Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9442786
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(9/04/2026 4:54:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	014-ARC-CBNL05-2026
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE LA BASE NAVAL No. 5 ARC ORINOQUÍA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/10/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	22 horas de tiempo transcurrido *(14/04/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BNL05

COLOMBIA, Puerto Carreño

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MAINGECOL SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901604564

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Mantenimiento Industrial General de Colombia SAS	scotiabank colpatria	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Nilson Cardenas* ***Fecha de aprobación:*** *15/04/2026 8:24:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *DIEGO IVAN MARTINEZ OVIEDO* ***Fecha de aprobación:*** *15/04/2026 3:19:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	BASE NAVAL ARC ORINOQUIA
Proceso de Contratación	026-ARC CBNL05-2026
Título de la oferta	PR-031-026-ARC CBNL05-2026
Cuantía del contrato	7.305.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 16/09/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(14/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(14/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(14/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(14/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(17/04/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9442786
Proveedor Mantenimiento Industrial General de Colombia SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO
Ubicación CO-VID-99001 - Puerto Carreño
País COLOMBIA
Departamento Vichada
Municipio Puerto Carreño
Dirección AV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Base Naval ARC “Orinoquía” ubicada en el Km 8 vía las Granjas, sector Jabalí Rojo	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9442786

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.300.000,00	7.305.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151500	Realización de análisis dieléctrico integral de transformador eléctrico en sitio, muestreo técnico de aceite dieléctrico, contenido de humedad y factor de potencia/tangente delta, conforme a RETIE IEC 60156 ASTM D1816/D877 e IEEE C57.106, incluye análisis e interpretación de resultados y entrega de informe técnico con diagnostico del estado de aislamiento y recomendaciones de mantenimiento.	1,00	UN	500.000,00	295.000,00	500.000,00	295.000,00
2	72151500	Realización el análisis cromatográfico de gases disueltos (DGA) al aceite dieléctrico del transformador eléctrico en sitio, sin desmontaje ni retiro del equipo, incluyendo la toma técnica de muestra, la determinación de gases clave (H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO y CO2), conforme a RETIE, IEC 60567, IEC 60599 y ASTM D3612, el análisis e interpretación de resultados mediante métodos reconocidos y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado interno del transformador y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	500.000,00	295.000,00	500.000,00	295.000,00
3	72151500	Realización de análisis de contenido de furanos en el aceite dieléctrico del transformador eléctrico, mediante muestreo técnico en sitio sin desmontaje ni retiro del equipo, para la determinación de compuestos furánicos indicativos del grado de degradación del aislamiento celulósico, conforme a RETIE, IEC 61198 y ASTM D5837, incluyendo el análisis e interpretación de resultados y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado del papel aislante y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	1.000.000,00	395.000,00	1.000.000,00	395.000,00
4	72151500	Realizar la limpieza y ajuste de conexiones eléctricas en media y baja tensión asociadas al transformador, sin desmontaje del equipo, incluyendo la limpieza técnica de bornes, boquillas, terminales y empalmes, el reapriete controlado de conexiones de MT y BT conforme a torque recomendado por fabricante, la verificación del estado mecánico y eléctrico de conductores, conectores y aisladores, así como la revisión de continuidad y correcto contacto eléctrico, garantizando la ejecución bajo condiciones seguras, cumplimiento del RETIE vigente y entrega de concepto técnico del estado de las conexiones intervenidas.	1,00	UN	400.000,00	195.000,00	400.000,00	195.000,00
5	72151500	Suministro e instalación de fusible tipo bayoneta para media tensión, compatible con el nivel de tensión, corriente nominal y curva de protección del transformador, incluyendo el retiro del fusible existente, verificación del portafusible y correcta instalación, garantizando coordinación de protecciones, operación segura y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE C57 e IEEE C37 y las especificaciones del fabricante.	3,00	UN	1.000.000,00	275.000,00	3.000.000,00	825.000,00
6	72151500	El contratista deberá suministrar, retirar e instalar pararrayo tipo codo para media tensión, clase 15 kV-8 4KV, compatible con conectores enchufables y boquillas del transformador de pedestal, incluyendo el desmontaje del pararrayo existente, correcta instalación sobre la boquilla, conexión efectiva al sistema de puesta a tierra y verificación de continuidad y ajuste mecánico, garantizando protección contra sobretensiones y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE 386 e IEC 60099.	3,00	UN	900.000,00	250.000,00	2.700.000,00	750.000,00
7	72151500	Realización de análisis dieléctrico integral de transformador eléctrico en sitio, muestreo técnico de aceite dieléctrico, contenido de humedad y factor de potencia/tangente delta, conforme a RETIE IEC 60156 ASTM D1816/D877 e IEEE C57.106, incluye análisis e interpretación de resultados y entrega de informe técnico con diagnóstico del estado de aislamiento y recomendaciones de mantenimiento.	1,00	UN	400.000,00	295.000,00	400.000,00	295.000,00
8	72151500	Realización el análisis cromatográfico de gases disueltos (DGA) al aceite dieléctrico del transformador eléctrico en sitio, sin desmontaje ni retiro del equipo, incluyendo la toma técnica de muestra, la determinación de gases clave (H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO y CO2), conforme a RETIE, IEC 60567, IEC 60599 y ASTM D3612, el análisis e interpretación de resultados mediante métodos reconocidos y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado interno del transformador y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	400.000,00	295.000,00	400.000,00	295.000,00
		Realización de análisis de contenido de furanos en el aceite dieléctrico del transformador eléctrico, mediante muestreo						

9	72151500	técnico en sitio sin desmontaje ni retiro del equipo, para la determinación de compuestos furánicos indicativos del grado de degradación del aislamiento celulósico, conforme a RETIE, IEC 61198 y ASTM D5837, incluyendo el análisis e interpretación de resultados y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado del papel aislante y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	900.000,00	395.000,00	900.000,00	395.000,00
10	72151500	Realizar la limpieza y ajuste de conexiones eléctricas en media y baja tensión asociadas al transformador, sin desmontaje del equipo, incluyendo la limpieza técnica de bornes, boquillas, terminales y empalmes, el reapriete controlado de conexiones de MT y BT conforme a torque recomendado por fabricante, la verificación del estado mecánico y eléctrico de conductores, conectores y aisladores, así como la revisión de continuidad y correcto contacto eléctrico, garantizando la ejecución bajo condiciones seguras, cumplimiento del RETIE vigente y entrega de concepto técnico del estado de las conexiones intervenidas.	1,00	UN	400.000,00	180.000,00	400.000,00	180.000,00
11	72151500	Suministro e instalación de fusible tipo bayoneta para media tensión, compatible con el nivel de tensión, corriente nominal y curva de protección del transformador, incluyendo el retiro del fusible existente, verificación del portafusible y correcta instalación, garantizando coordinación de protecciones, operación segura y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE C57 e IEEE C37 y las especificaciones del fabricante.	3,00	UN	1.000.000,00	275.000,00	3.000.000,00	825.000,00
12	72151500	Suministro e instalación de fusible de respaldo para media tensión, compatible con el nivel de tensión del sistema y el poder de corte requerido, coordinado con el fusible tipo bayoneta, incluyendo el retiro del elemento existente y su correcta instalación, garantizando despeje de fallas de alta energía y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE C57 e IEEE C37.	3,00	UN	1.000.000,00	275.000,00	3.000.000,00	825.000,00
13	72151500	El contratista deberá suministrar, retirar e instalar pararrayo tipo codo para media tensión, clase 15 kV-8 4KV, compatible con conectores enchufables y boquillas del transformador de pedestal, incluyendo el desmontaje del pararrayo existente, correcta instalación sobre la boquilla, conexión efectiva al sistema de puesta a tierra y verificación de continuidad y ajuste mecánico, garantizando protección contra sobretensiones y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE 386 e IEC 60099.	3,00	UN	900.000,00	250.000,00	2.700.000,00	750.000,00
14	72151500	Realización de análisis dieléctrico integral de transformador eléctrico en sitio, muestreo técnico de aceite dieléctrico, contenido de humedad y factor de potencia/tangente delta, conforme a RETIE IEC 60156 ASTM D1816/D877 e IEEE C57.106, incluye análisis e interpretación de resultados y entrega de informe técnico con diagnostico del estado de aislamiento y recomendaciones de mantenimiento.	1,00	UN	300.000,00	295.000,00	300.000,00	295.000,00
15	72151500	Realización el análisis cromatográfico de gases disueltos (DGA) al aceite dieléctrico del transformador eléctrico en sitio, sin desmontaje ni retiro del equipo, incluyendo la toma técnica de muestra, la determinación de gases clave (H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO y CO2), conforme a RETIE, IEC 60567, IEC 60599 y ASTM D3612, el análisis e interpretación de resultados mediante métodos reconocidos y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado interno del transformador y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	300.000,00	295.000,00	300.000,00	295.000,00
16	72151500	Realización de análisis de contenido de furanos en el aceite dieléctrico del transformador eléctrico, mediante muestreo técnico en sitio sin desmontaje ni retiro del equipo, para la determinación de compuestos furánicos indicativos del grado de degradación del aislamiento celulósico, conforme a RETIE, IEC 61198 y ASTM D5837, incluyendo el análisis e interpretación de resultados y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado del papel aislante y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	800.000,00	395.000,00	800.000,00	395.000,00

2 CO1.PCCNTR.9442786

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
20.300.000,00	7.305.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151500	Realización de análisis dieléctrico integral de transformador eléctrico en sitio, muestreo técnico de aceite dieléctrico, contenido de humedad y factor de potencia/tangente delta, conforme a RETIE IEC 60156 ASTM D1816/D877 e IEEE C57.106, incluye análisis e interpretación de resultados y entrega de informe técnico con diagnostico del estado de aislamiento y recomendaciones de mantenimiento.	1,00	UN	500.000,00	295.000,00	500.000,00	295.000,00
2	72151500	Realización el análisis cromatográfico de gases disueltos (DGA) al aceite dieléctrico del transformador eléctrico en sitio, sin desmontaje ni retiro del equipo, incluyendo la toma técnica de muestra, la determinación de gases clave (H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO y CO2), conforme a RETIE, IEC 60567, IEC 60599 y ASTM D3612, el análisis e interpretación de resultados mediante métodos reconocidos y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado interno del transformador y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	500.000,00	295.000,00	500.000,00	295.000,00
3	72151500	Realización de análisis de contenido de furanos en el aceite dieléctrico del transformador eléctrico, mediante muestreo técnico en sitio sin desmontaje ni retiro del equipo, para la determinación de compuestos furánicos indicativos del grado de degradación del aislamiento celulósico, conforme a RETIE, IEC 61198 y ASTM D5837, incluyendo el análisis e interpretación de resultados y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado del papel aislante y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	1.000.000,00	395.000,00	1.000.000,00	395.000,00
4	72151500	Realizar la limpieza y ajuste de conexiones eléctricas en media y baja tensión asociadas al transformador, sin desmontaje del equipo, incluyendo la limpieza técnica de bornes, boquillas, terminales y empalmes, el reapriete controlado de conexiones de MT y BT conforme a torque recomendado por fabricante, la verificación del estado	1,00	UN	400.000,00	195.000,00	400.000,00	195.000,00

		mecánico y eléctrico de conductores, conectores y aisladores, así como la revisión de continuidad y correcto contacto eléctrico, garantizando la ejecución bajo condiciones seguras, cumplimiento del RETIE vigente y entrega de concepto técnico del estado de las conexiones intervenidas.						
5	72151500	Suministro e instalación de fusible tipo bayoneta para media tensión, compatible con el nivel de tensión, corriente nominal y curva de protección del transformador, incluyendo el retiro del fusible existente, verificación del portafusible y correcta instalación, garantizando coordinación de protecciones, operación segura y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE C57 e IEEE C37 y las especificaciones del fabricante.	3,00	UN	1.000.000,00	275.000,00	3.000.000,00	825.000,00
6	72151500	El contratista deberá suministrar, retirar e instalar pararrayo tipo codo para media tensión, clase 15 kV-8 4KV, compatible con conectores enchufables y boquillas del transformador de pedestal, incluyendo el desmontaje del pararrayo existente, correcta instalación sobre la boquilla, conexión efectiva al sistema de puesta a tierra y verificación de continuidad y ajuste mecánico, garantizando protección contra sobretensiones y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE 386 e IEC 60099.	3,00	UN	900.000,00	250.000,00	2.700.000,00	750.000,00
7	72151500	Realización de análisis dieléctrico integral de transformador eléctrico en sitio, muestreo técnico de aceite dieléctrico, contenido de humedad y factor de potencia/tangente delta, conforme a RETIE IEC 60156 ASTM D1816/D877 e IEEE C57.106, incluye análisis e interpretación de resultados y entrega de informe técnico con diagnóstico del estado de aislamiento y recomendaciones de mantenimiento.	1,00	UN	400.000,00	295.000,00	400.000,00	295.000,00
8	72151500	Realización el análisis cromatográfico de gases disueltos (DGA) al aceite dieléctrico del transformador eléctrico en sitio, sin desmontaje ni retiro del equipo, incluyendo la toma técnica de muestra, la determinación de gases clave (H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO y CO2), conforme a RETIE, IEC 60567, IEC 60599 y ASTM D3612, el análisis e interpretación de resultados mediante métodos reconocidos y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado interno del transformador y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	400.000,00	295.000,00	400.000,00	295.000,00
9	72151500	Realización de análisis de contenido de furanos en el aceite dieléctrico del transformador eléctrico, mediante muestreo técnico en sitio sin desmontaje ni retiro del equipo, para la determinación de compuestos furánicos indicativos del grado de degradación del aislamiento celulósico, conforme a RETIE, IEC 61198 y ASTM D5837, incluyendo el análisis e interpretación de resultados y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado del papel aislante y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	900.000,00	395.000,00	900.000,00	395.000,00
10	72151500	Realizar la limpieza y ajuste de conexiones eléctricas en media y baja tensión asociadas al transformador, sin desmontaje del equipo, incluyendo la limpieza técnica de bornes, boquillas, terminales y empalmes, el reapriete controlado de conexiones de MT y BT conforme a torque recomendado por fabricante, la verificación del estado mecánico y eléctrico de conductores, conectores y aisladores, así como la revisión de continuidad y correcto contacto eléctrico, garantizando la ejecución bajo condiciones seguras, cumplimiento del RETIE vigente y entrega de concepto técnico del estado de las conexiones intervenidas.	1,00	UN	400.000,00	180.000,00	400.000,00	180.000,00
11	72151500	Suministro e instalación de fusible tipo bayoneta para media tensión, compatible con el nivel de tensión, corriente nominal y curva de protección del transformador, incluyendo el retiro del fusible existente, verificación del portafusible y correcta instalación, garantizando coordinación de protecciones, operación segura y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE C57 e IEEE C37 y las especificaciones del fabricante.	3,00	UN	1.000.000,00	275.000,00	3.000.000,00	825.000,00
12	72151500	Suministro e instalación de fusible de respaldo para media tensión, compatible con el nivel de tensión del sistema y el poder de corte requerido, coordinado con el fusible tipo bayoneta, incluyendo el retiro del elemento existente y su correcta instalación, garantizando despeje de fallas de alta energía y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE C57 e IEEE C37.	3,00	UN	1.000.000,00	275.000,00	3.000.000,00	825.000,00
13	72151500	El contratista deberá suministrar, retirar e instalar pararrayo tipo codo para media tensión, clase 15 kV-8 4KV, compatible con conectores enchufables y boquillas del transformador de pedestal, incluyendo el desmontaje del pararrayo existente, correcta instalación sobre la boquilla, conexión efectiva al sistema de puesta a tierra y verificación de continuidad y ajuste mecánico, garantizando protección contra sobretensiones y cumplimiento del RETIE vigente, IEEE 386 e IEC 60099.	3,00	UN	900.000,00	250.000,00	2.700.000,00	750.000,00
14	72151500	Realización de análisis dieléctrico integral de transformador eléctrico en sitio, muestreo técnico de aceite dieléctrico, contenido de humedad y factor de potencia/tangente delta, conforme a RETIE IEC 60156 ASTM D1816/D877 e IEEE C57.106, incluye análisis e interpretación de resultados y entrega de informe técnico con diagnostico del estado de aislamiento y recomendaciones de mantenimiento.	1,00	UN	300.000,00	295.000,00	300.000,00	295.000,00
15	72151500	Realización el análisis cromatográfico de gases disueltos (DGA) al aceite dieléctrico del transformador eléctrico en sitio, sin desmontaje ni retiro del equipo, incluyendo la toma técnica de muestra, la determinación de gases clave (H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, CO y CO2), conforme a RETIE, IEC 60567, IEC 60599 y ASTM D3612, el análisis e interpretación de resultados mediante métodos reconocidos y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado interno del transformador y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica aplicables.	1,00	UN	300.000,00	295.000,00	300.000,00	295.000,00
16	72151500	Realización de análisis de contenido de furanos en el aceite dieléctrico del transformador eléctrico, mediante muestreo técnico en sitio sin desmontaje ni retiro del equipo, para la determinación de compuestos furánicos indicativos del grado de degradación del aislamiento celulósico, conforme a RETIE, IEC 61198 y ASTM D5837, incluyendo el análisis e interpretación de resultados y la entrega de informe técnico con diagnóstico del estado del papel aislante y recomendaciones de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad	1,00	UN	800.000,00	395.000,00	800.000,00	395.000,00

eléctrica aplicables.

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	14-04-26 CARTA DE ACEPTACIÓN No. 014-ARC-CBNL05-2026 TRANSFORMADORES.pdf	14-04-26 CARTA DE ACEPTACIÓN No. 014-ARC-CBNL05-2026 TRANSFORMADORES.pdf	(detalle)
☐	SOLICITUD DE POLIZA CONTRATO No. 014-ARC-CBNL05-2026..pdf	SOLICITUD DE POLIZA CONTRATO No. 014-ARC-CBNL05-2026..pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	7.305.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	7.305.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-04-015

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7626	CDP	No se ha iniciado		20.317.000 COP	15-01-04-015	-	Editar

Saldo de CDP	65.193.418 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	17/03/2026 3:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-