ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO GOBERNACIÓN

CAPITULO	1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 90 M3	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	TAPA LAMINA ACERO INOXIDABLE C16 REFUERZO EN ANGULO DE 1" INOXIDABLE	m2
1,22 NP		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
Lamina en Acero Inoxidable C16	m2	$ 235.000,00	1,00	$ 235.000,00
Angulo de 1" en acero inoxidable	ml	$ 68.000,00	4,00	$ 272.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 507.000,00**

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$611.818,18	10,0%	$ 61.181,82
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 61.181,82**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ESTRUCTURA METÁLICA (HH)	HC	$ 126.606,37	4,83	$ 611.818,18
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 611.818,18**

COSTO DIRECTO	**$ 1.180.000,00**

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		**$ 1.180.000,00**

ADMINISTRACIÓN	*22%*	*$ 259.600,00*
IMPREVISTOS	*3%*	*$ 35.400,00*
UTILIDAD	*5%*	*$ 59.000,00*
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 354.000,00**

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 1.534.000,00**

AQUACIVIL S.A.S BIC
R/L JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CAPITULO	1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 90 M3	Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO	PASOS PARA ESCALERA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE	und
1,23 NP		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
varilla en acero inoxidable	ml	$ 170.000,00	0,50	$ 85.000,00
				$ 0,00
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 85.000,00**

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$123.809,52	5,0%	$ 6.190,48
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 6.190,48**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ESTRUCTURA METÁLICA (HH)	HC	$ 126.606,37	0,98	$ 123.809,52
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 123.809,52**

COSTO DIRECTO		**$ 215.000,00**
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		**$ 215.000,00**

ADMINISTRACIÓN	*22%*	*$ 47.300,00*
IMPREVISTOS	*3%*	*$ 6.450,00*
UTILIDAD	*5%*	*$ 10.750,00*
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 64.500,00**

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 279.500,00**

AQUACIVIL S.A.S BIC
R/L JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
4.04.08		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	und
1,24NP		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
VÁLVULA H.D. 4". EXTREMO BRIDA. 250 PSI.	UND	$ 1.350.650,00	1,00	$ 1.350.650,00
EMPAQUE PARA UNIÓN BRIDADA HD DE 4"	UND	$ 16.733,00	2,00	$ 33.466,00
TORNILLO + T.A.,ZINCADO DE 5/8" X 2-1/2"	UND	$ 9.998,00	16,00	$ 159.968,00
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 1.544.084,00**

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$122.743,70	5,0%	$ 6.137,19
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 6.137,19**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES (BB)	HC	$ 35.069,63	3,50	$ 122.743,70
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 122.743,70**

COSTO DIRECTO	**$ 1.672.964,89**

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	*0%*	*$ 0,00*
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		**$ 1.672.964,89**

ADMINISTRACIÓN	*22%*	*$ 368.052,28*
IMPREVISTOS	*3%*	*$ 50.188,95*
UTILIDAD	*5%*	*$ 83.648,24*
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 501.889,47**

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 2.174.854,36**

AQUACIVIL S.A.S BIC
R/L JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
3.10.03		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 0 A 7.0 M..	M3
2,30NP		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa. (4000 PSI)	M3	$ 643.234,55	1,05	$ 675.396,28
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 675.396,28**

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$347.773,84	5,00%	$ 17.388,69
VIBRADOR PORTÁTIL PARA CONCRETO	DIA	$89.075	0,13	$ 11.579,75
FORMALETA PARA CONSTRUCCIÓN	M2-DÍA	$16.007	28,00	$ 448.196,00
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 477.164,44**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)	HC	$ 40.914,57	8,50	$ 347.773,84
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 347.773,84**

COSTO DIRECTO	**$ 1.500.334,56**

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	*0%*	*$ 0,00*
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		**$ 1.500.334,56**

ADMINISTRACIÓN	*22%*	*$ 330.073,60*
IMPREVISTOS	*3%*	*$ 45.010,04*
UTILIDAD	*5%*	*$ 75.016,73*
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 450.100,37**

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 1.950.434,93**

AQUACIVIL S.A.S BIC
R/L JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.02.33		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ml
2,31NP		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	$ 34.962,33	1,05	$ 36.710,45
UNIÓN PVC SANITARIA DE 4"	UND	$ 11.030,33	0,17	$ 1.838,39
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)	1/4 GL	$ 52.600,00	0,01	$ 526,00
SOLDADURA PVC	1/4 GL	$ 64.850,00	0,01	$ 648,50
CODO SANITARIO DE 4" PVC	UND	$ 17.829,50	0,03	$ 534,89
TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC	UND	$ 25.226,67	0,03	$ 756,80
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 41.015,03**

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$10.521	5,00%	$ 526,04
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 526,04**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES (BB)	HC	$ 35.069,63	0,30	$ 10.520,89
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 10.520,89**

COSTO DIRECTO		**$ 52.061,96**
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	*0%*	*$ 0,00*
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		**$ 52.061,96**

ADMINISTRACIÓN	*22%*	*$ 11.453,63*
IMPREVISTOS	*3%*	*$ 1.561,86*
UTILIDAD	*5%*	*$ 2.603,10*
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 15.618,59**

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 67.680,55**

AQUACIVIL S.A.S BIC
R/L JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
5.02.21		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND
2,32NP		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TRAMPA GRASAS	UND	$ 534.440,50	1,00	$ 534.440,50
TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	$ 34.962,33	2,00	$ 69.924,66
CODO SANITARIO DE 4" PVC	UND	$ 17.829,50	1,00	$ 17.829,50
FILTRO ANAEROBICO 1000 LTS CON ACCESORIOS	UND	$ 1.152.550,00	1,00	$ 1.152.550,00
GRAVILLA ¾, ½	M3	$ 103.133,33	0,30	$ 30.940,00
REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR)	1/4 GL	$ 52.600,00	0,02	$ 1.052,00
SOLDADURA PVC	1/4 GL	$ 64.850,00	0,02	$ 1.297,00
POZO SEPTICO COMPLETO 1000 LTS	UND	$ 1.175.645,50	1,00	$ 1.175.645,50
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 2.983.679,16**

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$182.362	5,00%	$ 9.118,10
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 9.118,10**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES (BB)	HC	$ 35.069,63	5,20	$ 182.362,07
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 182.362,07**

COSTO DIRECTO	**$ 3.175.159,33**

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	*0%*	*$ 0,00*
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		**$ 3.175.159,33**

ADMINISTRACIÓN	*22%*	*$ 698.535,05*
IMPREVISTOS	*3%*	*$ 95.254,78*
UTILIDAD	*5%*	*$ 158.757,97*
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 952.547,80**

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 4.127.707,13**

AQUACIVIL S.A.S BIC
R/L JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.12.165		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 L. (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND
2,33NP		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 L. (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	$ 287.861,00	1,00	$ 287.861,00
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 287.861,00**

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$175.348,15	0,05	$ 8.767,41
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 8.767,41**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES (BB)	HC	$ 35.069,63	5,00	$ 175.348,15
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 175.348,15**

COSTO DIRECTO	**$ 471.976,56**

INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	*0,00*	*$ 0,00*
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		**$ 471.976,56**

ADMINISTRACIÓN	*22%*	*$ 103.834,84*
IMPREVISTOS	*3%*	*$ 14.159,30*
UTILIDAD	*5%*	*$ 23.598,83*
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 141.592,97**

TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 613.569,53**

AQUACIVIL S.A.S BIC
R/L JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA

FABIAN SUAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

TALLERES MORALES	**SERVICIOS DE SOLDADURAS ACERO Y ESPECIALES (FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS)** **Nit.9527791-3** Calle 8 No 17 -35 Sogamoso, Boyacá

6/04/2026

Cotización No 030 de 2026
Validez de la oferta (30 días)

Señores:
AQUACIVIL SAS BIC
Corrales, Boyacá

Asunto: **Fabricación de elementos en acero inoxidable A 304**

Lugar del Proyecto:

Departamento: **Boyacá**
Municipio: **Corrales**
Vía de acceso:


Cordial saludo,

De acuerdo a su invitación, relaciono lo solicitado:

Ítem	Descripción	Und	Cant.	V/Unitario	V/Total
1	TAPA LAMINA ACERO INOXIDABLE C16 REFUERZO EN ANGULO DE 1" INOXIDABLE	m2	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,0
2	PASOS PARA ESCALERA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE	und	1	$ 230.000,00	$ 230.000,0
					$ -

Tiempo de Entrega:


Atentamente,



ING. ALVARO DANIEL MORALES MESA
INGENIERO INDUSTRIAL

TALLER CALLE 8 No 17-35 Sogamoso, Boyacá - Celular: 3115274587

TALLERES MORALES	**SERVICIOS DE SOLDADURAS ACERO Y ESPECIALES (FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS)** **Nit.9527791-3** Calle 8 No 17 -35 Sogamoso, Boyacá



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario — **001**

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14972421563

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 5 2 7 7 9 1 — 6. DV: 3 — 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Sogamoso — 14. Buzón electrónico: 2 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9527791	1982,08,25

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORALES	MESA	ALVARO	DANIEL

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9

41. Dirección principal: CL 1 SUR 17 149

42. Correo electrónico: aldamo1964@gmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 1 1 5 2 7 4 5 8 7 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 1 1	2 0 0 9 0 3 0 3					7 3 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 01 - 15 / 12 : 42: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORALES MESA ALVARO DANIEL

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-01-2024 12:42:50PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

WILLIAM ARIAS

Soldaduras y montajes
Dirección: Calle 22 A 11A-53 Celular: 320 9830437
Sogamoso, Boyacá

FECHA:	**6/04/2026**
Cotización No:	**630**

Señores:
AQUACIVIL SAS
Corrales, Boyacá

Asunto: FABRICACIÓN DE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE A304 PARA ACUEDUCTO

Ítem	Descripción del Bien o Servicio	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Pantalla de Acero Inoxidable C20 de 1.60x1.65m - incluye dobles de 4cm en cada lado de la lamina, refuerzos transversales con soldadura					
1	TAPA LAMINA ACERO INOXIDABLE C16 REFUERZO EN ANGULO DE 1" INOXIDABLE	m2	1	$ 1.160.000	$ 1.160.000
2	PASOS PARA ESCALERA DE ACCESO EN ACERO INOXIDABLE	und	1	$ 200.000	$ 200.000
3					$ 0
4					$ 0
5					$ 0
TOTAL					**$ 1.360.000**

Atentamente,

William A. Arias

WILLIAM A. ARIAS
c.c.1.057.577.870
Representante Legal
Celular: 313 8315615

WILLIAM ARIAS

Soldaduras y montajes
Dirección: Calle 22 A 11A-53 Celular: 320 9830437
Sogamoso, Boyacá

FECHA:	**6/04/2026**
Cotización No:	**630**

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — **001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040178768

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1057577870 — 6. DV 6 — 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Sogamoso — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1057577870	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARIAS	MOZO	WILLIAN	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9

41. Dirección principal: CL 22 A 11 A 53 BRR LAGUITO

42. Correo electrónico: alexis8889@gmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3138315615 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2511	2023/01/03	8299	2023/10/30				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024-05-14 16:39:12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ARIAS MOZO WILLIAN ALEXIS
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 22-07-2024 04:38:35PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO