INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, AMBIENTAL, LEGAL, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

FECHA ELABORACIÓN:	09/10/2025
VIGENCIA EJECUCIÓN:	2025-2026

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO ($)	VALOR PARCIAL ($)
			(1)	(2)	(1)*(2) = (3)
1	**ACTIVIDADES EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DE LA CONSULTORIA PRINCIPAL**				**$ 19,661,666.30**
1.1	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL	Und	1.00	$ 5,958,333.30	$ 5,958,333.30
1.2	VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO Y PREDIOS	Und	1.00	$ 13,703,333.00	$ 13,703,333.00
2	**ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN**				**$ 180,968,666.30**
2.1	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	Und	1.00	$ 32,269,996.50	$ 32,269,996.50
2.2	FUNCIONES TÉCNICAS	Und	1.00	$ 111,764,008.40	$ 111,764,008.40
2.3	FUNCIONES AMBIENTALES	Und	1.00	$ 20,908,658.90	$ 20,908,658.90
2.4	FUNCIONES JURIDICAS	Und	1.00	$ 13,346,665.50	$ 13,346,665.50
2.5	FUNCIONES CONTABLES	Und	1.00	$ 2,669,336.00	$ 2,669,336.00
2.6	FUNCIONES FINANCIERAS	Und	1.00	$ 1,001,001.00	$ 1,001,001.00
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (SUMATORIA COLUMNA (3)) = (A)	**$ 201,621,333.00**
				IVA (19%)*(A) = (B)	**$ 38,308,053.00**
				COSTO TOTAL ((A) + (B))	**$ 239,929,386.00**
				COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO	**$ 239,929,386.00**
				COSTO TOTAL POR MES	**$ 18,456,106.62**

ELABORÓ:

BIBIANA MACHUCA MACHUCA
Profesional Universitario - Componente Técnico
Secretaría de Desarrollo Economico

REVISÓ:

HAROLD ALBERTO MARTINEZ MARIÑO
Profesional contratado - Componente Metodológico
Secretaría de desarrollo economico

V°B°

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Secretario de Desarrollo economico - Responsable General del proyecto
Secretaría de desarrollo economico