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’ 1. DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACION,
CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y  ADECUACIONES LOCATIVAS
REQUERIDAS PARA LA CASA ATRAPASUENOS DEL ICBF A CARGO DE LA

REGIONAL SUCRE

(UNSPSC, V.14.080)

2. CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS

Nivel 1 Nivel 2 | Nivel 3 Denominacion de Clase

Segmento | Familia Clase
81 10 15 Ingenieria civil y arquitectura
72 15 36 Servicios de terminado interior, dotaciéon y remodelacion
72 15 19 Servicios de mamposteria en bloque de concreto
72 16 39 Servicio de preparacion de obras de construccion
72 10 15 Servicio de apoyo para la construccion
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura

3. UNIDAD DE MEDIDA

De acuerdo con las actividades requeridas por la Entidad, para dar cumplimiento al objeto

contractual se determinan las siguientes unidades de medida:

1. Medicién y/o cuantificaciéon y realizacidn de las actividades a ejecutar en cada uno de

los trabajos de mantenimiento, reparacion, conservaciéon y adecuaciones

locativas.

Para la medicién y/o cuantificacion de elementos, materiales e insumos necesarios para la
realizacion de las actividades de mantenimiento, reparacion, conservacion y/o adecuaciones

locativas, se tendran en cuenta, entre otras, las siguientes unidades de medida:

Unidad - UND

Metro Lineal - M
Kilogramo — Kg
Metro Cuadrado — m?
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Metro Cubico — m®

Estas unidades de medida son las establecidas para las actividades de adecuacion vy
mantenimiento que se ejecutaran.

4. DESCRIPCION GENERAL

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es un establecimiento publico
descentralizado, que hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Publico en el orden nacional
con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, creado mediante la Ley
75 de 1968 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979, adscrito al Ministerio de la Igualdad y la
Equidad, mediante Decreto 1074 de 2023, por el cual se determina la adscripcién del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.

En este mismo sentido, el ICBF tiene como propésito principal brindar atencién a nifios y nifias,
adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia
o vulneracion de sus derechos, para lo cual se requieren infraestructuras que brinden
seguridad, calidad, y bienestar a esta poblacion.

La proteccion integral de la nifiez y la familia han sido fines establecidos desde el afio 1968,
fecha en la que fue expedida la Ley 75 que cre6 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF-, asi como, con la expedicién de disposiciones subsiguientes tales como la Ley 27 de
1974 “Por la cual se dictan normas sobre la creacion y sostenimiento de Centros de Atencién
Integral al Preescolar, para los hijos de empleados y trabajadores de los sectores publicos y
privados”, hoy hogares infantiles, y la Ley 7 de 1979 que crea el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar y sefiala como parte del mismo al Ministerio de Salud y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, norma que ademas contempla en su Titulo Il algunos principios
fundamentales para la proteccion de la nifiez.

La evolucién de estos antecedentes, tanto en términos de la disposiciébn de capacidades
institucionales del Estado para la atenciéon a la primera infancia y la familia, como del
reconocimiento, promocién, garantia y proteccion de los derechos de la nifiez, la adolescencia
y la familia, ha sido ostensible en las Gltimas décadas en nuestro pais, desde la ratificacion de
la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nifio con la Ley 12 de 1991 y la expedicién
de la Constitucion Politica de 1991 que consagra en su articulo 44 el principio de prevalencia
de los derechos de las nifias y nifos, pasando por la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide
el Cadigo de la Infancia y la Adolescencia”, que pone en consonancia la regulacién interna con
la Convencién Internacional sobre los Derechos del Nifio, hasta la expedicion de la Ley 1804
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de 2016 “Por la cual se establece la politica de estado para el desarrollo integral de la primera
infancia De Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones".

Observando las disposiciones mencionadas, en desarrollo del marco normativo que se expone
en el presente documento y en ejercicio de las funciones legales atribuidas al ICBF, ratificadas
y complementadas por el articulo 19 de la Ley 1804 de 2016, se delinea la prestacion del
servicio publico de bienestar familiar en lo que respecta a la atencion de la Primera Infancia.

En virtud de lo anterior y en el marco del decreto 987 de 2012, que sefala entre otros que es
funcién de la Direcciobn Administrativa del ICBF: “7. Coordinar los tramites de adquisicion,
construccion, conservacion, mejoras restauracion y administracion de los inmuebles al servicio
del Instituto”, se requiere contar con una infraestructura fisica adecuada que posibilite y facilite
el cumplimiento de las labores administrativas y misionales de la entidad.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo Décimo Tercero de la Resolucion No. 2859 del
24 de abril de 2013, las Direcciones Regionales, a través del Grupo Administrativo y de Talento
Humano, estaran encargadas de Coordinar y controlar los procesos, procedimientos y
actividades de adquisicion, almacenamiento suministro, control, mantenimiento, conservacion
y segundad de los bienes muebles e inmuebles de la Direccién Regional y de los Centros
Zonales.

Asi las cosas, es necesario que en la vigencia 2026 se continlen atendiendo las necesidades
de intervencion para la infraestructura de Primera Infancia (Pl), en Colombia del ICBF a nivel
Regional, mediante la contratacion de equipos técnicos calificados. Estas necesidades seran
revisadas, evaluadas y validadas por el contratista adjudicatario del proceso en las visitas
preliminares descritas en el numeral 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES de la presente ficha de
condiciones técnicas en el marco de la ejecucion contractual.

Es de sefalar, que las obras de mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones
locativas, objeto de la presente contratacion, no requieren proceso de licenciamiento de
conformidad con el ARTICULO 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, el cual indica que: “Se
entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura
portante, su distribucioén interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia
el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Estan
incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
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cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes
de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas o de gas.”

5. NORMATIVIDAD APLICABLE (especifica para el servicio y/o bien)

e Constitucion Politica de 1991.

e Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica

e Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con Recursos Publicos.

e Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del
sector administrativo de planeacion nacional

e Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones

o Ley 2069 de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia

e Decreto 1076 del 2015, por el cual compila el Decreto 4741 de 2005 — “Por la cual se
reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestién integral”.

e Resolucién 472 de 2017 expedida por el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible,
modificada por la resolucion 1257 de 2021 del Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible “Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las
actividades de Construccion y Demolicion (RCD) y se dictan otras disposiciones”

e Decreto 895 de 2008 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso
racional y eficiente de energia eléctrica.

e Resolucién 40150 de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de lluminacién
y Alumbrado Publico (RETILAP)”.

¢ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto
de 2013 y 90907 de 2013, expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)

e Resolucién 4272 de 2021 expedida por el MINISTERIO DE TRABAJO “Por la cual se
establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas”.

e Decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo,
a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los usuarios
la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, a la Comisién de Regulacién de
Agua Potable y Saneamiento Basico, a las entidades territoriales y demas entidades con
funciones sobre este servicio.

e La Resolucion 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
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Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001,
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”

e Legislacion ambiental municipal y Nacional

e Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional

¢ Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios

e EI Cddigo Eléctrico Nacional, norma técnica colombiana 2050

e NTC 2057 - Metalurgia. Codigo para calificar el procedimiento para soldar y la habilidad del
soldador.

¢ Normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia
en la localidad.

e Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos

e Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecucién de actividades, materiales e
insumos.

e NSR 10 - Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente.

e Ley 55 DE 1993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendaciéon numero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacién de los Productos
Quimicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunién de la Conferencia General de la
O.L.T., Ginebra, 1990.

e Resolucién 472 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion
y demolicién — RCD vy se dictan otras disposiciones”

e Decreto No. 1496 de 2018, “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad quimica”

e Ley 1672 de 2013, “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcién de una
politica publica de gestién integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones”.

¢ Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecucion de actividades, materiales e
insumos.

e G6.SA_GUIA_INFRAESTRUCTURA _DEL_SISTEMA_DE_RESPONSABILIDAD_PENAL
_PARA_ADOLESCENTES_EN_COLOMBIA V1 ola que se encuentre vigente al momento
de ejecutar los correspondientes contratos.

¢ Guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia
“‘GIPI”.

e NTC 6047 — Accesibilidad al medio fisico, espacios al servicio del ciudadano en la
administracion publica.

e Articulo 8 Ley 810 de 2003, "Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia
de sanciones urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan
otras disposiciones”.
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e Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: ARTICULO 2.2.1.1.9.4.

Tala o reubicacion por obra publica o privada.
e NTC GP 1000 e ISO 9001, Gestion Ambiental bajo la norma.
e NTC ISO 14001, Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma.

e NTC OHSAS 18001, Gestion de la Seguridad de la Informacion bajo la norma NTC ISO

27001.

e NTC 6199 / 2016 - Planeamiento y disefio de ambientes para la educacién inicial en el

marco de la atencion integral.

e Las demas normas que modifiqguen o complementen las anteriormente citadas, o que

apliquen al objeto de los presentes contratos.

NOTA RESPECTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE: Por tratarse de intervenciones a nivel
de mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas,
la normatividad exigible llega hasta donde las condiciones preexistentes de la infraestructura
permitan su incorporacién gradual, parcial o total, observando que las intervenciones a realizar

no requeriran de gestion de tramite de licencia de construccion o permisos similares.

OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS,

6.1. DEFINICIONES

e Adecuacion: Corresponde a las acciones requeridas de ajuste, acomodacion, mejoramiento
y adaptacién de los servicios que se prestan en una infraestructura, sin cambiar su uso y

propendiendo por una mejor prestacion del servicio.

Esta actividad tiene como principal objetivo coordinar efectiva y eficientemente los recursos
disponibles para ofrecer un servicio de alta calidad en el mantenimiento de la infraestructura
fisica. Estan incluidas dentro de las reparaciones y adecuaciones, entre otras, las siguientes
actividades: el mantenimiento, la sustitucién, restitucién o mejoramiento de los materiales de
pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacién
de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas,
mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de la estructura de cubiertas. Sin perjuicio de lo

anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

v' Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que

regulan los servicios publicos domiciliarios.

v' Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,

responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.
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v' Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles
de conservacion histérica, arquitectonica o bienes de interés cultural.

e Reparaciones o mejoras locativas de edificaciones: Modalidad de obra mediante la cual

se sustituyen elementos no estructurales de una edificacion existente, con el fin de mejorar
sus condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion
interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas y sin incrementar el area
construida del inmueble.

En el marco de este proceso, corresponde a las actividades resultantes de la visita
preliminar de verificacion y validacion de necesidades en sitio, junto con la consolidacion
de cantidades de obra, necesarias para la realizacion de actividades de mantenimiento,
reparacion, conservacion y adecuaciones locativas, el suministro e instalacion de los items
y de actividades definidas en sitio que no requieren de licencia de construccion, permisos
ambientales, intervencién de espacio publico o de permisos ante empresas de servicios
publicos y/o similares, correspondientes a: Mantenimiento, reparacion, sustitucion,
restitucion y/o mejoramiento de los materiales y acabados de pisos, muros, ventaneria,
puertas, cielorrasos, techos, cubiertas, estructura de cubierta, zonas exteriores y
cerramientos, entre otros, asi como la sustitucién, mejoramiento y/o ampliacién de redes y
aparatos de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas, voz y datos, de gas
o de red contra incendio, entre otras.

Mantenimiento programado: son aquellos cuyas actividades que, de acuerdo con la
periodicidad de las actividades a intervenir, deben ser verificadas para garantizar el
funcionamiento adecuado de las instalaciones las cuales incluyen, entre otros: actividades
de mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones locativas.

La ejecucién de estas actividades no requiere de licencia de construccion, permisos
ambientales, intervenciéon de espacio publico, ni permisos ante empresas de servicios
publicos y/o similares, es decir, actividades correspondientes a: mantenimiento, reparacion,
sustitucion, restitucién y/o mejoramiento de los diferentes componentes técnicos que
componen la infraestructura a intervenir.

Supervision: Consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico que
sobre el cumplimiento del contrato realice la Entidad Estatal a través de sus funcionarios.

Conservacion: La conservacion de infraestructuras se refiere al mantenimiento y
preservacion continua de las edificaciones, para garantizar su funcionalidad y seguridad a
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largo plazo. Este proceso incluye inspecciones regulares, reparaciones necesarias y
actualizaciones para adaptar las estructuras a nuevas normativas y tecnologias. La
conservacion adecuada no solo extiende la vida Gtil de las infraestructuras, sino que también
optimiza los costos econémicos y minimiza el impacto ambiental.

Direccion Regional: Es la dependencia encargada de liderar la adecuacién y aplicacion de
la politica de proteccion integral de la primera infancia, la nifiez, la adolescencia, el bienestar
de las familias y comunidades, desarrollar el sistema de responsabilidad penal para
adolescentes en el respectivo departamento, asi como de fortalecer el funcionamiento y
coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar como estructura fundamental para
lograr la proteccién integral de nifios, nifias, y adolescentes en el ambito departamental y
articularse con la Direccion General para coordinar y promover la cooperacion técnica y
financiera que reciba y otorgue la entidad en la region tanto nacional como internacional
(Resolucion 2859 de 2013).

Casas Atrapasuefios: Son espacios de referencia para el territorio donde es posible vivir
en comunidad, disfrutar del cuidado y donde las nifias, los nifios y adolescentes pueden
sofar, sery estar desde su diversidad a partir de las experiencias que se programan con el
apoyo de un equipo de talento humano preparado para la implementacion de la Modalidad
denominada Atrapasuefios, y con el propdsito de construir la identidad de la casa de
acuerdo con las apuestas y participacion de nifias, nifios y adolescentes. También son
espacios fisicos, que aportan a la infraestructura local y equipamiento cultural de los
territorios, en los que se desarrollan procesos de atencidon encaminados a garantizar
condiciones para la proteccion integral de la nifiez y la adolescencia. Desde alli se opera y
se lideran acciones de la Modalidad Atrapasuefios.

Sistema integrado de gestion- SIGE: De acuerdo con la Resolucion 7070 de 2017 vy el
Manual del Sistema Integrado de Gestion del ICBF, el Sistema Integrado de Gestién es una
herramienta gerencial la cual tiene el propésito de “promover y facilitar la mejora continua
en la gestion del ICBF, orientada a lograr el impacto en los actuales y nuevos servicios que
se prestan a los nifios, nifias, adolescentes y familias colombianas. Estd conformado por
los ejes de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la
Informacion”

Expediente contractual: Es la carpeta contentiva de los documentos que respaldan la
actuacion previa a la celebracién del contrato o convenio, al igual que la etapa de ejecucion
y liquidacion que culmina con la constancia del cierre de este.
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Incumplimiento: Acciones u omisiones que afectan no solo el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, sino el normal desarrollo del contrato. Consiste en la NO entrega
de un bien o servicio o0 en la entrega extemporanea, incorrecta o defectuosa, causada por
la ejecucion inexacta de la prestacion de un servicio o la entrega de un bien sin la calidad
pactada en el contrato o sin el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias, esto
basado en las evidencias solicitadas por parte del supervisor y/o interventor al contratista
de obra de manera escrita junto con la descripcion de las obligaciones presuntamente
incumplidas, hechos del presunto incumplimiento con soportes (fotos, actas, etc.), acciones
gque se requieren por parte del contratista de obra y plazo para dar cumplimiento a dicha
accion para que subsane cualquier deficiencia o mora en la ejecucion del contrato.

e Imprevistos: El imprevisto hace alusion a un “acontecimiento no previsto presentado

durante la ejecucién de los contratos de obra, adecuacion, o mantenimiento, y que debe
asumirse como un porcentaje de los costos directos del contrato”, razén por la cual dicho
valor sera tenido en cuenta por el ICBF para la contratacion de las obras de mantenimiento
y reparaciones locativas en las diferentes infraestructuras en Colombia del ICBF a nivel
regional.

Liquidacion: La liquidacion de un contrato es la etapa final de todo su procedimiento y
constituye fundamentalmente un acto de corte de cuentas o balance del contrato, donde se
termina el negocio con el reconocimiento de saldos financieros a favor de las partes, o las
declaraciones de paz y salvo. Solo hasta la etapa de liquidacion del contrato concluye el
negocio juridico, lo cual interesa tanto a la administracion como al contratista, quien debe
participar en el proceso correspondiente.

6.2. GENERALIDADES Y ALCANCE DE LA INTERVENCION

El ICBF, desde la Direccion Regional Sucre requiere realizar las actividades relacionadas con
mantenimiento integral, reparacién, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas en
la infraestructura de la Casa atrapasuefios. Esto con el fin de mantener en 6ptimas condiciones
de funcionamiento y seguridad, los equipamientos donde el ICBF presta sus servicios.

Por lo anterior, la Direccién Regional Sucre del ICBF considera necesario realizar la presente
contratacion para la ejecucion de las actividades de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas, exigiendo amparos de cumplimiento y
calidad de la obra en el marco de las garantias que se constituyen para el contrato de obra
publica que se celebre.

A continuacion, se definen las actividades a contratar:

6.2.1. Mantenimiento, reparacién, conservaciéon y adecuaciones
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Con el fin de mantener en Optimas condiciones de funcionamiento y seguridad los
equipamientos para la operacion de los servicios del ICBF, se requiere avanzar en el desarrollo
de las 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES a la infraestructura definidas en el numeral 8. LUGAR
DE EJECUCION DEL CONTRATO del presente documento, y la definicion del alcance de las
intervenciones, asi como la ejecucién de las obras.

NOTA 1:
El listado de infraestructura discriminado por modalidad de prestacion del servicio y ubicacion
se encuentran relacionados en el Anexo No. 1 (LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS).

El contrato del presente proceso de seleccion se ejecutard mediante la modalidad de precios
unitarios a monto agotable, de tal forma que se dara prioridad a la ejecucion de las actividades
de obra sefialadas en el Anexo 2: “Listado de items” y Anexo 3: “Especificaciones Técnicas de
Obra Civil”.

En caso de presentarse items que no se encuentren incluidos en el Anexo 2: “Listado de items”,
el contratista debera realizar las especificaciones técnicas de cada uno, asi como sus
respectivos Analisis de Precios Unitarios (APU) los cuales deberan ser aprobados por el
supervisor del contrato previo a la ejecucién de la actividad.

Por lo anterior, y para la aprobacién e inclusion de items no previstos requeridos dentro del
contrato, se debera seguir el procedimiento establecido en el numeral 6.7. PROCEDIMIENTO
PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS NO PREVISTOS, del presente
documento.

NOTA 2:

El ICBF podra solicitar al contratista la intervencién en cualquier infraestructura que haga parte
de la Direccién Regional y que no se encuentre relacionada en el Anexo No. 1 (LISTADO DE
INFRAESTRUCTURAS) en cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Lasupervision del contrato podra excluir una infraestructura priorizada en el Anexo No.1
(LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS), una vez sea determinado mediante el
diagnoéstico técnico definido en la Etapa que la necesidad de intervencién
infraestructura excede el alcance inicial de mantenimiento en la modalidad correctiva o
preventiva, y que por tanto, se determinan acciones de intervenciéon mayor, las cuales
implican la ejecucion de obra civil, reforzamiento estructural, demolicién, intervencion
de estructura, o, todas aquellas que requieran adelantar gestiones de licencia
urbanistica en cualquiera de las modalidades existentes, o en caso tal, se requiera para
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su intervencion del tradmite y solicitud de permisos por parte de las entidades territoriales,
ambientales, municipales, o alcaldias, previas a su ejecucion.

2. La supervision podréa incluir una infraestructura que no se encuentre relacionada en el
Anexo No. 1 (LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS), cuando el alcance de intervencion
sea determinado como intervencion con caracter critico alto o de atencion inmediata, y
gue a su vez sea definido que la accién determinada para intervencion esta enmarcada
en el procedimiento de mantenimiento correctivo o preventivo, y por tanto no requiere
intervencion que implique la ejecucion de obra civil, reforzamiento estructural,
demolicion, intervencion de estructura, ni todas aquellas que requieran adelantar
gestiones de licencia urbanistica en cualquiera de las modalidades existentes, 0 que en
caso tal, no requiera para su intervencion el tramite y solicitud de permisos por parte de
las entidades territoriales, ambientales, municipales, o alcaldias, previas a su ejecucion.

3. Para definir la inclusiéon de infraestructuras nuevas, la supervision debera tener en
cuenta el plazo contractual de ejecucién del contrato, asi como la correspondencia con
el rubro del cual se desprende la atencion de necesidades relacionado con el CDP
definido para la ejecucion del presente objeto del proceso, asi como la disponibilidad
presupuestal segun aplique.

PARAGRAFO: La necesidad de intervencion adicional, surtird un otro si modificatorio del
contrato.

Es importante tener presente que las intervenciones a la infraestructura del ICBF que se
postulen deben tener cada una un (1) cronograma de actividades para la intervencién, qgue NO
SERA la totalidad del plazo contractual, es decir, el plazo para la intervencion de la
infraestructura sera conciliado entre el contratista y el supervisor segun aplique.

La supervision del contrato verificara las nuevas intervenciones que se deben atender, los
valores que se pagaran de conformidad con los recursos asignados, asi como sus tiempos de
ejecucion. En todo caso el supervisor velara por la destinacion de los recursos y su adecuado
manejo financiero, se deberd justificar en debida forma la trazabilidad de las intervenciones
adicionales a las citadas en el presente documento.

6.2.2. Actividades a ejecutar.

A continuacién, se definen las actividades a ejecutar relacionadas asi:

e Visitas preliminares: Son las visitas que realizaran el contratista de obra a cada inmueble
para verificar el estado actual de las infraestructuras, de manera tal que se permita

establecer sus condiciones actuales y las necesidades de intervencién de acuerdo con el
objeto de mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
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locativas. Producto de estas visitas, el contratista de obra debera entregar a la supervision
para revision y aprobacion un (1) informe diagndstico por cada infraestructura dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la terminaciéon de cada visita preliminar, segun lo
estipulado en el numeral 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES del presente documento.

En el informe diagndstico de cada visita preliminar, el contratista de obra debera relacionar
para cada intervencion las necesidades que requieren ser atendidas para preservar el
Optimo funcionamiento de las condiciones de operacion de la infraestructura, remitiendo las
recomendaciones de intervencion necesarias de acuerdo con las condiciones observadas
en cada edificaciéon. En esta etapa del proyecto, el contratista de obra debera informar las
conclusiones de la revision de los elementos técnicos que componen las edificaciones.

El contratista de obra deberd adelantar el levantamiento arquitectonico de las
construcciones existentes para cada intervencion, asi como también debera contener el
registro fotogréafico correspondiente para cada uno de los espacios y necesidades
identificadas. Las actividades incluyen, entre otros: la verificacion y validacion de
necesidades en sitio junto con la consolidacion de cantidades de ejecucién para actividades
de mantenimiento integral, reparacién, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
locativas, el suministro y ejecucién de las actividades definidas en sitio que no requieren de
licencia de construccion, permisos ambientales, de intervencion de espacio publico,
permisos ante empresas de servicios publicos y/o similares correspondientes a:
mantenimiento, reparacion, sustitucion, restitucion y/o mejoramiento de los materiales y
acabados de pisos, muros, ventaneria, puertas, cielorrasos, techos, cubiertas, zonas
exteriores y cerramientos, entre otros que no impliquen tramite de licencias y/o permisos,
asi como la sustitucion, mejoramiento y/o ampliacién de redes y aparatos de instalaciones
hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas, voz y datos, de gas o de red contra incendio,
entre otras.

El contratista de obra debera informar a la supervisibn las fechas de visita a la
infraestructura segun lo estipulado en el numeral 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES del
presente documento, al dia siguiente de la suscripcion de las actas de inicio del contrato de
obra. Dicha informacion debera incluir el itinerario, actividades y profesionales que asistiran.
Una vez informadas las fechas de las visitas preliminares a la supervision, las mismas
deberan realizarse dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias habiles posteriores a la
entrega de dicha informacion.

Posterior a la entrega por parte del contratista de obra de los informes técnicos producto de
las visitas preliminares, la supervision, debera revisar y avalar los informes recibidos en
maximo tres (3) dias habiles, o solicitar las subsanaciones que sean requeridas a el
contratista de obra, las cuales deberan ser presentadas en un término maximo de dos (2)
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dias hébiles posteriores a la recepcion del informe. Finalmente, en un término maximo de
dos (2) dias habiles posteriores a la recepcion de los informes ajustados (si aplica), la
supervision, debera verificar y avalar los informes recibidos con sus respectivas
subsanaciones y deberan hacer entrega en medio digital de toda la informacién a la
Direccion Regional del ICBF en Sucre. Se realizara la intervencién de la infraestructura de
acuerdo con la bolsa de recursos disponible. En caso de que la infraestructura no se pueda
intervenir por razones técnicas, juridicas o financieras, el respectivo contratista debera
informar la situacion a la respectiva supervision.

Cronograma y propuesta de actividades: El contratista de obra deberan entregar a la
supervision, para revision y aprobacion, junto con los informes de las visitas preliminares,
un cronograma de actividades para cada uno de los frentes de ejecucion segun lo estipulado
en el numeral 6.6.2.2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES de la presente ficha de
condiciones técnicas. La revision, aprobacion, solicitud de subsanaciones y revision de
subsanaciones, debera realizarse de acuerdo con los términos previstos para la aprobacién
de los informes técnicos de las visitas preliminares.

Igualmente, como resultado del informe presentado en la etapa de visitas preliminares, el
contratista deberd presentar para aprobacion de la supervision del contrato, la propuesta
de intervencion con el objeto de determinar la priorizacion de actividades de mantenimiento
integral, reparacién, conservacién, mejoramiento y adecuaciones locativas en la
infraestructura del objeto contractual. La propuesta de intervencion debera estar
acompafada de los informes de las visitas preliminares de la infraestructura con los
conceptos de los especialistas hidrosanitario y eléctrico para las redes que la componen.
De igual forma, el contratista de obra debera aportar el concepto estructural del estado
actual de cada una de las edificaciones, asi como la programacion propuesta para la
ejecucion de las actividades identificadas de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas, el presupuesto correspondiente para
intervencion relacionando los items y cantidades respectivas, el analisis de precios unitarios
(APU) de los items a ejecutar, y las especificaciones técnicas de cada item a ejecutar, de
acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta econémica.

Actividades de mantenimiento y/o reparaciones locativas: El contratista debera
disponer e implementar los frentes de ejecucion necesarios para la ejecucion de las
actividades establecidas dentro del cronograma de la infraestructura a intervenir y de
acuerdo con las normas vigentes aplicables, y debera entregar la infraestructura apta para
Su uso, con 6ptimos acabados y con la totalidad de conexiones, redes, accesorios, equipos
y aparatos instalados en correcto funcionamiento y operacion.
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Sin perjuicio de lo anterior, quién ejecute las actividades de adecuacion se hace
responsable de:

- Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que
regulan los servicios publicos domiciliarios.

- Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

- Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles
de conservacion histérica, arquitectonica o bienes de interés cultural.

NOTA 4: Previo a las intervenciones, se debe coordinar junto con el personal administrativo u
operador de la sede, en compafiia de la supervision, el proceso de logistica para el traslado
temporal de los elementos y dotacion que se encuentra ubicada en los espacios a intervenir
(mobiliario, equipos, archivo, etc.), mientras se ejecutan las actividades de adecuacién y
mantenimiento.

NOTA 5: Durante la ejecucién del contrato, podra evidenciarse la necesidad de ejecutar
actividades no previstas, mayores 0 menores cantidades, lo que exige un control y ajuste
permanente de las cantidades de ejecucidon con su respectivo balance de actividades hasta
finalizar la intervencién. Lo anterior, con previa revision de la propuesta formulada por parte del
contratista, y la aprobacion respectiva por parte de la supervisiéon del contrato.

NOTA 6: El contratista de obra junto con la supervisién del contrato, deberan suscribir el acta
de inicio donde se establezcan los plazos de ejecucién. Igualmente, una vez finalizadas las
actividades de ejecucion, se debera suscribir la correspondiente acta de terminaciéon y acta de
entrega y recibo a satisfaccion por parte de cada contratista de obra y la supervision en caso
de que aplique.

NOTA 7: Debe tenerse en cuenta que la Direccion Regional Sucre del ICBF se ha basado en
la informacion disponible para realizar un ejercicio aproximado que permita estimar el alcance
de las actividades a ejecutar en el proyecto, sin que esto signifique compromiso alguno para el
ICBF para garantizar la ejecucion de dichos items y los respectivos precios unitarios.

Para la ejecucion por valores unitarios se debe tener presente que los items aprobados por la
supervision en este contrato se ejecutan a medida que se van requiriendo cada una de las
actividades de mantenimiento y se adjudicara el valor total del presupuesto asignado, de
conformidad con los valores unitarios fijos y precios establecidos en la oferta econémica del
adjudicatario.

NOTA 8: La Entidad podra realizar las adiciones que considere necesarias para la bolsa de
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actividades programadas previa revision de la disponibilidad de los recursos y a las
necesidades que surjan en nuevas infraestructuras durante la ejecucion del contrato.

6.3. EQUIPO DE TRABAJO

Para garantizar la correcta ejecucion de los trabajos contratados, el ICBF ha establecido los
requisitos minimos que debe cumplir el personal solicitado en el Anexo No. 6. Personal
Minimo Requerido.

Asi mismo, el contratista debera disponer para el mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas de una (1) cuadrilla por frente de trabajo
conformada minimo de un (1) oficial (Maestro de obra) y el nUmero de ayudantes que se
requieran segun la complejidad de las actividades a realizar.

El contratista debera cumplir también con las siguientes condiciones respecto del personal:

a) Contar con un equipo de profesionales y técnicos con experiencia certificada que le
permitan cumplir con el objeto contractual, que para efectos del presente contrato deben
ejecutar un solo perfil sin que se confluyan dos roles 0 mas en un mismo profesional.

b) El contratista debera establecer su programacién por cada frente de ejecucion
(Infraestructura a intervenir), para cumplir con las actividades programadas,
garantizando la operatividad simultanea en cada frente de intervencion.

c) Presentar para aprobacién de la respectiva supervision las hojas de vida del personal
minimo indicado en el Anexo No. 6. Personal Minimo Requerido de la Ficha de
Condiciones Técnicas del contrato de obra, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion de cada contrato.

d) El contratista deberan tener presente que las intervenciones se realizardn de acuerdo
con las condiciones propias de la Infraestructura, teniendo en cuenta que en los
inmuebles se estara prestando servicio de atencion de Bienestar familiar y debera
coordinarse la logistica de intervencién de espacios, asi como horarios del personal
administrativo o traslado de mobiliario o elementos mientras se realizan los
mantenimientos con la Coordinacién de la Direccion Regional y la supervision y tenerlo
en cuenta en la programaciéon del contrato. Conforme al Instructivo para el ingreso y
registro del personal a la infraestructura, el contratista debera presentar al respectivo
coordinador regional la relacién del personal que trabajara en obra con su respectiva
carnetizacion.

e) Presentar a la respectiva supervision para su verificacion, previo a la suscripcion del
acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten la afiliacion al sistema de
seguridad social y riesgos laborales del personal que laborara en la obra, trabajo en
alturas y demas requeridos.
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En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto

contractual, debera contar con la disponibilidad de tiempo minima establecida en el Anexo N.°
6. Personal Minimo Requerido, por lo tanto, la supervisién del contrato verificard que el
personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecucion del contrato por parte
del contratista, tenga por lo menos el porcentaje de dedicacion minima de disponibilidad en
tiempo, requerido por el ICBF, para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso.

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N.° 6. Personal Minimo Requerido, el personal

contratado, debera cumplir a cabalidad con las funciones propias de su cargo o desempefio en
la obra contratada.

El contratista debera tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el Anexo
N.° 6. Personal Minimo Requerido, debera cumplir con todas y cada una de las obligaciones

gue sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la materia,
el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto
cumplimiento del contrato suscrito.

6.4. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Para la ejecucion del proyecto, el contratista debera disponer de las herramientas, equipos,

materiales e insumos que sean necesarios para la correcta ejecucion de este, sin perjuicio de
gue la supervision se reserve el derecho de fijar las calidades minimas de material requerido.

Todos los elementos y materiales que se utilicen deberdn ser previamente revisados por los
residentes de obra y la supervision, mediante la verificacion de las respectivas muestras.

La maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de

mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones locativas de la infraestructura a
intervenir, deben ser suministrados en su totalidad por el contratista y pueden incluir entre otras,

las siguientes: herramientas de mano, espatulas, llanas, destornilladores, seguetas, martillos,
remachadoras, llaves expansivas e inglesas, juegos de llaves tipo Phillips, rache, palas,
brochas, rodillos para pintar, taladros eléctricos, caladoras, sierras radiales, compresores para
pintura, equipos de soldadura, vibradores de concreto, pulidoras, calafates, extensiones

eléctricas, escaleras de todo tipo, andamios certificados de varios tipos, avisos de actividades
y elementos de sefalizacién y todas las demas herramientas y equipos necesarios para la
correcta ejecucion de las actividades que se requieran, incluyendo elementos de proteccion

personal y todos los requeridos para el cumplimiento de seguridad en el trabajo, ademas de
proveer a los trabajadores los uniformes distintivos para que sean facilmente identificables

dentro de las instalaciones en las que se realizaran los trabajos.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE
2012




PROCESO
ii.‘ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 15/12/2022
FORMATO FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES N
BIENESTAR . . Pagina 17 de
FAMILIAR | PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN | Versién 6 b
(FCT)

Los insumos y en general los diferentes materiales requeridos para la ejecucion idonea de las
actividades, deberan ser de primera calidad, cumplir con la normatividad técnica que les
aplique, contar con ficha técnica y no podran ser reciclados.

La disposicion final de material sobrante y/o escombros producto de la intervencién en la
infraestructura, deberan ser dispuestos por el contratista en escombreras autorizadas que
cumplan con la normatividad ambiental vigente para el municipio respectivo y de conformidad
con las obligaciones de caracter ambiental del contrato.

6.5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES
LOCATIVAS.

El contratista en coordinacion con la Direccion Regional o Coordinacion del Centro Zonal
deberan adecuar en el sitio de la obra, los campamentos o depésitos que sean necesarios y
donde sea posible almacenar aquellos materiales que puedan sufrir dafios a la intemperie o
gue puedan ser objeto de hurto.

De igual manera debera programar y controlar con su personal las actividades de almacén,
para el control del recibo y entrega de los diferentes materiales, equipos y herramientas en
coordinacion con la infraestructura a intervenir.

También estara por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua y energia que
sean necesarias para el adecuado desarrollo de los trabajos, lo mismo que los derechos y las
cuentas de consumo por dichos servicios durante la ejecucion de las intervenciones, que
deberan ser coordinadas con la infraestructura a intervenir.

En el sitio de la obra existira un libro de bitacora en el cual quedara constancia de todo lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y sera diligenciado a diario por el residente de obra
y de la supervision.

6.6. ETAPAS DEL PROYECTO

6.6.1. APROBACION EQUIPO DE TRABAJO

Presentar a la respectiva supervision del contrato, para su verificacion y aprobacion, los
soportes correspondientes de las hojas de vida que acredite el perfil del personal minimo

requerido para la ejecucion del contrato, como requisito previo al acta inicio, maximo dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, con el fin de garantizar la
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correcta ejecucion de cada uno de los frentes contratados, de conformidad con el Anexo No. 6
Personal Minimo Requerido.

Este personal es, como su nombre lo indica, el minimo requerido para la ejecucién del contrato,
y en caso tal, que el contratista considere que para la adecuada y oportuna ejecucion del
contrato requiere aumentar el personal, podra hacerlo. Para lo cual, comunicara a la respectiva
supervision, al menos tres (3) dias habiles antes a la fecha que se programe su ingreso, sin
gue ello implique una modificacion o adicién en el valor y demas condiciones del contrato.

6.6.2. VISITAS PRELIMINARES

El contratista de obra debera informar a la supervisién del contrato, las fechas de visita a la
infraestructura, las cuales deberan realizarse dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles posteriores a la suscripcion del acta de inicio, estableciendo el itinerario, actividades y
profesionales que las realizaran. Las visitas preliminares deberan ser adelantadas por el
contratista de obra en compairiia de la supervision del contrato o quien sea designado por ella
a la infraestructura a intervenir.

Posterior a cada visita preliminar, el contratista de obra debera entregar a la supervision del
contrato para revision y aprobacién un (1) informe técnico por cada frente de ejecucion dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la terminacién de la visita preliminar. Dicho informe
debera documentar técnica y fotograficamente el estado de los espacios a intervenir, incluyendo
el levantamiento arquitecténico de dichas areas, el presupuesto de obra con sus respectivos
items y cantidades, los analisis de precios unitarios (APU) y especificaciones técnicas de cada
item a ejecutar, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en la propuesta econémica
presentada por el proponente. En caso de identificar items no previstos necesarios para
ejecutar las actividades de adecuacién y mantenimiento, deberan presentarse para aprobacion
de la supervisién, de conformidad con lo sefialado en el numeral 6.7. PROCEDIMIENTO PARA
DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS NO PREVISTOS.

El contratista, de acuerdo con el alcance de las obras y presupuesto de las actividades a
ejecutar por cada sede a intervenir, debera presentar para aprobacion de la supervision, el
cronograma de cada frente de ejecucion, los cuales no podran superar el plazo total del
contrato. Se aclara que las actividades de mantenimiento integral, reparacion, conservacion,
mejoramiento y adecuaciones locativas priorizadas y relacionadas en el Anexo No. 2: “Listado
de items” y Anexo No. 3: “Especificaciones Técnicas de Obra”, son actividades generales que
pueden aplicar para la infraestructura a intervenir, pero el presupuesto detallado y final para la
intervencion de cada edificacion sera presentado por el contratista de obra con base en las
visitas preliminares, los cuales deberan ser avalados por la supervision, en el proceso de
priorizacion que sera realizado en conjunto con la Direccion Regional del ICBF en Sucre. El
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contratista y la supervision deberan ejercer de manera permanente el control del balance
presupuestal del contrato, registrando mayores y menores cantidades de obra ejecutadas y
conservando en todo momento el valor adjudicado del contrato.

Posterior a la entrega por parte del contratista de obra de los informes técnicos producto de las
visitas preliminares, la supervision del contrato debera en maximo tres (3) dias habiles revisar
y avalar el informe presentado, o solicitar las subsanaciones que sean requeridas a el
contratista de obra, las cuales deberan ser presentadas en un término maximo de dos (2) dias
habiles. Finalmente, en un término maximo de dos (2) dias habiles posteriores a la recepcién
de los informes ajustados (si aplica), la supervisién a cargo debera verificar y avalar los informes
presentados con sus respectivas subsanaciones y deberan hacer entrega en medio digital de
toda la informacién a la correspondiente Direccién Regional del ICBF en Sucre.

6.6.2.1. Definicion del alcance a ejecutar

Una vez adelantadas las visitas preliminares que permitan identificar las necesidades,
establecer cantidades y definir los presupuestos de ejecucién para cada edificacion, se debera
establecer el alcance de las intervenciones en cada uno de los frentes de mantenimiento
mediante un proceso de priorizacion que sera definido por la supervision, por parte de la
Direccién Regional del ICBF, lo cual quedara consignado en acta.

Una vez definido el alcance de intervencion por parte de la supervision, el contratista de obra
debera disponer de los recursos necesarios para iniciar las actividades.

6.6.2.2. Programacion de actividades

La elaboracion de la programacién de actividades para cada frente de ejecucién en cada una
de la infraestructura a intervenir debera entregarse en medio digital (archivo Project [0 similar]
y PDF), la cual debe contener todos los items de obra que se ejecutaran, con sus actividades
precedentes, tiempos de ejecucidn y determinacion de la ruta critica, de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los informes técnicos producto de las visitas preliminares. La
revision, aprobacion, solicitud de subsanaciones y revisibn de subsanaciones, debera
realizarse de acuerdo con los términos previstos para la aprobacion de los informes de las
visitas preliminares.

El contratista de obra deberd presentar la Programaciéon de Obra de la infraestructura a
intervenir, el cual debera ser el resultado de un analisis detallado de las diferentes actividades
en que se divide el proyecto, siguiendo un desarrollo constructivo para ejecutar las actividades
de adecuacion y mantenimiento, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar en
condiciones tipicas del sitio de ejecucién de las obras. La programacion del proyecto debera
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tener un Unico nodo de inicio y un unico nodo de fin. El contratista debera determinar las
actividades de intervencién necesarias para ejecutar el proyecto en la infraestructura a
intervenir, para lo que se debera realizar la descomposicion del trabajo requerido en el grado
de detalle que permita asignar recursos, definir duracion, definir costos y realizar el control del
proyecto. Igualmente, debera tener en cuenta los calendarios laborales, dias festivos,
vacaciones, etc., e identificar cada actividad, estableciendo precedencias, restricciones, definir
el tipo de la actividad (trabajo fijo o duracion fija), definir segun el tipo de trabajo requerido o la
duracion, conforme a las cantidades requeridas en presupuesto y determinar la duracion total
del proyecto. Se debe sustentar la duracién estimada para cada actividad, e identificar los
recursos asignados a cada una de ellas, comprobando que no se presenten sobre asignaciones
y gue los presupuestos sean coherentes con la actividad a ejecutar.

La programacion de actividades para ejecucion se realizara por el método de la Ruta Critica
CPM, determinandose la fecha Unica de inicio y la fecha Unica de finalizacién del proyecto. El
programa con la ruta critica, ademas, debe presentar el cuadro de duracion de actividades y el
diagrama de recursos. Una vez revisados y ajustados estos aspectos, el contratista debera
presentar la programacién del proyecto la cual servird de Linea Base para el control de la obra.
Dicha programacién se presentara en Project (o similar) y debe permitirle tanto a el contratista
como a la supervisién controlar y hacer seguimiento al avance del proyecto.

La linea base del proyecto sera la presentada por el contratista y aprobada por la supervisién.
Con base en esta linea, la cual solo podra maodificarse mediante el procedimiento de control de
cambios, se realizard el seguimiento del proyecto. El contratista ajustara el cronograma de tal
forma que los avances de ejecucion sean acordes al plazo de ejecucién determinado por el
ICBF descritos en el presente documento. La supervision efectuara un seguimiento continuo
mensual a los avances fisicos en obra, y presentaran al ICBF un reporte mensual de los
avances de ejecucion.

Se debe tener en cuenta que:

e El calculo de duracion de cada una de las actividades o tareas se hara teniendo en cuenta
los rendimientos indicados en cada uno de los APU presentados para cada uno de los
frentes de intervencion.

e Las actividades deben tener una secuencia légica al proceso constructivo.

e Deben incluirse en los cronogramas las actividades de adecuacién y/o reparaciones
necesarias en cada frente de intervencion. Los cronogramas presentados relacionaran los
entregables del proyecto con hitos.

e Se debe evidenciar la proyeccién de la ruta critica y de la linea base del proyecto.
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La intervencion de la infraestructura se realizara con los equipos de trabajo previamente
avalados por la supervision, y en los horarios de trabajo definidos con la respectiva Direccion
Regional Sucre a la que pertenece la infraestructura a intervenir. Los horarios de trabajo podran
incluir fines de semana, dias festivos y horarios nocturnos, y no dara lugar a sobrecostos o
reconocimientos adicionales al contratista por parte del ICBF.

6.6.3. Mantenimiento integral, reparacién, conservacién, mejoramiento y adecuaciones
locativas

Esta etapa consiste en la ejecucién de las actividades de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas de conformidad con los presupuestos y
cronogramas validados por la supervision, previo a la ejecucion de la intervencion, el contratista
socializara mediante acta de reunion al Director Regional, Coordinador Administrativo, personal
de la infraestructura a intervenir y a la comunidad vecina, el alcance de los trabajos a ejecutar
y los tiempos de ejecucién previstos establecidos segin la programacién de actividades
aprobada por la supervision. Asi mismo en dicha reunién se coordinara la logistica de
intervencion teniendo presente que la infraestructura debe continuar prestando servicio, y asi
mismo se debera dejar establecidas las medidas de seguridad (Sefalizacion) y cumplimiento
de protocolos que se estableceran para el adecuado y seguro desarrollo de las obras. De igual
forma el contratista debera suministrar al coordinador administrativo de la respectiva regional
Sucre con previa validacién del listado y datos del personal que ingresara a ejecutar los
trabajos.

Posteriormente, una vez verificadas las condiciones de inicio, personal, afiliaciones vy
sefalizacién, el contratista y la supervision procedera a suscribir las actas de inicio del contrato
de mantenimiento.

6.6.4. ENTREGA DE LAS OBRAS

Una vez culminadas las obras de la infraestructura, la supervision verificara la calidad de los
trabajos ejecutados por parte del contratista y las cantidades y especificaciones relacionadas
en el presupuesto entregado por el contratista de obra.

De encontrarse observaciones por parte de la supervision, se incluiran en la respectiva acta de
terminacion del contrato de obra, indicando si se requiere, los correctivos o remates de obra
observados, los cuales deberan ejecutarse en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles
posteriores a la suscripcion del acta de terminacion.
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De igual forma la supervision debera validar el funcionamiento de equipos, instalaciones
eléctricas o hidrosanitarias (Si fueron parte del alcance de las obras), con el fin de garantizar la
correcta operacion de la infraestructura intervenida.

Una vez recibidas las obras a satisfaccion por parte de la supervision, se procedera a suscribir
el Acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de obra, entre la supervision y el
contratista. Esta acta debera estar acompafiada del correspondiente balance presupuestal de
actividades ejecutadas del frente intervenido junto con el correspondiente registro fotografico
de las obras ejecutadas identificando el estado de “antes”, y “después” de la intervencion.

6.6.5. INFORMES DE OBRA

6.6.5.1. REPORTES SEMANALES DE AVANCE POR LA INFRAESTRUCTURA A
INTERVENCION.

El contratista har& entrega a la supervision, de un reporte de avance semanal en medio digital,
el cual contendra un registro fotografico de las actividades, el porcentaje de avance de
ejecucion fisica contra el programado, avance financiero y valor de la inversién a la fecha de
corte, actividades ejecutadas, cumplimiento de condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
en los proyectos, problemas encontrados, sugerencias y recomendaciones.

Este informe junto a sus soportes deberad ser presentado todos los martes, en caso de
presentarse dia festivo, la entrega debe realizarse al siguiente dia habil.

6.6.5.2. INFORMES MENSUALES DEL CONTRATO

El contratista debera presentar a la supervision informes mensuales del avance de las
actividades con el consolidado de la infraestructura objeto del contrato en medio fisico y digital.
Estos informes incluiran la informacion del estado de la infraestructura a intervenir, indicando
en qué etapa se encuentra y su porcentaje de avance de intervencion. Asi mismo los informes
deberan cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y
demas contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1486*. A continuacion, se listan los
elementos minimos basicos que debe contener cada uno de los informes:

a) Portada que indique el contenido al inicio de este.

b) Introduccién donde se establezca el alcance del contrato, sus objetivos basicos y los trabajos
desarrollados.

c) Tabla detallada de contenido o indice.

! bocumentacién. Presentacion de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigacidn.
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d) Resumen general del estado y avance de todos los proyectos (Infraestructura a intervenir),
indicando municipio, nombre de la infraestructura, estado, porcentaje de avance y valor de
la obra.

e) Descripcion del trabajo de campo u oficina realizado por frente de intervencion.

f) Cronograma general del proyecto y detallado para cada uno de los frentes de intervencion,
con analisis de avance.

g) Descripcion de las actividades realizadas por frente de intervencion.

h) Imprevistos ocurridos durante el desarrollo de las obras descripcion del problema técnico
presentado, la solucion avalada y aprobada por la supervision, y los planes de contingencia
planteados para evitar atrasos en el cronograma de actividades.

i) Pruebas en laboratorio y en sitio realizadas a los diferentes materiales, por cada frente de
intervencion (De requerirse).

j) Presupuesto de obra ejecutado por frente de intervencion y balance general del contrato con
el resumen de todos los frentes de ejecucion y verificacion de cierre financiero a la fecha.

k) Levantamiento arquitectdnico de areas a intervenir y Memorias de cantidades de obra por
frente de intervencion, las cuales deben coincidir con las indicadas en el presupuesto.

I) Registro fotogréafico por cada frente de ejecucion.

m)Reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales junto con documentos como recibos
de escombreras, formato de manejo de quimicos y combustibles y similares.

n) Correspondencia del periodo reportado.

0) Conclusiones y recomendaciones.

p) Anexos.

g) Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y
deben estar incluidas en la tabla de contenido.

Las especificaciones técnicas por incluir en el documento de informe mensual, el cual debe
estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral, deberan cumplir con la siguiente
informacion:

a) Detalles y soportes del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales
desarrolladas durante el periodo reportado.

b) Informe de dificultades vy justificacién de modificaciones en la ejecucion de las actividades
durante el periodo reportado (si aplica).

¢) Justificacion de atrasos en la ejecucion de la programacion en el caso que aplique.

d) Listado de personal de obra que realiz6 las actividades durante el periodo reportado.

e) Listado de equipos utilizados (maquinarias y equipos) durante el desarrollo de las actividades
realizadas en el periodo.

f) Fichas técnicas de los productos utilizados en las actividades ejecutadas.

g) Registro fotografico en medio fisico y magnético de cada actividad ejecutada.

h) Porcentajes de avance de ejecucion versus porcentajes programados.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE
2012




PROCESO
ii.‘ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 15/12/2022
FORMATO FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES N
BIENESTAR . . Pagina 24 de
FAMILIAR | PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN | Versién 6 o
(FCT)

i) Esquemas, planos y detalles (Levantamiento arquitectdnico de areas a intervenir) en medio
fisico y magnético (formato DWG y pdf) firmados por el Representante Legal y el inspector
de obra o profesional que realiz6 el levantamiento de cada intervencion realizada.

j) Procedimientos de verificacion y soportes de ejecucion de las actividades SST, firmados por
el Asesor Ambiental y el Asesor en Seguridad Industrial y Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

k) Copia de la Bitacora de actividades de ejecucion del periodo reportado.

[) Actas de Comité.

m) Todos los documentos de los informes deberan radicarse debidamente foliados.

Este informe junto con sus soportes debera ser presentado a la respectiva supervision, el quinto
dia habil de cada mes.

6.6.5.3. COMITES DE OBRA

Se llevaran a cabo comités de obra (virtuales o presenciales) con periodicidad semanal a los
cuales deberd asistir el residente de obra y el representante de la supervision, al menos una
vez al mes con la participacion del director de Obra y el supervisor, con el propdsito de evaluar
el avance de cada uno de los frentes de intervencién (Infraestructura intervenida), las
actividades y el cronograma previamente establecido y aprobado. También debera asistir el
inspector de obra y de la supervisién y demas profesionales que se requieran segun el orden
del dia de cada comité.

Como resultado de la evaluacion del avance, el contratista debera implementar un plan de
contingencia para dar cumplimiento a la programacion si a ello hubiere lugar; el cual debera
entregar a la respectiva supervisién en un término no mayor a tres (3) dias habiles con
posterioridad al comité de obra. Asi mismo sera obligatorio realizar acta de cada comité, la cual
debera ser anexada a cada uno de los informes mensuales presentados y su relatoria estara a
cargo del contratista de la supervisién, asi como la moderacion del comité.

6.6.5.4. INFORME FINAL

El contratista debera entregar un informe final con el resumen de la ejecucion general del
contrato, el cual debe contener el reporte de cumplimiento de la totalidad de las actividades
ejecutadas por frente de trabajo (Infraestructura Intervenida), junto con la descripcién y soportes
de ejecucion de cada una de las obligaciones generales y especificas a cargo del contratista.
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Este informe debera ser sustentado con registro fotogréafico del antes y después de cada una
de las obras, presupuesto ejecutado en cada uno de los frentes de ejecucion y balance general
del contrato.

Debera incluir todas las novedades contractuales, actualizacion de polizas a cada novedad
contractual, las actas de terminacion, actas de recibo final de cada una de las sedes
intervenidas, asi como de las actas de entrega de cada una de las obras ejecutadas a la
respectiva Direccién o coordinacion regional con aval de la supervision del contrato.

De igual manera, debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demés contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1486. En todo caso
debera allegar planos récord de las intervenciones adelantadas en medio fisico (Impreso) y
digital (SHAPE, Formato DWG vy pdf) al igual que el libro de bitacora de obra en original.

6.6.5.5. RECOMENDACIONES DE BUEN USO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS
INTERVENIDOS

El contratista debera entregar en medio fisico (impreso) y digital a la Direccion Regional Sucre,
las recomendaciones de buen uso y conservacion de los espacios intervenidos, donde se
describan las especificaciones de las obras ejecutadas, y se incluyan las respectivas fichas
técnicas de los materiales y equipos.

Todo lo anterior en concordancia con lo descrito en el Manual de la Edificacion que se le entrega
al contratista de mantenimiento, en el primer comité técnico donde se socializan las
obligaciones contractuales y se suscribe el acta de inicio.

6.7. PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS NO
PREVISTOS

El imprevisto hace alusion a un “acontecimiento no previsto presentado durante la ejecucion
del contrato de obra y que debe asumirse como un porcentaje de los costos directos del
contrato”, razén por la cual dicho valor sera tenido en cuenta por el ICBF para la ejecucién del
contrato de obra a suscribir.

Teniendo en cuenta una provisién por encima del costeo original del contrato, es decir que el
presupuesto estimado no tiene porqué valorar los riesgos previsibles que pueden ocurrir
posteriormente en la ejecucion del contrato; para su reconocimiento, el contratista tiene la
obligacion de soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados con cargo a este
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rubro, demostrando su ocurrencia, requiriendo contar con el aval de la respectiva supervision y
del ICBF para su pago.

Para definir el precio de las actividades o items que no se encuentren relacionados en el Anexo
No. 2 - Listado de items para la ejecucion de los mantenimientos, se debera realizar el
siguiente procedimiento:

El contratista de obra debera entregar a la respectiva supervision, la justificacion de la
necesidad de ejecutar dicho item, la especificacion técnica del item, el Andlisis de Precio
Unitario (APU) con su valor propuesto.

El contratista debera entregar a la respectiva supervision tres (3) cotizaciones del item no
previsto en los siguientes tres (3) dias habiles a partir de la entrega de la justificacion de la
necesidad, acorde a los precios del mercado. Adicionalmente, debera presentar los Analisis
de Precio Unitario (APU), los cuales debera detallar el nUmero consecutivo de item, unidad
de medida, la descripcion de materiales a suministrar, mano de obra requerida para su
instalacion o ejecucion, equipo, otros si aplica, cantidades, porcentaje de desperdicio si
aplica, valor de precio unitario, valor total de costos directos, discriminaciéon de (AlU)
Administracion, Imprevistos y Utilidad, IVA sobre utilidad, valor total de costos indirectos y
valor total del item.

El valor de la actividad o item no previsto serd fijado por la respectiva supervision de
acuerdo con la menor de las tres cotizaciones recibidas.

La supervisién en un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de la fijacion del valor, realizara un andlisis de la documentacion entregada y
validara si la necesidad de ejecucion del item propuesto esta debidamente justificada.

Si la necesidad de ejecucién es justificada, procedera a validar la especificacion técnica y
el APU propuesto ajustado a la cotizacion seleccionada. De lo contrario, devolvera la
solicitud al contratista, en un término no mayor a tres (3) dias hébiles contados a partir del
dia siguiente del recibo de este, con su concepto.

Si la supervisién considera que el valor propuesto por el contratista para el APU no se
encuentra acorde a los precios del mercado, o que las especificaciones técnicas no se
encuentran correctamente elaboradas, procedera a solicitar al contratista los ajustes
necesarios para iniciar nuevamente el proceso de validacion, el cual contara con un
término, no mayor a cinco (5) dias habiles para repetir el procedimiento.

Si el valor del APU se encuentra acorde con el mercado, la supervision procedera a
aprobar el valor del item No Previsto, mediante la suscripcion de un Acta de Fijacion de
items No Previstos, la cual sera suscrita por el Contratista y la supervision del contrato en
un término no mayor a tres (3) dias habiles y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal.
En todo caso, la aprobacion de los APU’s estara a cargo de la respectiva supervision.
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8. En ningun caso los items no Previstos podran ser ejecutados sin la suscripcion del Acta de
Fijacion de items no Previstos (suscrita entre contratista y supervisor), y en caso de ser
necesario, sin la respectiva adicion al contrato suscrita entre el contratista y el ICBF.

9. Sielcontratista ejecuta items no previstos no autorizados, la Entidad no reconocera el valor
de esas actividades.

6.8. ACCIDENTES

Todos los accidentes que causen afectaciones a la integridad del personal dentro de la ejecucién
del contrato, de la infraestructura del ICBF o de terceros, asi como pérdida o deterioro de los bienes
del Instituto o de terceros y afectacion al medio ambiente, deben ser reportados a la respectiva
supervision de inmediato. El contratista de obra frente a tales situaciones debera:

a. Suministrar los equipos y las facilidades médicas necesarias para brindar atencién
prioritaria al personal o a terceros que resulten afectados durante la ejecucion de los
trabajos ejecutados en cada frente de intervencion.

b. Garantizar la reposicion de bienes o indemnizacion de terceros frente a la pérdida o
dafios ocasionados por las actividades desarrolladas por el personal de obra.

c. Aplicar las medidas de prevencién y atencién necesarias para el control de los posibles
impactos ambientales generados, asi como la ejecucién de las acciones de mitigacion.

d. Abstenerse de dar declaraciones o detalles a terceros, respectos de las urgencias o
emergencias ocurridas al interior de cada frente de ejecucion.

e. Mantener indemne al ICBF frente a reclamaciones de terceros.

6.9. SEGURIDAD

Las anteriores definiciones enunciadas en el numeral 6.8., se haran, en el marco del Programa
de Seguridad Industrial y Seguridad Profesional elaborado por el contratista para tal fin y el cual
debera remitir dentro de los dos (2) dias habiles, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, y debera ser aprobado por la supervision en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
contados a partir de la entrega por parte del contratista, junto con la presentacion de hojas de
vida del personal y cronograma de actividades respectivo.

En todo caso, el contratista sera responsables por la seguridad de su personal, equipos y
materiales utilizados durante la ejecucién del contrato.

6.10. ESPECIFICACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

Se debe implementar un programa de seguridad en obra y prevencién de contaminacion
ambiental en obra, que aplique a los diferentes frentes de ejecucion (Infraestructura a
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intervenir). Sera responsabilidad de la coordinacion de obra y sus residentes de obra velar por
el cumplimiento de los protocolos de cada uno de los programas establecidos.

Frente a potenciales derrames de combustible o sustancias quimicas (pinturas, disolventes,
sustancias de aseo, entre otros) y al manejo de los residuos relacionados con las actividades
contratadas, las cuales puedan generar un dafio al ambiente, se deberan tener en cuenta las
siguientes acciones:

6.10.1. Condiciones Generales

a) Para cada intervencion se deben tener todas las fichas técnicas y hojas de seguridad de los
productos quimicos y/o combustibles utilizados, a color, en fisico y deberan estar disponibles
para el personal que maneje dichos productos.

b) El personal debera estar capacitado y entrenado en manejo de sustancias quimicas, manejo
de combustibles y atencién de emergencias en caso de derrames.

c) Se deben tener disponibles medios de extincion adecuados.

d) Todo el personal debe utilizar elementos de proteccidn personal adecuados segun el riesgo
frente al cual se encuentre expuesto.

e) ldentificacion y evaluacion de los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a
la ejecucidn de los proyectos, e informes de implementacién de las medidas de manejo
ambiental para la gestion de estos y cumplimiento de los requisitos.

f) Reporte de los estudios y tramites ambientales requeridos para la operacién de la
infraestructura o para el desarrollo de las intervenciones, como: permisos de talas, podas
y/o reubicaciones de individuos arbéreos (manejo de arbolado), medidas de compensacién
de arboles, permisos de vertimientos y permisos de concesion de aguas, para lo cual se
deberan entregar copia de los actos administrativos. (En los casos que aplique).

g) En caso de no contar con la prestacion del servicio publico de recoleccién de residuos, se
deberan implementar sistemas y tramites de alternativas para el manejo de los residuos
generados por la operacién de la infraestructura.

6.10.2. Manejo de residuos

Respecto a la generacion de residuos peligrosos y especiales (residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos, luminarias, escombros, envases de pinturas, disolventes y/o combustibles, etc.)
gue puedan generar un dafio al ambiente, se deberan cumplir las siguientes acciones:

a) ldentificar y listar los residuos peligrosos y especiales que se deben gestionar y que fueron
generados a partir de la ejecucion del contrato, especificando cantidades, peso y
caracteristicas y entregarlos al profesional AMBIENTAL de obra quien deber& entregar los
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certificados de las empresas que disponen adecuadamente dichos materiales para que este
reporte dichos datos en los informes.

b) Reportar al profesional AMBIENTAL de obra la informacion de los residuos peligrosos y
especiales generados y la gestion a realizar para su eliminacion y disposicion final de
acuerdo con la normatividad (Decreto 1076 de 2015, Resolucion 472 de 2017).

c) Garantizar el manejo y almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos y especiales,
segun la normativa ambiental aplicable y de acuerdo con las indicaciones del profesional
ambiental.

d) Realizar la entrega de los residuos peligrosos y especiales en los sitios autorizados por la
autoridad ambiental o mediante un gestor ambiental y solicitar certificaciébn de entrega,
eliminacion y disposicién final.

e) Entregar copia de la certificacion de entrega, eliminacion y disposicion final al profesional
ambiental y a la supervision del contrato.

f) Implementar sistemas y tramites de alternativas para el manejo de los residuos generados
por la operacion de la infraestructura.

g) Incluir dentro de las intervenciones de la infraestructura, la construccion de los espacios para
el almacenamiento de los residuos generados por la operacion de la infraestructura segun
clasificacién: ordinarios, aprovechables y especiales, y teniendo en cuenta la poblacion a
atender y las actividades que se desarrollan.

h) Incluir dentro de las intervenciones de la infraestructura, la construccion de los espacios el
almacenamiento adecuado de las sustancias quimicas: de aseo 0 mantenimiento.

Durante la ejecucion de las actividades, la supervision del contrato verificara el cumplimiento
de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de gestion ambiental del personal del
contratista.

6.11. AUTORIZACION DE INGRESO A LA INFRAESTRUCTURA Y CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION
AMBIENTAL

Toda persona o vehiculo que vaya a ingresar al lugar de la ejecucién de las actividades en el
desarrollo de las labores objeto del contrato debe ser autorizada por la respectiva sede regional
administrativa Sucre para el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y
de gestion ambiental establecidos contractualmente, lo cual debera constar por escrito.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

7.1. Obligaciones Generales
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7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo
su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacion,
ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA, su personal y el ICBF.

Constituir y allegar al ICBF las garantias requeridas dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcién del contrato.

Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacion objeto del presente contrato.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del Contrato le imparta el ICBF a través de la supervision, para una correcta
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Entregar a la supervision, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o
resultados obtenidos cuando asi se requiera.

Presentar al ICBF la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el
contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Guardar estricta reserva sobre toda la informaciéon y documentos que tenga acceso,
maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato
y que no tenga caracter de publica. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningin
medio dicha informacion o documentos a terceros, sin la previa autorizacién escrita del
ICBF.

Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de informacion que
maneje en desarrollo de su actividad.

Asumir un buen trato para con los demas colaboradores internos y externos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, los usuarios de la infraestructura y actuar con
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucion del contrato los documentos que en
desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se
hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones

Colaborar de manera oportuna con el ICBF en el suministro y respuesta de la
informacién correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de
control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion
del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste, salvo
autorizacién expresa y escrita de las partes, no se podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Realizar los pagos salariales, pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales) y
parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago
correspondientes.
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7.1.15.

7.1.16.

7.1.17.

7.1.18.

Respetar la politica medioambiental del ICBF, la cual incluye todas las normas internas
sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la energia, racionamiento de
papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.

Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capitulo “Buenas Practicas en la
Gestidon Contractual” del Manual de Contratacion vigente.

Remitir a la supervision del contrato, dentro de los tres (3) dias siguientes a la
consignacion, copia del documento donde conste la operacion que, por concepto de
reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la
Entidad en razon a la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: Las consignaciones a que
hace referencia esta obligacion deben realizarse Gnicamente en la cuenta informada por
escrito por la respectiva supervision.

Cumplir con la totalidad de las normas de Salud y seguridad en el trabajo: Trabajos
confinados y Trabajo en alturas Resolucién 3673 de 2008 Reglamento Técnico de
Trabajo Seguro en Alturas, Resolucién 736 de 2009 Modificacion Parcial de la
Resolucion 3673 de 2008 y se dictan otras disposiciones - Resoluciéon 1409 de 2012
Reglamento de Seguridad para proteccidn contra caidas en trabajo seguro en alturas
Resolucion 2400 (mayo de 1979), capitulo 11l De escaleras y andamios. OSHA 1926.500
Subparte X (Escaleras), entre otra normativa vigente.

7.2. Obligaciones Especificas

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Suscribir el acta de inicio del respectivo contrato con la supervisién del contrato, una vez
se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Hacer entrega de la programacion de actividades por frente de obra, dentro de los cinco
(5) dias habiles antes del inicio, la cual incluye (Programacién detallada, duracion de las
actividades, holguras, recursos fisicos, ruta critica, porcentaje de avance semanal y
acumulado, entre otras). Este cronograma debera ser entregado a la supervisién en
medio digital Project y PDF, para su revision y aprobacion. Esta programacién sera de
obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien no podra modificarla
unilateralmente y demas requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto
contractual. Teniendo en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo
Técnico.

Presentar para aprobacion de la supervision, las hojas de vida del personal minimo
indicado en el Anexo No. 6: “Personal minimo requerido” de la Ficha de Condiciones
Técnicas del contrato de obra, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcién de dicho contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato.

En caso de que el ICBF, por intermedio del supervisor del Contrato proceda al rechazo
de alguno de los perfiles del personal minimo requerido, presentados para Aprobacion,
se procedera al cambio del o de los mismos, dentro de maximo dos dias (02) habiles
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siguientes de la solicitud, so pena de que la Entidad pueda iniciar los tramites
Administrativos consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones.

7.2.5. Realizar las visitas de diagndstico a la infraestructura dentro de maximo cinco dias (5)

habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

7.2.6. Presentar a la respectiva supervision, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a

la realizacion de las visitas de diagndstico, los Analisis de Precios Unitarios (APU)
incluyendo el desglose del valor correspondiente para el AlU, que soportan la propuesta
técnica y econdmica de conformidad con el resultado del Diagnéstico para la
infraestructura.

7.2.7. Hacer entrega del balance preliminar de actividades a ejecutar con las correspondientes

memorias de célculo bajo los parametros establecidos por la supervision.

7.2.8. Elaborar el programa de calidad, especifico para el proyecto, el cual debe contener los

lineamientos de calidad e indicadores que se deben tener en cuanto a los procesos
constructivos, la calidad de los materiales a emplear, los acabados y las demas
actividades y aspectos contemplados en el anexo técnico.

7.2.9. Realizar un plan de compras previo al inicio de las obras, mediante el cual se garantice

la entrega oportuna de insumos, materiales y alquiler de equipos y herramientas y se
permita contar con reservas de material en sitio ante eventuales situaciones que puedan
retrasar los cronogramas de obra establecidos.

7.2.10. Suscribir un acta de inicio de obra por cada frente de intervencion (Sede a intervenir) y

acta de terminacién de obra por cada frente de intervencion (Sede a intervenir), y dejar
consignadas las observaciones pertinentes (si aplica).

7.2.11. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que proteja los

sitios de ejecucion del acceso de personas ajenas a los trabajos. Dicho cerramiento
debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion
preventiva necesaria para la circulacion del personal. Asi mismo cada frente de
ejecucion debera contar con una valla de obra informativa de acuerdo a la imagen
institucional determinada por la oficina de comunicaciones del ICBF. Estos costos los
debera tener previstos el contratista dentro de su presupuesto.

7.2.12. Elaborar y suscribir el acta de entrega de cada uno de los frentes a la respectiva

Direccién o coordinacién regional con aval del supervisor del contrato.

7.2.13. Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion final del contrato de obra,

con la respectiva supervision.

7.2.14. Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el

pliego de condiciones, estudios previos y demas documentos anexos.

7.2.15. Cumplir con los lineamientos técnicos y estandares definidos en el numeral 6.

“Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a
entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestacion del
Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).
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7.2.16.

7.2.17.

7.2.18.

7.2.19.

7.2.20.

7.2.21.

7.2.22.

7.2.23.

7.2.24.

Realizar las actividades de mantenimiento, reparacién, conservacion y adecuaciones
locativas, conforme a lo exigido por la normatividad vigente y lo contemplado en los
anexos técnicos. Toda actividad ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad,
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea
por causas de los insumos, defectos constructivos o de la mano de obra, debera ser
demolida y/o remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado
por la supervision.

Presentar para aprobacion del supervisor el plan de manejo y contingencias frente a
eventuales atrasos o suspensiones de obra, buscando siempre la aplicacion de
protocolos y el reinicio de la obra a la mayor brevedad posible.

Establecer junto con la respectiva supervision, los precios de las actividades o items no
previstos para la adecuada ejecucion de la obra. El contratista efectuara el analisis de
rendimientos correspondiente y debera contar con el aval de la respectiva supervision.
La definicién de los precios de las actividades o items no previstos se realizara acorde
al procedimiento establecido en el numeral 6.7 de la ficha de condiciones técnicas.
Suministrar con calidad y oportunidad todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada del frente a
intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de estos en el sitio de las intervenciones.

Tener la disponibilidad del personal, en sitio, presentados en la propuesta técnica, de
acuerdo con lo exigido en el ANEXO No. 6 — Personal minimo requerido, de conformidad
con el cronograma de obra, documentos que hacen parte integral del contrato.

En caso de la ocurrencia de alguna situacién administrativa, (renuncia, incapacidad,
accidente, entre otros), o condicion de fuerza mayor que impida la vinculacion del
personal minimo aprobado por la supervision para el correcto desarrollo de las
actividades derivadas del presente contrato, el contratista debera sustituir el personal
relacionado, en un minimo de un dia (1), previa aprobacion de la hoja de vida y
verificacion por parte de la supervisiéon, del cumplimiento de los requisitos de Afiliacion
al Sistema Integrado de Salud y Pensiones.

Garantizar que el personal dispuesto para la ejecucion del contrato porte de manera
obligatoria el carné de identificacién y la dotacién requerida para la correcta ejecucion
de las actividades, previo registro e ingreso del personal del contratista de la
infraestructura a intervenir.

Efectuar las reparaciones necesarias en las areas intervenidas y contiguas que hayan
sufrido dafio por ocasion de las actividades de ejecucion determinadas en el presente
contrato, previa autorizacion de la respectiva supervision.

Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la respectiva
supervision, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad
realizado por la supervision y que no cumpla con las normas de calidad requeridas para
la misma, ya sea por causa de los insumos, técnica constructiva o de la mano de obra.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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7.2.25.

7.2.26.

7.2.27

7.2.28.

7.2.29.

7.2.30.

7.2.31.

7.2.32.

7.2.33.

7.2.34.

7.2.35.

7.2.36.

7.2.37.

Garantizar para el uso de materiales pétreos como arena, piedra y gravilla, que su
procedencia sea de canteras debidamente autorizadas tanto por la autoridad minera
nacional como por la autoridad ambiental competente, segun lo dispuesto en el Codigo
de Minas Ley 685 de 2001 Articulo 14.

Presentar los informes parciales y finales establecidos en la presente Ficha de
Condiciones Técnicas.

. Presentar para revision aprobacién de la supervision, y entregar al final de la

intervencion, los correspondientes planos récord (formato dwg - pdf), esquemas y
detalles de los trabajos adelantados en cada frente de intervencién (Sede intervenida),
en medio digital (CD), en caso de que se realice modificacion al esquema inicialmente
propuesto por la entidad, los cuales deberan ser en todo caso aprobados por el
supervisor del contrato.

Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificacién
gue no cuente con la debida aprobacién de la supervisién en la etapa de ejecucion.
Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o convocadas por
la supervision.

Entregar las areas intervenidas en perfecto estado, limpieza y condiciones que permitan
su funcionamiento y operacién a nivel de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas, voz y
datos y demas intervenidas.

Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los lugares
debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se debera hacer
entrega como adjunto de los INFORMES MENSUALES de los recibos y demas
documentos en original, que demuestren que se ha dado un buen manejo y disposicién
final de residuos y demas materiales sobrantes.

Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas
y funcionando en las condiciones contratadas.

Mantener informada al supervisor de contrato del avance de las actividades en el
desarrollo del contrato en cada uno de los frentes, asi como cualquier novedad que
llegara a ocurrir durante la ejecucion del contrato.

Permitir y facilitar al ICBF el acceso a los sitios de trabajo, a la documentacién y en
términos generales, suministrar toda la informacion relacionada con la ejecucion
contractual, brindando la colaboracién requerida para el normal desarrollo de su gestion.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren,
impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o con
ocasion de la ejecucion del contrato.

Realizar la identificacién, valoracion y mitigacion de impactos ambientales en el marco
de la ejecucion del objeto del contrato, asi como la formulacion del plan de manejo
ambiental

Realizar el manejo adecuado de los productos quimicos y combustibles utilizados, su
correcto etiqguetado y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de datos de
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7.2.38.

7.2.39.

7.2.40.

7.2.41.

7.2.42

7.2.43.

7.2.44.

7.2.45.

7.2.46.

seguridad de cada producto, asi como la idoneidad y competencia del personal que
desarrolle labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a lo establecido en el Decreto
1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad quimica.

Contar con certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento para
los trabajadores que desarrollen las actividades en positivo o negativo: de 1,50m, asi
mismo la inspeccion y certificacion de equipos de proteccién personal para trabajos en
alturas.

Realizar en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su
terminacion, el correspondiente registro fotografico que se entregara a la supervision en
los informes solicitados y en todo caso cada vez que sean requeridos por el supervisor.
Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y trabajos y sus
alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas
frecuencia si asi lo ordena la entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales de manera que no aparezca en ningln momento una acumulacién que
puedan causar riesgos.

Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depdsitos que sean necesarios
para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion
del contrato. En caso de que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible,
deberd someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el
manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y dafios a
terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos dafios y perjuicios
causados.

. Presentar ante la supervision, el registro de las condiciones iniciales detalladas del

inmueble en el que se adelantaran las intervenciones.

Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la
ejecucion del contrato.

Adquirir los bienes nacionales relevantes ofrecidos en su propuesta gue se encuentren
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del contrato
(si aplica).

Presentar a la supervision factura o documento equivalente de la adquisicién de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique la fecha en que fueron obtenidos,
a efectos de determinar que dicha adquisicion se generé durante la vigencia del Registro
de Productores de Bienes Nacionales.

Las demas necesarias para la ejecucion del objeto contractual.

7.3.Obligaciones del Sistema Integrado de Gestion

7.3.1.

Obligaciones del eje de Gestion de Calidad
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7.3.1.1 Asegurar que el personal requerido para la prestacion del servicio cuente con el perfil de:
Educacion (formal: primaria, secundaria), formacion o experiencia para garantizar la 6ptima
prestacion del servicio.

7.3.1.2. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestacion
de servicio.

7.3.2. Obligaciones del Eje de Seguridad de la Informacion

7.3.2.2. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser entregado al
ICBF del contrato una vez se firme el contrato.

7.3.2.3. Suscribir un documento de autorizaciéon de tratamiento de datos personales con el
representante legal, el cual deberé ser entregado al ICBF una vez se firme el contrato.

7.3.2.4. Informar al ICBF, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un
riesgo de seguridad de la informacién que afecten la disponibilidad, integridad y/o
confidencialidad de la informacién del ICBF, en el marco de la ejecucion del contrato.

7.3.2.5. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revision de los asuntos correspondientes a
seguridad de la informacién enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud
de la ejecucién del objeto del contrato.

7.3.3. Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

7.3.3.2. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla
con el perfil establecido en la Resolucién 312 del 2019, o a la norma que adicione, modifique
0 sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el
marco de la ejecucion del contrato o convenio y la normatividad vigente.

7.3.3.3. Presentar la identificacion de peligros, valoracién de riesgos y determinacién de controles,
documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecucion del
contrato o convenio.

7.3.3.4. Realizar la induccién al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucion del contrato
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.3.3.5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para
la ejecucién del contrato o convenio.

7.3.3.6. Suministrar a los trabajadores vinculados, para la ejecucion del contrato los elementos de
Proteccién Personal requerido para la realizacion de sus actividades.

7.3.3.7. Realizar los trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.

7.3.3.8. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral — ATEL del personal a
cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecucion del
contrato.

7.3.4. Obligaciones del Eje Gestion Ambiental

7.3.4.2. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energia, papel, y

manejo de residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con la
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politica ambiental de la Entidad.
7.3.4.3. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los
productos quimicos utilizados durante la ejecucion del contrato; de acuerdo con la
normatividad vigente.
7.3.4.4. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicion final de los
residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecucion del contrato.
7.3.4.5. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.
7.3.4.6. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestacion
del servicio. Asi como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en
dichos documentos.
7.3.4.7. Formular e implementar el Plan de Gestion Ambiental, de acuerdo con los aspectos,
impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecucion del contrato
8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los mantenimientos integrales, reparaciones, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
locativas se ejecutaran en la infraestructura de Primera infancia, Sistema de Responsabilidad

penal para adolescentes y Sedes Administrativas del ICBF, descritas a continuacion:

No. |Departamento |Municipio NOWggre de'1Q Direccién
Infraestructura
1 |Sucre Corozal Casa Atrapasuefios |[CIl. 18 No. 23 — 19, barrio Dager Chadid

Tabla 1. Listado de Infraestructura a intervenir por Regional. Fuente: Propia.

Para todos los efectos contractuales, se tendra como domicilio la Ciudad de Sincelejo, Sucre.

9.PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera contado a partir de la suscripcién del acta de inicio previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de éste, hasta que se agoten
y ejecuten los recursos asignados, sin exceder el 15 de diciembre de 2026. El plazo de
ejecucion de las actividades en cada una de la infraestructura es el siguiente:

*Visitas preliminares, entrega y aprobacién de informes técnicos de visita: contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE

2012




PROCESO
ii.‘ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F1.P3.ABS | 15/12/2022
FORMATO FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES N
BIENESTAR : g Pagina 38 de
FAMILIAR | PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN | Versién 6 )
(FCT)

*Obras de mantenimiento integral, reparacién, conservacién, mejoramiento vy
adecuaciones locativas: contado a partir de la finalizacién y aprobacién de la etapa de visitas
preliminares, hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados, sin exceder el 15 de
diciembre de 2026.

NOTA 12: El plazo de intervencion para cada infraestructura depende de su respectivo
cronograma de obra, el cual sera elaborado por el contratista y aprobado por la respectiva
supervision.

La adjudicacion se realizara sera por el valor del presupuesto oficial, siendo este contrato de
ejecucion abierta, es decir que se ejecuta a medida que se van requiriendo los servicios de
mantenimiento, durante el plazo del contrato o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero
gue suceda.

8. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato a suscribir sera por el valor del presupuesto oficial, incluidos todos los
costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestacion del servicio, el
IVA, demas impuestos de ley y se ejecutaran como una bolsa de recursos teniendo en cuenta
los valores unitarios ofertados por el proponente adjudicatario dentro de la oferta econdémica.

El contrato no contempla realizar pagos de anticipo, por lo tanto, el valor del contrato se pagara
mediante pagos mensuales parciales contra cortes de obra mensuales, los cuales deberan ser
aprobados por el supervisor del contrato, previa presentacion de las actas parciales de obra por
parte del contratista.

Se pagara al contratista as:

e PRIMER PAGO: Se hara un primer pago, cuando el contratista entregue el informe
diagnoéstico de las visitas preliminares realizadas a la infraestructura una vez se
cuente con la revision y aprobacién por parte de la supervision. Este pago
corresponde al valor ofertado en la propuesta econdmica del proponente
adjudicatario.

¢ PAGOS PARCIALES: Los demas pagos se realizaran con actas parciales de
acuerdo con actas mensuales de obra ejecutada (items de obra efectivamente
terminados), los cuales deberan contar con el recibo a satisfaccion de la respectiva
supervision, e informe técnico de avance de actividades mensual. Estos pagos se
realizarén hasta por el 95% del valor total de las obras.
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e PAGO FINAL: El ultimo pago corresponderéa al 5% del valor total de las obras, el cual
se pagara una vez cumplidos los siguientes requisitos

e Entrega del informe final de ejecucion.

e Suscripcion de acta de terminacion del contrato de obra entre contratista de obra y
la supervision.

e Suscripcion de acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de obra entre
contratista de obra y la supervision.

e Aprobacion de las garantias correspondientes.

e Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacion del contrato.

NOTA 13: Los equipos que sean requeridos en la ejecucion del mantenimiento o adecuacion
de la infraestructura, en caso de ser determinada su necesidad mediante el diagndstico
técnico, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos
a satisfaccién por parte de la supervision.

Los pagos se realizaran previa presentacion de la factura correspondiente, la certificacion de
recibo a satisfaccion por parte de la respectiva supervision y la certificacién del revisor fiscal o
representante legal segun corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacién de la factura
y la certificacion de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado
de Caja) y sus Resoluciones vigentes.

Sila(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompafian los documentos
requeridos para el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la fecha en que
se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el dltimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizardn conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Teniendo en cuenta la implementacion de facturacion electronica, el contratista debe remitir las
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facturas al buzon siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el asunto los
siguientes datos: PCI; #CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Se debera adjuntar inicamente
la factura electrénica en representacion gréafica y el archivo XML de la factura. En las notas de
la factura se debe incluir el siguiente texto: #3PCl; CONTRATO No.; CORREO SUPERVISOR
#$. Las facturas se revisaran, aprobardn o rechazaran por el supervisor del contrato,
directamente en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificacion
de una factura esta no cuenta con la informacién completa para su aprobacién, sera rechazada
y se solicitaran las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente
al buzéon de SIIF Nacion. Los documentos adicionales a la factura deberdn ser remitidos
directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto.

9. TIPIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en
aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado
persigue con la contratacion, el ICBF ha preparado el Anexo No. 7. Matriz de identificacién,
valoracion y asignacion de riesgos, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser
considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y continuidad
del proyecto.

De este modo, correspondera a el contratista seleccionados la asuncion del riesgo previsible
propio de este tipo de contratacion, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo del ICBF en el Anexo No. 7.

Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta
contratacion se analizan en el Anexo No. 7, elaborado de acuerdo con la metodologia
propuesta por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificacion
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion".?

10. ANEXOS

Anexo No. 1. Listado de infraestructuras.

Anexo No. 2. Listado de items

Anexo No. 3. Especificaciones técnicas de obra civil.

Anexo No. 6. Personal minimo requerido.

Anexo No. 7. Matriz de tipificacion, valoracién y asignacion de riesgos.

aOkrwbdE

2 Agencia Nacional para la Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente (CCE) (26 de septiembre de 2013), Manual para la
Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion (M-ICR-01) [documento en PDF], recuperado el 11 de
octubre de 2022 de https://www.colombiacompra.gov.co/.
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6. Anexo No. 8. Clasificacion de acceso a municipios de Colombia.

11. ACEPTACION CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

Sefior proveedor o contratista potencial: Al remitir cotizacién y/o propuesta, usted esta
aceptando que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente
documento y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, asi como los
impuestos, asociados a la ejecucion del contrato. Asi mismo, que, en caso de resultar
adjudicatario del proceso de seleccion correspondiente, podra prestar el servicio y/o entregar
el bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

12. APROBACIONES ICBF

Aprobaciones Nombre y cargo Firma
Jorge Luis Pajaro Oviedo .
Coordinador del grupo Administrativo y de

Talento Humano /Regional Sucre

Elaboré:

Miriam Saile Mendoza Contreras

Arquitecta Contratista/ Grupo Administrativo y de Talento Humano
ICBF Regional Sucre
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