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DEPORTE - IDRD

OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CONEXOS EN PARQUES, JARDINES
Y PISCINAS, ASi COMO REALIZAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ECOSISTEMICO DE LOS CUERPOS DE AGUA Y DE LOS POZOS PROFUNDOS, ADEMAS

EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, EL MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO,

LA RESTAURACION ECOLOGICA Y LAS ACTIVIDADES DE RENATURALIZACION Y

REVERDECIMIENTO EN LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD INCLUYENDO LA

SEDE ADMINISTRATIVA”
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INTRODUCCION

Aguas de Bogotd S.A. E.S.P. es una empresa enfocada en la prestacion de servicios
relacionados con la gestiéon integral del agua, los residuos y el medio ambiente. Entre sus
actividades se incluyen la adecuacién, mantenimiento, rehabilitacién y reparacién de zonas
verdes, cuerpos de agua (como lagos, humedales y fuentes), espacios publicos, infraestructura
vial y mobiliario urbano.

El Instituto Distrital de Recreacién y Deporte (IDRD) es la entidad puUblica de Bogotd D.C.
encargada de fomentar el bienestar ciudadano a través del deporte, la recreacién vy,
fundamentalmente, la administracién y sostenibilidad del sistema distrital de parques.

La sostenibilidad y el uso adecuado de estos espacios son cruciales para el equilibrio
ambiental y el esparcimiento de la ciudadania, como se establece en el Acuerdo 4 de 1978,
que faculta al IDRD para su mantenimiento y administracién. El sistema de parques, que
incluye desde parques regionales hasta vecinales, requiere de un mantenimiento integral que
abarca zonas verdes, arbolado y, de manera particular, sus cuerpos de agua (lagos,
estanques y fuentes).

Para cumplir con esta misién, el IDRD suscribié el contrato IDRD-DG-CD-3799-2025 con Aguas
de Bogotd S.A. E.S.P. En el cual se tiene como objeto del Contrato “Contratar los servicios de
aseo y conexos en pdarques, jardines y piscinas, asi como realizar los servicios de limpieza y
mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de agua y de los pozos profundos, ademas el
mantenimiento de las zonas verdes, el manejo integral del arbolado, la restauracién ecolégica
y las actividades de renaturalizaciéon y reverdecimiento en los parques administrados por el
IDRD incluyendo la sede administrativa”

En este contexto, y para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente
aplicable a la ejecucién del contrato IDRD-DG-CD-3799-2025, se presenta el Plan de
Calidad. Este documento establece las medidas de prevencién, mitigacion, correccién y control
necesarias para gestionar los impactos ambientales asociados al mantenimiento integral de
las zonas verdes y otros elementos ecosistémicos de los parques administrados por el IDRD.
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1.1.

1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Definir los procesos y actividades necesarios para garantizar el manejo integral de las zonas

verdes en los parques administrados por el IDRD, incluyendo la gestiéon del arbolado y las

acciones de restauracién ecolégica en los parques que conforman la red estructurante de la
entidad.

1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, de acuerdo con los plazos
y condiciones establecidas, atendiendo el cronograma de intervenciones definido por
el IDRD.

Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas minimas indicadas en la
ficha técnica, el anexo técnico y las contempladas en la propuesta econdémica
presentada.

Disponer del personal minimo requerido para ejecutar de manera eficiente y segura
las labores de manejo integral del arbolado urbano en los parques administrados
por el IDRD, asi como las actividades de restauracion ecolégica.

Establecer los procedimientos técnicos necesarios para la ejecucidn de actividades de
tala, poda, recoleccién y plantacién de individuos arbéreos.

Definir los protocolos para la eliminacién de coberturas vegetales invasoras, como el
retamo liso (Teline monspessulana) y el retamo espinoso (Ulex europaeus), con el
propésito de recuperar y rehabilitar las dreas intervenidas.

Asegurar la disponibilidad y funcionamiento adecuado de equipos eléctricos,
mecdnicos y herramientas menores, conforme a los requerimientos establecidos en la
ficha técnica, garantizando la correcta ejecucién de las actividades del contrato.
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2. DEFINICIONES
AHOYADO: Es la apertura del hoyo donde se hard la respectiva plantacién.
APEO DEL ARBOL: Consiste en cortar drboles desde su base.
APROVECHAMIENTO: Arboles que puedan ser considerados para usufructo
CARGUE DE DESECHOS: Transporte y descargue final de residuos.

CHIPEADO: Es el triturado mecdnico de ramas y material vegetal que resulta del manejo
silvicultural de tala, poda y repique de drboles caidos.

COBERTURA VEGETAL: Son las plantas que cubren la superficie del suelo urbano,
comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes caracteristicas fisonémicas y
ambientales.

DESCOPE DEL ARBOL: Limpieza y remocién de material vegetal del terreno.
DESRAME: Cosiste en dejar libre el tronco de ramas y demds follaje antes del trozado.

DESTOCONADO: Es el proceso de remover el tocén de un darbol que queda en el suelo
después de la tala.

DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS: Es el debido proceso y/o tratamiento de los
residuos.

ESTABILIDAD: Se define como equilibrar las cargas de las ramas sobre el fuste principal
para evitar volcamiento o desgarre de ramas con afectaciones a personas, bienes e
inmuebles.

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS: Es el conjunto de actividades encaminadas o
reducir la generaciéon de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus
caracteristicas, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorizacién
energética, posibilidades de aprovechamiento y comercializaciéon. Los residuos provenientes
de las actividades de corte de césped y poda de drboles ubicados en vias y dreas publicas
serdn considerados como residuos ordinarios.

INDIVIDUO ARBOREO: Unidad de especie arbérea (arbol)
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MANEJO ADAPTATIVO: Disefio de una estrategia (muchas veces basado en el conocimiento
cientifico), su implementacién, monitoreo y adaptacion para lograr un aprendizaije. A su vez
este involucra observaciones sistematizadas que las integra evaludndolas para crear un
sistema de conocimiento.

PLATEO: Labor que consiste en realizar una excavacién poco profunda, retirar las plantas y
malezas que crecen en la base del drbol, se debe limpiar formando un circulo de un (1) metro
de didmetro. Esta actividad sirve para alistar el suelo para aplicacién de fertilizantes y riego.

PLANTACION: La ubicacién de la pléntula en el hoyo.
REPIQUE: Corte mds fino y pequefio de los desechos producto del manejo silvicultural

RESIDUO SOLIDO: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sélido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recoleccién por parte de la
persona prestadora del servicio publico de aseo.

RESIDUO SOLIDO ORDINARIO: Es todo residuo sélido de caracteristicas no peligrosas que
por su naturaleza, composicién, tamafio, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado
o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio pUblico de aseo. El precio
del servicio de recoleccién, transporte y disposicion final de estos residuos se fija de acuerdo
con la metodologia adoptada por la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento
Bésico.

RESTAURACION ECOLOGICA: Proceso que recupera las condiciones de estructura y
funciones ecolégicas originales de un ecosistema que fue degradado por las actividades
humanas.

TRAZADO: Es la distribucion de los drboles sobre el terreno.
TROZADO: Es el corte del fuste en diferentes secciones pequeiias.

TUTORES: Se definen como las guias para los érboles que se encuentran en crecimiento.

SEDES ADMINISTRATIVAS DEL IDRD: Son aquellas en las cuales se encuentran ubicados
tanto el personal (funcionarios y contratistas), como la infraestructura y espacios necesarios
para la ejecucion de actividades administrativas que hacen posible cumplimiento de la
misionalidad de la entidad.
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SUSTRATO: Material de relleno el cual utilizan las plantas como medio de crecimiento.

ZONA VERDE: Espacios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con
arboles, arbustos, plantas o césped, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir
funciones de esparcimiento, recreacién, ecolégicas, ornamentacién, proteccién, recuperacion
y rehabilitaciéon del entorno, o similares.
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3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

e CONTRATO IDRD-DG-CD-3799-2025

Tabla. Informacién general del proyecto.

Contratar los servicios de aseo y conexos en parques,
jardines y piscinas, asi como realizar los servicios de
limpieza y mantenimiento ecosistémico de los cuerpos de

Objeto del Contrato | agua y de los pozos profundos, ademds el mantenimiento
Interadministrativo de las zonas verdes, el manejo integral del arbolado, la
restauraciéon  ecolégica y las  actividades  de

renaturalizaciéon y reverdecimiento en los parques
administrados por el IDRD incluyendo la sede administrativa

Contratista Aguas de Bogotd SA ESP.
Carrera 11 # 93 - 92 piso 3
Direccién
Bogotd D.C. - Colombia.
Teléfono (57-1) 5553636.
Valor del Contrato | OCHENTA Y UN MIL SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL
Interadministrativo CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($81.006.038.422)
Plazo: Veintiséis (26) meses.
Fecha de inicio: 29/10/2025
Fecha de terminacién: 28/12/2027

Fuente: Aguas de Bogotd S.A. E.S.P.
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con las necesidades de conservacién, restauracién y mantenimiento del arbolado
en los parques administrados por el Instituto Distrital de Recreacién y Deporte — IDRD, la
entidad cuenta con el Parque Regional La Florida, considerado el Unico parque de cardcter
regional del Distrito y uno de los escenarios ambientales y recreativos mds importantes de
Bogotd.

Este parque requiere la ejecucién de actividades de manejo integral de zonas verdes,
mantenimiento del arbolado y restauracién ecolégica, orientadas a garantizar la
conservacién de su estructura ecolégica, el equilibrio paisajistico y la funcionalidad ambiental
del territorio.

Las labores contemplan la atencién silvicultural del arbolado urbano, la poda técnica y
preventiva, la recoleccién y disposicion adecuada de residuos vegetales, la reposicion de
individuos arbéreos, y la implementaciéon de procesos de restauracién ecolégica que permitan
recuperar zonas degradadas o alteradas. Estas acciones incluyen el control, erradicacién y
sustitucion progresiva de especies invasoras, principalmente el retamo liso (Teline
monspessulana) y el retamo espinoso (Ulex europaeus), las cuales generan afectaciones
significativas en la regeneracién natural y en la composicidon vegetal nativa del parque.

La restauracion ecolégica se desarrollard mediante la plantacién de especies nativas vy
adaptadas al ecosistema local, la mejora del suelo y la cobertura vegetal, y la
implementaciéon de control de erosidn, contribuyendo a la recuperacién de hdbitats, el
incremento de la biodiversidad y la estabilidad ambiental del drea intervenida.

El desarrollo de estas actividades permitird mantener y fortalecer las condiciones ecolégicas,
estéticas y de seguridad de los diferentes parques administrados por el IDRD, asegurando
espacios sostenibles, resilientes y funcionales para el disfrute de los usuarios, deportistas, y
visitantes, al tiempo que se consolida el compromiso del IDRD con la gestién ambiental
responsable y la protecciéon de los espacios naturales del Distrito.

En el marco del presente contrato se llevardn a cabo las actividades de mantenimiento
integral del arbolado y restauracién ecolégica en los parques pertenecientes a la red
estructurante administrados por el IDRD, conforme a los lineamientos técnicos, ambientales y
de gestién establecidos por la entidad

Aguas de Bogotd S.A. E.S.P.
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4.1. METODOLOGIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO

Las actividades de manejo del arbolado en los parques administrados por el IDRD, incluidas

en el objeto del contrato, deberdén ejecutarse conforme a los lineamientos establecidos en el

Manual de Silvicultura Urbana, Jardineria y Zonas Verdes de Bogotd, y contar previamente

con las autorizaciones y permisos emitidos por las autoridades ambientales competentes, en

este caso, la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y la Corporacion Auténoma Regional

(CAR).

Tabla 1. Descripcién de actividades de mantenimiento de arbolado.

APEO DE
ARBOLES

Eliminacién del arbol, corte del arbol desde su base,
Eliminacién del drbol, corte del drbol desde su base,
considerando los siguientes aspectos técnicos:

Descope del drbol, utilizando manilas para el control
de la caida y descuelgue de ramas

Eliminacién del arbol. Corte del fuste en secciones que
deben ser previamente amarradas con manilas y
descolgadas cuidadosamente hasta el suelo.

Destoconado, hasta por debajo de 10 cm del suelo,
rellenado nuevamente con tierra y compactacién
hasta quedar un nivel normal del suelo.

Chipiado. Es el tritutrado mecdnico de los residuos
vegetales que resultan del manejo silvicultural del
arbol caido.

Disposicién final de los desechos provenientes de la
eliminacién, el cual corresponde a: repique,
recoleccidn, cargue, transporte y disposicién final de
los desechos certificada.

Los drboles que se deban eliminar solamente serdn
los entregados por el Supervisor del contrato.

No.
arboles

de

Aguas de Bogotd S.A. E.S.P.
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PODAS

Poda Aérea: Actividad de manejo consistente en el
corte de ramas de una planta, cuyo objeto es
controlar y orientar su desarrollo o retirar partes
muertas o en malas condiciones.

Poda Radicular o Poda de Raices: Consiste en el
corte de las raices principales y/o secundarias de los
individuos vegetales adultos que se encuentran en
conflicto con redes, infraestructura y obras civiles o
en ocasiones, con el fin de controlar el tamafio final
del arbol.

No. de
darboles

RECOLECCION DE
ARBOLES CAIDOS

Eliminacion del arbol: Corte del drbol desde su
base, considerando los siguientes aspectos técnicos:

Desrame: Consiste en dejar libre el tronco de ramas
y demds follaje antes del trozado.

Trozado: Es el corte del fuste en diferentes secciones.

Repique: Corte maés fino y pequefio de los desechos
producto del manejo silvicultural.

Destoconado: Hasta por debajo de 10 cm del suelo,
rellenado nuevamente con tierra y compactacion
hasta quedar un nivel normal del suelo.

Chipiado: Es el tritutrado mecdnico de los residuos
vegetales que resultan del manejo silvicultural del
arbol caido.

Disposicién final de los desechos provenientes de la
tala: El cual corresponde a repique, recoleccién,
cargue, transporte y disposicién final de los desechos
certificada.

No. de
darboles

DESENRAIZADO Y
DESTOCONADO
DE ARBOLES

VOLCADOS

Cuando sea necesario y el IDRD lo requierq, se
realizard el retiro de las raices de los drboles y de
los tocones de drboles volcados o caidos, con el fin
de realizar el uso del espacio liberado.

No. de
arboles
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Las raices y /o tocones que se deban tratar solamente
serdn los solicitados por el Supervisor del contrato.

PLANTACION DE
ARBOLES
(COMPENSACION)

Consiste en ejecutar las actividades para establecer
el material vegetal en el parque seleccionado por la
entidad IDRD y de acuerdo con las autorizaciones de
compensacion dadas por la autoridad ambiental.

El contratista realizard la hoja de vida de cada
plantacién, asi como los disenos paisajisticos para ser
aprobados por la entidad competente. Se deberd
realizar la inclusién de los drboles al Sistema de
Informacién de Gestién del Arbolado Urbano -
SIGAU, del Jardin Botdnico José Celestino Mutis
cuando aplique.

Aspectos técnicos para la plantacién de arbol:
Materia vegetal.
®Buen estado fisico y fitosanitario.

® La altura del material vegetal varia de acuerdo a
la especie que pueden ir entre 0,8 m y 1,5 m de
altura, contados desde la base del tronco hasta la
parte apical de la planta, sin embargo, esta altura
podrd variar de acuerdo con los requerimientos de
la autoridad ambiental competente. En caso de
requerir drboles de mayor porte se recomienda que
hayan sido producidos en vivero con la tecnologia de
materas aireadores (air pot).

El material debe estar en un pan de tierra en bolsa,
que guarde una adecuada proporcién entre la parte
aérea y la radicular, que garantice el perfecto
desarrollo de la raiz sin ningdn tipo de malformacién
(entorchamiento, desgarramiento, estado
fitosanitario adecuado). Sustrato. Material de relleno
entre en pan de tierra y el espacio del hoyo donde

darboles
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se ubica el drbol, en una proporcién 8:1, es decir, 8
partes de tierra por 1 de cascarilla.

Tutores. Deben ser 50 cm superior a la altura del
arbol y debe estar enterrado minimo a 50 cm en el
suelo, amarrados con cabuya de fique, que no
genere ahorcamiento del drbol y que evite el
balanceo del tronco.

Si el tutor es de madera aserrada su seccidén
transversal debe ser minimo de 5*5cm, si el tutor es
de madera rolliza el diGmetro minimo sea de 5cm en
cualquier parte de su seccidn transversal.

Trazado. Es la actividad mediante la cual se
materializa en campo el distanciamiento y ubicaciéon
geogrdfica exacta donde se procederd a plantar el
arbolado.

Ahoyado. Es la apertura del hoyo donde se planta
el arbol y debe tener como minimo TmXTmX1Im (1
M3), en jurisdiccion SDA, para el caso de la CAR se
seguird el lineamiento técnico de esa autoridad
ambiental.

Plantacion. La ubicaciéon del material vegetal en el
hoyo, teniendo en cuenta que la base del drbol debe
quedar al mismo nivel de la superficie, se debe
compactar manualmente la tierra alrededor del
tronco de forma moderada, siempre buscando la
verticalidad del individuo plantado y en todo caso se
debe retirar la bolsa o matera que contenga el arbol
a plantar, se debe usar tierra negra con cascarilla de
arroz para rellenar el hoyo.

Fertilizacion e Hidroretenedor. Para la fertilizacién
de los drboles recién plantados se requiere usar
fertilizantes como:
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15-15-15, Ureq, 10-30-10, Humus sélido y liquido,
en las cantidades recomendables para ello,
garantizando que los fertilizantes quimicos en ningun
caso toquen directamente la raiz del darbol para lo
cual se deben incorporar al suelo en el borde del
plato de cada individuo.

Respecto al hidroretenedor es esencial que se
aplique activado y que sea incorporado al suelo en
las cantidades recomendadas para ello.

MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento se dividen en los
siguientes tres componentes:

Primer mes después de la plantaciéon: Se debe
garantizar el riego diario durante los primeros 30
dias posteriores a la plantacién con 20 litros de agua
por darbol, en caso de temporada de lluvias podrd
reducirse la frecuencia y/o cantidad del riego con el
respectivo soporte de la estaciéon meteorolégica mds
cercana.

Mantenimiento durante el plazo de ejecuciéon del
contrato posteriores a la plantacién:

Re-tutorado: Se instalardn los tutores que sean
necesarios, que se encuentren ausentes, dafados o
vandalizados, en la revisién que se realizara cada
cuatro meses, después de la plantacién.

Replante o Sustitucién: Se realizardn los replantes
que sean necesarios.

Plateo: Deberd adelantarse tres ciclos de plateo por
afo es decir cada cuatro meses, de minimo un metro
de didmetro.

Fertilizacién: Se deberd realizar un ciclo de
fertilizacién por afio usando las cantidades de
fertilizantes que sean recomendadas para ello.

No.
darboles

de
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Riego: Los ciclos de riego deberdn tener mayor
frecuencia en las temporadas secas de la ciudad
usando minimo 20 litros de agua por afio, se debe
realizar el riego mediante el uso de baldes o canecas
de tal manera que sea posible cuantificar la medida

exacta de agua en cada individuo.

Fuente: Anexo técnico IDRD

4.1.1. RANGOS PARA EL MANEJO DEL ARBOLADO EN LA ACTIVIDAD DE: TALA, PODA Y
RECOLECCION DE ARBOLES CAIDOS

El manejo para el arbolado en las actividades de Tala, Poda y Recoleccion de drboles caidos
dentro de los parques del IDRD objeto del presente contrato, serd entregados por el
supervisor, y se debe considerar los siguientes rangos de altura:

Arboles menores de 5 mts.
Arboles entre 5,01 - 10 mts
Arboles entre 10,01 - 15 mts.
Arboles entre 15,01 - 20 mts.
Arboles mayores de 20,01 mts.

Ohwbd-

Para el destoconado de darboles:

1. Arboles con didmetro menor a 25 cm
2. Arboles con didmetro mayor a 25,01 cm y menor a 50 cm
3. Arboles con didmetro mayor a 50,01 cm

Frente a los drboles de mayor porte, los cuales corresponden a alturas superiores a 20 mts,
que puedan presentan riesgo de accidentalidad por comprometer su verticalidad, y cercania
a redes eléctricas e infraestructuras, que no permite un manejo regular, incurriendo en uso de
maquinaria especializada, equipos especializados, entre otros, los cuales serdn evaluados en
conjunto con el supervisor del IDRD vy el contratista para su manejo.

4.1.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE
ARBOLADO

Tabla 2. Dedicacién y experiencia requerida para el personal que realizara las actividades
de mantenimiento de arbolado.
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PROFESIONAL
RESIDENTE

100%

Ingeniero Forestal, con minimo con 3 afos de
experiencia profesional general y minimo con 1 afio
de experiencia especifica que puede estar incluida
en la general, como ingeniero residente de proyectos
relacionados con el manejo integral de darboles, con
dedicacién de tiempo completo, y con exclusividad
para el desarrollo de las actividades relacionadas
en el componente.

JEFE DE
CUADRILLA

100%

Bachiller, minimo 4 afios de experiencia general y
dos (2) afios de experiencia especifica, que puede
estar incluida en la general, en contratos donde se
haya desempefiado como jefe de cuadrilla, en
proyectos relacionados con el manejo integral de
arboles, incluida la plantacién de los mismos.
Certificado de trabajo seguro en alturas vigente,
dedicacién de tiempo completo, y con exclusividad
para el desarrollo de las actividades relacionadas
en el componente.

OPERARIO
MOTOSIERRISTA

100%

Bachiller, con experiencia en manejo de motosierra
para tala y poda de drboles. Certificado de trabajo
seguro en alturas vigente.

OPERARIO
OFICIOS VARIOS

100%

Bdsica primaria, con experiencia en manejo y
asistencia de tala, poda, plantacién de drboles,
recoleccién y cargue de residuos. Certificado de
trabajo seguro en alturas vigente.

PROFESIONAL
SOCIAL

50%

Profesional en trabajo Social y/o sociologia y/o
pedagogia y/o psicologia y/o carreras afines a las
ciencias sociales, con minimo 1 aiio de experiencia en
trabajo con comunidades.

PROFESIONAL
SST

50%

Profesional de seguridad y salud en el trabajo o
profesional con titulo en cualquier disciplina
académica de Ingenierias, Administracién Ambiental,
Ciencias de la Salud con especializacién en
seguridad y salud en el trabajo (antes salud
ocupacional) deberd contar con los siguientes
documentos vigentes:

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente
como profesional.
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Matricula o Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Certificado de Coordinador de Alturas — Vigente.
Experiencia laboral de minimo dos (2) afios de
experiencia, la cual debe estar certificada en la
implementacién del Sistema de Gestion de la

Seguridad y Salud en el Trabajo
Fuente: Aguas de Bogotd S.A. E.S.P.

4.1.3. ORGANIGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO

llustracion 1. Organigrama para las actividades de mantenimiento de arbolado

Operario
Profesional Social Motosierrista
(1) Jefe de (1)
Cuadrilla

Profesional
Residente

(1)

Profesional SST (1 Operario Oficios
(1) Varios

(2)

Fuente: Aguas de Bogotd S.A. E.S.P.
4.1.4. EQUIPOS Y MATERIAL MINIMO NECESARIO

Tabla 3. Equipos y material minimo necesario para realizar las actividades de
mantenimiento de arbolado.

Pica con cabo

Pala con cabo

Chipper Minimo potencia de 50 hp con capacidad minima de 11,8”
Machetes de 16”
Serrote de minimo 12”

Motosierra con cadena de 52 dientes, (espada de 90 cm) Cilindraje
de 40 cm3
Rastrillo metdlico

N [N|f=|—=|O|O

Carretilla con llanta maciza

V(N O (LAl W|IN|—

O NN

Escoba dura
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10 Camién para recoleccion de residuos, con capacidad de carga
minima 6 toneladas

1 Equipos certificados para trabajo en alturas (manila, sogas, arnés,

lineas de vida, pretales)

Fuente: Anexo técnico IDRD
4.1.5. INFORMACION CIUDADANA

Previo a la ejecucion de cualquiera de las actividades contempladas dentro del contrato,
deberd desarrollarse un proceso de informacién y socializacién dirigido a la ciudadania que
habita o transita en el entorno inmediato del drea de intervencién. Este procedimiento tiene
como finalidad garantizar la transparencia en las acciones desarrolladas, asi como promover
la participacion, comprension y aceptacion por parte de la comunidad respecto a las labores
de manejo arbéreo y ambiental que se adelantardn.

La divulgacién de la informacién se realizard mediante estrategias de comunicacién visual y
escrita, tales como volantes, afiches, pendones, carteles informativos u otros medios idéneos,
que permitan dar a conocer de manera clara y accesible el tipo de actividad a desarrollar,
la ubicaciéon exacta del sitio de intervencion, las fechas programadas de ejecucién, y el
propésito ambiental o técnico de cada accidn.

En los casos en que las labores incluyan actividades de tala o aprovechamiento forestal, la
informacién deberd detallar el nimero y especie de los drboles a intervenir, el concepto
técnico que respalda la intervencién, el nombre del contratista responsable de la ejecucidn,
asi como los logotipos institucionales del Instituto Distrital de Recreacién y Deporte (IDRD)

Toda esta informacién deberd divulgarse con una antelacién minima de tres (3) dias hdbiles
al inicio de las actividades, garantizando asi que la comunidad esté debidamente informada
y pueda conocer los objetivos y alcances de las intervenciones. Esta prdctica contribuye a
fortalecer la confianza ciudadana, el control social positivo y la gestiéon ambiental
participativa en los espacios administrados por el IDRD.

4.2. METODOLOGIA ACTIVIDADES DE RESTAURACION ECOLOGICA

4.2.1. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACCIONES DE RECUPERACION, REHABILITACION O
RESTUARACION ECOLOGICA Y MANEJO ADAPTATIVO.

A continuacién, se describen las acciones que se prevé se realizar en el marco de los procesos
de restauracién ecolégica de las diferentes dreas a intervenir:
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. Inicialmente el contratista debe realizar levantamiento cartogréfico de las dreas al interior
de los parques sefialados por el supervisor del contrato, con el objetivo de identificar los
parches con presencia de especies invasoras, el contratista debe entregar los planos en
escala 1:500 sistema de coordenadas WGS-84, de acuerdo a los lineamientos del Instituto
Geogrdafico Agustin Codazzi — IGAC.

. Reconocimiento de los predios: Se realizard visita a cada parque de tal manera que se
evidencien y proyecten las actividades y se corrobore la pertinencia de los tratamientos
de restauracién a implementar (preparacién del terreno, disefios floristicos, médulos,
franjas, nicleos, tratamientos de fauna, obras biomecdnicas).

Disefio del Cambio de Cobertura: Teniendo en cuenta el reconocimiento de los predios y
los parques identificados en cada uno de ellos, el contratista presentard al IDRD y
posteriormente a la autoridad ambiental los disefios de restauracién.

. Programa Especifico para Restauracién Ecolégica: En cada parque a intervenir se deberd
generar un programa de restauracién concertado con la autoridad ambiental competente,
para ello se deberd adelantar una mesa técnica con la entidad que tenga jurisdiccién en
el parque que se implementard el programa.

. Eliminacién de barreras: De acuerdo con el comportamiento evidenciado en las dreas se
procederd a realizar control de rebrotes o adultos de especies exédticas, invasoras o con
potencial invasor menores a 3 metros (de acuerdo a la resolucién conjunta 001 de 2017
para el caso de la Secretaria Distrital de Ambiente o la norma que lo reemplace o
sustituya) como: Acacia decurrens, Acacia melanoxylon, Ulex europaeus, Thunbergia alata,
Cucurbita ficifolia, Rubus glaucus, Rubus bogotensis, Salpichroa tristis, Cenchrus clandestinus,
Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Fraxinus uhdei, Pinus patula y Cupressus lusitdnica,

entre otras.

Eliminacién de retamo liso y de retamo espinoso como acciones principales en los parques
administrados por el IDRD, las actividades que se realizardn acorde con lo establecido en
el documento emitido por la Secretaria Distrital de Ambiente LINEAMIENTOS PARA EL
CONTROL DE RETAMO ESPINOSO (Ulex europaeus) Y RETAMO LISO (Genista
monspessulana) EN EL DISTRITO CAPITAL y en la Resolucién 0684 del 25 de abril de 2018
“Por la cual se establecen los lineamientos tanto para la prevencién y manejo integral de las
especies de Refamo Espinoso (Ulex europaeus) y Retamo Liso (Genista monspessulana (L.)
L.A.S. Johnson) como para la restauracién ecoldgica, rehabilitacién y recuperacién de las
dreas afectadas por estas especies en el territorio nacional y se adoptan ofras

determinaciones.”
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g. Implementaciéon de Cambio de Cobertura: Las labores requeridas se deben efectuar de
acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

1. Trazado y estacado: El trazado se cefiird a los arreglos floristicos ajustados y aprobados
de acuerdo con el drea propuesta en cada sitio. Se entiende por trazado la distancia
de plantacién y la distribucion geométrica de los individuos en terreno. Para senalar
dicha distribucién se utilizardn estacas de madera ubicadas de acuerdo con los disefios
establecidos.

2. Ahoyado: En lugares con disponibilidad de suelo natural, el hoyo para la plantacién
tanto de drboles como arbustos tendrd las siguientes dimensiones: 30 cm de largo x 30
cm de ancho x 40 de profundidad. En lugares donde exista acumulacién de escombros
o no exista suelo, se contemplard la realizacién de hoyos de 50 cm de largo x 50 cm
de ancho x 50 de profundidad para cada planta.

3. Material vegetal:

Arboles y Arbustos: La altura del material vegetal varia de acuerdo a la especie que
pueden ir entre 0,8 m y 1,5 m de altura, contados desde la base del tronco hasta la
parte apical de la planta, sin embargo, esta altura podrd variar de acuerdo con los
requerimientos de la autoridad ambiental competente. En caso de requerir drboles de
mayor porte se recomienda que hayan sido producidos en vivero con la tecnologia de
materas aireadores (air pot).

Especies Herbdceas:

7*metro cuadrado: Siete cueros, Cebollina, Pasto Vetiber; cumpliendo con los criterios
definidos por la autoridad ambiental competente

4*metro cuadrado: Similares a Lirios Agapantos, cumpliendo con los criterios definidos
por la autoridad ambiental competente.

El material debe estar en un pan de tierra en bolsa, que guarde una adecuada
proporcién entre la parte aérea y la radicular, que garantice el perfecto desarrollo de
la raiz sin ningin tipo de malformacién (entorchamiento, desgarramiento, estado
fitosanitario adecuado). Sustrato. Material de relleno entre en pan de tierra y el
espacio del hoyo donde se ubica el arbol, en una proporcién 8:1, es decir, 8 partes de
tierra por 1 de cascarilla.
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4. Transporte de material vegetal: El transporte mayor y menor del material vegetal correrd
por cuenta del contratista. Este deberd realizarse técnicamente, de tal forma que las
plantas no sufran ningun dafio, por tal razén sélo se permitird una fila de remonte del
material vegetal. La calidad de los individuos a plantar deberd ser revisada y
aprobada previamente a la plantacién, por parte del supervisor del Convenio.

5. Plantacién: La ubicacién del material vegetal en el hoyo, teniendo en cuenta que la base
del arbol debe quedar al mismo nivel de la superficie, se debe compactar manualmente
la tierra alrededor del tronco de forma moderada, siempre buscando la verticalidad
del individuo plantado y en todo caso se debe retirar la bolsa o matera que contenga
el arbol a plantar, se debe usar tierra negra con cascarilla de arroz para rellenar el
hoyo.

6. Instalacién de tutores: Segin sean las caracteristicas de las especies y las necesidades
determinadas por las condiciones del drea a intervenir (zonas mds expuestas a las
corrientes de aire en donde se identifique riesgo para la estabilidad de los drboles),
de forma concertada con el supervisor se implementardn tutores, con las siguientes
caracteristicas:

Deben ser 50 cm superior a la altura del drbol y debe estar enterrado minimo a 50 cm
en el suelo, amarrados con cabuya de fique, que no genere ahorcamiento del arbol y
que evite el balanceo del tronco.

Si el tutor es de madera aserrada su seccién transversal debe ser minimo de 5*5cm, si
el tutor es de madera rolliza el didmetro minimo sea de 5cm en cualquier parte de su
seccién transversal.

7. Manejo de residuos orgdnicos: el residuo vegetal resultante del control de las especies
invasoras serd procesado manual o mecdnicamente (dependiendo de las
caracteristicas), a través del picado o triturado e incineracién controlada para el caso
del retamo espinoso y liso. Para esto Ultimo, el Asociado deberd contratar con recursos
del convenio, el servicio de una empresa dedicada a dicha actividad, la cual debe
contar con los permisos, el reconocimiento de la autoridad ambiental competente y
seguir el protocolo de bioseguridad definido por el Jardin Botdnico para el manejo de
residuos.

8. Manejo de desechos: Todos los residuos no orgdnicos que dejen las actividades de
plantaciéon deben ser recogidos, transportados y dispuestos adecuadamente por el
contratista en sitios legalmente autorizados, en un plazo méximo de 24 horas. Los

escombros, chatarras y basuras deberdn ser retirados en un tiempo no mayor a 24
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horas. En caso de situacién de fuerza mayor (cierre escombrera, restriccion movilidad),
se acordard con la entidad competente el tiempo para su retiro.

9. Fertilizacion e Hidroretenedor: Para la fertilizacién de los drboles recién plantados se
requiere usar fertilizantes como: 15-15-15, Ureaq, 10-30-10, Humus sélido y liquido, en
las cantidades recomendables para ello, garantizando que los fertilizantes quimicos en
ningun caso toquen directamente la raiz del drbol para lo cual se deben incorporar al
suelo en el borde del plato de cada individuo. Respecto al hidroretenedor es esencial
que se aplique activado y que sea incorporado al suelo en las cantidades
recomendadas para ello.

10. Mantenimiento: Las actividades de mantenimiento se dividen en los siguientes
componentes:

Primer mes después de la plantacién: Se debe garantizar el riego diario durante los
primeros 30 dias posteriores a la plantacién con 20 litros de agua por drbol, en caso
de temporada de lluvias podrd reducirse la frecuencia y/o cantidad del riego con el
respectivo soporte de la estacién meteorolégica mds cercana.

Re-tutorado: Se instalardn los tutores que sean necesarios, que se encuentren ausentes,
dafados o vandalizados, en la revisiéon que se realizara cada cuatro meses, después
de la plantacién.

Replante o Sustitucién: Se realizardn los replantes que sean necesarios.

Plateo: Deberd adelantarse tres ciclos de plateo por afio es decir cada cuatro meses,
de minimo un metro de didmetro.

Fertilizacién: Se deberd realizar un ciclo de fertilizacién por afio usando las cantidades
de fertilizantes que sean recomendadas para ello.

Riego: Los ciclos de riego deberdn tener mayor frecuencia en las temporadas secas de
la ciudad usando minimo 20 litros de agua por afio, se debe realizar el riego mediante
el uso de baldes o canecas de tal manera que sea posible cuantificar la medida exacta
de agua en cada individuo.
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4.2.2. CONTROLES POST PLANTACION-MANEJO ADAPTATIVO: LAS LABORES
REQUERIDAS SE DEBEN EFECTUAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

a. Verificacién de los procesos y control de calidad: Se realizard visita al proyecto, en una
semana luego de la plantacion del material vegetal, y posteriormente con una
periodicidad de 15 dias, en la cual se revisardn en cantidad y calidad el estado de la
plantacién realizada y tratamientos de fauna, luego de lo cual se elaborard el acta donde
se detallen las situaciones encontradas y se determine la accién a seguir encaminadas a
realizar, replantes, refuerzo en la fertilizacién mejoramiento de tutores, riego, control de
patdégenos, etc. Se deben realizar los controles, correcciones, replantes, replanteos,
aplicacién de correctivos orgdnicos que se hayan identificado.

MANTENIMIENTO

Se elaborard un Informe en cuanto al MANEJO ADAPTATIVO de cada drea con el reporte
de las actividades efectivamente realizadas, cuantificadas y cualificadas y soportadas
con acta y registro fotogrdfico. Este reporte debe estar acompaiiado de la planilla
correspondiente a cada individuo georreferenciado, identificado por nombre comin y
especie, reporte de altura, estado fitosanitario y controles realizados en esta etapa (Re
tutorado, refuerzo en fertilizacién, recambio etc.). La planilla debe identificar con ID tanto
el médulo de restauracién, como un ID para cada individuo que lo conforme, para todos
los tipos de disefios planteados.

b. Fertilizacién: Se efectuard mdximo a los dos (2) meses de la plantacién del material
vegetal, a razén de 200 gr de compost/individuo o humus de lombriz por cada arbol. Se
recomienda realizar la fertilizacién en conjunto con los riegos (por lo menos una vez cada
dos mes vy utilizar fertilizantes liquidos que sean compuestos (que aporten Nitréogeno,
fosforo y potasio) los cuales pueden ser complementados con compuestos de
micronutrientes. Con el uso de los correctivos y los fertilizantes se busca mejorarlas
condiciones fisico quimicas de los suelos donde se establecerdn las plantaciones.

c. Control fitosanitario: Los drboles pueden sufrir dafios estando en ambientes naturales, ya
que al estar agregados son un medio muy propicio para el desarrollo epidémico de
problemas fitosanitarios, como microorganismos (hongos, bacterias, y nematodos),
artrépodos (insectos, dcaros), vertebrados, moluscos entre otros. Una vez identificado la
causa del problema, se realizard un manejo empleando insumos orgdnicos, mediante
aspersién y/o con las indicaciones adecuadas para cada producto, previo aval de la
supervisién del convenio.
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d. Replante: En caso de que algin individuo plantado presente alguna afectacién
fitosanitaria importante o presente dafios fisicos, se procederd a su reemplazo, acorde a
las caracteristicas generales del individuo que no sobrevivié (fase sucesional, gremio,
categoria funcional, distancias de siembra, etc.) y se realizaran acorde con la
funcionalidad de los tratamientos del disefio aprobado. Teniendo en cuenta el corto tiempo
entre plantacién y manejo adaptativo para este contrato se espera que las tasas de
mortalidad no sean altas, por lo cual el porcentaje de mortalidad no debe superar la
cantidad de replante previsto (10%). En todo caso la plantacién se recibird a conformidad
con en el 100% de los individuos vivos y en buen estado.

e. Re-tutorado: A los individuos que luego de su plantacién, por una u otra razén hayan
perdido el tutor y lo requieran, o este se encuentre en mal estado fisico, se les instalard o
reemplazard por otro segin sea el caso.

f. Tratamiento de restauracién para el Sendero Pico de Aguila: El IDRD suministrard los
tratamientos que deben ser implemengtados para el proceso de restauracién ecoldgica,
como respuesta al AUTO 01226002039 de 28 de OCT. 2022. Para esto el contratista
debe elaborar el plan de restauracién segin lo establecido en el Acuerdo 09 de 2010
“Por medio del cual se establecen los requisitos y el procedimiento para desarrollar planes
de restauracién ecolégica en dreas protegidas localizadas en jurisdiccion de la CAR”.

4.2.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACION
ECOLOGICA

Tabla 4. Dedicacién y experiencia requerida para el personal que realizara las actividades
de restauraciéon ecolégica
Profesional en Biologia o Ecologia con

especializacién en el drea ambiental, con minimo

' . S
ESPECIALISTA DE noventa y seis (96) meses de experiencia en procesos

RESTAURACION 100%
ECOLOGICA

de restauraciéon ecolégica o biodiversidad, con
énfasis en ecosistemas de montafia; con dedicacién
de tiempo completo, con exclusividad para el
desarrollo de las actividades relacionadas en el
contrato.

PROFESIONAL DE El profesional Ambiental, Forestal, agronomia o

RESTAURACION 100%
ECOLOGICA

agricola y/o afines con minimo 2 afios de
experiencia especifica, con desempefio de residente
y/o supervisor en proyectos de corte de césped y/o
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mantenimiento de zonas verdes y/o afines, con
dedicacién de tiempo completo, y con exclusividad
para el desarrollo de las actividades relacionadas
en el contrato.

PROFESIONAL
SOCIAL

50%

Profesional en ciencias humanas, con treinta y seis
(36) meses de experiencia en procesos de disefio e
implementacién de estrategias de concertacion en
torno a procesos ambientales, con énfasis en procesos
de arbolado y participaciéon. Este profesional
complementard sus labores con las establecidas en el
marco del mantenimiento de arbolado.

TECNICO DE
CAMPO

100%

Técnico o estudiante que haya cursado cuatro (4)
semestres de educacién superior en Biologia,
Ecologia y/o Ingenieria Forestal y/o Ingenieria
Ambiental y/o afines Con dos (2) afios de
experiencia en el seguimiento y control de
actividades de procesos de restauracion ecoldgica
y/o ambientales y/o similares. Con dedicacién de
tiempo completo, y con exclusividad para el
desarrollo de las actividades relacionadas en el

contrato.

OPERARIOS

100%

Siete (7) personas con Bdsica primaria Certificado de
trabajo seguro en alturas vigente. Con experiencia
en manejo y asistencia de tala, poda, plantacién de
drboles, recoleccién y cargue de residuos.

Fuente: Aguas de Bogotd S.A. E.S.P.
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4.2.4. ORGANIGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACION

llustracién 2. Organigrama para las actividades de restauracién

Especialista de Restauracion
Ecoldgica

(1)

Profesional de
Restauracion Ecolégica

(1)

Profesional Social

(1)

Técnico de campo Operarios

(1) (10)

Fuente: Aguas de Bogotd S.A. E.S.P.
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5. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR A LA SUPERVISION
5.1. INFORME MENSUAL

El informe mensual presentard la informacién consolidada del desarrollo del contrato en un
formato de tipo gerencial, en el cual se evidenciard el avance general del proyecto en los
aspectos operativos, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y sociales, entre otros
elementos relevantes. Este documento permitird verificar el cumplimiento de las actividades
programadas, evaluar el desempefio del contratista y servird como instrumento de control y
seguimiento para la supervisién por parte del IDRD.

El informe deberd incorporar los siguientes capitulos:

e Generalidades

e Informacién legal y financiera

e Informe de visitas de campo

e Descripcidén de actividades Ejecutadas

e Informacién civdadana

e Descripciéon de Cantidades de insumos y procedimientos ejecutados en el mes

e Registro gréfico que incluya fotos, cartografia, planos

e Actualizaciones de SIGAU

e Hojas de vida de los individuos plantados

e Formato o ficha técnica diligenciada en su totalidad que dispongan las autoridades
ambientales para la presentacion de actividades silviculturales ejecutadas.

e Visto bueno de la autoridad ambiental para los programas o planes de restauracién
de cada parque (acta de reunidn, respuesta a oficio), ejecutados en el mes.

e Ejecuciones financieras.

® Anexos
5.2. INFORME FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

En este informe se entrega la ejecucién del proyecto de acuerdo con el objeto del contrato,
para lo cual se redne la ejecuciéon total del proyecto y se consigna en un informe formato
gerencial de todos los aspectos, con énfasis en temas operativos, de seguridad y salud en el
trabajo, de manejo ambiental y social, en forma de resumen de todas las actividades
desarrolladas en lo largo del proyecto. El informe incorporard los siguientes capitulos:

e Generalidades
e Informacién legal y financiera
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Consolidado de todas las actividades y ejecucion presupuestal del contrato.

Registro grafico que incluya fotos, cartografia, planos

Cronograma de actividades

Visto bueno de la autoridad ambiental para los programas o planes de restauraciéon
de cada parque.

Informe de visitas de campo

Informacién ciudadana

Registro grafico que incluya fotos, cartografia, planos

Actualizaciones de SIGAU (Cuando Aplique)

Hojas de vida de los individuos plantados

Ejecuciones financieras.

Formato o ficha técnica diligenciada en su totalidad que dispongan las autoridades
ambientales para la presentacidén de actividades silviculturales ejecutadas.

Anexos
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