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CONTRATANTE: EDU ANTIOQUIA 
NIT: 901829766-0 
 
CONTRATISTA: CORPORACIÓN ECOLÓGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE 
NIT:                            900261865-8 

 
REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ C.C. 1.037.644.087 
 
OBJETO: “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA” 

 
VALOR: El valor de este contrato corresponde a la suma de mil trescientos cuarenta millones treinta 

y un mil setenta y ocho pesos M/C ($ 1.340.031.078) incluido AU 

 

PLAZO: CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

 

Entre los suscritos MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.036.624.094 de Itagüí, Antioquia, Gerente General encargada de acuerdo con el Decreto 041 del 

09 de marzo de 2026 y acta de posesión No. 049 del 10 de marzo de 2026, quien actúa en nombre 

y Representación Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE 

SANTA FE DE ANTIOQUIA - EDU ANTIOQUIA, con NIT 901.829.766–0, y que en adelante y para 

los efectos del presente contrato se denominará EDU ANTIOQUIA, de una parte, y de otra parte 

CORPORACIÓN ECOLÓGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE con NIT 900261865-8, 

Representada Legalmente por el señor JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ, quien se identifica con 

la Cedula de Ciudadanía número 1.037.644.087, quien para los efectos del presente Contrato se 

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

I. Que por medio de decreto 058 del 01 de abril de 2024, se crea la empresa de desarrollo y 
renovación de Santa fe de Antioquia, EDU ANTIOQUIA cuyo objeto es: la formulación, 
estructuración, gestión, coordinación, operación, administración, seguimiento, evaluación y 
la ejecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación territorial, recuperación y 
transformación de los sectores, realización de proyectos integrales para el mejoramiento de 
infraestructura institucional y del espacio público, de conformidad con las previsiones del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de consonancia con los planes 
Regionales y Nacionales, la gestión y promoción de proyectos estratégicos en el territorio, 
inmobiliarios, desarrollo de equipamientos colectivos y de espacio público, celebrar contratos 
y/o convenios con entidades públicas y/o privadas, nacionales e internacionales, así como 
promover alianzas para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad, 
articulando la acción municipal para un desarrollo y renovación integral, contribuyendo a la 
construcción, modificación y renovación del territorio, para construir un Municipio amable, 
equilibrada y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, contribuyendo a 
su vez, al mejoramiento de la competitividad del municipio y la calidad de vida de sus 
habitantes. 

II. El municipio de Santafé de Antioquia cuenta dentro de su malla vial con un gran porcentaje 
de vías urbanas dentro de su jurisdicción que comunican el área urbana con las áreas 
rurales, estas vías actúan como ejes primordiales e importantes para el desarrollo y el 
progreso del municipio y son vitales para la circulación de productos de todo tipo que 
permiten dinamizar la economía local y con esto aportar al mejoramiento de la calidad de 
vida de gran parte de la comunidad. 

III. La ausencia de un programa de mantenimiento adecuado ha llevado a una disminución en 
la calidad de las carreteras, lo que, a su vez, restringe en gran medida la fluidez del tráfico 
en el municipio. Esta situación no solo afecta a los conductores, sino que también pone en 
peligro la seguridad de los pasajeros y peatones que transitan por estas vías deterioradas, 
ya que podrían aumentar el riesgo de accidentes de tráfico y llevar a lesiones graves o 
incluso a la muerte, lo que tiene un impacto significativo en las familias y la comunidad en 
general. 
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IV. Para abordar este problema de manera efectiva, es imperativo implementar un plan integral 
de mantenimiento vial que incluya inspecciones regulares, reparaciones oportunas y 
programas de rehabilitación de vías. Además, es fundamental destinar recursos adecuados 
para garantizar la sostenibilidad y la seguridad de la infraestructura vial a largo plazo. 

V. Dado lo anterior, La alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia mediante Decreto 
No.000032 del 27 de febrero de 2026 “Por medio del cual se prioriza y aprueba el proyecto 
de inversión “pavimentación de vía urbana vía nuevo Santa Fe en el Municipio de Santa Fe 
de Antioquia” identificado con BPIN 2026050420001” financiado con recursos del Sistema 
General de Regalías”, aprobó la priorización del proyecto de pavimentación de vías urbanas 
y designó a la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Santa Fe de Antioquia – 
EDU Antioquia como entidad ejecutora y encargada de contratar la interventoría del 
proyecto. 

VI. Que EDU ANTIOQUIA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos, por medio 
de los cuales se plasmó la necesidad de la Administración Municipal de Santa Fe de 
Antioquia. 

VII. Que la modalidad de contratación es contratación privada, teniendo en cuenta que el proceso 
que se pretende contratar por parte de EDU ANTIOQUIA, supera los 1.001 SMMLV y está 
por debajo de 6.000 SMMLV, de acuerdo con el artículo 8 del Acuerdo No. 003 del 2 de abril 
de 2024 “Manual de contratación”. 

VIII. Que el Proceso de Contratación surtió las etapas basado en el acuerdo No ACUERDO No. 
003 del (10 de junio de 2025), adjudicándose al proponente CORPORACIÓN ECOLÓGICA 
UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE, como se indica en la resolución de adjudicación N°005 
del 14 de abril de 2026 

 
CLÁUSULAS 
 
Cláusula 1 – Definiciones 
 
ANTICIPO: Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del 

contrato.  

CONTRATO: Es el presente acuerdo de voluntades 
CONTRATANTE: Entidad Estatal que requiere el servicio profesional objeto de este contrato 
CONTRATISTA: Persona natural, jurídica o estructura plural que presta los servicios profesionales 
objeto de este contrato 

 
Cláusula 2 - Objeto del Contrato “PAVIMENTACIÓN DE VÍA URBANA VÍA NUEVO SANTA FE 

DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA” 

 
Cláusula 3 – Especificaciones técnicas del Contrato 
 
Las especificaciones técnicas se desarrollarán de conformidad con los alcances previstos para la 
ejecución del presente contrato. Se suministrará al contratista las especificaciones técnicas, diseños 
y estudios relacionados con el proyecto. 
Para la verificación de la calidad de las obras y los materiales, la ejecución del contrato se regirá por 
los siguientes lineamientos:  

1. Normas Técnicas y de Construcción 

• Resolución 4561 de 2022: Adopta y actualiza las Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras (las que reemplazan la Res. 1524 de 2022), que son el estándar técnico nacional 
para proyectos de la Red Vial Nacional, incluyendo pavimentos asfálticos y de concreto. 

• Manual de Diseño de Pavimentos de Concreto: Para vías de bajo, medio y alto tránsito. 
• Resolución 2451 de 2022: Adopta especificaciones para nuevas tecnologías en la red vial 

nacional. 
• Ministerio de Transporte: Emite lineamientos, como los referentes a infraestructura de 

transporte (andenes, ciclorrutas, etc.). 
• Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito): Establece las bases para la infraestructura vial 

y su diseño. 
• Decreto 798 de 2010: Regula aspectos urbanos de la infraestructura peatonal y vial, como 

anchos de andenes y franjas de amoblamiento.  
• Materiales: Especificaciones para agregados, ligantes asfálticos (mezclas naturales, 

emulsiones), cemento. 
• Diseño de Pavimentos: Métodos como AASHTO 93 e INVIAS, considerando confiabilidad, 

serviciabilidad, tránsito (ejes equivalentes), y características de la subrasante (módulo K). 
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• Tipos de Pavimento: Rígido (concreto) con detalles de espesores, juntas, y subbase; Flexible 
(asfáltico) con especificaciones para capas y tratamientos superficiales. 

• Infraestructura Urbana: Dimensiones de andenes, franjas de circulación y amoblamiento 
(mobiliario, paisajismo). 

• Normas Técnicas Colombianas – NTC actualizadas, aplicables a materiales, procesos 
constructivos e instalaciones. 

• Código Colombiano de Fontanería – NTC 1500. 
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000, y sus 

modificaciones. 
• En ausencia de normas NTC, los materiales deberán cumplir con las normas ASTM 

(American Society for Testing and Materials) o equivalentes internacionales reconocidas. 

2. Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
• Resolución 2400 de 1979 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: normas sobre 

seguridad industrial y salud ocupacional. 
• Resolución 2413 de 1979 – Reglamento de Higiene y Seguridad en la Industria de la 

Construcción. 
• Ley 9 de 1979 – Medidas sanitarias y ambientales. 
• Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST). 
• Normas ambientales y urbanísticas vigentes, de acuerdo con la autoridad ambiental 

competente (Cornare) y el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. 

3. Normas de Accesibilidad e Inclusión 
• Ley 361 de 1997 – Integración social de las personas con limitación. 
• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 
• Normas Técnicas Colombianas sobre accesibilidad al medio físico y transporte: NTC 4142, 

4139, 4140, 4141, 4143, 4144, 4145, 4201, 4349, 4904 y 4960. 

Obra: i) Sujetarse a planos y especificaciones técnicas. ii). Previo al inicio de las obras, el constructor 
debe identificar los procedimientos constructivos a implementar, así como los materiales a utilizar. iii). 
Implementar medidas de gestión social, seguridad industrial y salud.  
Perfil del contratista de obra: El constructor deberá tener experiencia en obra pública.  
Especificaciones generales: 

• MANO DE OBRA 
 
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, 
poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por el 
Supervisor.  
El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las 
normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o 
reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista.  
Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la 
entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
El contratista llevará estricto control sobre las labores realizadas, con sus respectivas memorias de 
cálculo de las cantidades de obra ejecutadas. 
El Municipio de Santa Fe de Antioquia, será el encargado de definir los sitios específicos en los cuales 
se desarrollarán los trabajos requeridos. 
El personal profesional requerido para la ejecución contractual se tiene: 
Personal para el contrato de obra: 

• Director de obra. 

• Residente de obra. 

• Residente ambiental  

• Residente sst 
 

• MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución de las 
obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo. Los equipos, maquinaria y 
herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las características y 
magnitud de la obra que se ha de ejecutar. 
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva 
del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás que se requieran. De presentarse 
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daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá repararlos o reemplazarlos en un término no 
mayor de 72 horas. 
El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del 
contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. El 
contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para 
suministro de maquinaria o equipos. 

• SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo 
y/o característica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, el constructor 
podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación 
original, obteniendo para esto previamente la aprobación de La Interventoría o supervisor del contrato. 
Los materiales a suministrar serán de primera calidad, para lo cual se deberá contar previamente con 
la certificación del supervisor, en caso de que el supervisor solicite el cambio o reemplazo de un 
producto, material o elemente se deberá proceder de inmediato a subsanar lo solicitado. 
El contratista deberá en todo momento asumir el transporte de los materiales, hasta el sitio de la obra 
y su transporte interno. 
Las actividades para desarrollar este proyecto consisten en las establecidas en el presupuesto del 
proceso (Ver Anexo 1 – Calculo del presupuesto oficial).  
Para el desarrollo de las actividades se exigirá al contratista: 

• Que los elementos entregados sean de calidad y estén debidamente registrados por las 
entidades gubernamentales que controlen su comercialización, adicional a esto, el 
contratista deberá entregar los respectivos manuales de mantenimiento y operación según 
sea el caso. 

• El Contratista deberá aportar fichas técnicas expedidas por los fabricantes de los materiales 
a suministrar. 

• El Contratista deberá entregar un manual para el funcionamiento, mantenimiento y 
operación de los elementos a suministrar. 

• El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto 

• Normas técnicas colombianas NTC- ICONTEC- NSR 10 

• Cuando no exista normas NTC par alguno de los materiales, aplicar norma ASTM. 

• Tener en cuenta las obras de compensación ambiental y/o complementaria que se 
requieran. 

• El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, preverá en sus costos 
para que durante la ejecución el contrato disponga de todos elementos para el cumplimento 
de los ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción 
y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la 
conservación de los recursos naturales. 

• Adicionalmente, los materiales suministrados por el Contratista serán nuevos, de primera 
calidad, libres de defectos e imperfecciones, deberán cumplir con lo establecido en las 
normas ICONTEC aplicables para cada caso. 

 
Los materiales, así como los trabajos ejecutados deberán ajustarse a la siguiente regulación vigente: 
 

• Documento de especificaciones técnicas del proyecto. 

• Documentos del diseño del proyecto. 

• Normas de seguridad industrial y seguridad social vigentes. 

• Normas y especificaciones 2012 de INVIAS, necesarias para la toma de muestras y 
ensayos de laboratorio requeridos. 

• ASTM C39, método de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de 
especímenes cilíndricos de concreto. 

• NTC 454, norma técnica colombiana para la toma de muestras en concreto fresco 
 
Las actividades para desarrollar este proyecto son las descritas en el presupuesto que se anexa al 
presente estudio previo.  
 
Cantidades de obra: 
 

No 
ITEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

  1,0 PRELIMINARES          

1 1,1 
Localización, trazado y replanteo con equipos de 
precisión 

Dia 4,000 
 $              
1.211.522,00  

 $                
4.846.088  
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2 1,2 
Demolición y retiro de pavimento en mal estado en 
concreto y/o asfalto e=0.15m, Incluye cargue, 
transporte y botada de escombros 

m² 2337,730 
 $                   
29.588,00  

 $              
69.168.755  

  2,0 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
(ASFALTO) 

         

3 2,1 
Excavación mecanica en material heterogéneo, bajo 
cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye 
botada 

m³ 701,319 
 $                   
20.508,00  

 $              
14.382.650  

4 2,2 
Conformación de la calzada de vía. Incluye nivelación, 
compactación y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la actividad. 

m² 1883,390 
 $                     
1.917,00  

 $                
3.610.459  

5 2,3 
Cargue,   transporte  y   botada   de   material 
proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta 
el sitio que indique la interventoria. 

m³ 701,319 
 $                   
67.473,00  

 $              
47.320.097  

6 2,4 
Mejoramiento con Sub - base granular (incluye 
suministro, extendido, nivelación, humedecido, 
compactación y transporte). 

m³ 467,546 
 $                 
248.146,00  

 $             
116.019.670  

7 2,5 
Mejoramiento o conformacion con Base granular 
(incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, 
compactación y transporte). 

m³ 350,660 
 $                 
267.646,00  

 $              
93.852.613  

8 2,6 
Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica Tipo 
CLR-0 

m² 1883,390 
 $                     
8.125,00  

 $              
15.302.544  

9 2,7 
Suministro, Transporte e Instalación de Mezcla Densa 
en Caliente MDC-19 

m³ 188,339 
 $              
1.668.701,00  

 $             
314.281.478  

10 2,8 

Línea de 0,12 mts con pintura plástico en frio con 
imprimante para canalización continua o segmentada, 
berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. 
Incluye alúmina antideslizante 

m 908,680 
 $                   
16.416,00  

 $              
14.916.891  

  3,0 CONSTRUCCION DE CUNETAS          

11 2,2 
Conformación de la calzada en zona de cunetas. 
Incluye nivelación, compactación y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la actividad 

m² 454,340 
 $                     
1.917,00  

 $                   
870.970  

12 3,1 
Suministro, transporte y colocación de Acero de 
refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para cunetas 

Kg 4221,810 
 $                     
9.624,00  

 $              
40.630.699  

13 3,2 
Suministro, transporte y colocación de concreto clase D 
para cunetas 

m³ 95,411 
 $                 
940.799,00  

 $              
89.762.950  

  4,0 OBRAS TRANSVERSALES          

14 2,1 

Excavación mecanica en material heterogéneo para 
construcción de obras transversales e instalación de 
tuberia, bajo cualquier grado de humedad, medido in 
situ, no incluye botada. 

m³ 132,872 
 $                   
20.508,00  

 $                
2.724.939  

15 2,3 
Cargue,   transporte  y   botada   de   material 
proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta 
el sitio que indique la interventoria. 

m³ 132,872 
 $                   
67.473,00  

 $                
8.965.272  

16 4,1 
Tuberia de Durafort o similar cal 4 de 36" (900 mm) para 
Obras Transversales 

m 26,000 
 $              
1.180.966,00  

 $              
30.705.116  

17 2,4 
LLeno con Sub - base granular sobre tuberia (incluye 
suministro, extendido, nivelación, humedecido, 
compactación y transporte). 

m³ 60,926 
 $                 
228.217,00  

 $              
13.904.303  

18 4,2 
Suministro, transporte y colocación de concreto clase D 
para pocetas y cabezotes 

m³ 32,580 
 $              
1.199.162,00  

 $              
39.068.698  

19 3,1 
Suministro, transporte y colocación de Acero de 
refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para pocetas y 
cabezotes 

Kg 4448,925 
 $                     
9.624,00  

 $              
42.816.454  

  5,0 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

20 5,1 
Suministro e Instalación de señalización vertical 
preventiva, delineadores de 45 x 30 CM, elaborada en 
lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto 

Und 8,000 
 $                 
336.812,00  

 $                
2.694.496  

21 5,2 
Suministro e Instalación de señalización vertical 
preventiva, de 60 x 60 CM, elaborada en lámina calibre 
16. Incluye Base en Concreto 

Und 9,000 
 $                 
412.471,00  

 $                
3.712.239  

22 5,3 
Suministro e Instalación de señalización vertical 
reglamentaria Circular diametro 60 CM, elaborada en 
lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto 

Und 7,000 
 $                 
412.471,00  

 $                
2.887.297  

VALOR COSTO DIRECTO 
 $          
972.444.677  

ADMINISTRACION Y UTILIDAD 34,00% 
 $             
330.631.190  

COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (Porcentaje del Valor del Costo 
Directo) 

2,63% 
 $              
25.574.519  

COSTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  (Porcentaje del Valor del Costo 
Directo) 

1,17% 
 $              
11.380.691  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $  1.340.031.078  
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Cláusula 4 – Informes 
El contratista está en la obligación de emitir los correspondientes informes de ejecución de forma 

periódica, correspondientes a cada fase de la ejecución del presente contrato, de conformidad con 

las consideraciones de EDU ANTIOQUIA, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del 

presente Contrato. 

 
Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 
El valor del contrato es la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL 

SETENTA Y OCHO PESOS M/C ($ 1.340.031.078) INCLUIDO AU: 

 

No 
ITEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

  1,0 PRELIMINARES          

1 1,1 
Localización, trazado y replanteo con equipos de 
precisión 

Dia 4,000 
 $              
1.211.522,00  

 $                
4.846.088  

2 1,2 
Demolición y retiro de pavimento en mal estado en 
concreto y/o asfalto e=0.15m, Incluye cargue, 
transporte y botada de escombros 

m² 2337,730 
 $                   
29.588,00  

 $              
69.168.755  

  2,0 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
(ASFALTO) 

         

3 2,1 
Excavación mecanica en material heterogéneo, bajo 
cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye 
botada 

m³ 701,319 
 $                   
20.508,00  

 $              
14.382.650  

4 2,2 
Conformación de la calzada de vía. Incluye nivelación, 
compactación y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la actividad. 

m² 1883,390 
 $                     
1.917,00  

 $                
3.610.459  

5 2,3 
Cargue,   transporte  y   botada   de   material 
proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta 
el sitio que indique la interventoria. 

m³ 701,319 
 $                   
67.473,00  

 $              
47.320.097  

6 2,4 
Mejoramiento con Sub - base granular (incluye 
suministro, extendido, nivelación, humedecido, 
compactación y transporte). 

m³ 467,546 
 $                 
248.146,00  

 $             
116.019.670  

7 2,5 
Mejoramiento o conformacion con Base granular 
(incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, 
compactación y transporte). 

m³ 350,660 
 $                 
267.646,00  

 $              
93.852.613  

8 2,6 
Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica Tipo 
CLR-0 

m² 1883,390 
 $                     
8.125,00  

 $              
15.302.544  

9 2,7 
Suministro, Transporte e Instalación de Mezcla Densa 
en Caliente MDC-19 

m³ 188,339 
 $              
1.668.701,00  

 $             
314.281.478  

10 2,8 

Línea de 0,12 mts con pintura plástico en frio con 
imprimante para canalización continua o segmentada, 
berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. 
Incluye alúmina antideslizante 

m 908,680 
 $                   
16.416,00  

 $              
14.916.891  

  3,0 CONSTRUCCION DE CUNETAS          

11 2,2 
Conformación de la calzada en zona de cunetas. 
Incluye nivelación, compactación y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la actividad 

m² 454,340 
 $                     
1.917,00  

 $                   
870.970  

12 3,1 
Suministro, transporte y colocación de Acero de 
refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para cunetas 

Kg 4221,810 
 $                     
9.624,00  

 $              
40.630.699  

13 3,2 
Suministro, transporte y colocación de concreto clase D 
para cunetas 

m³ 95,411 
 $                 
940.799,00  

 $              
89.762.950  

  4,0 OBRAS TRANSVERSALES          

14 2,1 

Excavación mecanica en material heterogéneo para 
construcción de obras transversales e instalación de 
tuberia, bajo cualquier grado de humedad, medido in 
situ, no incluye botada. 

m³ 132,872 
 $                   
20.508,00  

 $                
2.724.939  

15 2,3 
Cargue,   transporte  y   botada   de   material 
proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta 
el sitio que indique la interventoria. 

m³ 132,872 
 $                   
67.473,00  

 $                
8.965.272  

16 4,1 
Tuberia de Durafort o similar cal 4 de 36" (900 mm) para 
Obras Transversales 

m 26,000 
 $              
1.180.966,00  

 $              
30.705.116  

17 2,4 
LLeno con Sub - base granular sobre tuberia (incluye 
suministro, extendido, nivelación, humedecido, 
compactación y transporte). 

m³ 60,926 
 $                 
228.217,00  

 $              
13.904.303  

18 4,2 
Suministro, transporte y colocación de concreto clase D 
para pocetas y cabezotes 

m³ 32,580 
 $              
1.199.162,00  

 $              
39.068.698  

19 3,1 
Suministro, transporte y colocación de Acero de 
refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) para pocetas y 
cabezotes 

Kg 4448,925 
 $                     
9.624,00  

 $              
42.816.454  

  5,0 SEÑALIZACIÓN VERTICAL          

20 5,1 
Suministro e Instalación de señalización vertical 
preventiva, delineadores de 45 x 30 CM, elaborada en 
lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto 

Und 8,000 
 $                 
336.812,00  

 $                
2.694.496  
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21 5,2 
Suministro e Instalación de señalización vertical 
preventiva, de 60 x 60 CM, elaborada en lámina calibre 
16. Incluye Base en Concreto 

Und 9,000 
 $                 
412.471,00  

 $                
3.712.239  

22 5,3 
Suministro e Instalación de señalización vertical 
reglamentaria Circular diametro 60 CM, elaborada en 
lámina calibre 16. Incluye Base en Concreto 

Und 7,000 
 $                 
412.471,00  

 $                
2.887.297  

VALOR COSTO DIRECTO 
 $          
972.444.677  

ADMINISTRACION Y UTILIDAD 34,00% 
 $             
330.631.190  

COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (Porcentaje del Valor del Costo 
Directo) 

2,63% 
 $              
25.574.519  

COSTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.  (Porcentaje del Valor del Costo 
Directo) 

1,17% 
 $              
11.380.691  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $  1.340.031.078  

 

el cual se cancelará a través de la siguiente forma: 

Edu Antioquia pagará el valor total de contrato, en moneda legal colombiana, así: por el sistema de 
precios unitarios no reajustables en la siguiente forma: 
 
a) Un cuarenta por ciento (40%) como pago anticipado, previo inicio del contrato, entrega y 

aprobación de pólizas y entrega de cronograma de trabajo.  

b) Un 50% Mediante actas de avance parciales de cumplimiento de las obras. 

c) El 10% final estará sujeto a la terminación total de obligaciones y actividades y por ende al recibo 

a satisfacción de las obras por parte de EDU Antioquia. 

 

El pago estará sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, para lo cual se 

deben presentar y entregar previamente los siguientes documentos:  

 

1. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social en 

salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los establecido en las normas vigentes sobre 

la materia.  

2. Informe de actividades adelantadas por el contratista en el respectivo periodo.  

3. Evidencia de los documentos que soportan el informe de actividades.  

4. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por supervisor del contrato.  

 

La última acta de pago tanto de obra como de interventoría no será inferior al diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a Edu Antioquia lo siguiente:  

1. Una relación completa de los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado 

por concepto de los servicios prestados.  

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  

3. El recibo a satisfacción de la obra, lo cual quedará consignado en el Acta de Recibo y entrega de 

Obra.  

 

La liquidación del contrato estará sujeta al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 

lugar, para lo cual se deben presentar y entregar previamente los siguientes documentos:  

 
1. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social en 

salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los establecido en las normas vigentes 

sobre la materia.  

2. Informe final y consolidado de obra avalado por interventoría. En todo caso se deberá entregar 

informes de avance parcial a la supervisión del municipio para realizar el seguimiento pertinente al 

avance de la obra.   

3. Evidencia de los documentos que soportan el informe de obra.  

4. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por supervisor del contrato. 

5. Una relación completa de los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado 

por concepto de los servicios prestados.  

6. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  

7. El recibo a satisfacción de la obra, lo cual quedará consignado en el Acta de Recibo y entrega de 
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Obra.  

 
Nota 1: El valor definido por concepto de pólizas deberá ser comprobable y demostrable por el 
contratista en el momento de presentar la primer factura o documento equivalente, para el efecto, el 
contratista deberá presentar los documentos que soporten el valor facturado, el contratista deberá 
hacer las respectivas devoluciones a que haya lugar en caso de demostrar un menor valor por pago 
de prima de las mismas y en todo caso no podrá ser superior al valor presupuestado por la Entidad, 
pues en este caso el mayor valor deberá ser asumido por el contratista.   
 
PARÁGRAFO 1. En caso de que el proveedor esté obligado a facturar electrónicamente estará 
obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan. 
PARÁGRAFO 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al proveedor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
PARÁGRAFO 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
PARÁGRAFO 4. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de recursos. El 
contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por 
lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
PARÁGRAFO 5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia a saber: 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Estampilla Pro-Bienestar Adulto 
Mayor 

4,00% del Valor Total del contrato 
4,00% del Valor Total del 
contrato 

Estampilla Pro-Hospital 1,00% del valor total del contrato 
1,00% del valor total del 
contrato 

Estampilla Pro-Cultura 2,00% del valor total del contrato 
2,00% del valor total del 
contrato 

Tasa Pro-Deporte 
2.50% del valor total del contrato (no 
aplica para prestación de servicios) 

2,50% del valor total del 
contrato 

Estampilla para la justicia familiar 

2.00% para Contratos de prestación 
de servicios cuyo pago de honorarios 
mensual sea superior a diez (10) 
S.M.L.M..V 

2.00% del valor total del 
contrato 

FONDO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 

5,00% Sobre el contrato de obra 
5,00% Sobre el contrato de 
obra 

RETEFUENTE (Según corresponda) (Según corresponda) 

RETEIVA (Según corresponda) (Según corresponda) 

RETEICA 1% de la base gravable  1% de la base gravable 

 
PARÁGRAFO 6: Estas retenciones son presuntivas. Las retenciones y sus respectivos porcentajes 
podrán variar de acuerdo con las calidades tributarias del contratista, sin que ello de lugar a 
reclamaciones por parte del contratista.  
PARÁGRAFO 7. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de recursos que 

tenga EDU Antioquia. 

 
Cláusula 6 – Declaraciones del contratista 
El Contratista hace las siguientes declaraciones: 
1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso, 

pero no vio la necesidad de realizarlas, dado que EDU ANTIOQUIA, surtió los procedimientos a 
entera satisfacción. 

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
4. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna 

causal de inhabilidad, incompatibilidad. 
5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral 

y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 
7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de 

activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo 
de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

mailto:eduantioquia@gmail.com


NIT: 901.829.766 - 0 

 eduantioquia@gmail.com 

 

 

8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad. 

9. El contratista se acoge a la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones 
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 

 
Cláusula 7– Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución del presente Contrato será por el termino de cuatro (04) meses, desde la firma 
del acta de inicio. 
 
Cláusula 8 – Derechos del Contratista:  
Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la Cláusula 5 del presente  Contrato. 

 
Cláusula 9 – Obligaciones del contratista 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

1. Ejecutar las obras de pavimentación vial conforme a los estudios, diseños, planos, 
presupuesto oficial, especificaciones técnicas y normas INVIAS aplicables.  

2. Realizar las actividades de localización, trazado y replanteo, así como demolición y retiro del 
pavimento existente, incluyendo el cargue, transporte y disposición final de escombros.  

3. Ejecutar excavaciones, conformación de la subrasante y disposición de materiales producto 
de las actividades de obra, conforme a lo establecido por la interventoría.  

4. Construir la estructura de pavimento flexible, incluyendo subbase granular, base granular, 
riego de imprimación y carpeta asfáltica en mezcla densa en caliente (MDC-19).  

5. Ejecutar las obras de drenaje, incluyendo la construcción de cunetas en concreto, así como 
las obras transversales como tuberías, pocetas y cabezotes.  

6. Suministrar, transportar, almacenar y utilizar los materiales requeridos, garantizando su 
calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.  

7. Garantizar la correcta nivelación, compactación, alineación, pendientes y acabados de la 
calzada y demás elementos construidos.  

8. Implementar la señalización horizontal y vertical contemplada en el proyecto, así como las 
medidas de manejo de tránsito y seguridad durante la ejecución de la obra.  

9. Cumplir con el cronograma de obra aprobado, adoptando las medidas necesarias para evitar 
retrasos injustificados.  

10. Atender y acatar las instrucciones técnicas impartidas por la interventoría o supervisión del 
contrato.  

11. Realizar los ensayos y controles de calidad requeridos para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los materiales y actividades ejecutadas.  

12. Mantener el área de trabajo en condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad.  
13. Disponer adecuadamente los materiales sobrantes, escombros y residuos en sitios 

autorizados por la normatividad vigente.  
14. Corregir, sin costo adicional para la entidad, las actividades u obras que presenten fallas o no 

cumplan con las especificaciones técnicas.  
15. Proteger las obras ejecutadas hasta su recibo final por parte de la entidad.  
16. Entregar la vía intervenida en óptimas condiciones de servicio, funcionalidad y seguridad vial.  
17. Responder por los daños ocasionados a terceros, bienes públicos o privados con ocasión de 

la ejecución del contrato.  
18. Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones 

legales aplicables.  
19. Implementar y dar cumplimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y al Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) establecidos para el proyecto.  
20. Presentar los informes de avance, actas y el informe final de obra conforme a los 

requerimientos de la entidad o la interventoría.  
21. Mantener vigentes las garantías exigidas durante la ejecución y liquidación del contrato.  
22. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la correcta ejecución del objeto contractual. 
23. Entregar los planos record en la forma estipulada por la entidad. 
24. Asumir durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, las fallas 

que en la construcción se adviertan. Sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el 
artículo 2060 del Código Civil. 

25. Revisar, verificar y complementar si es el caso los estudios, diseños, planos, estudios técnicos 
y especificaciones de construcción con las que cuenta la EDU para el desarrollo del objeto 
contractual 

26. No depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría. 
27. Contar con la autorización de la Interventoría y de la EDU para la realización de cambios en 

los planos, diseños o especificaciones. 
28. Retirar los residuos generados en cada una de las actividades constructivas y disponerlos en 
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sitios autorizados. 
29. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato. 
NOTA 1: Si con posterioridad a la fecha de la celebración y perfeccionamiento del contrato se 
producen cambios en las normas técnicas, que ocasionen modificaciones a los aspectos técnicos, a 
los derechos u obligaciones adquiridos con la suscripción del mismo, las partes se obligan, en el menor 
tiempo posible, a efectuar las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva 
regulación y para reestablecer el equilibrio económico del mismo, en caso de éste verse afectado.  

RESULTADOS DEL CONTRATISTA 
 
1. Entregar informe mensual de avance del proceso de obra o con la periodicidad requerida por 
el supervisor, debidamente avalado por la interventoría (si aplica), el cual debe contener: Descripción 
general del Contrato y del proceso en ejecución, estado y porcentaje del avance de cada uno de los 
componentes, estado de la facturación y pago, situación crítica, acciones correctivas, procesos 
adicionales, modificaciones y conclusiones. 
2. Entrega oficial y material de la obra, conforme a los insumos e inventario para cada 
componente. 
3. Consolidar un informe final con descripción del alcance del objeto contratado, esto es, 
actividades, resultados y demás aspectos relevantes obtenidos con el proyecto. 
4. El producto final será la obra física con todos los requerimientos establecidos en los 
documentos técnicos del proyecto y en el presupuesto. 
 
Clausula 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
Son obligaciones generales las descritas a continuación:  

 

1. Manejar con la debida confidencialidad de la información a la que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  
2. Participar en reuniones periódicas de seguimiento, monitoreo y fortalecimiento, acatando las 
recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato.  
3. Aportar la información necesaria para llevar a cabo las acciones de supervisión y control 
cuando sea requerida por EDU ANTIOQUIA o el supervisor designado por el Municipio de Santa Fe 
de Antioquia.  
4. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales. 
5. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero.  
6. Presentar ante el supervisor la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición, 
ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a CINCO (5) DÍAS HÁBILES, con su 
debida justificación.  
7. Destinar la totalidad de los recursos que reciba en virtud del contrato, única y exclusivamente, 
para los fines propuestos en el objeto del contrato.  
8. Hacer entrega de toda la documentación que repose en sus archivos relacionadas con el 
contrato para la respectiva liquidación del mismo.  
9. Suscribir las Actas de carácter obligatorio del contrato.   
10. Presentar al supervisor todos los documentos requeridos en los estudios previos para dar inicio 
a la ejecución del contrato.  
11. Acreditar para cada pago, previa certificación de la supervisión que se encuentra al día en el 
pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, 
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc) y pago de salarios y prestaciones sociales con todos 
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato.  
12. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el municipio de Santa Fe de Antioquia, con el 
fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato. 
 
Cláusula 11 – Obligaciones del Contratante 

 
1. Velar porque la ejecución del contrato se cumpla dentro de los plazos establecidos. 
2. Designar un supervisor para realizar el seguimiento del contrato. 
3. Determinar el monto de los recursos a apropiar para atender la necesidad  
4. Realizar las objeciones a las facturas en los términos previstos en el artículo 773 del Código de 

Comercio en su tercer inciso 
5. Entregar de manera oportuna los recursos asignados de acuerdo al PAC de la EDU y del 

municipio de Santa Fe de Antioquia, una vez se legalice el contrato y de acuerdo con la forma de 
pago establecida.  
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6. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el objeto 
del contrato.  

7. Supervisar y realizar seguimiento permanente a la ejecución técnica, administrativa, financiera y 
jurídica del presente contrato, para lo cual designará un supervisor y los apoyos que se requieran, 
hasta verificar que los recursos entregados, se encuentren integralmente ejecutados en los 
proyectos que hacen parte del presente negocio jurídico. 

8. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad social y Parafiscales  
9. Verificar que el contratista presente personal mínimo con las condiciones académicas y de 

experticia necesarias para el desarrollo del proyecto.  
 
Cláusula 12 - Responsabilidad 
EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados 

de sus subcontratistas, a EDU ANTIOQUIA en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

 
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 
EDU ANTIOQUIA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo 

con el Acuerdo No. 003 del 10 de junio de 2025 

 
Cláusula 14 - Caducidad 
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede 

ser declarada por EDU ANTIOQUIA cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución 

del presente Contrato. 

 
Cláusula 15– Multas 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EDU 

ANTIOQUIA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las multas a que haya 

lugar. 

Para la imposición de las sanciones, la Entidad, acudirá al procedimiento establecido para el efecto 

en el artículo el 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, sin perjuicio de las 

demás medidas sancionatorias en cabeza de las entidades estatales, se le impondrá al contratista 

mediante acto motivado, multas diarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato 

por cada día de mora o de incumplimiento parcial, hasta llegar al 50% del valor del contrato. 

Discriminadas así: 

a) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones 

referentes a la legalización del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantía única de 

cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por mil (1x1000) del valor total del 

contrato por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato. 

b) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes 

a iniciar o reanudar el contrato, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal 

del mismo sin causa justificada, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día de 

mora, sin superar el 50% del valor del contrato. 

c) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes 

a acatar las órdenes de la Supervisión/Interventoría para que se corrijan los servicios o entregables 

defectuosos o de mala calidad, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por cada día de 

mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden 

por escrito por parte del Supervisor/Interventor, sin superar el 50% del valor del contrato. 

d) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones 

referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo 

establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el uno por mil (1x1000) del valor total del 

contrato por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato. 

e) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA del pago de salarios, 

honorarios o aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de las personas vinculadas para 

ejecutar el contrato, el uno por mil (1x1000) del valor del contrato del valor total del contrato por cada 

día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato. 

f) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de cualquiera de las 

obligaciones y especificaciones técnicas, que afecten la ejecución del contrato, el uno por mil 

(1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato. 

g) Por mora o Incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA en la entrega de 

documentos requeridos para el inicio del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato 

por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato. 

h) Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del supervisor el dos por ciento (2%) 

del valor total del contrato. 
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i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 

oportunamente los recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado desarrollo de los 

trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del 

valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 

j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la entrega de la 

información inherente al seguimiento y desarrollo del contrato y/o que no cumpla con la calidad 

exigida por el supervisor, de acuerdo a las especificaciones esenciales establecidas, y por cada día de 

mora en el cumplimiento de este 

requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 

valor total del mismo. 

k) Por incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA cuando no vincule durante la 

ejecución del contrato, el mínimo de sujetos de especial protección constitucional, previamente 

verificados por parte del supervisor/interventor del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total 

del contrato por cada día sin contar con dicho personal, sin superar el 50% del valor del contrato. 

El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán cobradas en 

la forma prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011). 

PARÁGRAFO 1. En el caso de que el contratista se haga acreedor a cualquiera de las multas por 

incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor del Contratista o cubierto por la 

garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por el Contratista como 

liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las 

multas se causan por el simple incumplimiento sin que el Contratante tenga que demostrarlo y los 

perjuicios que por ello se causen al Contratante, podrán hacerse efectivos en forma separada. 

PARÁGRAFO 2. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 

y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 

Código Civil. 

PARÁGRAFO 3. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 

a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 

que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

PARÁGRAFO 4. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 

contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 

ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 

PARÁGRAFO 5. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

PARÁGRAFO 6. Para efectos de la imposición de las multas, se tendrá en cuenta el valor total del 

contrato, incluyendo las adiciones al valor del mismo que se hayan realizado hasta el momento del 

incumplimiento del contrato. 

PARÁGRAFO 7. Los trámites internos que deben adelantar los funcionarios encargados del 

procedimiento de imposición de multas será el establecido por el Municipio de Santa Fe de 

Antioquia. 

PARÁGRAFO 8. La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier 

obligación contractual no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el 

incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligación. 

 
Cláusula 16 – Cláusula Penal 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD hará efectiva la sanción 

penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se 

considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la entidad, sin perjuicio de las demás 

sanciones a que tenga lugar. 

El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no 

obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen 

sobre el citado valor. 

 
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo La empresa de Desarrollo y 
Renovación municipal conforme al acuerdo 003 del 02 de abril de 2024 exige las siguientes garantías: 
En las cuales se deberá indicar como beneficiario y asegurado a la EDU ANTIOQUIA Empresa de 
desarrollo y Renovación municipal de Santa Fe de Antioquia Nit: 901829766-0 y el Municipio de Santa 
fe de Antioquia Nit: 890907569-1: 

 

mailto:eduantioquia@gmail.com


NIT: 901.829.766 - 0 

 eduantioquia@gmail.com 

 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Santa Fe de Antioquia identificado con NIT 890.907.569-1 y la 
Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Santa Fe de Antioquia – EDU 
ANTIOQUIA con NIT 901.829.766-0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

GARANTÍAS A EXIGIR 

Nro. AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

1 Cumplimiento 
veinte por ciento 

(20%) del valor del 
contrato. 

Igual al plazo de 
ejecución del 

contrato y seis (6) 
meses más 

2 
Devolución del pago 

anticipado 

ciento (100%) del 
monto pagado de 
forma anticipada  

Igual al plazo de 
ejecución del 

contrato y seis (6) 
meses más 

3 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

e indemnizaciones 
laborales 

cinco por ciento 
(05%) del valor del 

contrato. 

Igual al plazo de 
ejecución del 

contrato y tres (03) 
años más 

4 
Estabilidad y Calidad 

de obra 

veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato 

Igual a cinco (05) 
años contados a 
partir del recibo a 
satisfacción de las 

obras. 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.  

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de Santa Fe de Antioquia identificado con NIT 890.907.569-1, la 
Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Santa Fe de Antioquia – 
EDU ANTIOQUIA con NIT 901.829.766-0 y el contratista  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
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integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, Municipio de Santa Fe de Antioquia identificado con NIT 
890.907.569-1, la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Santa Fe 
de Antioquia – EDU ANTIOQUIA con NIT 901.829.766-0 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Estás pólizas se deberán presentar a la entidad en un máximo de tres días hábiles después de suscrito 
el contrato. 
 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la 

ejecución del contrato, so pena de que Entidad Estatal Contratante haga efectiva la cláusula penal 

compensatoria de este contrato.  El Contratista deberá constituir la garantía pactada dentro de los 

dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de la copia del contrato para ese efecto, por parte de la 

Entidad Estatal Contratante. Si al vencimiento de dicho término el Contratista no ha presentado la 

garantía pertinente a la Entidad Estatal Contratante, este último podrá dejar constancia que el 

contrato no inició su ejecución. A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador 

las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro. 

 
Cláusula 18 – Independencia del Contratista 
El Contratista es una entidad independiente de EDU ANTIOQUIA, y en consecuencia, el Contratista 

no es su representante, agente o mandatario EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDU ANTIOQUIA, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
Cláusula 19 – Cesiones 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 

presente Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de EDU ANTIOQUIA. 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EDU ANTIOQUIA está facultado 

a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar 

oportunamente a EDU ANTIOQUIA de la misma y solicitar su consentimiento. 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EDU ANTIOQUIA exigirá al Contratista, 

sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. 

Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal 

contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión 

o escisión empresarial o cambio de control. 

El Contratista se obliga a indemnizar a EDU ANTIOQUIA con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado 

en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño 

o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. 

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o 

relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista 

asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 

derivadas del presente Contrato. 

 
Cláusula 20 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
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obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas 

del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un 

evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley 

y la jurisprudencia colombiana. 

 
Cláusula 21 – Solución de Controversias 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión 

de la firma, ejecución, interpretación o prórroga en el presente Contrato, serán sometidas a la revisión 

de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a 

partir de la fecha en que 

cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las 

controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado 

la siguiente opción: 

Conciliación: Cuando la controversia no pueda solucionarse de manera directa debe someterse a 

un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante un centro de conciliación autorizado por la 

Autoridad Competente, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las 

partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual 

se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de 

Conciliación que conoció del conflicto, las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus 

diferencias, deben acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa El acuerdo al que se llegue 

en la etapa de conciliación con las formalidades correspondientes si hay lugar a ella, es de obligatorio 

cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes 

puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

 
Cláusula 22 – Interpretación, modificación y terminación unilateral:  
Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la 
interpretación, modificación y terminación unilateral de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en el 
Manual de Contratación de EDUANTIOQUIA y en lo no dispuesto en este, se dará aplicación a lo 
preceptuado en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993 y las normas que la modifiquen y/o 
adicionen. 
 

Cláusula 23 Caducidad.  

La ENTIDAD CONTRATANTE mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad 

administrativa del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 

de 1993, o con ocasión de cualquiera de las causales contenidas en la Ley 418 de 1997. 

 
Cláusula 24 – Notificaciones 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del 
presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 

 

Cláusula 25 – Supervisión 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Gerente de EDU ANTIOQUIA.  
 
Cláusula 26 – Anexos del Contrato 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 

• Los estudios previos e Invitación del proceso 
• La oferta presentada por el Contratista. 
• Documentos que acreditan pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad 

social en salud y pensión por parte del contratista. 
• Actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución 

CONTRATISTA: CORPORACION ECOLOGICA 

UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE 

Nombre: JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ 

Cargo: Representante Legal 

Dirección: cl 103 dd 67 12, Medellin 

Teléfono: 3195426564 Correo electrónico: 
corporacioneuma2018@gmail.com 

CONTRATANTE: EDU ANTIOQUIA  

Nombre: Luz Migdonia Carvajal 

Cargo: Gerente 

Dirección: Calle 9 N.10-54 Santa Fe de Antioquia 

Teléfono: 3006145551 

Correo electrónico: eduantioquia@gmail.com 
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El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de 

encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 

integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato. 

 
Cláusula 28 – Registro y apropiaciones presupuestales 
EDU ANTIOQUIA pagará al Contratista el valor del presente según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 326 del 12 de marzo de 2026 del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, por un 
valor de $1.340.137.824 
 
Cláusula 29- Confidencialidad 
En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 

confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 

suministrada tiene el carácter de confidencial. 

Se considera Información Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, 

estratégica, y en general cualquier información relacionada con las funciones de Entidad 

Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de Entidad 

Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de 

reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de Entidad 

Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. 

 
Cláusula 30– Lugar de ejecución contractual 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE SANTA 

FE DE ANTIOQUIA. 

 
Para constancia, se firma en SANTA FE DE ANTIOQUIA el día 14 de abril de 2026 

 
 
 
 
 
LUZ MIGDONIA CARVAJAL OQUENDO           JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ  
GERENTE EDU ANTIOQUIA                               Representante Legal 

mailto:eduantioquia@gmail.com

