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Entre los suscritos, a saber: MARCELO GIRALDO ALVAREZ, mayor de edad y vecino de Manizales,
identificado con la cédula de ciudadania No. 75.062.749 de Manizales (Caldas), quien obra en nombre
y representacion de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE MANIZALES - CALDAS, con Nit. 800.165.850-4, en su calidad de DIRECTOR EJECUTIVO
SECCIONAL, cargo para el cual fue designado mediante Resolucién numero 6905 del 27 de diciembre
de 2019 y acta de posesion del 03 de febrero de 2020, quien en adelante se denominara_la
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL por una parte; y por la otra la firma PROYECTOS, DISENO
ELECTRICO Y CONSTRUCCION S.A.S. "PRODIELCO S.A.S.” con NIT 900.922.472-4
representada legalmente por el sefior HANSEL RAUL GROSSO GALINDO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 1.013.593.999 de Bogota D.C., quien para los efectos del presente escrito se
llamara el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato estatal de obra, conforme
a las normas establecidas en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios,
contenido en las siguientes clausulas y previas las siguientes consideraciones: a) Que de conformidad
con el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y en concordancia con el
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales estan obligadas a llevar a
cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra
o labor. b) Que la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Manizales en
cumplimiento de los principios de planeacion y presupuesto requiere entre otros, invertir en la gestion
administrativa en el sentido de determinar sus necesidades, analizar los mecanismos mas idoneos
para satisfacerlas y las condiciones en las cuales debe realizar las contrataciones requeridas con el
animo de obtener bienes, servicios y obras de primera calidad, de forma oportuna y con el mejor
precio en el mercado de manera integral. ¢) Que parte esencial de la gestion administrativa de la
entidad es la de conservar y mantener en perfecto estado los inmuebles propios de la Rama Judicial,
de tal manera que se pueda cumplir a cabalidad con las disposiciones legales y constitucionales en
materia de infraestructura, para el beneficio de las actividades propias de los funcionarios, empleados
y en general de los usuarios de la administracion de justicia, para que las labores desplegadas por
estos se puedan desarrollar en un ambiente seguro y cumpliendo todos los estandares disefados para
el cometimiento de tal fin. d) Que asi mismo la Ley 270 de 1.996 en el articulo 103 y su numeral
segundo, establece que corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial “Administrar los bienes
y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta
aplicacién o utilizacion”. Por tanto, concierne a este despacho atender lo referente a realizar estudios,
disefios, mejoras locativas y de la infraestructura fisica de los inmuebles donde funcionan los
Despachos Judiciales. @) Que uno de los pilares estratégicos del Plan Sectorial de Desarrollo de la
Rama Judicial 2019 - 2022, es el de la modernizacidn de la infraestructura y seguridad, el cual busca
el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia mediante la construccidn, adquisicion y
mantenimiento de inmuebles en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones fisicas en
condiciones Optimas que permitan una adecuada prestacién del servicio de justicia en un espacio
fisico digno para los prestadores y usuarios del sistema. f) Que el objetivo principal de dicho pilar es
acercar la justicia a la ciudadania, por medio de la ampliacion, mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones fisicas, para poner a su servicio instalaciones judiciales amigables con el medio
ambiente, funcionales y dotadas, de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones
de acceso a la justicia. g) Que esta Direccion Seccional dentro del marco de sus funciones y
obligaciones tiene como responsabilidad la administracion y cuidado de los inmuebles de propiedad de
la Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura y que se encuentran adscritos a esta jurisdiccion.
h) Que durante el segundo semestre de la presente vigencia 2020, los diferentes coordinadores de las
sedes judiciales de Puerto Boyacd, La Dorada, Salamina y Manizales han reportado a esta Direccion
Seccional de Administracién Judicial que en dichas localidades de forma reiterativa han suspendido el
servicio publico de energia, por lo cual es menester tener en pleno funcionamiento y disponibilidad
técnica las plantas eléctricas con el fin, que las dependencias no se vean afectadas por los cortes de
energia. 1) Que como caso concreto, en el Palacio de justicia en Puerto Boyaca y Fanny Gonzales
Franco de Manizales, las plantas eléctricas se encuentran sin servicio por falta de las baterias y sus
respectivos cargadores; de igual forma sucede con la planta generadora de energia del Palacio de
justicia de Salamina Caldas la cual se encuentra por fuera del servicio y con el agravante que se han
reportado cortes constantes de energia y en consecuencia suspensiones de audiencias virtuales y
otras actividades correspondientes a los Despachos Judiciales; en efecto los servidores de la red de
internet se han suspendido y por tanto las funciones via VPN quedan por fuera de linea afectando a
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funcionarios y servidores que prestan su servicio desde sus casas en cumplimento de las disposiciones
instauradas por el Consejo Seccional de la Judicatura como medida preventiva a la emergencia
sanitaria por la que estamos pasando. j) Que en virtud de lo anterior la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Manizales — Caldas, requiere contratar de manera urgente los
mantenimiento correctivos y preventivos de las plantas eléctricas, con el fin de velar por el del buen
estado y conservacion de las Sedes Judiciales, lo cual finalmente conlleva también al bienestar de los
servidores judiciales. k) Que luego de pasar el periodo de garantia de dichas plantas, es necesario
realizar el respectivo mantenimiento preventivo con el fin de velar por el buen estado, conservacion y
funcionamiento de las mismas. I) Asi las cosas y como quiera que la entidad prevé la necesidad de
contratar el precitado servicio; para el presente proceso de seleccion se dispone de los recursos los
cuales se encuentran aprobados por parte de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura
(Doctora Diana Alexandra Remolina Botia), mediante el acuerdo PCSJA20-11520 del 17 de marzo de
2020; y por el Director Ejecutivo de Administracién Judicial (Doctor José Mauricio Cuestas Gémez),
mediante la Resolucion N° 0587 del 15 de abril de 2020. m) Que el Articulo 4° del Acuerdo No.
PCSJA19-11339 del 16 de Julio de 2019 expedido por la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura, establece que es necesaria la autorizacion del Consejo Seccional de la Judicatura para
suscribir contratos que afecten el rubro de inversion, en la cuantia de cien (100) a mil quinientos
(1500) salarios minimos legales mensuales vigentes, la cual no rige para el presente proceso de
seleccion. n) Que teniendo en cuenta la CIRCULAR PCS]C17-8 del 09 de febrero de 2017, expedida
por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se imparten directrices de
transparencia y eficiencia en materia contratacion, se realizd consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL
ESTADO COLOMBIANO, y se pudo observar que NO hay un Acuerdo Marco vigente respecto del
objeto del presente proceso de contratacion, razén por la cual se procede a la publicaciéon en la
plataforma del SECOP II. 0) Que por lo brevemente expuesto, se hace perentorio e indispensable que
la Direccion Seccional de Administracion Judicial contrate el servicio para los mantenimiento
preventivos y correctivos de las plantas eléctricas, ya que la entidad no dispone en su planta de
personal con recurso humano que pueda ejecutar dicha labor, ni de los elementos solicitados, por lo
cual se publico la invitacion publica No. SMC-38-2020 en la plataforma del SECOP II bajo la modalidad
de Minima Cuantia, con el fin de recibir las propuestas pertinentes. p) Que al cierre del citado
proceso se recibieron dieciséis (16) propuestas, de acuerdo al listado publicado. q) Que la propuesta
presentada por la firma PROYECTOS, DISENO ELECTRICO Y CONSTRUCCION S.A.S. “PRODIELCO
S.A.S.”, cumplié con la totalidad de los requisitos exigidos en la respectiva convocatoria publica,
quedando como adjudicatario del presente contrato. r) Que el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL
mediante la Resolucién No. DESAJMAO20-1657del 26 de noviembre del presente afio, adjudica al
proponente PRODIELCO S.A.S. el proceso de selecciéon No. SMC-038-2020, para lo cual suscribira el
respectivo contrato con sujecién a los términos, condiciones y plazos establecidos en los pliegos de
condiciones. s) Que el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL ha sido delegado en materia contractual
por la Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial en los términos establecidos en la Resolucién
1718 del 15 de julio de 1996. t) Que se realizé el estudio de conveniencia y oportunidad para realizar
dicho contrato, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. u) Que existe disponibilidad
resupuestal de conformidad con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Vigencia No. engf:lli‘;én Rubro E;:elz:i:tac: c:_a Valor CDP
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE
2020 17120 | 12/11/2020 INSMFQT-AFE%%I(%(E%&%EPSA;RA\EQQSE DE 08 $33.708.000
CONSTRUCCION)

v) Que el contratista seleccionado, no presenta antecedentes a la fecha, segun los reportes aportados
con su propuesta. Por lo anteriormente mencionado las partes de comun acuerdo establecen las
siguientes cldusulas. CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la
NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de las plantas eléctricas de algunas sedes del distrito judicial, asi:
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTAS ELECTRICAS

ITEM

DESCRIPCION

SEDE
JUDICIAL

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

UNIDAD

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Mantenimiento
preventivo

Palacio de
Justicia de
Puerto Boyaca
— Boyaca

Marca Cummins
120KW/150 KVA,

Unidad

3117403

3117403

Palacio de
Justicia de la
Dorada -
Caldas

Marca Cummins
120KW/150 KVA,

Unidad

$3.117.403

$3.117.403

de
de

Palacio
Justicia
Salamina
Caldas

Marca "Lovol" -
modelo 1004TJ13 -
seire DG100AM195A

Unidad

$2.993.618

$2.993.618

plantas
eléctricas
(Incluye
condiciones
4 técnicas del
servicio

Edificio
Direccion
Seccional de
Administracion
Judicial -
Manizales
Caldas

Marca Cummins 125 .
KVA Unidad 1

$2.917.604 | $2.917.604

"Stewart &
Modelo
Serie

. Marca
Palacio de

Justida Fanny | S0venson” -
! Y | sMDDC-550
Gonzalez

> Franco -|53¢
) 120413298D511KW
Manizales ;
Caldas Stand by efectivos
208/120VAC

Unidad 1

$6.265.557 | $6.265.557

SUBTOTAL $18.411.586

VALOR IVA (19%) $3.498.201

VALOR TOTAL CONTRATO $ 21.909.788

CLAUSULA SEGUNDA — CONDICIONES DEL SERVICIO:
I. PLANTA ELECTRICA PALACIO JUSTICIA “"FANNY GONZALEZ FRANCO” MANIZALES
CALDAS:

. Escaneo del motor

. Reprogramacion del motor

. Actualizacion del software

. Cambio de liquido refrigerante

. Cambio de aceite

. Cambio de filtro de aire 2 unidades
. Cambio de filtro de aceite 3 unidades
. Limpieza general interior y exterior
. Suministro de 100 galones de ACPM
10. Cambio de 2 baterias de 12 Voltios
11. Cambio cargador para baterias

OCoONOUTA,WNH
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11.

coNOULTh~hWNE

PLANTAS ELECTRICAS: PALACIO DE JUSTICIA PUERTO BOYACA, DORADA CALDAS,
SALAMINA CALDAS y EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL MANIZALES CALDAS:

. Cambio de aceite

. Cambio de liquido refrigerante

. Cambio filtro de ACPM

. Cambio filtro de aire

. Mantenimiento y limpieza general

. Suministro de 100 galones de ACPM

. Cambio de 2 baterias de 12 Voltios
. Cambio cargador para baterias

CLAUSULA TERCERA — ESPECIFICACIONES DEL OBJETO: Las especificaciones tecnlcas se
encuentran contempladas dentro de la descripcion de los items objeto de contratacion. CLAUSULA
CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del contrato, el contratista se
obliga a:

a_

o
T

Firmar la minuta del contrato (tanto fisica como electrénicamente — SECOP II), a mas tardar
dentro de los dos (2) dias habiles contados a partir de la fecha de entrega de la misma al
contratista.

Constituir las pdlizas e ingresarlas al portal electrénico SECOP II, a mas tardar dos (2) dias
habiles contados a partir de la aprobacidn de la minuta contractual por parte de la entidad y el
contratista (SECOP II).

El contratista debera cumplir a cabalidad con cada uno de los puntos establecidos en el
protocolo de bioseguridad para prevencion de contagio por COVID19, presentado por el
contratista, y aprobado por autoridad competente; donde todos los gastos que se generen en
esta actividad, seran asumidos por el contratista.

Suscribir el acta de inicio dentro del dia habil siguiente a la autorizacidon para transitar y
trabajar en los municipios objeto de contrato, expedida por parte de la autoridad competente;
previa aprobacion de pdlizas por parte de la entidad.

Actualizar las pdlizas e ingresarlas al portal electronico SECOP II, a mas tardar dos (2) dias
habiles contados a partir de la suscripcion del acta de inicio; y asi mismo, con cada
modificacidon por adicidn y/o prorroga y/o suspension y/o reinicio al contrato.

Presentar al momento de la suscripcion del acta de inicio, la afiliacion a las entidades de
seguridad social, pensién, ARL y demas parafiscales exigidos por la ley, del profesional que
realizara la residencia de obra objeto del presente contrato.

Entregar a partir de la suscripcién del acta de inicio; un cronograma de trabajo y/o
programacion de actividades, la cual debera ser revisada y aprobada por parte de la
supervision del contrato.

Ejecutar las actividades preliminares y preventivas (cerramientos, senalizacion y demas que se
requieran para garantizar la seguridad de todas las personas que circulan por los inmuebles
intervenidos.

Presentar a la supervisidon del contrato, actas de avance con su respectivo soporte fotografico,
en aras de realizar un control estricto de la programacion de ejecucién del contrato.

Realizar el pago oportuno de salarios y aportes de seguridad social, pensién, ARL y demas
parafiscales exigidos por la ley, de todo el personal que interviene en la obra.

Hacer los cambios pertinentes que requieran las actividades ejecutadas y bienes entregados,
segun las observaciones formuladas por la supervision del contrato, cuando no cumplan con
las caracteristicas, condiciones y especificaciones indicadas en los documentos del presente
proceso de seleccién.

Comunicar oportunamente a la Supervision del contrato, los problemas que surjan en el
desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el
correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través
de aquella, las posibles soluciones.

Informar por escrito la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecucion,
para efectos de ser verificadas y viabilizadas por la interventoria del contrato; donde se debera
presentar la respectiva justificacion técnica, andlisis de precios unitarios (A.P.U), 3 cotizaciones
y todo lo especificado para su aprobacion.
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n- Entregar a la supervisién del contrato, a mas tardar quince (15) dias calendario antes de la

fecha de terminacion del contrato; la necesidad de prérrogas, adiciones, suspensiones, o

reinicios del contrato.

El contratista debera cefiirse a las especificaciones técnicas suministradas en los documentos

del presente proceso de seleccidon. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar las

especificaciones técnicas, las expresara por escrito a la interventoria del contrato, explicando

las causas que lo justifiguen; en caso de no aprobarse, el contratista se sujetara a las

especificaciones técnicas acordadas inicialmente.

Suministrar materiales de primera calidad para la ejecucion de los items del contrato,

soportados mediante la ficha técnica de cada producto. Los materiales que el contratista

emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes, podran ser rechazados

por parte de la interventoria del contrato, cuando no los encuentre convenientemente

adecuados.

g- Cumplir con las directrices impartidas por parte de la interventoria del contrato.

r- Garantizar que todas las herramientas y maquinaria a utilizarse en la ejecucién del contrato,
estén en un buen estado de funcionamiento y cumplan con las condiciones de seguridad que
requieran.

(@]
T
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s- Asistir a las reuniones o comités que sean convocadas por parte de la supervision del contrato,
con el objeto de atender las reclamaciones y decisiones relativas al contrato, las cuales
quedaran consignadas en actas y seran de obligatorio cumplimiento por parte del contratista.

t- Cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna, responsable, eficiente y eficaz.

u- Suministrar todos los elementos de seguridad a todos los técnicos, de conformidad con la
Resolucion 1409 de 2012 y demas normas. (certificados en Alturas, arnés, lineas de vida,
elementos de proteccion personal, etc.).

Suministrar carné a todo el personal que ingresara a los inmuebles, el cual debe contener el
logotipo de la empresa, datos personales y aprobacién de la interventoria del contrato.

w- Las demas disposiciones que sean requeridas en virtud de la correcta ejecucion del contrato.

x- Realizar el desmonte y retiro de cerramientos y elementos provisionales, antes de suscribir el
acta final de recibo a satisfaccion.

y- Prever los gastos de recoleccidn, limpieza, retiro y disposicidn final materiales sobrantes fuera
de la sede judicial, donde su accionar debe ir en concordancia y cumplimiento de las normas
ambientales vigentes y espacio publico.

z- Dotar a todos los empleados con los elementos de proteccion personal, uniforme e
identificacion, de conformidad con las normas a que haya lugar.

aa-En caso de realizar trabajos a una altura superior a 1.5m (por encima o debajo del nivel de
piso acabado), el personal debera hacer uso de los elementos de seguridad industrial y contar
con el certificado de trabajo en alturas vigente; ademas de diligenciar el formato de permiso o
lista de chequeo para realizar dichos trabajos, cumpliendo con lo establecido en el articulo 17
de la Resolucion 1409 de 2012.

bb-El contratista se hara cargo de todos los traslados externos e internos de elementos que se
deriven de la ejecucion del contrato.

cc- Entregar a la supervision del contrato, todos los paz y salvos de salarios, seguridad social,
parafiscales y liquidacién del personal que participa en la obra; ademas de paz y salvo de
todos los proveedores y subcontratistas que intervinieron en la ejecucion del contrato para
elaborar el acta final.

dd-Suscribir oportunamente las actas de inicio, recibo a satisfaccién, suspensiones, reinicios
liguidacion, reuniones, comités, y demas actas que se deriven del contrato.

ee-Proceder con la liquidacion del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion del mismo.

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA: Seran obligaciones del
CONTRATISTA como empleador: a) Designar y mantener a costa del contratista durante todo el
periodo de ejecucién del contrato, el personal idéneo que se requiera para la correcta y normal
ejecucion del contrato, es decir debera contar con el personal que atienda los requerimientos de la
entidad durante el plazo de ejecucién del mismo y la duraciéon de la garantia solicitada. b) Pagar
oportunamente, los salarios y prestaciones sociales, a todo el personal empleado en la ejecucion del
presente contrato, y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones, con el

\'
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sistema integral de seguridad social y parafiscales derivadas de la ejecucion del presente contrato. c)
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, para con sus empleados, podra
generar la imposicion de multas sucesivas, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, cuando haya lugar. d) El personal que el contratista ocupe en la ejecucion del
presente contrato no tendra vinculacién laboral, personal, civil ni comercial con la Direccidon Ejecutiva
Seccional. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones estara a cargo y de manera exclusiva a
cargo del contratista. CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE LA DIRECCION SECCIONAL:
Ademas de los derechos y obligaciones que se derivan de la naturaleza del contrato, la DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, se obliga a:

a- Elaborar y suscribir la minuta del contrato y publicarla en portal electrénico SECOP I1I.

b- Revisar y aprobar las garantias presentadas por el contratista, segin las condiciones
requeridas en el contrato, y publicarlas en el portal electronico SECOP II.

c- Elaborar, suscribir y publicar en SECOP II el acta de inicio, a través de la supervisidon del
contrato.

d- Estudiar las diferentes solicitudes de adicidon, prérroga, y/o modificacién al contrato, que
realice el contratista o la supervision del contrato; donde se debera realizar una revision
técnica, juridica y econdmica de las mismas.

e- Revisar y aprobar el pago de las facturas presentadas por el contratista en el portal electrénico
SECOP II, una vez cumpla con la entrega de todos los documentos requeridos para el pago.

f- Efectuar la supervision del presente contrato, a través del Arquitecto Asistente Administrativo o
quien haga sus veces.

g- Permitir el ingreso a las sedes judiciales, del personal que realizara las labores relacionadas en
el objeto del contrato, una vez el contratista anexe la documentacion exigida para tal fin.

h- Garantizar la supervision técnica del contrato, a través de una interventoria externa.

i- Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensiones, reinicios, y liquidacion del contrato.

j- Expedir el certificado de cumplimiento de obligaciones del contrato.

k- Permitir el ingreso del personal del contratista a los inmuebles a intervenir, siempre y cuando
cumplan con todos los requisitos para tal fin.

I- Entregar provisionalmente un lugar donde el contratista pueda almacenar materiales, equipos
y herramientas.

m- Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El personal que el CONTRATISTA ocupe en la realizacion del contrato, no
tendra ninguna ,vinculacic')n laboral, civil ni comercial con la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo
exclusivo del CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA - COMPROMISO ANTICORRUPCION: Con
la suscripcidn del presente contrato el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la accion del Estado
Colombiano y de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente los siguientes
compromisos, sin perjuicio de la obligacién de cumplir la Ley Colombiana: 1) No ofrecer ni dar
sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en relaciéon con su
contrato. 2) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en la
ejecucion del presente contrato. CLAUSULA OCTAVA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del
presente contrato corresponde a la suma de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($21.909.788) incluido AIU. CLAUSULA NOVENA
- FORMA DE PAGO: La Direccién Ejecutiva de Aglministracién Judicial Seccional Manizales — Caldas
cancelara el valor respectivo por intermedio del Area Presupuestal y Pagos, una vez terminado el
trabajo, con previa certificacion del recibido de las actividades contratadas a satisfaccion expedida por
el SUPERVISOR del contrato.

Para la realizacién de dichos pagos se debera entregar a la entidad la siguiente documentacién:

e Factura Original.

e Planillas pagadas y al dia de seguridad social, pensién, ARL y demas parafiscales de todos
los empleados que participaron en la obra.

e Acta de recibo a satisfaccién firmada por el supervisor y el contratista respectivamente.

e Certificado de cumplimiento de obligaciones, expedido por parte del supervisor del contrato.

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Manizales — Caldas, efectuara las retenciones que
por ley esté autorizado hacer. En todo caso, los pagos estipulados en el presente punto quedan
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sujetos a los recursos que La Direccién General del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito
PUblico sitGe a la entidad. CLAUSULA DECIMA - IMPUTACION PRESUPUESTAL, SUJECION DE
LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL: Los pagos inherentes al presente contrato, seran atendidos con cargo al
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones de la Rama Judicial, el
certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Coordinador del Grupo de Ejecucidn
Presupuestal y Pagos en aplicacidon al presupuesto asignado a la entidad para la presente vigencia
fiscal, asi:

Fecl_ia_ . Rubro Unidad Valor CDP
expedicion

Vigencia No. Ejecutora

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE
2020 | 17120 | 12/11/2020 | MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION 08 $21.909.788
(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucién
del contrato estimado por La Direccidon Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Manizales, sera
de (30) dias, contados a partir de la fecha que se suscriba el acta de inicio, previo registro
presupuestal y aprobacion de pdlizas. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIAS: El
CONTRATISTA con la adjudicaciéon del contrato debera constituir a favor de la NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALDAS CON NIT. 800.165.850-4, la garantia unica en los
términos de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos, en las
cuantias y vigencias que se establecen a continuacion:

SOBRE EL
0,
AMPARO /o VALOR VIGENCIA

Igual a la duracion del contrato, sus
Cumplimiento 10 Del Contrato ad|C|ones, si las hubiere, y cuatro_ 4)
meses mas. Dentro del cual se considera

incluido el valor de la clausula penal.
Igual a la duracién del contrato, sus
Calidad del servicio 10 Del Contrato adI|C|ones i las hubiere, y dos (2) anos
mas. Dentro del cual se considera

incluido el valor de la clausula penal.
Pago de salarios y Tiempo de ejecucion del contrato y tres
prestaciones sociales e (3) afios mas. Dentro del cual se

; o 10 Del Contrato . L .
indemnizaciones considera incluido el valor de la clausula

laborales penal.

Tiempo de ejecucion del contrato vy
Responsabilidad civil cuatro (4) meses mas. Dentro del cual se

200 SMLMV : Lo )
extracontractual considera incluido el valor de la clausula

penal.

PARAGRAFO PRIMERO: Las vigencias de todos los amparos se ajustaran a la fecha de iniciacion del
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucion de la Pdliza no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados. PARAGRAFO TERCERO: Dentro
de los términos establecidos en el presente contrato ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado sin la autorizacion de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL. EI CONTRATISTA mantendra
vigente hasta la liquidacién del presente Contrato, las Garantias a que se refiere esta Clausula y estan
a su cargo el pago de las primas y demas erogaciones de constitucidon, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto cada vez que se disminuya o agote por cualquier motivo. En
el evento en que el CONTRATISTA no presente en forma oportuna los anexos modificatorios a las
garantias constituidas, autoriza expresamente a la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL para solicitar
dichos anexos a la aseguradora o banco, a cargo exclusivo del CONTRATISTA, quien por la firma del
presente contrato autoriza también expresamente a la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL para
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. PARAGRAFO
CUARTO: Para efectos de ampliacion del plazo o adicion del valor del presente contrato, el
CONTRATISTA, presentara certificados de modificacion sobre los riesgos amparados en la Garantia
Unica y en la Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. CLASULA DECIMA TERCERA -
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CADUCIDAD: La DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL estara facultada a declarar la caducidad
cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con
el procedimiento previsto por la ley. CLAUSULA DECIMA CUARTA - TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: La DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL podra terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de
acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA— MULTAS:
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, La
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer a cargo de El
CONTRATISTA, la tasacidon y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por
ciento (1%) del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del diez por ciento (10%) del valor
total del mismo. La liquidacion de las multas la efectuara el supervisor en las actas parciales de recibo
a satisfaccion y/o en el acta final, segin sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se
efectuara descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, segin sea del caso. En
el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes
siguiente a su tasacion por parte de EIl CONTRATISTA, se incluiran en la liquidacidn efectuada, la cual
presentara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De
las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la Camara de Comercio. CLAUSULA
DECIMA SEXTA - CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA deberd pagar a La
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es
el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de
todos los perjuicios adicionales. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA: El CONTRATISTA, respondera civil y penalmente tanto por el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran
imputables y que causen dano o perjuicio a la DIRECCION SECCIONAL, todo de conformidad con lo
estipulado por el articulo 52 de la Ley 80 de 1993. Asi mismo respondera disciplinariamente en los
términos del articulo 53 de la Ley 734 de 2002, Cddigo Disciplinario Unico. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA - NATURALEZA DEL CONTRATO: - Este contrato es de naturaleza administrativa, de
conformidad con lo establecido por el inciso 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y en ningun caso,
generara relacidon laboral, ni prestaciones sociales. CLAUSULA DECIMA NOVENA - CESION DEL
CONTRATO: EI CONTRATISTA, no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona
alguna, natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento expreso o escrito de la
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL. CLAUSULA VEGESIMA - INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta, no hallarse incurso en alguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, ni en
aquellas previstas en las leyes 610 de 2000 y 734 de 2002. PARAGRAFO: De conformidad con lo
preceptuado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Articulo 1° de la Ley 828 de
2003, el CONTRATISTA deja expresa constancia de estar al dia en el cumplimiento de sus obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje si a ello hubiere lugar, con su personal. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA -
El CONTRATISTA, deja expresa constancia, que en su calidad de tal, tiene conocimiento de los
deberes y sanciones impuestas en virtud de la Ley 734 de 2002, Cddigo Disciplinario Unico.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — PERFECCIONAMIENTO: Una vez suscrito el presente
contrato, se entiende perfeccionado con el correspondiente registro presupuestal. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA - INDEMNIDAD: Sera obligacién del CONTRATISTA mantener a la Nacion —
Consejo Superior de la Judicatura indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, derivada de la ejecucion del presente contrato.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - EJECUCION DEL CONTRATO: Para la ejecucion del contrato se
requiere ademas de la aprobacion de las Garantias establecidas en la Clausula Décima del presente
contrato. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - SUPERVISION: La supervision del contrato por parte
de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Manizales — Caldas, estara a cargo del
Profesional Universitario del Area Administrativa y Financiera (Arquitecto); y del Coordinador del
Grupo de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — LUGAR DE
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EJECUCION: El lugar de ejecucion del contrato se realizara en las sedes relacionadas en el objeto del
presente estudio. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales,
de conformidad con el articulo 23 del Cédigo de Procedimiento Civil, se sefiala la ciudad de Manizales,
como domicilio contractual. En constancia se firma a los veintisiete (27) dias del mes de noviembre
del afo dos mil veinte (2020).

LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL:

S

MARCELO GIRALDO ALVAREZ
Director Ejecutivo Seccional

EL CONTRATISTA

HANSEL RAUL GROSSO GALINDO
Rep. Legal "PRODIELCO SAS”
Contratista

Profesional Universitario Area

Proyecto: | Roney Bartolo Fidrez Administrativa Y Financiera.

Luz Yaneth Valencia Gomez Jefe Area Administrativa y Financiera

Reviso:

Gloria Isabel Orozco Murilio Administrativa Y Financiera.

Asistente  Administrativo - Area (f;ﬁ;kk




