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Médulo de Contratos
ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA
Vigencia 2026 )
FECHA 17/03/2026
CONTRATISTA RM INGENIEROS SAS ODO No. 1
NIT/C.C. 900345967

NIVEL RIESGO ARL

BJETO GENERAL REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO ARTURO
RAMIREZ MONTUFAR (IPARM) DE LA SEDE BOGOTA.

# ltem Detalle Elementos Exc.lva Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 REPARACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA . ] UN 1.00 567,300,000 567,300,000
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO ARTURO RAMIREZ MONTUFAR
(IPARM) DE LA SEDE BOGOTA.

Total Elementos 567,300,000
Detalle Concepto Valor
ADMINISTRACION 21% 119,133,000
IMPREVISTOS 3% 17,019,000
UTILIDAD 4% 22,692,000
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 4,311,480
Subtotal Conceptos 163,155,480
Valor Total 730,455,480

ANEXOS SOLICITUD 415481-392564, CDP 2, DIRECTRIZ TECNICA, INVITACION A PRESENTAR OFERTA 392564, OFERTA ECONOMICA

DE: RM INGENIEROS SAS, CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO, FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANiA DE
REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES, INFORME DE EVALUACION Y DEMAS DOCUMENTOS
QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN. NUMERO DEL PROCESO SECOP UNAL-BOG-2025-392564A.

VALOR SETECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ***
($730,455,480) , MAS $2,921,822 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL

INTERVENTOR BUITRAGO LOPEZ MARCELA - 52375465

CLAUSULAS

PLAZO

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL SERA DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES GENERALES

1. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL OBJETO DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
FUNCIONALES, TECNICAS, ECONOMICAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, EN LA
PROPUESTA ECONOMICA Y EN LA SOLICITUD DE INVITACION A COTIZAR HECHA POR LA UNIVERSIDAD.

2. REPORTAR A LA UNIVERSIDAD CUALQUIER NOVEDAD, ANOMALIA O IMPREVISTO QUE AFECTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

3. COLABORAR CON LA UNIVERSIDAD EN LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL CONTRATO,
ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR.

4. CONSTITUIR LAS GARANTIAS DE QUE TRATA EL PRESENTE CONTRATO Y PRESENTARLAS A LA UNIVERSIDAD PARA SU APROBACION, Y
GESTIONAR LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

5. ABSTENERSE DE USAR EL NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD EN ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, COMUNICADOS DE PRENSA, AVISOS
COMERCIALES O SIMILARES, SIN LA EXPRESA AUTORIZACION ESCRITA DE LA UNIVERSIDAD.

6. NO ACCEDER A PETICIONES O AMENAZAS DE QUIENES ACTUEN POR FUERA DE LA LEY CON EL FIN DE OBLIGARLO A HACER U OMITIR
ALGUN ACTO O HECHO. EN CASO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO RECIBA TALES PETICIONES O AMENAZAS,
DEBERA INFORMAR INMEDIATAMENTE A LA UNIVERSIDAD, Y A LAS DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE SE ADOPTEN LAS
MEDIDAS Y CORRECTIVOS QUE FUEREN NECESARIOS.

7. DISPONER DE TODOS LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

8. GARANTIZAR UN MANEJO LEGAL Y PROFESIONAL DE LOS ASUNTOS LABORALES, FINANCIEROS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS
DERIVADAS DEL CONTRATO.

9. GARANTIZAR QUE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO ESTARA INCURSO EN INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES
COMETIDOS CONTRA MENORES, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1918 DE 2018, ARTICULO PRIMERO, LEY 599 DEL 2000 EN SU TiTULO IV,
ARTICULO 209C Y EL DECRETO 753 DE 2019, ARTICULO PRIMERO Y QUE AUTORIZA POR TANTO, A LA UNIVERSIDAD CONSULTAR
PERIODICAMENTE EL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NINOS, NINAS, CONFORME AL ANEXO FORMATO
AUTORIZACION VERIFICACION INHABILIDAD DELITOS SEXUALES MENORES INCLUIDO EN EL PROCESO CONTRACTUAL, DE MANERA
EXPRESA'Y ESCRITA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. PRESENTAR LA PROGRAMACION INICIAL DETALLADA DE OBRA DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA

LEGALIZACION DEL CONTRATO, PARA REVISION Y APROBACION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR. .
2. EJECUTAR LAS OBRAS CON AL MENOS DOS FRENTES DE TRABAJO, SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES TECNICAS Y DE SEGURIDAD LO
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

PERMITAN, SEGUN PROGRAMACION APROBADA.

3. GARANTIZAR COMO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EL SIGUIENTE PERSONAL: UN (1) INGENIERO O ARQUITECTO
RESIDENTE, CON UNA DEDICACION MINIMA DEL 50%, UN (1) PROFESIONAL CON LICENCIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL
TRABAJO (SISO), CON UNA DEDICACION MINIMA DE 100% Y UN (1) MAESTRO DE OBRA, CON UNA DEDICACION MINIMA DE 100%.

4. CONSULTAR DE MANERA OPORTUNA CON EL SUPERVISOR O INTERVENTOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL, ANTES DE INICIAR LA
EJECUCION DE LAS ETAPAS DE LOS TRABAJOS, CUALQUIER POSIBLE AMBIGUEDAD, INCONSISTENCIA O INEXACTITUDES EN PLANOS,
DIAGRAMAS O ESPECIFICACIONES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROYECTO.

5. PRESENTAR LAS FICHAS TECNICAS Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS INSUMOS Y MATERIALES QUE UTILIZARA, PREVIO INICIO
DE LA EJECUCION DE CADA ACTIVIDAD, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE LOS
MATERIALES Y ELEMENTOS A SUMINISTRAR E INSTALAR.

6. GARANTIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA
REPARACION LOCATIVA, ASi COMO TODOS LOS GASTOS CONEXOS (TRANSPORTE, BODEGAJE, ALQUILER), SIN COSTO ADICIONAL PARA
LA UNIVERSIDAD.

7. VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA, Y CONSULTADAS PREVIAMENTE AL INICIO DE OBRA CON LA INTERVENTORIA O
SUPERVISION.

8. PROVEER Y DILIGENCIAR LA BITACORA DE OBRA DONDE SE EVIDENCIE PERSONAL, CLIMA, ENTRADA DE MATERIALES, TRABAJOS
EJECUTADOS, ENTRE OTROS.

9. GARANTIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS PROVISIONALES ELECTRICAS E HIDRAULICAS PARA EL DESARROLLO PROPIO DE
LAS ACTIVIDADES PACTADAS, POR LO QUE DEBE PREVER TODO COSTO EN SU OFERTA, SIN GENERAR OTROS COSTOS PARA LA
UNIVERSIDAD.

10. GARANTIZAR QUE EL ESPACIO OBJETO DE LA INTERVENCION FiSICA ESTE LIBRE DE ESCOMBROS Y OBSTACULOS DANDO
CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE MANEJO INTEGRAL DE RCD DE ACUERDO CON EL DECRETO 507 DE 2023.

11. GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS QUE RESULTEN AFECTADOS DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL AREA A
INTERVENIR SEAN REPARADOS, RECONSTRUIDOS O PAGADOS POR EL CONTRATISTA.

12. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COORDINACION TECNICA CONVOCADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR.

13. DESARROLLAR LA OBRA DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y DISENOS, Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NSR-10 Y
AQUELLAS QUE LA COMPLEMENTEN EN LOS CASOS QUE APLIQUEN.

14. SOLICITAR CON DEBIDA ANTELACION LOS DETALLES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA
REPARACION LOCATIVA, EN CASO DE DESARROLLAR OBRAS CONTRARIAS A LO APROBADO POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR EL
CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DE DEMOLICION O RETIRO Y RECONSTRUCCION DE ACUERDO CON LA DIRECTRIZ TECNICA
EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD.

15. UTILIZAR ANDAMIOS, ESCALERAS Y EQUIPOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURA, EN LAS ACTIVIDADES QUE ASI LO
REQUIERAN DENTRO DEL DESARROLLO DE LA OBRA DE REPARACION LOCATIVA. ESTAS SON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
QUE EL CONTRATISTA DEBERA PREVER EN SUS VALORES UNITARIOS.

16. GARANTIZAR EL ASEO GENERAL Y FINAL DE TODOS LOS ESPACIOS INTERVENIDOS Y AFECTADOS DIRECTA E INDIRECTAMENTE
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

17. PROVEER AL PERSONAL DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP PARA TRABAJO EN ALTURA
DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON LOS PERMISOS Y LICENCIAS QUE EXIGE LA LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL, ASI COMO EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DE LA NORMATIVA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, EN ESPECIAL, LA
RESOLUCION NUMERO 4272 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD
PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO EN ALTURAS” Y LAS DEMAS QUE LE SEAN APLICABLES AL PROCESO.

18. DESIGNAR Y MANTENER EN EL SITIO DE TRABAJO Y DURANTE EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO, AL PERSONAL MINIMO PROFESIONAL
REQUERIDO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PROYECTO.

19. GARANTIZAR LOS ACCESOS DEL PERSONAL Y EL MATERIAL A LA ZONA A INTERVENIR MEDIANTE EQUIPOS CERTIFICADOS Y
SEGUROS, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA UNIVERSIDAD Y EN LOS CASOS QUE APLIQUE.

20. ENTREGAR EL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, INCLUYENDO MATRIZ DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

21. ENTREGAR LAS PRIMERAS VERSIONES DE LOS ENTREGABLES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO ANTES DE HABERSE CUMPLIDO
COMO MAXIMO EL 80% DE LA EJECUCION.

22. ESTABLECER EL PLAN DE CALIDAD, IMPLANTAR PROCEDIMIENTOS Y RUTINAS DE CALIDAD. ]

23. EFECTUAR LA FORMULACION DE ALTERNATIVAS TECNICAS, CONSTRUCTIVAS, DE ESPECIFICACION Y DISENO GENERAL O DE
INSTALACIONES EN LOS CASOS REQUERIDOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

24. EJECUTAR TODAS LAS OBRAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS DETALLADOS, PLANOS
ARQUITECTONICOS, PLANOS TECNICOS, DETALLES CONSTRUCTIVOS Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

25. PREVER LAS PROTECCIONES, CERRAMIENTOS PROVISIONALES Y LA SENALIZACION DE LAS AREAS A INTERVENIR Y CIRCUNDANTES,
GARANTIZANDO QUE TODO ESPACIO ESTE DEBIDAMENTE SENALIZADO, ACATANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE NECESARIA PARA LA
SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS Y DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.

26. CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TODOS LOS ELEMENTOS SENALADOS EN LA PROPUESTA Y CUANDO A JUICIO
DE LA UNIVERSIDAD, POR INTERMEDIO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, EL CONTRATISTA HAYA ENTREGADO ELEMENTOS CON
ESPECIFICACIONES INFERIORES O DIFERENTES A LAS SENALADAS EN LA PROPUESTA, DEBERA REALIZAR LAS REPARACIONES DE
OBRAS DEFECTUOSAS, CORRECCION DE ERRORES U OMISIONES POR PARTE DEL PERSONAL A CARGO O DE UN DETERMINADO
SUBCONTRATISTA.

27. PRESENTAR OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS, INFORMES Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, TRIBUTARIOS Y
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

FINANCIEROS QUE EXIGE LA MODALIDAD DE LA CONTRATACION Y LA UNIVERSIDAD EN SUS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
APROBADOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD.

28. CONTEMPLAR Y REALIZAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO CADA UNO DE LOS PROGRAMAS.
EN LOS QUE RESPECTA AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, CONTEMPLARA EL SUMINISTRO DE TODOS LOS
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP, SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
DE LA OBRA, PERSONAL DEL CONTRATISTA O VISITANTES. DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, EL INTERVENTOR O SUPERVISOR
PODRA SOLICITAR LA TOMA DE MEDIDAS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES O NECESARIAS PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO QUE EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA DE FORMA INMEDIATA. EN CASO DE PRESENTARSE UN
REITERADO INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, O DE LAS
INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR RESPECTO A ESTE TEMA, SE PODRA ORDENAR LA SUSPENSION DE
LAS OBRAS, SIN QUE EL TENGA DERECHO A UNA PRORROGA DEL CONTRATO Y SIN DETRIMENTO DE LAS MULTAS A QUE HUBIERE
LUGAR. DE PRESENTARSE UNA SITUACION QUE REPRESENTE PELIGRO INMINENTE PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA
OBRA, EL INTERVENTOR O SUPERVISOR PODRA ORDENAR QUE SE EJECUTEN INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE
CONSIDERE PERTINENTES.

29. INFORMAR DE INMEDIATO AL INTERVENTOR O SUPERVISOR SOBRE CUALQUIER IMPREVISTO O IMPEDIMENTO QUE PERTURBE LA
EJECUCION NORMAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

30. TRABAJAR EN EQUIPO CON EL INTERVENTOR O SUPERVISOR, RESPONDIENDO POR LA CALIDAD, EL PLAZO Y EL CONTROL DE LOS
COSTOS DE LA OBRA. LA GESTION PROACTIVA DEL CONTRATISTA DEBERA PREVER LOS PROBLEMAS Y ANTICIPAR LAS SOLUCIONES,
EVITANDO ATRASOS IMPUTABLES A SIMPLES TRAMITES O INDECISIONES. EL INTERVENTOR O SUPERVISOR SERVIRA DE INTERMEDIARIO
PARA FACILITAR LOS ACUERDOS, AGILIZAR LAS CONSULTAS QUE SE DEBAN ELEVAR A LOS DISENADORES ARQUITECTONICOS Y
TECNICOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO.

31. ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PLENA SOBRE LA DIRECCION Y EL MANEJO DE SUBCONTRATOS Y LOS SUMINISTROS A SU CARGO.
32. INICIAR LA CONSTRUCCION DE LOS PLANOS RECORD DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y ESTOS DEBERAN CONTAR
CON LA APROBACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR ANTES DE LA FINALIZACION DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

33. PRESENTAR EL INFORME FINAL Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, PREVIA FINALIZACION DE LA ORDEN
CONTRACTUAL.

34. SUSCRIBIR LA POLIZA COLECTIVA DE VIDA PARA AQUELLOS CONTRATOS QUE SUPEREN LA VINCULACION DE 15 TRABAJADORES. EN
CASO DE NO TENER MAS DE 15 PERSONAS VINCULADAS AL PROYECTO, SE DEBERA SUSCRIBIR UNA POLIZA INDIVIDUAL POR CADA
TRABAJADOR.

35. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y ULTIMO
PAGO:

A. INFORME EJECUTIVO DE CONTRATISTA.

B. INFORME FINAL DE OBRA (DESCRIPCION DEL PROYECTO, ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO, GENERALIDADES DEL CONTRATO DE
OBRA, RELACION DE PERSONAL MINIMO REQUERIDO PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO), CONTROL DE
EJECUCION DE PROGRAMACION DE OBRA (EJECUTADO VS PROGRAMADO), GRAFICA DE CONTROL DE PERSONAL OPERATIVO A LO
LARGO DEL CONTRATO, SOPORTES DE CONTROL DE LLUVIAS, FICHAS TECNICAS Y CERTIFICACIONES DE MATERIALES, CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES ETC.).

C. INFORME FINAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA
CONTRATISTAS.

D. INFORME FINAL CALIDAD.

E. INFORME FINAL MEDIO AMBIENTE (SEGUIMIENTO AL RCD, INFORMES MENSUALES Y SOPORTES A LOS MISMOS/CERTIFICACIONES).

F. PAZ'Y SALVO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

G. CARTA DE NO RECLAMACION POSTERIOR A LA LIQUIDACION.

H. CERTIFICADO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

I. PLANOS RECORD FIRMADOS POR INTERVENTOR Y CONTRATISTA (ORIGINAL Y UNA COPIA) IMPRESO, MEDIO MAGNETICO PDF Y DWG.
J. FICHAS TECNICAS DE MATERIALES.

K. MATRIZ DE MANTENIMIENTOS PERIODICOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.

L. BALANCE FINAL DE OBRA, FIRMADO POR INTERVENTOR O SUPERVISOR Y CONTRATISTA.

M. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA (ORIGINAL Y COPIA DIGITAL).

N. APU FINALES EJECUTADOS Y APROBADOS.

O. LIQUIDACION DE ANTICIPO (COPIA DE FACTURAS MATERIALES, EQUIPOS COMPRADOS).

P. COPIA ACTAS DE INICIO Y RECIBO DE ESPACIOS.

Q. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA GENERAL.

R. ACTA DE ENTREGA E INVENTARIO DETALLADA ESPACIO POR ESPACIO CON REGISTRO FOTOGRAFICO.

S. ACTAS LEVANTADAS EN LA EJECUCION DE OBRA.

T. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO (DIGITAL).

U. ACTAS DE VECINDAD.

V. CIERRES DE ACTAS DE VECINDAD.

W. ORIGINAL DE BITACORA DE OBRA FiSICO Y MEDIO DIGITAL (PDF).

X. CORRESPONDENCIA ENVIADA'Y RECIBIDA (PDF).

Y. DIRECTORIO DE PROVEEDORES.

Z. PROYECTO DE ACTA DE LIQUIDACION.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
AA. POLIZAS ACTUALIZADAS.

OBLIGACIONES EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y EL ADECUADO MANEJO DE ESCOMBROS

1. CUMPLIR LA NORMATIVA LEGAL AMBIENTAL VIGENTE Y APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS BAJO EL OBJETO DEL
CONTRATO.

2. CUMPLIR LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS, REGLAMENTOS Y DEMAS INSTRUCCIONES, DEFINIDAS POR EL SISTEMA DE
GESTION DE AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

3. GESTIONAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, Y ATENDER LAS
RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR Y DE LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL ORIENTADAS A LA PREVENCION Y
MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

4. GARANTIZAR LA APLICACION DEL PROTOCOLO PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION -RCD, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 507 DE 2023 Y DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE
GESTION AMBIENTAL -OGA Y EN COORDINACION CON EL SUPERVISOR O INTERVENTOR ASIGNADO, DANDO CUMPLIMIENTO AL
“PROTOCOLO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION —-RCD CODIGO. B.PC.SGA.014” QUE PUEDE
SER CONSULTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE:

5. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA
CONTRATISTAS, ASi COMO DEL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS INTEGRAL DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION — RCD -
DECRETO 507 DE 2023 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL MODELO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION - RCD EN BOGOTA D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

6. INFORMAR A LA LINEA DE EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD 3502617166 O 6013165000 EXTENSION 88888 DE MANERA INMEDIATA,
CUALQUIER ACCIDENTE O INCIDENTE QUE OCASIONE IMPACTOS NEGATIVOS AL MEDIO AMBIENTE TALES COMO: DERRAMES DE ACEITE,
CONCRETOS, PINTURAS, SOLVENTES, CONATOS DE INCENDIO U OTROS; EN CASO DE NO TENER ACCESO A LA LINEA TELEFONICA
DEBERA AVISAR A LA DIVISION DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD Y AL INTERVENTOR O SUPERVISOR.

7. REPORTAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ANTE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES QUE CORRESPONDAN LA INFORMACION
REQUERIDA, DE CONFORMIDAD CON EL TIPO DE INTERVENCION ADELANTADA Y REMITIR LOS SOPORTES DE RADICACION DE ESTA
INFORMACION AL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO. S| LA INTERVENCION ES MENOR A 1000M3 O 5000M2 DE AREA
INTERVENIDA, LOS REPORTES DEBERAN SER ENTREGADOS AL INTERVENTOR O SUPERVISOR QUIEN SERA EL ENCARGADO DE ENVIAR A
LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL -OGA.

8. HACER USO ADECUADO DE LOS PUNTOS ECOLOGICOS PARA LOS RESIDUOS RECICLABLES Y NO RECICLABLES DE ACUERDO CON LOS
LINEAMIENTOS DE LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD Y LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR.

9. HACER USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES TALES COMO, AGUA, ENERGIA Y PAPEL EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE
SUS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA INTERVENCION.

10. ESTABLECER ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y MITIGACION EN CUANTO A LA PRODUCCION DE POLVO, OLORES OFENSIVOS, RUIDO
EXCESIVO Y CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA CAUSAR MOLESTIAS A LOS VECINOS DE LOS LUGARES MAS PROXIMOS
DONDE SE REALIZA LA INTERVENCION.

11. EN EL CASO DE TENER MEZCLA DE CEMENTO, ASFALTO O CUALQUIER SUSTANCIA EN OBRA QUE PUEDA GENERAR AFECTACION AL
MEDIO AMBIENTE, SE DEBERA CONTAR CON LOS CONTROLES FiSICOS Y DE INGENIERIA NECESARIOS PARA EVITAR LA CONTAMINACION
Y SALPICADURAS AL SUELO Y LA RED DE ALCANTARILLADO (CARCAMOS, CAJAS DE INSPECCION, ETC.).

12. INFORMAR DE MANERA OPORTUNA AL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO, LAS NOVEDADES QUE PUEDAN
DESENCADENAR DESVIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES; ASI COMO AQUELLAS QUE SE
CONSIDEREN RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL.

13. PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTION DE AMBIENTAL Y QUE SEAN
INFORMADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR.

14. ENTREGAR LOS SOPORTES SUJETOS A VERIFICACION EN LA ETAPA CONTRACTUAL AL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO
DE MANERA OPORTUNA, DE ACUERDO CON LA FICHA DE CRITERIOS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD.

15. EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER EN LAS AREAS DE ALMACENAMIENTO Y USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS, LAS FICHAS TECNICAS
Y LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS USADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO. LAS FICHAS DE DATOS DE
SEGURIDAD DEBERAN SER LAS SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE, COMERCIALIZADOR O IMPORTADOR ACORDE CON LO DEFINIDO
EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS (DECRETO 1496 DE 2018 O LA
NORMA QUE LO MODIFIQUE O SUSTITUYA). LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DEBEN SER EN IDIOMA ESPANOL, CONTENER LOS 16
[TEMS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA Y ESTAR ACTUALIZADAS (FECHAS NO SUPERIORES A LOS 5 ANOS).

16. EL CONTRATISTA DEBERA ASEGURAR QUE LOS ENVASES DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS ESTEN IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE
DEL PRODUCTO, SIMBOLO O PICTOGRAMA QUE INDIQUE LAS CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE DICHO PRODUCTO Y DEMAS
INFORMACION REQUERIDA POR LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE (SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO).

17. EL CONTRATISTA DEBERA UTILIZAR MECANISMOS DE CONTENCION SECUNDARIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y USO DE SUSTANCIAS
QUIMICAS LIQUIDAS (EJ. ESTIBAS DE CONTENCION, DIQUES DE CONTENCION) DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO A FIN DE
PREVENIR DERRAMES AL SUELO O VERTIMIENTOS INCONTROLADOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

OBLIGACIONES DE PROMOCION Y PREVENCION PARA CONTRATISTAS

1. GARANTIZAR LA AFILIACION Y PAGO OPORTUNO DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (ARL), ASI COMO EL REPORTE DE
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NIVEL RIESGO ARL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

NOVEDADES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1562 DE 2012 Y NORMAS RELACIONADAS.

2. ARTICULAR SUS ACTIVIDADES CON EL PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION PARA CONTRATISTAS, CUMPLIENDO LAS
DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — SG-SST. DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES
DE LA UNIVERSIDAD.

3. REPORTAR DE MANERA INMEDIATA AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER EVENTO DE SALUD, SINTOMA O
CONDICION QUE PUEDA AFECTAR LA SEGURIDAD O BIENESTAR DEL PERSONAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

4. REFORZAR CHARLAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE OBRA.

5. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SANEAMIENTO PARA EL PERSONAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE AGUA, JABON Y
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL LAVADO DE MANOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

NOTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1 TRABAJOS PREVIOS

ITEM 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

ITEM 1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE AREA CONSTRUIDA

CANTIDAD: 438,45 M?

VALOR UNITARIO: $ 5.300

VALOR TOTAL: $ 2.323.785

ITEM 1.2 CERRAMIENTO DE OBRA

ITEM 1.2.1 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA DENSIDAD 65% DE RETENCION DE LUZ H.=2,00 M; ESTRUCTURA VERTICAL EN
PIEZAS DE MADERA VARA DE CLAVO DISTANCIADAS CADA 2,00 M Y TRES (3) HORIZONTALES EN LISTONES ORDINARIOS DE MADERA DE
2X3 CM; CON DOS LINEAS DE CINTA DE PRECAUCION EN HORIZONTAL. INCLUYE CANECAS DE 20 LITROS RELLENAS DE MATERIAL
GRANULAR PARA SOPORTE DE LOS VERTICALES EN ZONAS DURAS, EN ZONAS VERDE SE EMPOTRARA 40 CM DESDE LA RASANTE. EL
PAGO POR M SERA MEDIDO EN PLANTA. ESTE SE DEBE MANTENER EN BUEN ESTADO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE EL
CERRAMIENTO PARA EL PUNTO DE ACOPIO Y SU SENALIZACION.

CANTIDAD: 146 M

VALOR UNITARIO: $ 36.200

VALOR TOTAL: $ $ 5.285.200

ITEM 1.2.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL, CONFORMADO POR COLOMBINAS INSTALADAS CON UNA SEPARACION MAXIMA DE 4 METROS, Y
DOS (2) FRANJAS DE CINTA DE PELIGRO FIJADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS MISMAS. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACION, AMARRE DE CINTAS, MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO, RETIRO Y TRASLADO DE LOS ELEMENTOS PARA SU
REUTILIZACION DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

CANTIDAD: 146 M

VALOR UNITARIO: $ 22.000

VALOR TOTAL: $ 3.212.000

ITEM 1.3 CAMPAMENTO DE OBRA

ITEM 1.3.1 ALQUILER DE CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA FABRICADO DENTRO DE CONTENEDOR / CONTAINER / VAGON METALICO
DE 20 PIES, DE MEDIDAS EXTERNAS 6,10X2,44X2,59 M (L X A X H) Y CAPACIDAD (VOLUMEN) UTIL DE 32,6 M3, CON CAPACIDAD DE SEIS (3)
PUESTOS DE TRABAJO; CONTENIENDO LAS ADECUACIONES INTERNAS NECESARIAS DE AISLAMIENTO TERMICO, VENTANAS, PUERTAS,
ACABADO DE PISO, PUNTOS ELECTRICOS, AIRE ACONDICIONADO Y OTROS PARA SU CORRECTO USO. INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO,
INSTALACION EN SITIO, DOTACIONES INTERNAS DE MOBILIARIO,CABINAS SANITARIAS AL INTERIOR Y ADECUACIONES DE
INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS AL CAMPAMENTO.(6 MESES)

CANTIDAD: 1 UN

VALOR UNITARIO: $ $ 15.000.660

VALOR TOTAL: $ $ 15.000.660

ITEM 2 DEMOLICIONES, DESMONTES Y LIBERACIONES

ITEM 2.1 DESMONTES EXTERIORES

ITEM 2.1.1 DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA Y TORTA DE CONCRETO DE 5CM, EJECUTADO EN ALTURAS HASTA 10,00 M,
CONTEMPLANDO EL DESMONTE DE SU ESTRUCTURA DE FIJACION (INDIFERENTE DEL PERFIL DE MADERA) Y ANCLAJE. INCLUYE CARGUE,
RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE
ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL SUPERVISOR PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES.

CANTIDAD: 70 M?

VALOR UNITARIO: $ 22.500

VALOR TOTAL: $ 1.575.000

ITEM 2.1.2 DESMONTE MANUAL DE MARCO DE VANO O MARCO DE PUERTA (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMARNO). INCLUYE EMBALAJE
CON POLIETILENO DE BURBUJA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LAMINAS DE CARTON CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON
ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL SUPERVISOR PARA LOS ELEMENTOS
REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE EL DESMONTE DE LA HOJA EN CASO DE TENERLA, NI
REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO SERA MEDIDO EN LA SUMATORIA DE LAS LONGITUDES DE
CADA PIEZA DEL MARCO.

CANTIDAD: 27,25 M
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NOTA

VALOR UNITARIO: $ 15.200

VALOR TOTAL: $ 414.200

ITEM 2.1.3 DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (INDIFERENTE DEL MATERIAL, INDIFERENTE DEL TAMANO). INCLUYE EMBALAJE CON
POLIETILENO DE BURBUJA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LAMINAS DE CARTON CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON
ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL SUPERVISOR PARA LOS ELEMENTOS
REUTILIZABLES, LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE DESMONTE DEL MARCO, NI REPARACIONES DE MUROS
POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERA MEDIDO EN EL ALZADO DE LA HOJA DE PUERTA

CANTIDAD: 5 UN

VALOR UNITARIO: $ 56.000

VALOR TOTAL: $ 280.000

ITEM 2.1.4 DESMONTE MANUAL DE VENTANAS METALICAS, INCLUYENDO SU MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS (INDIFERENTE DEL TAMANO).
INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, Y/O EL EMBALAJE CON
POLIETILENO DE BURBUJA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LAMINAS DE CARTON CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON
ZUNCHO PARA EL TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL SUPERVISOR PARA LOS
ELEMENTOS REUTILIZABLES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERA MEDIDO EN EL
VANO OCUPADO POR LA VENTANA.

CANTIDAD: 4,70 M?

VALOR UNITARIO: $ 35.000,00

VALOR TOTAL: $ 164.500

ITEM 2.1.5 CORTE EN MURO CON PULIDORA MANUAL Y DISCO DIAMANTADO, HASTA 1/4 ESPESOR DEL MURO PF.<=4,0 CM. INCLUYE
TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

CANTIDAD: 12,00 M

VALOR UNITARIO: $ 11.500

VALOR TOTAL: $ 138.000

ITEM 2.1.6 INSTALACION DE PUNTAL METALICO DE 2" X 3MM HMAX 3M. INCLUYE ALQUILER POR 1 MES

CANTIDAD: 4 UN

VALOR UNITARIO: $ 45.000

VALOR TOTAL: $ 180.000

ITEM 3 ADECUACION DE TERRENO Y EXCAVACIONES

ITEM 3.1 EXCAVACIONES MANUALES

ITEM 3.1.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H<=2,00 M PARA INSTALACION DE CIMENTACION. INCLUYE ACOPIO EN SITIO. EL
PAGO POR M3 SE MEDIRA EN EL ESPACIO ORIGINAL EXCAVADO PUES YA INCLUYE EN EL VALOR UNITARIO LA INCIDENCIA DE LA
EXPANSION DEL MATERIAL.

CANTIDAD: 235,65 M?®

VALOR UNITARIO: $ 101.650

VALOR TOTAL: $ 23.953.823

ITEM 3.2 RELLENOS Y PROTECCION

ITEM 3.2.1 RECEBO COMPACTADO B400 AL 90% DE LA HUMEDAD QPTIMA, CBR>80%. ESPESOR MINIMO 0,30M, CAPAS ALTURA MAX. 0,15M.
INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO, NIVELACION, COMPACTACION MECANICA Y ENSAYOS DE PROCTOR MODIFICADO
QUE GARANTICEN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y PRUEBAS DE VERIFICACION SI ASi SE REQUIEREN.

CANTIDAD: 121,44 M®

VALOR UNITARIO: $ 150.000

VALOR TOTAL: $ 18.216.000

ITEM 3.2.2 CORTE, ACOPIO Y RESTITUCION DE CESPED

CANTIDAD: 203,00 M?

VALOR UNITARIO: $ 30.000

VALOR TOTAL: $ 6.090.000

ITEM 4 OBRA CIVIL

ITEM 4.1 RAMPAS

ITEM 4.1.1 PLACA EN CONCRETO E=10 CM F'C=3000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA,
COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, Y DILATACIONES DURANTE LA FUNDICION.

CANTIDAD: 400,83 M?

VALOR UNITARIO: $ 140.000

VALOR TOTAL: $ 56.116.200

ITEM 4.1.2 MALLA ELECTROSOLDADA CON GRAFILES CORRUGADOS FY=70.000 PSI (485 MPA). INCLUYE SUMINISTRO, CORTE Y
NIVELADORES DENTRO DE LA PLACA

CANTIDAD: 1202,50 KG

VALOR UNITARIO: $ 7.100

VALOR TOTAL: $ 8.537.750

ITEM 4.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE, FIGURADO, ARMADO,
ALAMBRE NEGRO Y DISTANCIADORES.

CANTIDAD: 968,76 KG
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VALOR UNITARIO: $ 6.200

VALOR TOTAL: $ 6.006.312

ITEM 4.1.4 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE TIPOLOGIA NORMAL (ANGULOS) EN ALTURAS
MENORES A 6,00 M, DISENO DE COMPLEJIDAD MEDIA, DISTRIBUCION DE PERFILERIA SEGUN PLANOS. INCLUYE IMPRIMANTE
ANTICORROSIVO EPOXICO BICOMPONENTE APLICADO EN DOS (2) CAPAS, PINTURA DE ACABADO ELECTROSTATICA APLICADA EN TRES
(3) CAPAS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS (A TODO COSTO). EL PRECIO POR KG YA INCLUYE LA INJERENCIA DE SOLDADURAS,
POR LO QUE NO DEBEN CONTEMPLARSE COMO KG ADICIONAL EN LA SUMATORIA DE LOS PERFILES (TUBULARES, ANGULOS,
TEMPLETES, ETC.). PREVIO AL ARMADO DE LA ESTRUCTURA Y DEMAS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR LOS PLANOS DE TALLER. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS DE TINTA DE LA SOLDADURA. SE DEBERA
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A LAS ZONAS DE TRABAJO MEDIANTE ANDAMIOS CERTIFICADOS. SE DEBE CONTEMPLAR MECANISMOS
Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA LA LLUVIA QUE PERMITAN TRABAJAR EN SECO Y DE MANERA SEGURA.

CANTIDAD: 28,81 KG

VALOR UNITARIO: $ 23.000

VALOR TOTAL: $ 662.630

ITEM 4.1.5 ANCLAJE CON PERNO EXPANSIVO 3/8" PROFUNDIDAD HASTA 0,1 M (INCLUYE PERFORACION, LIMPIEZA Y PERNO DE ANCLAJE
EXPANSIVOS 3/8" L=15CM CON SU RESPECTIVA ARANDELA).

CANTIDAD: 8,00 UN

VALOR UNITARIO: $ 35.000

VALOR TOTAL: $ 280.000

ITEM 4.1.6 LAMINA DE ALFAJOR 3/16". INCLUYE SUJECION A ESTRUCTURA METALICA.

CANTIDAD: 2.60 M?

VALOR UNITARIO: $ 320.000

VALOR TOTAL: $ 832.000

ITEM 4.1.7 MURO DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO E=12CM FUNDIDO IN SITU, REALIZADO CON CONCRETO F'C=21 MPA, TAMANO
MAXIMO DEL AGREGADO 12,5 MM, MANEJABILIDAD BLANDA, PREPARADO EN OBRA, Y FUNDIDO CON MEDIOS MANUALES.

CANTIDAD: 89.70 M?

VALOR UNITARIO: $ 290.000

VALOR TOTAL: $ 26.013.000

ITEM 4.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO IN SITU 1000 X 120 X 300 MM. (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, REFUERZO, EXCAVACION, INSTALACION DE BORDILLO, ARENA DE SELLO, CORTES A MAQUINA, Y TODO LO
DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO).

CANTIDAD: 112,64 M

VALOR UNITARIO: $ 100.000

VALOR TOTAL: $ 11.264.000

ITEM 4.1.9 GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO (PP) NT 2500 (NO TEJIDO), RESISTENCIA A LA TENSION 710 N (161 LB), ELONGACION >50%,
PARA SEPARACION DE RELLENOS PERMITIENDO FILTRACION DE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. EL PRECIO POR M2
INCLUYE TRASLAPO DE 15 CM.

CANTIDAD: 478,13 M?

VALOR UNITARIO: $ 13.000

VALOR TOTAL: $ 6.215.690

ITEM 4.2 BARANDAS

ITEM 4.2.1 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE BARANDA CON MALLA: SUMINISTRO Y INSTALACION DE BARANDAS FABRICADAS
EN ACERO HR CONFORMADAS POR PARALES VERTICALES EN SECCION CUADRADA DE 1 1/2", CALIBRE 18, EMPOTRADOS 15 CM EN
MURETE DE CONCRETO PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. ENTRE LOS PARALES SE INSTALAN BASTIDORES EN ANGULO
DE 1 1/2", CALIBRE 18, QUE SIRVEN DE SOPORTE PARA MALLA METALICA ONDULADA DE 1 1/2", CALIBRE 18, INSTALADA DE ACUERDO CON
EL DISENO.

EL SISTEMA INCLUYE SOLDADURAS, IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO BICOMPONENTE APLICADO EN DOS (2) CAPAS, PINTURA DE
ACABADO ELECTROSTATICA BLANCA APLICADA EN TRES (3) CAPAS, Y TRATAMIENTOS Y TERMINACIONES SEGURAS PARA USO INFANTIL,
EVITANDO BORDES CORTANTES, FILOS O SUPERFICIES ABRASIVAS. INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, ANCLAJES, FIJACIONES Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION EN OBRA.

PREVIO AL ARMADO DE LA ESTRUCTURA Y DEMAS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LOS
PLANOS DE TALLER. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS DE TINTA DE LA SOLDADURA.

CANTIDAD: 80,30 M?

VALOR UNITARIO: $ 362.000

VALOR TOTAL: $ 29.068.600

ITEM 4.2.2 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE BARANDA SIN MALLA: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO HR
CONFORMADAS POR PARALES VERTICALES EN SECCION CUADRADA DE 1 1/2", CALIBRE 18, EMPOTRADOS 15 CM EN MURETE DE
CONCRETO PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. LOS ELEMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES COMPLEMENTARIOS SE
DISPONEN DE ACUERDO CON EL DISENO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD INFANTIL (EVITAR
TREPABILIDAD, ATRAPAMIENTOS O ABERTURAS INSEGURAS).

INCLUYE SOLDADURAS, IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO BICOMPONENTE APLICADO EN DOS (2) CAPAS, PINTURA DE ACABADO
ELECTROSTATICA BLANCA APLICADA EN TRES (3) CAPAS, CON TERMINACIONES SEGURAS PARA NINOS, LIBRES DE ARISTAS CORTANTES
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O SUPERFICIES ABRASIVAS. COMPRENDE TODOS LOS INSUMOS, ANCLAJES, FIJACIONES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTA INSTALACION EN OBRA.

PREVIO AL ARMADO DE LA ESTRUCTURA Y DEMAS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LOS
PLANOS DE TALLER. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS DE TINTA DE LA SOLDADURA.

CANTIDAD: 8,00 M?

VALOR UNITARIO: $ 300.000

VALOR TOTAL: $ 2.400.000

ITEM 4.2.3 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PASAMANOS PARA BARANDA: SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN
TUBO REDONDO DE 1 1/2" EN ACERO HR. EL SISTEMA INCLUYE PASAMANOS SUPERIOR E INFERIOR, AS{ COMO EXTENSIONES LATERALES
Y TERMINACIONES REDONDEADAS, INSTALADOS DE ACUERDO CON EL DISENO Y LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN PLANOS.

LOS PASAMANOS SE FIJAN SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS BARANDAS MEDIANTE LOS ANCLAJES Y SOPORTES REQUERIDOS,
GARANTIZANDO CONTINUIDAD, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE USO. INCLUYE SOLDADURAS, IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO
BICOMPONENTE APLICADO EN DOS (2) CAPAS, PINTURA DE ACABADO ELECTROSTATICA BLANCA APLICADA EN TRES (3) CAPAS, Y TODOS
LOS INSUMOS, SOLDADURAS, FIJACIONES, HERRAMIENTAS Y AJUSTES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION EN OBRA.
PREVIO AL ARMADO DE LA ESTRUCTURA Y DEMAS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LOS
PLANOS DE TALLER. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS DE TINTA DE LA SOLDADURA.

CANTIDAD: 338,00 ML

VALOR UNITARIO: $ 202.000

VALOR TOTAL: $ 68.276.000

ITEM 4.2.4 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PASAMANOS PARA PARED: SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN
ACERO HR FIJADOS A PARED:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE ACERO HR DE 1 1/2", INSTALADOS DIRECTAMENTE SOBRE MURO
MEDIANTE SOPORTES METALICOS, SEGUN UBICACION, ALTURAS Y DETALLES ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON EL DISENO. EL SISTEMA
INCLUYE PASAMANOS SUPERIOR E INFERIOR, ASi COMO EXTENSIONES LATERALES Y TERMINACIONES REDONDEADAS PARA
GARANTIZAR CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y ERGONOMIA.

LOS SOPORTES SE FIJAN A LA PARED MEDIANTE ANCLAJES MECANICOS O QUIMICOS SEGUN EL TIPO DE MATERIAL, ASEGURANDO
ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. INCLUYE SOLDADURAS, IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO BICOMPONENTE APLICADO EN DOS (2)
CAPAS, PINTURA DE ACABADO ELECTROSTATICA BLANCA APLICADA EN TRES (3) CAPAS, ADEMAS DE TODOS LOS INSUMOS, ANCLAJES,
SOLDADURAS, FIJACIONES, HERRAMIENTAS Y AJUSTES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION EN OBRA.

PREVIO AL ARMADO DE LA ESTRUCTURA Y DEMAS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LOS
PLANOS DE TALLER. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS DE TINTA DE LA SOLDADURA.

CANTIDAD: 110,00 ML

VALOR UNITARIO: $ 220.000,00

VALOR TOTAL: $ 24.200.000,00

ITEM 4.3 PUERTAS

ITEM 4.3.1 CAPA DE CONCRETO DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=10
MPA, TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 19 MM, MANEJABILIDAD BLANDA, PREPARADO EN OBRA Y FUNDIDO CON MEDIOS MANUALES, EN
EL FONDO DE LA EXCAVACION PREVIAMENTE REALIZADA.

CANTIDAD: 2,10 M?

VALOR UNITARIO: $ 32.500

VALOR TOTAL: $ 68.250

ITEM 4.3.2 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO F'C=21 MPA 30X40CM, TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 12,5 MM, MANEJABILIDAD
BLANDA, PREPARADO EN OBRA, Y FUNDIDO CON MEDIOS MANUALES.

CANTIDAD: 7,00 M

VALOR UNITARIO: $ 150.000

VALOR TOTAL: $ 1.050.000

ITEM 4.3.3 PEDESTAL EN CONCRETO F'C=21 MPA 30X30CM, TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 12,5 MM, MANEJABILIDAD BLANDA,
PREPARADO EN OBRA, Y FUNDIDO CON MEDIOS MANUALES.

CANTIDAD: 0,60 M

VALOR UNITARIO: $ 120.000

VALOR TOTAL $ 72.000

ITEM 4.3.4 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE TIPOLOGIA NORMAL (PTE) EN ALTURAS MENORES A
6,00 M, DISENO DE COMPLEJIDAD MEDIA, DISTRIBUCION DE PERFILERIA SEGUN PLANOS. INCLUYE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO
EPOXICO BICOMPONENTE APLICADO EN DOS (2) CAPAS, PINTURA DE ACABADO ELECTROSTATICA APLICADA EN TRES (3) CAPAS,
RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS (A TODO COSTO). EL PRECIO POR KG YA INCLUYE LA INJERENCIA DE SOLDADURAS, POR LO QUE
NO DEBEN CONTEMPLARSE COMO KG ADICIONAL EN LA SUMATORIA DE LOS PERFILES (TUBULARES, ANGULOS, TEMPLETES, ETC.).
PREVIO AL ARMADO DE LA ESTRUCTURA Y DEMAS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LOS
PLANOS DE TALLER. EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS DE TINTA DE LA SOLDADURA. SE DEBERA GARANTIZAR LA
ACCESIBILIDAD A LAS ZONAS DE TRABAJO MEDIANTE ANDAMIOS CERTIFICADOS. SE DEBE CONTEMPLAR MECANISMOS Y ELEMENTOS DE
PROTECCION CONTRA LA LLUVIA QUE PERMITAN TRABAJAR EN SECO Y DE MANERA SEGURA.

CANTIDAD: 160,01 KG

VALOR UNITARIO: $ 23.700
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VALOR TOTAL: $ 3.792.237

ITEM 4.3.5 DINTEL EN CONCRETO 20<A<30 H.=30 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS, FORMALETA TABLERO
LISO AGLOMERADO E.=19MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE DESENCOFRANTE Y CURADOR
PARA EL CONCRETO, MONTAJE DONDE CORRESPONDA. INCLUYE ACEROS DE REFUERZO LONGITUDINAL 4 NO 4 Y 1 NO 2 CADA 12 CM
COMO REFUERZO TRANSVERSAL.

CANTIDAD: 3,00 M

VALOR UNITARIO: $ 153.000

VALOR TOTAL: $ 459.000

ITEM 4 PLACA

ITEM 4.3.6 ANCLAJE PARA ACERO DE REFUERZO 1/2" PROFUNDIDAD 0,10 M (INCLUYE PERFORACION, LIMPIEZA E INYECCION CON
ADHESIVO EPOXICO TIPO HILTI-HY200R O SIMILAR). NO INCLUYE ACERO.

CANTIDAD: 8,00 UN

VALOR UNITARIO $ 23.200

VALOR TOTAL: $ 185.600

ITEM 4.3.7 ADHESIVO EPOXICO DE ALTA RESISTENCIA PARA UNION DE CONCRETO NUEVO CON CONCRETO VIEJO.

CANTIDAD: 0,21 M?

VALOR UNITARIO: $ 180.000

VALOR TOTAL: $ 37.800

ITEM 4.3.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE, FIGURADO, ARMADO,
ALAMBRE NEGRO Y DISTANCIADORES.

CANTIDAD: 92,53 KG

VALOR UNITARIO: $ 6.200

VALOR TOTAL: $ 573.686

ITEM 5 SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y RED CONTRA INCENCIOS

ITEM 5.1 DESAGUES

ITEM 5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ESPINA DE PESCADO DE @4" (100 MM) DE B=0.70M. H MIN=0.40M. H MAX= 0.60M S=0.5%.
INCLUEY GRAVILLA FILTRANTE SIN CLASIFICAR, GEOTEXTIL NT 1600, CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA PARA DRENAJE DE @4" (100
MM) Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU ADECUADA INSTALACION

CANTIDAD: 60 M

VALOR UNITARIO: $ 173.000

VALOR TOTAL: $ 10.380.000

ITEM 5.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO FRANCES @4" (100 MM) DE B=0.70M. H MIN=0.80M. H MAX= 0.90M S=0.5%. INCLUYE
GRAVILLA FILTRANTE SIN CLASIFICAR, GEOTEXTIL NT 1600, CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA PARA DRENAJE DE @4" (100 MM) Y
DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU ADECUADA INSTALACION

CANTIDAD: 20 M

VALOR UNITARIO: $ 200.000,00

VALOR TOTAL: $ 4.000.000

ITEM 5.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DRENAJE MONOLITICO Y REJA EN CONCRETO POLIMERICO PD 100 H230 D400
H=0.23 M, A=0.15 M, LONGITUD=1.00 M. TIPO CANALES DE DRENAJE HORMIGON POLIMERO 230 X 150 A128 CARTILLA DE ANDENES
CANTIDAD: 45 M

VALOR UNITARIO: $ 600.000,00

VALOR TOTAL $ 27.000.000

ITEM 5.1.4 SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA @.=2"- 6" INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 20,00 M,
GARANTIZANDO EL RETIRO DE LAS OBSTRUCCIONES EXISTENTES Y EL CORRECTO DESAGUE DE LOS LiQUIDOS, IMPLEMENTANDO ]
SONDA ELECTRICA ACARREABLE. INCLUYE PRUEBA DE FLUJO AL FINALIZAR EL TRABAJO; TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

CANTIDAD: 35 M

VALOR UNITARIO: $ 19.000

VALOR TOTAL: $ 665.000

ITEM 5.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DE 3 " RED DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA
PVC, REGATAS Y RESANES

CANTIDAD: 20 M

VALOR UNITARIO: $ 63.000

VALOR TOTAL: $ 1.260.000

ITEM 5.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DE 4 " RED DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA
PVC, REGATAS Y RESANES

CANTIDAD: 5 M

VALOR UNITARIO: $ 73.000

VALOR TOTAL: $ 365.000

ITEM 5.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE PARED ESTRUCTURAL DIAMETRO 110MM EXTERIOR
CORRUGADO.

CANTIDAD: 40 M
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VALOR UNITARIO: $ 58.000

VALOR TOTAL: $ 2.320.000

ITEM 5.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE PARED ESTRUCTURAL DIAMETRO 160MM EXTERIOR
CORRUGADO.

CANTIDAD: 10 M

VALOR UNITARIO: $ 91.000

VALOR TOTAL: $ 910.000

ITEM 5.1.9 CAJA DE INSPECCION 40X40 EN CONCRETO 17,2 MPA CON TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA. SE CONSIDERA
ECONEXION A RED EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACION EN MATERIAL COMUN.

CANTIDAD: 3 UN

VALOR UNITARIO: $ 510.000

VALOR TOTAL: $ 1.530.000

ITEM 5.1.10 CAJA DE INSPECCION 60X60 EN CONCRETO 17,2 MPA CON TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA. SE CONSIDERA
ECONEXION A RED EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACION EN MATERIAL COMUN.

CANTIDAD: 3 UN

VALOR UNITARIO: $ 612.000

VALOR TOTAL: $ 1.836.000

ITEM 5.1.11 EMBOQUILLADO DE TUBERIAS A CAMARAS DE INSPECCION

CANTIDAD: 7 UN

VALOR UNITARIO: $ 75.000

VALOR TOTAL: $ 525.000

ITEM 5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ITEM 5.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H<=2,00 M. INCLUYE ENTIBADO CORRIDO EN MADERA EN AMBOS COSTADOS
PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 1,00, CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD
AMBIENTAL. EL PAGO POR M3 SE MEDIRA EN EL ESPACIO ORIGINAL EXCAVADO PUES YA INCLUYE EN EL VALOR UNITARIO LA INCIDENCIA
DE LA EXPANSION DEL MATERIAL.

CANTIDAD: 58.90 M?

VALOR UNITARIO: $ 100.000

VALOR TOTAL: $ 5.890.000

ITEM 5.2.2 RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO OBTENIDO DE LA EXCAVACION PREVIA. INCLUYE EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA. EL PAGO POR M3 SE MEDIRA EN EL ESPACIO A RELLENAR PUES YA INCLUYE EN EL
VALOR UNITARIO LA INCIDENCIA DE LA EXPANSION DEL MATERIAL.

CANTIDAD: 31.10 M?

VALOR UNITARIO: $ 63.000

VALOR TOTAL: $ 1.959.300

ITEM 5.2.3 RELLENO MANUAL CON ARENA DE PENA. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA. EL PAGO
POR M3 SE MEDIRA EN EL ESPACIO A RELLENAR PUES YA INCLUYE EN EL VALOR UNITARIO LA INCIDENCIA DE LA EXPANSION DEL
MATERIAL.

CANTIDAD: 30.15 M?

VALOR UNITARIO: $ 200.000

VALOR TOTAL: $ 6.030.000

ITEM 5.2.4 REPOSICION DE ZONA VERDE

CANTIDAD: 29,82 M2

VALOR UNITARIO: $ 15.600

VALOR TOTAL: $ 465.192

ITEM 5.2.5 DEMOLICION Y REPARACION DE ANDEN EN CONCRETO

CANTIDAD: 4,41 M2

VALOR UNITARIO: $ 107.500

VALOR TOTAL: $ 474.075

ITEM 6 INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 6.1 EQUIPOS ELECTRICOS SECUNDARIOS

ITEM 6.1.1 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE DE 1X20A, 10 KA

CANTIDAD: 1 UN

VALOR UNITARIO: $ 36.500

VALOR TOTAL: $ 36.500

ITEM 6.1.2 IDENTIFICACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS EXISTENTES.

CANTIDAD: 1 UN

VALOR UNITARIO: $ 11.990

VALOR TOTAL: $ 11.990

ITEM 6.2 CANALIZACIONES DE DISTRIBUCION ELECTRICAS

ITEM 6.2.1 TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE CONDULETAS, CAJAS TIPO RAWELT, TERMINALES, MARQUILLAS, BANDA PLASTICA NARANJA DE
IDENTIFICACION, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS.

CANTIDAD: 20 M
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VALOR UNITARIO: $ 30.500

VALOR TOTAL: $ 610.000

ITEM 6.3 ILUMINACION

ITEM 6.3.1 LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DIFUSOR OPALIZADO, POTENCIA 40 W, TENSION 120-240 VOLTIOS. FLUJO LUMINOSO 3600 LM,
EFICACIA DE 90 LM/W. COLOR 6500 °K, IP20, VIDA UTIL 35.000 HORAS. DIMENSIONES LARGO DE 595 MM, ANCHO DE 595 MM, ALTO 26 MM
INCLUYE DRIVER ELECTRONICO, CONECTORES ELECTRICOS, ACCESORIOS PARA INCRUSTAR EN CIELO RASO. MARCA SYLVANIA O DE
MAYOR CALIDAD, GARANTIA MINIMO 2 ANOS, DEBE INCLUIR CERTIFICACION DE PRODUCTO Y CERTIFICACION DE FOTOMETRIA RETILAP.
REFERENCIA: P29562.

CANTIDAD: 6 UN

VAL|OR UNITARIO: $ 158.000

VALOR TOTAL: $ 948.000

ITEM 6.3.2 RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLEADOS E INTERRUPTORES. DISPOSICION DONDE
INDIQUE LA UNIVERSIDAD.

CANTIDAD: 6 UN

VALOR UNITARIO: $ 24.800

VALOR TOTAL: $ 148.800

ITEM 6.4 CABLEADO ELECTRICO

ITEM 6.4.1 CABLE 3X12 AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75°C 600V. CABLE LIBRE DE HALOGENOS

CANTIDAD: 20 M

VALOR UNITARIO: $ $ 22.200

VALOR TOTAL: $ $ 444.000

ITEM 6.5 ACOMETIDAS ELECTRICAS

ITEM 6.5.1 SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACION. INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", CABLE 3X12 AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75°C 600V CABLE
LIBRE DE HALOGENOS, TERMINALES, CONECTORES, CONDULETAS, CAJA TIPO RADWELT, TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA
15A, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG (1 METRO), CLAVIJA, MARQUILLA ACRILICA Y DEMAS ACCESORIOS. (3 METROS)

CANTIDAD: 6 UN

VALOR UNITARIO: $ 178.000

VALOR TOTAL: $ 1.068.000

ITEM 6.5.2 INTERRUPTOR DOBLE, TUBERIA EMT 3/4", CABLE 4X12 AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75°C 600V, CABLE LIBRE DE HALOGENOS.
INCLUYE TERMINALES, CONECTORES, CAJA METALICA TIPO RAWELT Y DEMAS ACCESORIOS. (2 METROS).

CANTIDAD: 2,00 UN

VALOR UNITARIO: $ 220.000

VALOR TOTAL: $ 440.000

ITEM 7. SISTEMA DE MUROS, DIVISIONES Y ACABADOS INTERIORES

ITEM 7.1. CIELO RASO

ITEM 7.1.1 CIELO RASO EN SISTEMA MODULAR CON PERFILERIA EN ALUMINIO Y PANELES MICROPERFORADOS, INSTALADO EN ALTURAS
HASTA 6,00 M; ESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA CON ANGULO DE ALUMINIO AUTO-ENSAMBLABLE TIPO AMERICANO,
MODULACION MEDIANTE PERFILES "T" DE ALUMINIO GENERANDO UNA RETICULA DE 61X61 CM, SISTEMA DE DESCOLGADO CON ALAMBRE
PERNADO; PANELES DE MEDIDAS 2'X2' (60X60 CM) CON BORDE RECEDIDO, ACABADO Y TEXTURA DE ACUERDO A INDICACIONES EN
PLANOS DE DISENO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TORNILLERIA, PERFILES DE REMATE EN BORDE Y CONTORNO,
RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS.

CANTIDAD: 70 M?

VALOR UNITARIO: $ 208.000

VALOR TOTAL: $ 14.560.000

ITEM 8 PINTURAS

ITEM 8.1 PINTURAS SOBRE MUROS

ITEM 8.1.1 PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCION PARA
INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESION DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS; SIN
CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA PREVIA Y REMOCION DE IMPUREZAS DE LA
SUPERFICIE BASE, DETALLADO EN FILOS Y DILATACIONES.

CANTIDAD: 288,20 M?

VALOR UNITARIO: $ 36.500

VALOR TOTAL: $ 10.519.300,00

ITEM 8.1.2 PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCION PARA
INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESION DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS; SIN
CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA PREVIA Y REMOCION DE IMPUREZAS DE LA
SUPERFICIE BASE, DETALLADO EN FILOS Y DILATACIONES

CANTIDAD: 132 M

VALOR UNITARIO: $ 21.600

VALOR TOTAL: $ 2.851.200

ITEM 8.1.3 PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES CAPAS SOBRE MUROS. INCLUYE PREPARACION DE
SUPERFICIE Y LIJADO.




UNIVERSIDAD SEDE BOGOTA Reporte: CTUNCTOC

V.1008
Y ﬁ%&&oﬁ& UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA YOHANI GARZON ARIAS
NIVEL CENTRAL SEDE BOGOTA Pagina 12 de 19
SFI - Sistema Financiero Integrado Nit: NIT 899.999.063 20/03/2026 08:45:28

Médulo de Contratos
ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA
Vigencia 2026

FECHA 17/03/2026
CONTRATISTA RM INGENIEROS SAS ODO No. 1
NIT/C.C. 900345967

NIVEL RIESGO ARL

NOTA

CANTIDAD: 288,20 M?

VALOR UNITARIO: $ 27.500

VALOR TOTAL: $ 7.925.500

ITEM 8.1.4 PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES CAPAS SOBRE MUROS. INCLUYE PREPARACION DE
SUPERFICIE Y LIJADO.

CANTIDAD: 132,00 M

VALOR UNITARIO: $ 17.500

VALOR TOTAL: $ 2.310.000

ITEM 8.1.5 PANETE LISO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM, ADICIONANDO GRAVILLA MONA A LA MEZCLA
Y GENERANDO LIMPIEZA SUPERFICIAL DURANTE EL FRAGUADO PARA DEJAR PARCIALMENTE LA GRAVILLA A LA VISTA. INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES SEGUN DISENO.

CANTIDAD: 20 M?

VALOR UNITARIO: $ 30.500

VALOR TOTAL: $ 610.000

ITEM 8.1.6 PANETE LISO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM, ADICIONANDO GRAVILLA MONA A LA MEZCLA
Y GENERANDO LIMPIEZA SUPERFICIAL DURANTE EL FRAGUADO PARA DEJAR PARCIALMENTE LA GRAVILLA A LA VISTA. INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES SEGUN DISENO.

CANTIDAD: 50,00 M

VALOR UNITARIO: $ 19.000

VALOR TOTAL: $ 950.000

ITEM 8.1.7 ESTUCO ACRILICO DE TIPO EXTERIOR MONOCOMPONENTE CON PRESENTACION PLASTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR,
APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LLANA METALICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL.

CANTIDAD: 115,00 M?

VALOR UNITARIO: $ 22.000

VALOR TOTAL: $ 2.530.000

ITEM 8.1.8 ESTUCO ACRILICO DE TIPO EXTERIOR MONOCOMPONENTE CON PRESENTACION PLASTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR,
APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LLANA METALICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE.
CANTIDAD: 70,00 M

VALOR UNITARIO: $ 14.400

VALOR TOTAL: $ 1.008.000

ITEM 8.1.9 ESTUCO ACRILICO DE TIPO INTERIOR MONOCOMPONENTE CON PRESENTACION PLASTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR,
APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LLANA METALICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE.
CANTIDAD: 115,00 M2

VALOR UNITARIO: $ 20.000

VALOR TOTAL: $ 2.300.000

ITEM 8.1.10 ESTUCO ACRILICO DE TIPO INTERIOR MONOCOMPONENTE CON PRESENTACION PLASTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR,
APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LLANA METALICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE
CANTIDAD: 70,00 M

VALOR UNITARIO: $ 14.000

VALOR TOTAL: $ 980.000

ITEM 8.1.11 RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METALICA, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA.
INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. NO INCLUYE IMPLEMENTACION DE AGUA, NI DEMOLICIONES DE LAS
SUPERFICIE BASE.

CANTIDAD: 115,00 M?

VALOR UNITARIO: $ 12.000

VALOR TOTAL: $ 1.380.000

ITEM 9 PUERTAS

ITEM 9.1 PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA FIGURADA CR CAL. 18 CON CELOSIA INFERIOR OCUPANDO 1/3 DEL CUERPO DE LA HOJA,
CON MARCO FIGURADO EN LAMI[\IA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERIA METALICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA
CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LAMINA (S| APLICA)

CANTIDAD: 5,00 UND

VALOR UNITARIO: $ 1.150.000

VALOR TOTAL: $ 5.750.000

ITEM 9.2 MANTENIMIENTO DE PUERTA EXISTENTE FABRICADA EN ACERO Y SU CORRESPONDIENTE MARCO. INCLUYE TRASLADO DE IDA
Y VUELTA (S| SE REQUIERE), REPARACIONES MENORES, SE CONSERVAN LAS CERRADURAS Y PASADORES, RE-INSTALACION DONDE
CORRESPONDA (Sl APLICA); LIJADO TOTAL, ANTICORROSIVO ALQUIDICO APLICADO EN DOS (2) CAPAS EN LA TOTALIDAD DE CARAS. NO
INCLUYE PINTURA DE ACABADO, NI DESMONTE, NI MODIFICACIONES EN FORMA O REPOSICION DE PIEZAS. EL PAGO POR M2 SERA
MEDIDO EN EL ALZADO DEL ELEMENTO Y CONTEMPLA EL MANTENIMIENTO DE TODOS SUS ELEMENTOS Y CARAS. PARA P-01 (1 UNIDAD).
CANTIDAD: 8,14 M?

VALOR UNITARIO: $ 178.000

VALOR TOTAL: $ 1.448.920

ITEM 9.3 CERRADURA DE POMO / PERILLA DE INCRUSTAR / EMBUTIR; PERILLA EXTERIOR CON CILINDRO DE PINES QUE ABRE CON LLAVE,
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NOTA

PERILLA EXTERIOR SIEMPRE FIJA, PERILLA INTERIOR SIEMPRE LIBRE, PESTILLO "D" DE SEGURIDAD; PERILLAS Y ROSETAS EN MADERA'Y
ALUMINIO LACADO; TIPO BALL A80OPD DE SCHLAGE O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE INSTALACION Y
ACCESORIOS.

CANTIDAD: 5,00 UND

VALOR UNITARIO: $ 140.000

VALOR TOTAL: $ 700.000

ITEM 10 VENTANAS

ITEM 10.1 VENTANA CON MARCI EN ALUMINIO

ITEM 10.1.1 VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO LAMINADO DE 14MM (8+6) INCOLORO.

CANTIDAD: 1,70 M?

VALOR UNITARIO: $ 971.000

VALOR TOTAL: $ 1.650.700

ITEM 11 PISOS

ITEM 11.1 PISO EN CAUCHO

ITEM 11.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CONTINUO EN CAUCHO GRANULAR, INSTALADO EN SITIO MEDIANTE MEZCLA CON
AGLUTINANTE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, FORMANDO UNA SUPERFICIE AMORTIGUADA Y ANTIDESLIZANTE Y APTA PARA
TRANSITO PEATONAL. INCLUYE PREPARACION DE BASE, INSTALACION, NIVELACION, CURADO Y LIMPIEZA FINAL.

CANTIDAD: 135,00 M?

VALOR UNITARIO: $ 220.000

VALOR TOTAL: $ 29.700.000

ITEM 12 ADOQUINES

ITEM 12.1 PISO LOSETAS PODOTACTIL DE PREVENCION EN TABLETA 20 * 20 GUIA COLOR GRIS

CANTIDAD: 98,00 M

VALOR UNITARIO: $ 32.000

VALOR TOTAL: $ 3.136.000

ITEM 12.2 PISO LOSETAS PODOTACTIL DE GUIA EN TABLETA 20 * 20 GUIA COLOR GRIS

CANTIDAD: 101,00 M

VALOR UNITARIO: $ 34.000

VALOR TOTAL: $ 3.434.000

ITEM 13 CANCHA

ITEM 13.1 PREPARACION DE SUPERFICIE: SERVICIO DE PREPARACION MECANICA DE SUPERFICIE PARA REMOVER CONTAMINANTES Y
GARANTIZAR EL PERFIL DE ANCLAJE REQUERIDO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA IMPERMEABILIZANTE.

CANTIDAD: 480,00 M?

VALOR UNITARIO: $ 29.000

VALOR TOTAL: $ 13.920.000

ITEM 13.2 SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE EN MEMBRANA POLIURETANO DE ALTO DESEMPENO. INCLUYE
IMPRIMACION.

CANTIDAD: 480,00 UN

VALOR UNITARIO: $ 122.000

VALOR TOTAL $ 58.560.000

ITEM 14 ASEO Y LIMPIEZA

ITEM 14.1 ASEO GENERAL MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESION (HIDROLAVADORA) EN EL CASO QUE SEA NECESARIO E
IMPLEMENTACION DE DETERGENTE BIODEGRADABLE, GRATAS (CEPILLOS) Y ESCOBAS DE NYLON, RETIRO DE BASURA MENOR Y
EJECUTANDO CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA GARANTIZAR LA ENTREGA EN TOTAL LIMPIEZA DE LA ZONA. EL PAGO POR
M2 SERA MEDIDO EN LA PLANTA DEL AREA CONSTRUIDA E INTERVENIDA E INCLUIRA LAS SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES
RELACIONADAS.

CANTIDAD: 1105,80 M?

VALOR UNITARIO: $ 6.500

VALOR TOTAL: $ 7.187.700

ITEM 14.2 DESMONTE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE TIPO LIVIANO(POLISOMBRA Y/O LONA CON PIEZAS DE MADERA O SIMILARES)
H.<=2,50 M. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR
M SERA MEDIDO EN PLANTA.

CANTIDAD: 146,00 M

VALOR UNITARIO: $ 6.200

VALOR TOTAL: $ 905.200

ITEM 14.3 DESMONTE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL, CONFORMADO POR COLOMBINAS INSTALADAS CON UNA SEPARACION MAXIMA
DE 4 METROS, Y DOS (2) FRANJAS DE CINTA DE PELIGRO FIJADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS MISMAS. EL PRECIO
INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, AMARRE DE CINTAS, MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO, RETIRO Y TRASLADO DE LOS
ELEMENTOS PARA SU REUTILIZACION DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

CANTIDAD: 146,00 M

VALOR UNITARIO: $ 4.950

VALOR TOTAL: $ 722.700
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NOTA
TOTAL COSTO DIRECTO REPARACION LOCATIVA DE IPARM $ 567.300.000

FORMA DE PAGO(ANTICIPO)

LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR DEL CONTRATO AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA: « ANTICIPO: EQUIVALENTE AL 30% DEL
VALOR ANTES DE IVA POR EL CUAL SE LE ADJUDIQUE LA ORDEN CONTRACTUAL. ESTE VALOR SERA DESTINADO PARA LA ADQUISICION
Y COMPRA DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS PARA ATENDER LOS VOLUMENES DE FABRICACION O
IMPORTACION NECESARIOS, QUE LE PERMITA AL CONTRATISTA ENTREGAR DENTRO DE LOS PLAZOS SOLICITADOS. ESTE PAGO SE
REALIZARA UNA VEZ FIRMADA EL ACTA DE INICIO Y LA ENTREGA EN DEBIDA FORMA DEL PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO, ACOMPANADO
DE LA SIGUIENTE INFORMACION (PREVIAMENTE APROBADA POR EL INTERVENTOR/SUPERVISOR):

A. FICHAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS INFORMACION TECNICA RELEVANTE PARA LA OPTIMA EJECUCION DE LA
REPARACION LOCATIVA.

B. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS.

« Il. PAGOS PARCIALES: HASTA EL MONTO MAXIMO DEL 90% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, CONTRA AVANCES DE
ENTREGA. ESTOS PAGOS SE REALIZARAN CON LAS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SUSCRITA POR EL
INTERVENTOR O SUPERVISOR Y DEMAS PERSONAL COMPETENTE DESIGNADO POR LA UNIVERSIDAD, PARA EL RECIBO DE LOS ITEMS
CONTRATADOS, JUNTO CON LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE PRESENTADO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y DEBIDAMENTE
APROBADOS POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR DELEGADO POR LA UNIVERSIDAD. EN CADA PAGO SE AMORTIZARA EL ANTICIPO DE
FORMA PROPORCIONAL Y ESTE DEBERA ESTAR AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD DURANTE LOS PAGOS PARCIALES ]

« I1l. UN ULTIMO PAGO POR VALOR EQUIVALENTE MiNIMO AL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, PREVIA VERIFICACION
DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, DEL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS [TEMS CONTRATADOS Y LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION.

LOS PAGOS SE REALIZARAN CON LA PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES SUSCRITO POR EL
CONTRATISTA, PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA, TRAMITE DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO, SUSCRIPCION DEL ACTA DE
RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CERTIFICACION EN QUE
CONSTE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIiA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A
LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO POR LA LEY 828 DE 2003 Y POR LA LEY 1150 DE 2007. LOS DOCUMENTOS PARA EL
TRAMITE DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO, INFORME DE EJECUCION, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y DEMAS CERTIFICADOS
REQUERIDOS PARA EL PAGO, DEBERAN DILIGENCIARSE EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN EL MACROPROCESO DE LA GERENCIA
NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD.

NOTA: S| ES USTED PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE CONFORME A LAS NORMAS TRIBUTARIAS SE ENCUENTRA OBLIGADO A EMITIR
FACTURACION ELECTRONICA; AQUELLAS FACTURAS QUE SE GENEREN CON OCASION DE LA PRESENTE ORDEN, SE REALIZARAN DE
CONFORMIDAD CON EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1068 DEL 2015, LA LEY DE CRECIMIENTO 2010 DE 2019, EL DECRETO 358 DE
2020, LA RESOLUCION 00042 DE 2020 Y DEMAS NORMAS QUE LES ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, SIENDO EL UNICO CANAL
ESTABLECIDO PARA LA RECEPCION DE FACTURAS ELECTRONICAS Y/O NOTAS CREDITO EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL:
EFACTURA_NAL@UNAL.EDU.CO.

LUGAR DE EJECUCION
BOGOTAD.C.

DESTINO
DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO.

ENLACE SISTEMA ELECTRONICO DE LA CONTRATACION PUBLICA - SECOP I -

HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.10120481&ISFROMPUBLICAR
EA=TRUE&ISMODAL=FALSE

SUPERVISION/ INTERVENTOR

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE
HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO
CONTEMPLEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.

SUBCONTRATACION

CUALQUIER SUBCONTRATACION QUE EL CONTRATISTA PRETENDA HACER PARA LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL, DEBERA
SER APROBADA PREVIAMENTE Y POR ESCRITO POR LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO POR
PARTE DE SUS SUBCONTRATISTAS, DE LAS EXIGENCIAS COMERCIALES, ECONOMICAS Y JURIDICAS ESTABLECIDAS POR LA
UNIVERSIDAD, Y EN CONSECUENCIA SERA RESPONSABLE SOLIDARIAMENTE CON EL SUBCONTRATISTA POR LOS PERJUICIOS DE TODA
INDOLE QUE LA UNIVERSIDAD, SUS CLIENTES O USUARIOS PUEDAN SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE LA LABOR DEL SUBCONTRATISTA.
LOS SUBCONTRATOS NO EXIMIRAN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES NI LAS ATENUARA. LA
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SUBCONTRATACION

UNIVERSIDAD NO ASUMIRA NINGUNA OBLIGACION DIRECTA O INDIRECTA CON EL SUBCONTRATISTA, NI ESTA EN LA OBLIGACION DE
TENER NINGUN CONTACTO O ENTENDIMIENTO CON LOS SUBCONTRATISTAS, SIENDO EL CONTRATISTA EL DIRECTAMENTE OBLIGADO A
RESPONDER ANTE LA UNIVERSIDAD POR LA ACTIVIDAD SUBCONTRATADA COMO SI EL FUERE EL DIRECTO EJECUTOR DE LA MISMA; EN
LOS SUBCONTRATOS SE DEBERA CONSIGNAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. EN TODO CASO LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL
DERECHO DE EXIGIRLE AL CONTRATISTA, DE SER PROCEDENTE, QUE REASUMA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
SUBCONTRATADA, O EL CAMBIO DEL SUBCONTRATISTA, SIN QUE SE DERIVE RESPONSABILIDAD DE NINGUNA CLASE PARA LA
UNIVERSIDAD. EN TAL EVENTO, EL CONTRATISTA DEBERA PROCEDER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A
LA COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD.

ESTAMPILLA

LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 1050 DEL 5 DE JUNIO DE 2014, APLICARA AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCION POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION
PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.

CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA (CONTRATOS, OTROSI)

LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1106 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2006 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 3461 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007, APLICARA AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCION DEL 5% POR CONCEPTO DE LA
CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY 828 DE 2003.

EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA'Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

MULTAS

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA QUE PRESTARA MERITO EJECUTIVO, PODRA IMPONER
MULTAS DIARIAS, A RAZON DEL 0,01% DEL VALOR CONTRACTUAL DE LA OBLIGACION O PARTE INCUMPLIDA, MIENTRAS PERSISTA EL
INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO.

CLAUSULA PENAL

SE PACTA COMO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, LA CUAL SE HARA EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA SUMA PODRA SER TOMADA
DIRECTAMENTE DE LAS GARANTIAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARA POR JURISDICCION COACTIVA.

CESION

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA ADTIVA Y AMBIENTAL DE LA UNAL DE COLOMBIA
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA ADTIVA'Y AMBIENTAL DE LA UNAL DE COLOMBIA

EL CONTRATISTA DEBERA CONOCER, DAR CUMPLIMIENTO Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACION ASOCIADA AL SISTEMA DE
INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA, ADMINISTRATIVA'Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, TALES COMO
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, GUIAS, INSTRUCTIVOS Y DEMAS HERRAMIENTAS ESTABLECIDAS AL INTERIOR DE LA INSTITUCION.

SUSPENSION

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO, INTERES Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERES PUBLICO, SE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR REMITIRA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SOLICITUD CON
UN INFORME QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU EJECUCION Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACION
RECOMENDARA AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACION DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.EL
ORDENADOR DEL GASTO ACEPTARA LA SUSPENSION DEL CONTRATO Y PROCEDERA A FIRMAR EL DOCUMENTO DE SUSPENSION
RESPECTIVA, REMITIENDOSE COPIA DE LA MISMA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR A LA COMPANIA ASEGURADORA O
BANCO GARANTE (EN CASO QUE APLIQUE). EL TERMINO DE LA SUSPENSION DEBE SER DETERMINADO O DETERMINABLE Y PARA LA
REINICIACION DE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL DOCUMENTO DE SUSPENSION SE ESTIPULARA LA FECHA DE
REINICIO.ES FUNCION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR VERIFICAR QUE UNA VEZ REINICIADA LA EJECUCION CONTRACTUAL EL
CONTRATISTA AMPLIE O PRORROGUE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PACTADA EN LA ORDEN CONTRACTUAL, EN CASO QUE APLIQUE.

ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACION. ESTO DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACION. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERA CENIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARAN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA
SURGIDA CON OCASION DEL PRESENTE CONTRATO, DE FORMA AGIL, RAPIDA'Y DIRECTA, MEDIANTE LA APLICACION DE LOS
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS, TALES COMO LA CONCILIACION, LA MEDIACION O LA TRANSACCION.

PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O VIOLENCIA SEXUAL (CONTRATOS, OTROSIS)

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN
DISCRIMINACION, SUFRIMIENTO FiSICO, SICOLOGICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GENERO U ORIENTACION
SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE
ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA CLAUSULA ACARREARA LAS SANCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR EN EL MARCO
DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA'Y DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION DE
RECTORIA NO. 1215 DE 2017.

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (CONTRATOS, OTROSIS)

AUTORIZO DE MANERA EXPRESA E INEQUIVOCA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA QUE DE TRATAMIENTO SOBRE LA
RECOLECCION, ALMACENAMIENTO, USO, CIRCULACION Y LA SUPRESION DE LOS DATOS PERSONALES INDISPENSABLES, OPCIONALES Y
SENSIBLES QUE SE HAYAN RECOLECTADO EN FECHAS ANTERIORES O QUE SE REQUIERAN EN UN FUTURO PARA EL DESARROLLO
ADECUADO DE LA RELACION ENTRE LAS PARTES DEL PRESENTE CONTRATO, AUTORIZO LA CESION NACIONAL O TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS A: 1) ENTIDADES PUBLICAS O ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES O POR ORDEN
JUDICIAL,; 1l) TERCEROS CON LOS CUALES LA UNIVERSIDAD HAYA CELEBRADO CONTRATOS, PARA LA REALIZACION DE TAREAS
TERCERIZADAS RELACIONADAS CON, O DERIVADAS DEL SERVICIO EDUCATIVO Y DEMAS RELACIONADOS; Ill) TERCEROS PAISES,
CUANDO SE REQUIERA PARA REALIZAR LOS FINES DE LA EDUCACION BINACIONAL O PARA LA REALIZACION DE ALGUNA ACTIVIDAD
EDUCATIVA EN ESTOS TERCEROS PAISES O PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO,
AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE MENORES DE EDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR; AUTORIZO EL
TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES ENTRE OTROS EL USO DE SISTEMAS BIOMETRICOS Y VIDEO VIGILANCIA QUE PUEDE SER
MONITOREADO SIN QUE ESTO IMPLIQUE VIOLACION A SUS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y DIGNIDAD; AUTORIZO AL TRATAMIENTO DE
DATOS PRIVADOS COMO FOTOGRAFIAS Y VIDEOS PARA QUE SEAN PUBLICADOS EN LA REDES SOCIALES Y DEMAS FINALIDADES
ESTABLECIDAS DENTRO DE NUESTRA POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, ASi COMO NO SE UTILIZARA EN NINGUN CASO
LOS DATOS PERSONALES PARA FINES DIFERENTES A LOS ESTIPULADOS EN NUESTRA POLITICA.

CON MI FIRMA CERTIFICO CONOCER LA POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y
LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN EN MI CALIDAD DE TITULAR DE DATOS PERSONALES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS
SIGUIENTES: I) CONOCER, ACTUALIZAR Y RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES II) SOLICITAR PRUEBA DE LA AUTORIZACION
OTORGADA, SALVO CUANDO LA LEY NO LO REQUIERA,; Ill) PREVIA SOLICITUD, SER INFORMADO SOBRE EL USO QUE SE HA DADO A SUS




UNIVERSIDAD SEDE BOGOTA Reporte: CTUNCTOC

V.1008
4 Bﬁ%&&%ﬁ& UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA YOHANI GARZON ARIAS
NIVEL CENTRAL SEDE BOGOTA Pagina 17 de 19
SFI - Sistema Financiero Integrado Nit: NIT 899.999.063 20/03/2026 08:45:28

Médulo de Contratos
ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA
Vigencia 2026

FECHA 17/03/2026
CONTRATISTA RM INGENIEROS SAS ODO No. 1
NIT/C.C. 900345967

NIVEL RIESGO ARL

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (CONTRATOS, OTROSIS)

DATOS PERSONALES, POR EL RESPONSABLE O QUIENES POR CUENTA DE ESTE REALICEN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES:; IV) PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTE QUEJAS POR VIOLACIONES AL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES; V) REVOCAR LA PRESENTE AUTORIZACION Y/O SOLICITAR LA SUPRESION DE SUS DATOS
PERSONALES CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DETERMINE QUE EL RESPONSABLE INCURRIO EN CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
LEY Y A LA CONSTITUCION, Y VI) ACCEDER EN FORMA GRATUITA A SUS DATOS PERSONALES QUE HAYAN SIDO OBJETO DE
TRATAMIENTO. ESTOS LOS PUEDE EJERCER A TRAVES DE LOS CANALES DISPUESTOS Y DISPONIBLES EN WWW.UNAL.EDU.CO O E-MAIL:
PROTECDATOS_NA@UNAL.EDU.CO.

CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD SOBRE TODA LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD, QUE PUEDA
CONOCER DURANTE EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y NO UTILIZARA" INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD PARA LA
PRESENTACION DE SU PRODUCTO EN OTRAS ORGANIZACIONES. LA PROPIEDAD, TITULARIDAD Y RESERVA DE LOS DATOS E
INFORMACION ALMACENADA EN LOS REPOSITORIOS DE DATOS QUE SEAN GENERADOS Y/O UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONTRACTUALES PACTADAS, PERTENECEN DE FORMA EXCLUSIVA A LA UNIVERSIDAD. EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A RESPETARLA, RESERVARLA, NO COPIARLA'Y A GUARDAR ABSOLUTA RESERVA SOBRE TODA LA
INFORMACION QUE CONOZCA POR SU ACTIVIDAD O QUE LE SEA DADA A CONOCER POR LA UNIVERSIDAD CON OCASION DEL
DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ESTIPULADA EN ESTA
CLAUSULA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DEVOLVER DE INMEDIATO AL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
UNIVERSIDAD, TODA LA INFORMACION FACILITADA PARA LA PRESTACION DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA MEDIDA EN QUE YA NO
RESULTE NECESARIA EN LA EJECUCION DEL MISMO, ABSTENIENDOSE DE MANTENER COPIA PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTOS OBTENIDOS O GENERADOS CON OCASION DE LA RELACION CONTRACTUAL AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACION.

EN TODO CASO, S| EL CONTRATISTA UTILIZA LA INFORMACION PARA SU PROPIO PROVECHO DISTINTO AL OBJETO CONTRACTUAL O
PARA ENTREGARLA O DARLA A CONOCER A TERCEROS, DEBERA INDEMNIZAR A LA UNIVERSIDAD Y RESPONDER A LOS TERCEROS POR
TODOS LOS PERJUICIOS OCASIONADOS, SIN MENOSCABO DE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. SI POR LA NATURALEZA DEL
OBJETO CONTRACTUAL SE DEBE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA O TRASMISION INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES, ESTA SE
REGIRA BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CADA PAIS AL QUE SEA ENVIADA Y TRATADA LA INFORMACION, EL ALCANCE DE ESTE
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD SE EXTENDERA A EMPLEADOS Y/O TERCEROS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO Y SERA RESPONSABLE DE QUE ESTOS CUMPLAN CON EL MANEJO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION Y DE ACUERDO A LA
POLITICA DE DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE.

GARANTIA

1. SEGURO DE CUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA CON NIT 899.999.063-3, UNA POLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DE REGIMEN PRIVADO. GARANTIA QUE
AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: EN CUANTIA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON
VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MAS.

B) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR
TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.

C) CALIDAD DEL SERVICIO: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN
CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.

D) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL
VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA COMO MINIMO DE UN (1) ANO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS ELEMENTOS.

E) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) ANOS MAS.

F) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y VIGENCIA MINIMA DE CINCO (5) ANOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA. CUANDO SE TRATE DE OBRAS PARA REPARACIONES LOCATIVAS, LA VIGENCIA MIiNIMA DE ESTE
AMPARO PODRA SER DE UN (1) ANO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DE LA
OBRA, PREVIO CONCEPTO TECNICO DEL AREA COMPETENTE.

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR
DAROS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, QUE AMPARE LOS SIGUIENTES
RIESGOS:

A) PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.

B) CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

C) RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.

D) VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS. LA VIGENCIA DE CADA AMPARO DEBERA SER IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN
CONTRACTUAL, Y EL VALOR DE LOS AMPAROS SERA DE CIEN (100) SMLMV. LOS DEDUCIBLES SERAN DE HASTA DEL DIEZ POR CIENTO
(10%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA, Y DE MINIMO 1 SMLMV Y MAXIMO DOS MIL (2.000) SMLMV.
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GARANTIA

3. SEGURO COLECTIVO DE VIDA. EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, UN SEGURO COLECTIVO DE VIDA QUE AMPARE A TODO EL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE LA ORDEN
CONTRACTUAL DE OBRA, CON UN VALOR ASEGURADO MINIMO POR PERSONA EQUIVALENTE A 12 SMLMV PARA LOS AMPAROS DE VIDA E
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE Y DE 1 SMLMV PARA AUXILIO FUNERARIO, Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN
CONTRACTUAL.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(SUPERIOR)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCION DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU
LEGALIZACION SE REQUIERE LA CONSTITUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTIA EXIGIDA, Y APROBACION DE LA MISMA
POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN
LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PODRA DARSE INICIO A SU EJECUCION.SERA OBLIGACION DEL JEFE DE CONTRATACION O QUIEN
HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA
A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. ASi MISMO,
DEBERA PUBLICAR LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL SITIO WEB DE CONTRATACION, DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU LEGALIZACION.

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

HENRY AGUDELO MATEUS EN SU CALIDAD DE JEFE DE LA SECCION DE CONTRATACION SEDE, PREVIA VERIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL VIGENTE EN
LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCION.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2026 Numero 2 Acta 0 Fecha 02/01/2026
Proyecto 400000038131-PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERACION DE LA HABITABILIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE BOGOTA FASE 2

Area Imputacion Recurso Valor

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccion 33 ESTAMPILLA SEDE 2,503,529.00
ORDENAMIENTO Y BOGOTA VIG.
DESARROLLO F ANTERIORES

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccion 22 EXCEDENTE INVERSION 446,017.00
ORDENAMIENTO Y VIGENCIA ANTERIOR 10
DESARROLLO F

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccion 28 RECURSOS ESTAMPILLA 61,947.00
ORDENAMIENTO Y - VIGENCIAS
DESARROLLO F ANTERIORES

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccion 28 RECURSOS ESTAMPILLA 15,486,848.00
ORDENAMIENTO Y - VIGENCIAS
DESARROLLO F ANTERIORES

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccion 22 EXCEDENTE INVERSION 111,504,187.00
ORDENAMIENTO Y VIGENCIA ANTERIOR 10
DESARROLLO F

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccion 33 ESTAMPILLA SEDE 625,882,177.00
ORDENAMIENTO Y BOGOTA VIG.
DESARROLLO F ANTERIORES

REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia Rese. 2026 Nimero 752
Tipo ODO ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA Vigencia 2026 Nuamero 1 Acta 0 Fecha 19/03/2026

Proyecto 400000038131-PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERACIC)N DE LA HABITABILIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE BOGOTA FASE 2

Area Imputacion Recurso Valor

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccién 22 EXCEDENTE INVERSION 356,346.00
ORDENAMIENTO Y VIGENCIA ANTERIOR 10
DESARROLLO F

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccién 33 ESTAMPILLA SEDE 625,882,177.00
ORDENAMIENTO Y BOGOTA VIG.
DESARROLLO F ANTERIORES

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccion 28 RECURSOS ESTAMPILLA 15,486,848.00
ORDENAMIENTO Y - VIGENCIAS
DESARROLLO F ANTERIORES

201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccién 22 EXCEDENTE INVERSION 89,086,455.00
ORDENAMIENTO Y VIGENCIA ANTERIOR 10

DESARROLLO F
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REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia Rese. 2026  Numero 752
Tipo ODO ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA Vigencia 2026 Numero 1 Acta 0 Fecha 19/03/2026

Proyecto 400000038131-PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERACION DE LA HABITABILIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE BOGOTA FASE 2

Area Imputacion Recurso Valor
201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccién 28 RECURSOS ESTAMPILLA 61,947.00
ORDENAMIENTO Y - VIGENCIAS
DESARROLLO F ANTERIORES
201120101 DIRECCION DE 210290202020504 Servicios de construccion 33 ESTAMPILLA SEDE 2,503,529.00
ORDENAMIENTO Y BOGOTA VIG.
DESARROLLO F ANTERIORES
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