


	<b>INSTITUCIÓN SANTA ANA</b> <b>SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-MA-05</b>		
	<b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>ANÁLISIS DEL SECTOR - MODALIDAD ABREVIADA</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>11/07/2022</b>	<b>Página 1 de 7</b>	

<b>ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN</b>
<p>La Institución Educativa, realiza el siguiente análisis del sector teniendo en cuenta la intención del proceso contractual que se desea realizar.</p>
<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>
<p><b>1. IMPORTANCIA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO</b></p> <p><b>SOCIAL</b></p> <p>La adquisición de material pedagógico impreso de apoyo académico reviste una alta importancia social, en tanto constituye una herramienta esencial para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas. Este tipo de material permite complementar las estrategias pedagógicas implementadas por los docentes, facilitando el desarrollo de competencias básicas y transversales en los estudiantes, especialmente en contextos donde el acceso a recursos digitales es limitado o desigual. En ese sentido, se convierte en un instrumento que contribuye a cerrar brechas educativas y a garantizar condiciones más equitativas en el acceso al conocimiento.</p> <p>Adicionalmente, el suministro de material de uso individual, no reutilizable y actualizado conforme a los estándares educativos vigentes, asegura que cada estudiante cuente con recursos pertinentes y alineados con los lineamientos del sistema educativo nacional, promoviendo la apropiación del conocimiento, el aprendizaje autónomo y el seguimiento efectivo de los procesos académicos. Lo anterior redundando directamente en la mejora de la calidad educativa, impactando positivamente los indicadores de desempeño escolar y contribuyendo al cumplimiento de los fines esenciales del Estado en materia de educación.</p> <p><b>REGULATORIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 1075 de 2015.</li> <li>• Constitución Política de Colombia: Arts. 2, 44,67 y demás correspondientes conforme la naturaleza Jurídica de la Institución Educativa Santa Ana</li> <li>• Ley 80 de 1993</li> <li>• Ley 1150 de 2007</li> <li>• Decreto 1082 de 2015</li> <li>• Ley 715 de 2001</li> <li>• Decreto 4791 de 2008</li> <li>• Instructivo Contratación de la Institución Educativa.</li> <li>• Ley 1581 de 2012.</li> <li>• Acuerdo 002 de 2024 del consejo directivo de la institución educativo de la institución educativa.</li> </ul> <p><b>TÉCNICO:</b></p> <p><b>OBJETO DEL CONTRATO:</b></p> <p>CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO IMPRESO DE APOYO ACADÉMICO,</p>

	<b>INSTITUCIÓN SANTA ANA</b> <b>SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-MA-05</b>		
	<b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>ANÁLISIS DEL SECTOR - MODALIDAD ABREVIADA</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>11/07/2022</b>	<b>Página 2 de 7</b>	

DISEÑADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN ESTUDIANTES, DE USO INDIVIDUAL, NO REUTILIZABLE, ACTUALIZADO Y ALINEADO CON ESTÁNDARES EDUCATIVOS VIGENTES

**Objetivo Especifico:**

Garantizar la adquisición y entrega oportuna de material pedagógico impreso de apoyo académico, actualizado y alineado con los estándares educativos vigentes, destinado al uso individual de los estudiantes, con el fin de fortalecer el desarrollo de competencias, apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en la institución.

**Código de la UNSPSC:**

Los códigos de los productos requeridos que se definen en el Clasificador de Bienes y Servicios son:

PRODUCTO	NOMBRE
55101509	Textos educativos o vocacionales

**Ficha Técnica:**

El presente cuadro establece la descripción de los elementos y las características que requiere la institución educativa para satisfacer la necesidad descrita en el presente documento:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Material pedagógico impreso de apoyo académico, diseñado para el fortalecimiento de competencias en estudiantes, de uso individual, no reutilizable, actualizado y alineado con los estándares educativos vigentes.	61

**Lugar de Entrega:**

Institución Educativa Santa Ana, en el Municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.

**Población Beneficiaria:**


Estudiantes, docentes directivos, docentes y administrativos.

**Cronograma:** El plazo de ejecución de este contrato es de diez (10) días calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.


**2. ESTUDIO DE LA DEMANDA**

Que atendiendo a la fuente de información suministrada por CCE a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico, la Institución realiza el estudio de la demanda bajo los siguientes criterios: (i) Vigencia 2020 hasta 2025, (ii) Institución Educativa Santa Ana, (iii) SECOP I, (iv) Segmento 55 - Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios el cual se cobija en gran parte los productos objeto del presente proceso; resultando de ello lo siguiente:

	<b>INSTITUCIÓN SANTA ANA</b> <b>SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-MA-05</b>		
	<b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>ANÁLISIS DEL SECTOR - MODALIDAD ABREVIADA</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>11/07/2022</b>	<b>Página 3 de 7</b>	




Del análisis de la demanda se puede evidenciar que a lo largo de las vigencias 2020 a 2025 dentro de la institución educativa ha existido la demanda de los bienes y servicios del Segmento 55 - Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios el cual se divide de la siguiente manera:



A lo largo de las vigencias anteriores, es decir desde el 2020 a la fecha la institución educativa ha realizado un total de 9 actos contractuales relacionados con el Segmento 55 - Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios el cual suma un total de \$ 52.061.690, en inversión de recursos públicos siendo la familia 5510 la más representativa tal y como se puede observar a continuación:

Año	2020			2021			2022			2023		
	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	
5510 - Medios impresos	4	\$23.330.200	44,81%	2	\$21.166.000	40,66%	2	\$4.085.490	7,85%	1	\$3.480.000	6,68%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>\$23.330.200</b>	<b>44,81%</b>	<b>2</b>	<b>\$21.166.000</b>	<b>40,66%</b>	<b>2</b>	<b>\$4.085.490</b>	<b>7,85%</b>	<b>1</b>	<b>\$3.480.000</b>	<b>6,68%</b>


	<b>INSTITUCIÓN SANTA ANA</b> <b>SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-MA-05</b>		
	<b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>ANÁLISIS DEL SECTOR - MODALIDAD ABREVIADA</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>11/07/2022</b>	<b>Página 4 de 7</b>	



Así las cosas, se puede indicar que la demanda dentro de la institución educativa ha sido constante toda vez que durante los extremos temporales del presente estudio es decir del 2020 al 2025 la institución educativa ha adelantado procesos de contratación relativo al sector que se pretende contratar.

### 3. ESTUDIO DE LA OFERTA


Que atendiendo a la fuente de información suministrada por CCE a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico, la Institución realiza el estudio de la oferta bajo los siguientes criterios: (i) Vigencia 2025 a la fecha, (ii) Segmento 55 - Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios, con el cual se cobija en gran parte los Productos objeto del presente proceso, (iii) Departamento Tolima (iv) SECOP I, y SECOP II, rango económico de procesos celebrados entre \$0 y \$20.000.000,00 teniendo como resultado la siguiente información:



Una vez revisado el modelo de abastecimiento estratégico a fin de determinar si existe o no el del departamento del Tolima la capacidad o la oferta necesarios de oferentes que puedan suministrar los bienes y servicios objeto del presente estudio es decir los del Segmento 55 - Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios, con el cual se cobija en gran parte los Productos objeto del presente proceso con los cuales se cobija en gran parte los productos objeto del presente proceso, se pudo determinar que en la vigencia inmediatamente


	<b>INSTITUCIÓN SANTA ANA</b> <b>SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-MA-05</b>		
	<b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>ANÁLISIS DEL SECTOR - MODALIDAD ABREVIADA</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>11/07/2022</b>	<b>Página 5 de 7</b>	

anterior es decir 2025 a la fecha se suscribieron actos contractuales por valor de \$ 1.944.909.651 aproximadamente divididos en un total de 393 procesos de contratación tal y como se puede evidenciar a continuación:



De igual manera los procesos contractuales adelantados durante la vigencia 2025 del Segmento 55 - Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios, con el cual se cobija en gran parte, particularmente hablando del departamento del Tolima se encuentran distribuidos en un aproximado de 393 actos contractuales los que según la información registrada en el modelo de abastecimiento estratégico en un total aproximado de 135 proveedores dentro del rango de contratos celebrados entre \$0 y \$20.000.000 tal y como se puede evidenciar a continuación:

<b>Valor Contratación</b> <b>\$1,94 mil M</b>	<b>Número de Proveedores</b> <b>135</b>	<b>Número de Contratos</b> <b>393</b>
--	--	--



**Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC**

Año	2020			2021			2022			2023		
	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
5510 - Medios impresos	120	\$540.220.494	27,78%	115	\$489.166.648	25,15%	33	\$166.704.893	8,57%	10	\$81.121.702	
5511 - Material electrónico de referencia	4	\$28.805.346	1,48%				2	\$3.100.000	0,16%			
5512 - Etiquetado y accesorios	13	\$61.830.956	3,18%	32	\$141.875.682	7,29%	10	\$59.574.850	3,06%	7	\$28.192.416	
<b>Total</b>	<b>137</b>	<b>\$630.856.796</b>	<b>32,44%</b>	<b>147</b>	<b>\$631.042.330</b>	<b>32,45%</b>	<b>45</b>	<b>\$229.379.743</b>	<b>11,79%</b>	<b>17</b>	<b>\$109.314.118</b>	

	<b>INSTITUCIÓN SANTA ANA</b> <b>SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-MA-05</b>		
	<b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>ANÁLISIS DEL SECTOR - MODALIDAD ABREVIADA</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>11/07/2022</b>	<b>Página 6 de 7</b>	

**Observación del análisis:** con el presente estudio se pudo determinar que la institución educativa ha demandado en vigencias anteriores la adquisición de bienes y servicios de este tipo y que de igual manera solo para el 2025 existen en el mercado hablando únicamente del Departamento del Tolima poco más de 135 proveedores entre personas naturales y jurídicas en capacidad de suministrar los bienes y servicios objeto del contrato, situación que a toda luces permite garantizar la libre concurrencia así como la pluralidad de oferentes los cuales en desarrollo del proceso de selección optimizan la inversión de los recursos públicos de la institución educativa, justificando de esta manera adelantar el presente proceso de selección.

#### 4. RIESGOS PREVISIBLES

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsible del FUTURO CONTRATO objeto del presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO, considerando preponderantemente que, será responsabilidad del contratista la ejecución del CONTRATO de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que forman parte del presente proceso.

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN los siguientes RIESGOS PREVISIBLES, a saber:

Numeró	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)		
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.		
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de Información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.		
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.		
Consecuencia		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?
Suspensión temporal		Posible	Moderado	6		Riesgo Alto	Entidad
Suspensión temporal		Improbable	Menor	4		Riesgo Bajo	Entidad
Suspensión temporal		Posible	Moderado	6		Riesgo Alto	Contratista
Tratamiento / Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría		
Revisar procesos		Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No	
Revisar procesos		Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	
Revisar procesos		Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	
Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Encuestas	Cada 2 días			
Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días			

	<b>INSTITUCIÓN SANTA ANA</b> <b>SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-MA-05</b>		
	<b>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>ANÁLISIS DEL SECTOR - MODALIDAD ABREVIADA</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>11/07/2022</b>	<b>Página 7 de 7</b>	

Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	En campo	Cada 2 días
-------------	---	--	----------	-------------

### 5. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Conforme al sector analizado de acuerdo a la naturaleza de los bienes y servicios a adquirir, se obtuvieron DOS (02) cotizaciones de proveedores que brindan los bienes y servicios a adquirir. (Se anexan las cotizaciones)



ITEM	OFERENTE	PRESUPUESTO OFICIAL	POSICIÓN CON RELACIÓN AL PRECIO MÁS BAJO COTIZADO
1	<b>GRUPO EDUCATE COLOMBIA SAS</b> NIT 901.430.672-2	<b>\$1.350.000</b>	1
2	<b>DIEGO MALAVER BURITICA</b> CC. 93.390.050	<b>\$1.433.500</b>	2

De acuerdo con las cotizaciones obtenidas por la Institución, el Presupuesto Oficial del presente proceso se establece utilizando el precio más bajo respecto de la cotización realizada por **GRUPO EDUCATE COLOMBIA SAS** identificado con NIT 901.430.672-2, el cual se estima en **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.350.000)** junto con las sobretasas e impuestos a que haya lugar, valor que corresponde al presupuesto asignado para la ejecución del contrato.

### RESPONSABLES



**STELLA CASTRO ENCISO**  
**Rectora – Ordenadora del Gasto**

Acción	Nombre	Cargo	Vº Bº	Fecha
Revisado por	Olga Lucia Vargas Velásquez	Auxiliar Administrativo 407-10		Marzo 2026
1laborado por:	Laura Villalba	Abogada Contratista		Marzo 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables.