**CARTA DE INTENCION DE PARTICIPACION**

Popayán, 08 de abril de 2026

Señores
**CORPORACION NASA KIWE**
Popayán


**REFERENCIA:** "INTERVENTORÍA SOCIAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE: SILVIA: KIZGÓ, QUICHAYA Y AMBALÓ; MUNICIPIO DE TOTORÓ: JEBALÁ, MUNICIPIO DE PÁEZ: SUIN, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y MUNICIPIO DE LA PLATA: SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

**ASUNTO**: Manifestación de interés de conformar el equipo de trabajo

Atento saludo,

Yo **JORGE AMILCAR CORPUS MUELAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.061.692.198 de Popayán – Cauca, manifiesto que me comprometo a prestar mis servicios como INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA con un porcentaje de dedicación del 100% al proponente **MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS**, en caso que sea adjudicatario del presente proceso de contratación.

Cordialmente,



**JORGE AMILCAR CORPUS MUELAS**
C. C. No. 1.061.692.198 de Popayán – Cauca
Profesión: Ingeniero Civil
Jcorpus1107@hotmail.com
Celular: 3106008655

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.061.692.198
NUMERO



CORPUS MUELAS
APELLIDOS

JORGE AMILCAR
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-NOV-1986
SILVIA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.71 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

11-NOV-2004 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1100100-36133175-M-1061692198-20041229 01543 04364A 02 186782663

# La Universidad del Cauca



en nombre de la

# República de Colombia

y por autorización del

## Ministerio de Educación Nacional

en atención a que

# Jorge Amilcar Corpus Muelas

C.C. Nº 1.061.692.198 de Popayán

ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios
Le otorga el título de

# Ingeniero Civil

con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan
para el ejercicio profesional

Popayán, Ciudad Universitaria, 12 de Septiembre de 2014

Registrado en el Libro de Diplomas Nº 078 - Folio Nº 927
Resolución Nº 675 - 9.09.14 - Diploma Nº 927.14 - Acta Nº 47.12.09-14

Rector de la Universidad | Decano de la Facultad | Secretaria General de la Universidad

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

**19202-286268 CAU**

**INGENIERO CIVIL**

DE FECHA **01/10/2014**

**JORGE AMILCAR**

**CORPUS MUELAS**

**C.C. 1061692198**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA**

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4398811

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**
**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JORGE AMILCAR CORPUS MUELAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1061692198, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-286268 desde el 01 de Octubre de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1481.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Abril del año dos mil veintiseis (2026).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

ENTIDAD RECEPTORA

# FORMATO UNICO
# HOJA DE VIDA
## Persona natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

## 1 - DATOS PERSONALES

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO (0 CASADA) | NOMBRES |
|---|---|---|
| CORPUS | MUELAS | JORGE AMILCAR |

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C [X] C.E. [ ] PAS [ ] No. 1.061.692.198

SEXO: F [ ] M [X]

NACIONALIDAD: COL [X] EXTRANJERO [ ] PAIS

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE [ ] SEGUNDA CIASE [ ] NUMERO _____ D-M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DIA [7] MES [11] AÑO [1][9][8][6]

PAIS: COLOMBIA

DEPTO: CAUCA

MUNICIPIO: SILVIA

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 40A NUMERO 1A 24 MARIA OCCIDENTE

PAIS: COLOMBIA DEPTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

TELEFONO: 310 600 8655 EMAIL: jcorpus1107@hotmail.com

## 2 - FORMACION ACADEMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO(LOS GRADOS DE 1° A 6° DE BACHILLERATRO EQUIVALENTE A LOS GRADOS 6° A 11° DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | TITULO OBTENIDO: | BACHILLER ACADEMICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIAMRIA | | | | | SECUNDARIA | | | | MEDIA | | FECHA DE GRADO | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MES | 12 | AÑO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | X | | | | | | X | | | | | | | |

EDUCACIÓN SUPERIOR(PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIA ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO, EN MODALIDAD ACADEMICA ESCRIBA:

TC ( TECNICA) TL (TECNOLOGIA) TE( TECNOLOGIA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)

ES( ESPECIALIZACION) [X] MG (MAESTRIA O MAGISTER) DOC ( DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL ( SI ESTA HA SIDO PREVISTA EN LA LEY). 19202286268 CAU

| MODALIDAD ACADEMICA | NO. SEMESTRES APROBADOS | GRADUADO SI | GRADUADO NO | NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO | TERMINACION MES | TERMINACION AÑO | No DE TARJETA PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | 10 | X | | INGENIERO CIVIL | OCT | 2014 | 19202286268 CAU |
| ESPECIALISTA | 2 | X | | INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN | DIC | 2016 | 19516043585CAU |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR(R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

| IDIOMA | LO HABLA R | LO HABLA B | LO HABLA MB | LO LEE R | LO LEE B | LO LEE MB | LO ESCRIBE R | LO ESCRIBE B | LO ESCRIBE MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGLES | | x | | | x | | | x | |
| | | | | | | | | | |

FORMATO UNICO

# HOJA DE VIDA

**Persona natural**

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

## 3 - EXPERIENCIA LABORAL

*EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE*

| EMPRESA O ENTIDAD | PUBLICA | PRIVADA | PAIS |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA | X | | |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRONICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| CAUCA | BOLIVAR | |

| TELEFONO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| | DIA 28 MES 08 AÑO 2018 | DIA 21 MES 11 AÑO 2019 |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCION |
|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN LOS CENTROS POBLADOS CAPELLANIAS Y GUACHICONO EN EL MUNCIPIO DE BOLIVAR - CAUCA | | MUNICIPIO DE BOLIVAR |

*EMPLEO ACTUAL O CONTRATO ANTERIOR*

| EMPRESA O ENTIDAD | PUBLICA | PRIVADA | PAIS |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MERCADERES | X | | COLOMBIA |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRONICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| CAUCA | MERCADERES | |

| TELEFONO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| 8235952 | DIA 06 MES 08 AÑO 2018 | DIA 27 MES 04 AÑO 2019 |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCION |
|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL, CON CUBIERTA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MERCADERES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | MUNICIPIO DE MERCADERES |

*EMPLEO ACTUAL O CONTRATO ANTERIOR*

| EMPRESA O ENTIDAD | PUBLICA | PRIVADA | PAIS |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS TERCIARIAS | | X | COLOMBIA |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRONICO ENTIDAD |
|---|---|---|
| CAUCA | CALDONO | |

| TELEFONO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|
| | DIA 06 MES 12 AÑO 2022 | DIA 17 MES 03 AÑO 2023 |

| CARGO O CONTRATO ACTUAL | DEPENDENCIA | DIRECCION |
|---|---|---|
| INTERVENTORÍA A LA OBRA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LAS DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS | | MUNICIPIO DE CALDONO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA |

## 4 - TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NUMERO DE AÑOS Y MESES

| OCUPACION | TIEMPO DE EXPERIENCIA | |
|---|---|---|
| | AÑOS | MESES |
| SERVICIO PUBLICO | | |
| EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO | 8 | 0 |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 3 | |
| TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA | 11 | |

FORMATO UNICO

# HOJA DE VIDA

**Persona natural**

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

## 5 - FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ___ NO _X__ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN COSNTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PUBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON CERACES (ARTICULO 5o DE LA LEY 190/95)

JORGE CORDOS

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

## 6 - OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUIÍ SUMINISTRADA HA SIDO COSNTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FEJE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Alejandra Legarda
INGENIERA CIVIL

**LA SUSCRITA INGENIERA MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS IDENTIFICADA CON CC. 1.061.725.528 DE POPAYÁN, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VÍAS TERCIARIAS**

**CERTIFICA:**

Que el ingeniero **JORGE AMILCAR CORPUS MUELAS** identificado con cédula de ciudadanía No 1.061.692.198 de Popayán, Laboró como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA con un porcentaje de dedicación del 100% en el contrato de Interventoría suscrito con el MUNICIPIO DE CALDONO cuyo objeto contractual fue: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LAS DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CALDONO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA". En el periodo comprendido entre el 06 de diciembre de 2022 al 17 de marzo de 2023, demostrando responsabilidad y cumplimiento en el desempeño de sus funciones

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 2.28.10-12 del 24 de noviembre de 2022 |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LAS DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CALDONO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA" |
| **VALOR INICIAL:** | $ 49.463.944,00 |
| **VALOR ADICIONAL:** | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL** | $ 49.463.944,00 |

Para constancia de lo anterior se firma en Popayán a los 2 días del mes de AGOSTO de 2023.

**MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS**
INGENIERA CIVIL
M.P. 19202-316422 CAU

3207081034
alejalegarda@gmail.com
Carrera 10A No 6-50 B/Centro

| TIPO | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS N° 001-2022 | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO | 2.28-10-12 de 2022 INTERVENTORÍA | FECHA DEL CONTRATO | 24 de noviembre de 2022 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LAS DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CALDONO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| PARTES | CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDONO-CAUCA | NIT No. | 891.501.723-1 |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TERCIARIAS R.L. MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS **CC: 1.061.725.528** | NIT No. | 901657091-9 |
| INTEGRANTES DEL CONSORCIO: | MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS | CC: | 1.061.725.528 |
| | JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA | CC: | 76.320.749 |
| VALOR INICIAL | $ 49.463.944 | PLAZO INICIAL | Desde la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022 |
| FECHA DE INICIO | 06 de diciembre de 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 31 de diciembre de 2022 |
| SUSPENCIÓN No. 01 | 27 de diciembre de 2022 | REINICIO No. 01 | 03 de marzo de 2023 |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN | Sesenta y seis (66) días | FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 17 de marzo de 2023 |
| SUPERVISIÓN | JASMIN HURTADO BURBANO | DESDE EL 01 DICIEMBRE DE 2022 AL 17 DE MARZO DE 2023 | CC: 1.061.542.155 |
| NIVEL PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | SECRETARÍA U OFICINA ASESORA | INFRAESTRUCTURA |
| FECHA DE SUSPENSION No. 01 | 27 de Diciembre de 2022 | FECHA DE REINICIO No. 01 | 03 de Marzo de 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LAS DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CALDONO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | | |
| DATOS DE LOS ADICIONALES DEL CONVENIO O CONTRATO (DILIGENCIAR SI APLICA) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL No. 1 | En plazo No. 01 | FECHA DE ADICIÓN | 03 de Marzo de 2023 |
| VALOR ADICIONADO | N/A | PLAZO ACTUALIZADO | 17 de Marzo de 2023 |
| | | TIEMPO ADICIONADO | Diez (10) días mas |

| CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP INICIAL No. | 493 | FECHA | 10 de septiembre de 2022 | VALOR | $ 49.463.944 |
| RP No. | 1104 | FECHA | 6 de diciembre de 2022 | VALOR | $ 49.463.944 |

1. PARTES QUE INTERVIENEN:

En Caldono se reunieron por una parte, el Doctor **JOSÉ VICENTE OTERO CHATE,** identificado con cédula de ciudadanía número 79.543.488 expedida en Bogotá, quien actúa en su calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Caldono, teniendo en cuenta que, mediante sentencia No 174 del 15 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo del Cauca declaró inválido el acuerdo 009 del 29 de junio de 2021, por el cual se concedían facultades alcalde municipal de Caldono para suscribir contratos y convenios; por lo tanto, no tiene la obligación de solicitar dichas facultades salvo las que tiene que ver con: contrato de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futura, enajenación y compra de bienes, enajenación de activos, acciones y cuotas partes y concesiones y quien para efectos legales se denominará **EL MUNICIPIO DE CALDONO**; por otra parte, el **CONSORCIO VIAS TERCIARIAS** con NIT: 901657091-9, con su Representante Legal, la ingeniera **MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS,** identificada con cédula de ciudadanía número 1.061.725.528, y quien adelante, se denominará **EL CONTRATISTA** , quienes acordaron suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato de interventoria **2.28.10-12 de 2022**, de conformidad a la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA-LIQUIDACIÓN.

2. BALANCE ADMINISTRATIVO:

CRONOLOGÍA:

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DEL CONTRATO | 24 de noviembre de 2022 | |
| ACTA DE INICIO | 06 de diciembre de 2022 | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 | 27 de diciembre de 2022 | |
| ACTA DE REINICIO No. 01 | 03 de marzo de 2022 | |
| ADICIONAL EN PLAZO No. 01 | 03 de marzo de 2022 | 10 (diez) días más |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 17 de marzo de 2022 | |
| FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 17 de marzo de 2022 | |

ACTAS DE RECIBO DE OBRA:

Se suscribieron 2 actas de recibo de obra que fueron firmadas por el Contratista y la supervisión; las cantidades recibidas en las actas de recibo son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y la supervisión.

| Acta de Recibo | Fecha |
|---|---|
| Acta Parcial N° 1 | 23 de Diciembre de 2022 |
| Acta Parcial N° 2 y Final | 17 de Marzo de 2023 |

3. GARANTÍAS:

| POLIZAS: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SEGUROS MUNDIAL | | | | |
| AMPAROS | NUMERO | DESDE | HASTA | VALOR ASEGURADO |
| Cumplimiento | POLIZA CCS-100017045 | 24/11/2022 | 30/04/2023 | $ 4,946,394.40 |
| Prestaciones Sociales | | 24/11/2022 | 31/12/2025 | $ 2,473,197.20 |
| Calidad del servicio | | 31/12/2022 | 31/12/2027 | $ 4,946,394.40 |
| Responsabilidad civil | POLIZA CCS-100003668 | 24/11/2022 | 31/12/2022 | $200,000,000.00 |
| POLIZA –ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 y REINICIO No 1, y OTRO SÍ No 1 SEGUROS MUNDIAL | | | | |
| AMPAROS | NUMERO | DESDE | HASTA | VALOR ASEGURADO |
| Cumplimiento | POLIZA CCS-100017045 | 03/03/2023 | 30/07/2023 | $ 4,946,394.40 |
| Prestaciones Sociales | | 03/03/2023 | 30/03/2026 | $ 2,473,197.20 |
| Calidad del servicio | | 30/03/2023 | 30/03/2028 | $ 4,946,394.40 |
| Responsabilidad civil | POLIZA CCS-100003668 | 24/11/2022 | 30/03/2023 | $232,000,000.00 |
| NOTA: Adicionalmente se aclara que la vigencia inicial de la póliza rige a partir del 06 de diciembre de 2022. | | | | |
| POLIZA –Acta de Recibo No. 2 y final SEGUROS MUNDIAL | | | | |
| AMPAROS | NUMERO | DESDE | HASTA | HASTA |
| Cumplimiento | POLIZA CCS-100017045 | 17/03/2023 | 30/07/2023 | $ 4,946,394.40 |
| Prestaciones Sociales | | 17/03/2023 | 30/03/2026 | $ 2,473,197.20 |
| Calidad del servicio | | 17/03/2023 | 17/03/2028 | $ 4,946,394.40 |

RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El sitio de ejecución del proyecto se encuentra en el Municipio de Caldono, departamento del Cauca, en diferentes puntos críticos donde se realizó el riego y compactación de material roca muerta sobre la vía en las veredas Vilachí, El Rincón, Manuelico, El Tarzo, Plan de Zúñiga, El Narcizo, Buenavista, Santa Barbara, y la Primavera.

2. ACTIVIDADES Y RECURSOS PROGRAMADOS DENTRO DEL CONTRATO INICIAL Y ESTADO ACTUAL DE EJECUCION.

Las actividades y recursos que se plantearon durante el desarrollo del proyecto son los siguientes:

a. **Personal de supervisión**: director, residente e inspector de interventoría y comisión de topografía.
b. **Personal Asesor Administrativo**: Edición de informes y comunicaciones.

RELACION DE ACTAS DE PAGO:

| FECHA DE ACTAS | ACTA | VALOR EJECUTADO EN ACTA |
|---|---|---|
| 27 de Diciembre de 2022 | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | $ 13.523.356 |
| 17 de Marzo de 2023 | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 Y FINAL | $ 35.940.588 |
| | TOTAL | $ **49.463.944** |

BALANCE TECNICO CUADRO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO:

| N° | CONCEPTO | SUELDO MES BÁSICO | CANT | % DE DEDICACIÓN | F.M. | VALOR MES | N° DE MESES | TOTAL, PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PERSONAL** | | | | | | | |
| 1,1 | **PERSONAL DE SUPERVISIÓN** | | | | | | | |
| 1,1,1 | Director de Interventoría | $ 3,900,000 | 1 | 35% | 174% | $ 2,375,100 | 4 | $ 9,500,400 |
| 1,1,2 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 3,100,000 | 1 | 100% | 174% | $ 5,394,000 | 3 | $ 16,182,000 |
| 1,1,3 | Comisión de Topografía | $ 2,300,000 | 1 | 40% | 191% | $ 1,757,200 | 3 | $ 5,271,600 |
| 1,1,4 | Equipo Comisión de Topografía | $ 1,500,000 | 1 | 40% | | $ 600,000 | 3 | $ 1,800,000 |
| 1,1,5 | Inspector Interventoría | $ 2,500,000 | 1 | 40% | 174% | $ 1,740,000 | 3 | $ 5,220,000 |
| | | | | | | **SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | **$ 37,974,000** |
| **2** | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | **UND** | | CANTIDAD | | VR. UNITARIO | | |
| 2,1,1 | Edición de informes, comunicaciones | GLB | | 1 | | $ 3,592,339.5 | | $ 3,592,340 |
| | | | | | | **SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | $ 3,592,340 |
| RESUMEN GENERAL | | | | | | | | |
| | | | | | | **COSTO TOTAL** | | $ 41,566,340 |
| | | | | | | **IVA (19%)** | | $ 7,897,605 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL PRESUPUESTO INTERVENTORIA** | | $ 49,463,944 |

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO N.º 2.28.10-12 de 2022 | $ 49,463,944 | |
| VALORES ADICIONALES | $ 0 | |
| VALOR EJECUTADO | | $ 49,463,944 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ 0 |
| SUMAS IGUALES | $ 49,463,944 | $ 49,463,944 |

5. BALANCE DEL ANTICIPO:

El municipio de Caldono NO realizó la entrega de anticipo para la ejecución del contrato de obra en mención.

6. BALANCE DE EJECUCIÓN:

| BALANCE DE EJECUCION | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 49,463,944 | |
| ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | | $ 13,523,356 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 y Final | | $ 35,940,588 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ 0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 49,463,944** | **$ 49,463,944** |

7. BALANCE FINANCIERO:

| COMPROBANTES DE EGRESO No. | BALANCE DE PAGOS | | |
|---|---|---|---|
| | VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 49,463,944 | |
| 8928 del 29/12/2022 por valor de $ 13,523,356 | VALOR PAGADO – ACTA PARCIAL No 01 | | $ 13,523,356 |
| 147 del 26/04/2023 por valor de $ 35,940,588 | VALOR PAGADO – ACTA PARCIAL No 02 Y FINAL | | $ 35,940,588 |
| | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ 0 |
| | **SUMAS IGUALES** | **$ 49,463,944** | **$ 49,463,944** |

8. SOPORTES DOCUMENTALES:

- Informes de Interventoría.
- Informe final de supervisión.
- Comprobantes de egreso.
- Actas parciales de avance del contrato.
- Planillas y soportes de pago de Seguridad Social del periodo de ejecución del contrato.
- Certificación paz y salvo de Aportes a Parafiscales (Comfacauca)

| CONSIDERACIONES FINALES |
|---|
| CONSTANCIAS:<br><br>• "Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor avala el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes, tal y como así lo ha dejado expuesto en su informe final de interventoría, entre ellas la correspondiente al contratista en lo relativo a sus obligaciones salariales y prestacionales del personal que haya sido vinculado por el mismo para la ejecución del contrato y el pago de sus aportes al Sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como también de los parafiscales (Comfacauca)".<br><br>• El contratista declara con la firma de la presente acta que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato que nos ocupa.<br><br>• Las cantidades de obra ejecutadas dentro del respectivo contrato fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a entera satisfacción por parte de la supervisión de la entidad y son responsabilidad del contratista de obra y del supervisor, así como también en cuanto a la información de las actas de recibo parcial y final de la obra.<br><br>• La firma de la presente acta no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de las obras, de la estabilidad de la misma y por ende de la responsabilidad por los materiales utilizados en todas y cada una de las actividades de obra contratadas.<br><br>• El contratista deja expresa constancia que no existe cantidades de obra ejecutadas que se le adeuden a causa del presente contrato de interventoría, liberando y exonerando al municipio de Caldono de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación del respectivo contrato de obra pública; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido, por lo cual suscribe sin salvedades la presente liquidación y por ende declara a paz y salvo a la entidad contratante respecto del mismo.<br><br>• El recibido del contrato debidamente terminado, hace que el contratista de declare a paz y salvo y libera y exonera al municipio de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación del contrato. |

Para constancia de lo anterior, se firma en Caldono (Cauca), a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2023.

Firmas de partes que intervienen.

| FIRMA (ORDENADOR DEL GASTO) | FIRMA INTERVENTOR |
|---|---|
| JOSE VICENTE OTERO CHATE<br>Alcalde<br>Municipio de Caldono | MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS<br>R.L Consorcio vías terciarias |
| FIRMA SUPERVISOR | |
| JASMIN FERNANDA HURTADO URBANO<br>Subsecretaria Infraestructura | |

Revisó: Verónica Flórez Chará – Asesora Jurídica
Revisó: Jasmín Fernanda Hurtado Urbano – Subsecretaria de Infraestructura
Proyectó: Omar Vidal Vidal – Profesional de Apoyo Infraestructura – Caldono