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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN 

 

16 de abril de 2026 

La Secretaria General de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, luego de recibir 

la recomendación realizada por el comité de contratación al efectuar la evaluación del menor 

precio y la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, correspondiente a la 

invitación pública de mínima cuantía No. CMA-MC-24425-MC-018-2026, cuyo objeto es: 

“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de los 50 equipos de video proyección 

(video beam) de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.”, decide aceptar 

la propuesta presentada, por el proponente denominado ELECTRÓNICA SERVICIOS S.A.S., con 

número de identificación tributaria número 901.908.446-8, por Valor total de la bolsa de 

repuestos DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($17.850.000) 

por valor total del servicio de mantenimiento SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS ($7.475.000) por valor total del contrato VEINTICINCO MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($25.325.000). 

De conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente en relación con los precios que 

se presumen artificialmente bajos, y en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 

2015, se advierte que la oferta presentada por el proponente registró una disminución superior al 

20% respecto del valor estimado por la Entidad para el objeto contractual. Por lo anterior, la 

Institución, en cumplimiento de la normatividad vigente, solicitó al proponente, a través del acta 

de verificación del cumplimiento de requisitos habilitantes y evaluación de menor valor, una 

justificación técnica y financiera que sustentara la viabilidad de ejecutar el contrato en las 

condiciones ofrecidas. 

 

El proponente ELECTRÓNICA SERVICIOS S.A.S. respondió oportunamente a dicho 

requerimiento mediante comunicación allegada a través del SECOP II, presentando la respectiva 

justificación, la cual fue revisada y aceptada por la Entidad. 

 

En consecuencia, el proponente anteriormente indicado deberá ejecutar el contrato durante el 

tiempo indicado en la invitación pública. Para tal efecto, debe comunicarse con Francisco Javier 
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Restrepo Naranjo, Líder de tecnología y Medios Audiovisuales de la Institución al teléfono: 604 

444 5611 Ext: 0177. Email: tecnologia@colmayor.edu.co 

 

Así mismo, por medio de la presente comunicación, se informa y se designan como supervisores 

de este contrato a el Líder de tecnología y Medios Audiovisuales como supervisor principal y el 

líder de Infraestructura,  como supervisor suplente, por ser estas las dependencias que se 

encuentran en relación directa con las actividades a desarrollar y/o bienes a suministrar, quienes 

deberán garantizar que, antes de iniciar con la ejecución del contrato, los contratistas carguen 

debidamente en la plataforma SECOP II, las pólizas de garantía exigidas en la Invitación. La 

aprobación de la póliza por parte de la Dirección Jurídica de la Institución y la expedición del 

registro presupuestal por parte del Área Financiera son requisitos indispensables para iniciar con 

la ejecución del contrato. 

 

Para tal efecto, deberán acogerse a lo previsto en la Resolución No 134 del 21 de abril de 2023, 

por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e Interventoría para la INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, la cual se encuentra en el Sistema G+ en el 

módulo Documentos/Documentos Externos. 

 

 

 

Diana Patricia Gómez Ramírez 

Secretaria General 

 

                                                                         

                                  

Francisco Javier Restrepo Naranjo     Juan Gabriel Franco Arboleda 

Supervisor Principal                          Supervisor Suplente 

 

 

NOTA 1: La suscripción de este documento por parte de los supervisores sólo tiene finalidades 

institucionales y de ningún modo afecta el cumplimiento obligacional del contratista. 


