
ANEXO TÉCNICO CONVENIO MARCO MUNICIPIO DE YONDO - GOBERNACIÓN 
N° PERFIL PERSONAL PROFESIÓN  

1 
75. Director general del proyecto. Profesional en 
zootecnia/Medicina 

JOHN WILLIAM 
VALENCIA MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

2 
76. Profesionales - extensionistas de campo. 
Médicos veterinarios SANDRA RODRÍGUEZ  ZOOTECNISTA  

3 
77. Profesionales - extensionistas de campo. 
Médicos veterinarios JAIME VALENCIA MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

4 
78. Profesionales - extensionistas de campo. 
Médicos veterinarios KAREN RINCON MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

5 
79. Profesional especializado registros y costos - 
gerencia 

LUIS ALBERTO 
SANCHEZ TRUJILLO 

ZOOTECNISTA ESPECIALIZADO REGISTROS - COSTOS – 
GERENCIA EN GANADERÍA  

6 
80. Profesional universitario - Coordinador Gestión 
de datos JOHANA OSORIO ZOOTECNISTA  

7 
81. Profesional universitario - auxiliar de Gestión de 
datos 

FRANCISCO 
HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

8 
82. Profesional universitario - auxiliar de Gestión de 
datos/ publicista GIANNINA FACHIN PUBLICISTA 

9 83. Profesional de apoyo en costos y registros TIBIZAY PÉREZ ZOOTECNISTA  

10 
84. Profesional de apoyo en Producción, Logística 
y Calidad MILTON MARTÍNEZ  INGENIERO DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

11 
85. Profesional, tecnólogo y técnico de apoyo y 
soporte a programas sistematizados LEONARDO PINO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

12 
86. Técnico para el manejo financiero, manejo de 
tesorería y manejo YENNY LONDOÑO TÉCNICO EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
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Zootecnista 

PERFIL PROFESIONAL 
 

 

Zootecnista con formación en las áreas de finanzas, gestión ambiental, gestión 

empresarial, costos agropecuarios y planeación pública y privada. 

Asesor de procesos y métodos de producción eficiente en el sector agropecuario, 

ambiental y agroindustrial, a través de una adecuada gerencia y administración de 

proyectos productivos de inversión social y privada, con experiencia en la asesoría 

de diferentes negocios ganaderos y agroindustriales. 

Construcción de herramientas electrónicas para el cálculo de costos y análisis 

financiero, formulación, evaluación y gerencia de proyectos, como apoyo a la 

gestión en la empresa ganadera y agroindustrial láctea, cárnica, avícola, rubros 

agrícolas y empresas de producción in Vitro. 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre: Luis Alberto Sánchez Trujillo 

Documento de identidad: C.C 70.098.670 de Medellín 

Correo electrónico: sancheztalberto@gmail.com 

Teléfonos: 314 895 81 29 

 

ESTUDIOS 

• Zootecnista. Universidad Nacional de Colombia. Facultad Ciencias Agrícolas. 

Sede Medellín. 1978. 

• Especialista en Gestión Agroambiental. Con énfasis en Formulación, 

Evaluación y Gerencia de Proyectos. 2000. Universidad Nacional de 

Colombia. Facultad Ciencias Agrícolas. Sede Medellín. 2010. 

• Especialista en economía y organización de la cooperativa agrícola. Escuela 

superior de Calificación de especialistas Agrícolas y Cooperativismo. Sofía – 

Bulgaria. 1988. 

 

OTROS ESTUDIOS 

• Gerencia Agropecuaria. EAFIT. Medellín. Colombia. 1991. 

• Finanzas. Universidad de la Sabana. Medellín. Colombia. 1997. 

• Contabilidad agropecuaria. Universidad La Salle. Caldas. Antioquia. 1997. 
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CARGOS LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO 

• Director de Planeación Agropecuaria Departamental. Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. 2004 -2008. Medellín 

• Profesional especializado. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Antioquia. 2000 -2004. Medellín. 

• Profesional Universitario. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Antioquia. 1979 -2000. Medellín. 

 

ACTIVIDADES LABORALES DESARROLLADAS EN EL SECTOR PÚBLICO 

• Como director de la Unidad de Planeación, se coordinaron las actividades de 

los profesionales especialistas en Proyectos Agrícolas, Pecuarios y 

Forestales. Se asignan recursos a los proyectos viabilizados, representante 

del Secretario ante el CONSEA. 2000. 

• Apoyo y coordinación en la formulación de proyectos de Beneficio, 

Comercialización y Transporte de ganado Bovino y Porcino. Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia 2000- 2008. 

• Coordinador del grupo de trabajo especializado en Modernización de la 

Infraestructura de Beneficio de ganado bovino y porcino. Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. 2005 - 2008. 

• Representante de la Secretaría de Agricultura en el Consejo Regional Lácteo. 

Miembro del Consejo de Dirección y Coautor del Acuerdo de competitividad 

de la Cadena Láctea de Antioquia. 1997-2004. 

• Asesor y formulador de proyectos para la Construcción, dotación y puesta en 

marcha de Centros de acopio y Plantas de transformación de leche. 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. 1995-2004. 

• Asesor y formulador de proyectos ganaderos de producción primaria de 

carne y leche, y producción de pastos en diferentes sistemas agroforestales. 

Asesor y formulador de proyectos en rubros agrícolas de producción primaria 

y agroindustrial. 1995-2004. 

• Apoyo para la creación de organizaciones de productores en el 

Departamento de Antioquia. 1995- 2004. 

• Capacitador de organizaciones de productores en temas sobre formulación 

de proyectos, gerencia agropecuaria, costos agropecuarios. 1995-2004. 

• Asesoría para la elaboración de los planes de desarrollo y agropecuarios 

municipales. 1995-2004. 

• Asistente técnico – extensionista de pequeños y medianos productores – 

usuarios de la Secretaría de Agricultura de Antioquia. 1979 – 2004. 
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EXPERIENCIA LABORAL – PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

• Asesor gerencial de empresas ganaderas especializadas en producción de 

leche, cría, doble propósito y ceba. Vacunas y bufalinas. 2008 hasta el 

presente. 

• Director de Proyectos en convenios interadministrativo con el Departamento 

de Antioquia- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, La Reforestadora Integral De Antioquia S.A. – 

Ria, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Fiduciaria Colombiana de Comercio 

Exterior S.A — FIDUCOLDEX, Asociación Colombiana de Criadores de 

Búfalos – ACB. 2009- hasta el presente. 

• Prestación de Servicios Profesionales como Gestor Empresarial para el 

desarrollo el convenio interadministrativo suscrito entre con el Departamento 

de Antioquia- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid. 2018. 

• Director Técnico del proyecto de “Plan de asistencia técnica a sistemas 

productivos bufalinos en diversas regiones del país”. Ministerio de Agricultura 

de Colombia y Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos – 

ASOBÚFALOS. 2016. 

• Líder del componente de Empresarización en la ganadería especializada en 

producción de leche en Antioquia, incluido en el Proyecto “Asistencia técnica 

y gestión empresarial para productores de leche en Antioquia para 200 

beneficiarios”. Universidad de Antioquia Secretaria de Agricultura de 

Antioquia – Ministerio de Agricultura. 2015. 

• Líder del componente de Empresarización incluido en el Proyecto 

“Mejoramiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de la 

producción bufalina de Antioquia”. Secretaria de Agricultura de Antioquia – 

ASOBÚFALOS. 2015. 

• Asesoría y manejo empresarial con énfasis en costos de la empresa Lechería 

San Antonio. Barahona. República Dominicana. 2014. 

• Asesoría y manejo empresarial con énfasis en costos de la empresa 

ganadera Hacienda los Ángeles. San Pedro de Macorí. República 

Dominicana. 2014. 

• Líder del componente de Empresarización de la ganadería especializada en 

producción de leche en Antioquia, incluido en el Proyecto “Implementación 

de estrategias alimenticias, empresariales, competitivas y sostenibles en la 

cadena láctea antioqueño para 200 beneficiarios”. Universidad Nacional- 

Secretaria de Agricultura de Antioquia – Ministerio de Agricultura. 2014. 

• Líder del componente de Empresarización con énfasis en costos a 

proveedores de leche de la Empresa Rica, del Proyecto de Extensión 

presentado por la Empresa IN – OVA de Medellín. República Dominicana. 

2014 
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• Líder del componente de Empresarización de la ganadería especializada en 

producción de leche en Antioquia, incluido en el Proyecto “Mejoramiento 

integral de la producción y calidad de la leche en la subregión norte y oriente 

del departamento de Antioquia para 200 beneficiarios”. Universidad de 

Antioquia Secretaria de Agricultura de Antioquia – Ministerio de Agricultura. 

2013. 

• Director Administrativo del proyecto para Establecer el Distrito Ganadero del 

Bajo Cauca de Antioquia mediante la implementación de Sistemas 

Silvopastoriles. En el desarrollo de las actividades para cumplimiento del 

contrato interadministrativo N° CI - 4600015402 de 2023. celebrado entre la 

Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. y el Departamento de Antioquia 

- Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 2023. 

• Prestación de servicios profesionales como Zootecnista para la dirección 

general del proyecto “Establecimiento de sistemas ganaderos sostenibles, 

mediante la implementación de sistemas silvopastoriles en la provincia del 

CÁRTAMA – cauca medio” en el marco del convenio interadministrativo No. 

4600017612 de 2024 suscrito entre el departamento de Antioquia – 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Provincia Administrativa y de 

Planificación -PAP- CARTAMA. 2024 – 2025. 

 

CAPACITADOR EN CURSOS - TALLERES 

Capacitador en cursos – talleres de gestión empresarial dirigidos a ganaderos y 

asistentes técnicos ganaderos: resumen 

• Curso internacional costos y análisis financiero precongreso. Congreso 

Mundial de Búfalos. Cartagena. 2016 

• Curso de Costos de producción ganaderos en sistemas de lechería 

especializada, cría, ceba y lechería especializada. Vacunos y bufalinos.  

Medellín, Rionegro, Santa Rosa de Osos, Bogotá, Barranquilla, Montería, 

Urabá, Tuluá, Pereira, Montenegro (Quindío) y Santiago (República 

Dominicana). 2008-2020 

 

OTROS REALIZACIONES 

Otras actividades profesionales en el sector ganadero: resumen 

• Consultor y participe en el documento presentado en el tema de Gestión 

empresarial de la empresa que se ganó el Premio Nacional de la Ganadería 

FEDEGAN, Excelencia Ganadera, Doble propósito. Elaboración y 

presentación del Análisis de costos ganaderos. Período enero 2010 - abril 

2011 para el concurso. 2011. Hacienda Fortaleza- bufalera- Montería. 

Propietaria Claudia Patricia Roldan Calle. Teléfono 3104136101 
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• Asesor de la empresa PADUAS – Rionegro (Antioquia), que participó para el 

Premio Nacional de la Ganadería FEDEGAN, Excelencia Ganadera. 

Lechería especializada. Propietaria Stella Vieco. Costos y su análisis. Enero 

– agosto 2012. Segundo puesto. 2012. Teléfono 3104638045. 

• Elaboración del Micro currículo del posgrado “Especialización en Planeación, 

Formulación, Evaluación y Gerencia de Proyectos Agrarios” para el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín. 2012. Contacto: 

Oscar Hernán Velásquez Arboleda M.Sc. MBA cPhD. Teléfono 3002118198. 

• Desarrollo del proyecto de capacitación a productores de leche de la Sabana 

de Bogotá y Antioquia vinculados a la empresa Bayer en ganaderos, 2013. 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

• Profesor de costos ganaderos en la Maestría Gestión de la producción 

animal. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 2013 hasta la fecha. 

Contacto: Oscar Hernán Velásquez Arboleda M.Sc. MBA cPhD. Teléfono 

3002118198. 

• Profesor en Catedra de profundización en costos ganaderos. Universidad de 

Antioquia. 2013, 2014, 2015. Contacto: Mauricio Echeverri M.Sc. Teléfono 

3217779074. 

• Profesor de Catedra en la Especialización de Gestión Agroambiental, en el 

Tema de Planeación Estratégica Situacional. Universidad Nacional Sede 

Medellín. 2001, 2002. 

• Asesor del trabajo de grado en la Maestría Gestión de la producción animal. 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 2007, 2013. Diseño del modelo 

PRR (Producción –Reproducción - Rentabilidad) para la evaluación y 

proyección técnica-económica-financiera de empresas ganaderas. 2015. 

Contacto Gloria Bedoya H. Teléfono 3128273302. 

• Asesor de trabajos de grado en Pregrado y Especializaciones en La 

Universidad la Salle de Caldas, Antioquia. 2007, 2013.Asesor de la 

Decanatura de Ciencias Agrarias del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid, en Formulación de Proyectos agrarios. 2011 -2013. Contacto: Oscar 

Hernán Velásquez Arboleda M.Sc. MBA cPhD. Teléfono 3002118198. 

• Docente en el área de costos. Maestría de Gerencia de Empresas Pecuarias. 

PCJIC. A la fecha. 
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CONFERENCIAS 

 

Presentaciones y discusiones acerca de la ganadería como negocio sostenible en 

el componente económico, financiero y ambiental. 

I. Índices zootécnicos y su impacto económico en el negocio bufalino, resultado del seguimiento 

a los costos de más de 500 empresas bufaleras. Agro Feria Bucaramanga. CENFER. 

FEDEGAN. 2024 

II. Costos y rentabilidad de la producción apícola. Charlas Técnicas Grupo de Investigación GIBA. 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín 2024. 

III. La sostenibilidad económica factor de decisión empresarial. ASOGANS. La Pintada, 

Antioquia. 2024 

IV. Análisis financiero de un hato lechero. Encuentro de productores de leche.  Norte de Antioquia. 
Asociación Nacional de Productores de Leche – Analac. San Pedro de los Milagros – 

Antioquia. 2024 

V. Implementación de sistemas silvopastoriles para el fortalecimiento del Distrito Ecoganadero 

del Bajo Cauca Antioqueño. 2023 

VI. La actividad bufalina; un negocio naturalmente sostenible. ACB. Asociación Colombiana de 

Bufalistas. AGROEXPO. Bogotá. 2023 

VII. Costos de producción. Análisis de la rentabilidad de los sistemas ganaderos Tradicionales y 

Regenerativos, Támesis, Antioquia. Mesa de líderes ganaderos Cauca Medio y Norte de 

Caldas. 2023.  

VIII. La Ganadería, una empresa sostenible y competitiva. Modelos Integrales de la Ganadería 

Sostenible en Colombia.  ASOGAUCA. FEDEGAN. CAMARA DE COMERCIO. SENA. 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. IV Foro Ganadería del Bajo Cauca 2023 

IX. Los Costos de producción y su estructura Empresas ganaderas Especializadas en producción 

de leche, Doble Propósito, Cría sin ordeño y Ceba. TARDE DE ECONOMIA GANADERA. 

Secretaría de Agricultura de Antioquia. Medellín. 2023. 

X. Los negocios ganaderos. Charlas Técnicas Grupo de Investigación GIBA. Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid. 2023. 

XI. Ganadería Sostenible y Cambio Climático. Proyectos como alternativas de implementación 

para ganadería sostenible, orientados a mitigar la satanización del sector. Mesa de Ganadería 

Sostenible. Medellín. 2022 

XII. Potencial del Silvopastoreo para Ganadería Bufalina Sostenible Productiva, Ambiental y 

Económicamente Rentable. ACB. Asociación Colombiana de Bufalistas. Universidad CES. 

AFAGRO. Mompox- Bolívar. 2022. 

XIII. El bosque y la ganadería. Foro “Bosque, Vida, Paz y No-violencia”. RIA. Vegachí, Antioquía. 

2022. 

XIV. Reforestación para la productividad ganadera y la sostenibilidad ambiental. Tarde ganadera 

COREGAN. RIA S.A. Medellín. 2022. 

XV. Análisis económico y financiero de 150 empresas especializadas en producción de leche del 

norte y oriente antioqueño. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 2022. 

XVI. Análisis financiero de la ganadería de cría y la ceba. AFAGRO SAS. Medellín. 2021 
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XVII. Indicadores de sostenibilidad técnica y económica en los sistemas de producción vacuna y 

bufalina en Colombia. FEDEGAN. Medellín. 2021. 

XVIII. Análisis técnico y económico de la producción de leche en Antioquia. Medellín. Tertulia 

lechera. 2021. 

XIX. Conversatorio Bufalino. El búfalo sus posibilidades en la ganadería colombiana. ganadera-

San Vicente del Caguán. ACB. Asociación Colombiana de Bufalistas. Universidad Caquetá 

2021. 

XX. Planeación financiera de empresas ganaderas. Factor de éxito. SOMEX. Medellín. 2020. 

XXI. Rentabilidad de los sistemas ganaderos de Colombia. 2º Seminario de Medicina Productiva, 
Montería – Medellín – Bogotá. 2020. 

XXII. La gestión empresarial en la ganadería bufalina de Colombia. XI Congreso Mundial De 

Bufalistas. Cartagena, Colombia. 2020. 
XXIII. Productividad – rendimiento y calidad de la carne de búfalo. Productividad – rendimiento y calidad de 

la carne de búfalo. Productividad – rendimiento y calidad de la carne de búfalo. Medellín. 2016 

XXIV. Costos de Producción Ganaderos. Medellín. 2009 – hasta la fecha. 

 

 

 

 

LUÍS ALBERTO SÁNCHEZ TRUJILLO. 

TP 07649 

 

 

Medellín, enero de 2026. 













 

 



 
 

 

  

CONTRATO NRO. PS24-022-2024 
 

CONTRATANTE                                    
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN PAP – 
“CARTAMA” 

NIT NIT. 901212832-1 

CONTRATISTA LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO 

IDENTIFICACIÓN  C.C. 70.098.670 

OBJETO                    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ZOOTECNISTA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL  PROYECTO 
“ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA – CAUCA 
MEDIO” EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
NRO. 4600017612 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -
PAP- CARTAMA. 

VALOR                                                  
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($47.250.000) 

PLAZO                                                  CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS  

TIPO DE CONTRATO                          PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Entre los suscritos: CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro. 98.636.998, en su calidad de Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de 
Planificación Cartama, según Acta de Junta Provincial de julio 02 de 2020, cargo para el cual tomó 
posesión el día 03 de julio de 2020 ante el Presidente de la Junta Provincial, en uso de las facultades 
y funciones contenidas en el artículo 11, numeral 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, en el artículo 
2° numeral 4 literal H de la Ley 1150 de 2007, la resolución provincial 001 de noviembre de 2017, 
actuando en nombre y representación de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, 
la cual se identifica con el NIT. 901.212.832-1 quien para los efectos del presente contrato se 
denomina LA PROVINCIA o Contratante, y por la otra, LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.098.670, quien para los efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestación 
de servicios profesionales, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
I. Que la misión la Provincia Administrativa y de Planificación PAP “Cartama”, es cumplir con los 
valores, finalidades y demás mandatos contenidos en la Constitución Política y en la ley; situación 
que necesariamente debe verse en el contrato a celebrarse el cual se relaciona con esta misión 
porque un mandato expreso de la Ley 80 de 1993 a los servidores públicos es que al  celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  
 
II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es contar con la 
prestación de servicios profesionales en la asesoría en dichas actividades con la finalidad de que los 
actos administrativos y contratos que se expidan dentro del giro ordinario de las funciones que 
cumple la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, se desarrollen acorde a con la 
normatividad vigente. 
 

III. Que por medio del convenio NRO. 4600017612 DE 2024 suscrito entre el Departamento 
de Antioquia – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Provincia Administrativa y 
de Planificación -PAP- Cartama, se ejecutará el proyecto “ESTABLECIMIENTO DE 
SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 



 
 

 

  

SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA – CAUCA MEDIO” 
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.  
 
III. Que la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama desarrolló los respectivos estudios 
y documentos previos 
 
IV. Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de contratos 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
V. Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 la Ley 80 de 1993 las entidades públicas 
pueden celebrar contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con 
la administración o funcionamiento de la entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
VI. Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades públicas 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
VII. Que EL CONTRATISTA aportó la documentación académica y de experiencia laboral que 
acredita la idoneidad para suscribir el presente contrato a que hace referencia el 
artículo.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015. 
 
IX. Que en la planta de cargos de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama no se 
cuenta con el personal idóneo para la ejecución de actividades de relacionadas en el objeto 
contractual. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
  
Cláusula 1 – Definiciones 
 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de 
acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los 
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio.  
 

DEFINICIONES 

Contratante Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- de Cartama 

Contratista LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO 

Valor del contrato 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($47.250.000) 

Incumplimiento del 
contrato 

Procedimiento administrativo establecido en la Ley 1474 de 2011 
a través del cual se determina el incumplimiento del contrato 

 
Cláusula 2 - Objeto del Contrato 
 



 
 

 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA PARA LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL  PROYECTO “ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL 
CÁRTAMA – CAUCA MEDIO” EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 
4600017612 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE 
PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA. 
 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del contrato.  
 
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato  
 
Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios profesionales y apoyo a 
la gestión son las siguientes: 
 

1. Planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar y evaluar todas las actividades 
realizadas en la ejecución del proyecto para alcanzar el objeto general planteado, mediante 
una adecuada gestión y transferencia del conocimiento técnico y empresarial.  
2. Liderar el proyecto controlando el cumplimiento de las actividades relacionadas de 
cada uno de los profesionales que hacen parte de la ejecución del proyecto.  
3. Verificar personalmente la correcta ejecución de las actividades del proyecto en cada 
uno de los municipios intervenidos. 
4. Hacer control de las herramientas de monitoreo y seguimiento y el  cronograma de 
actividades a ejecutar por el equipo de trabajo del proyecto.  
5. Planear, programar y dirigir la correcta ejecución administrativa, estableciendo 
prioridades de trabajo y garantizando que los cronogramas y plazos se cumplan en las 
correspondientes etapas.  
6. Dirigir todas las actividades a realizarse por el equipo técnico del proyecto.  
7. Verificar las cantidades, valores y presupuestos asignados a cada labor. 
8. Recibir o entregar según sea el caso, los documentos y artículos debidamente 
inventariados para garantizar la entrega en buenas condiciones de los insumos y archivos 
para la respectiva liquidación del contrato.  
9. Verificar la trazabilidad documental de cada una de las carpetas de los diferentes 
técnicos y las actividades que ejecuten en desarrollo de proyecto.  
10. Asistir a las reuniones programadas por el comité técnico o por el supervisor de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuando sea requerida su presencia.  
11. Coordinar administrativa y financieramente la buena inversión de los recursos de 
todas actividades relacionadas con la ejecución del proyecto. 
12. Ser el enlace administrativo entre el ejecutor del proyecto y la Interventoría y/o 
Supervisión por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  
13. Entregar oportunamente al supervisor los informes y soportes para la rendición de 
cuentas, requerimientos y derechos de petición; dar respuesta a los órganos de control, 
autoridades administrativas, contratistas, propietarios y público en general relacionados al 
contrato Interadministrativo.  
14. Construir la información exógena y realizar seguimiento a la misma, según los 
formatos que le corresponden al proyecto.  
15. Presentar informe final consolidado con la aprobación por parte Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del departamento de Antioquia. 
16. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y electrónicos, 
informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materia que lleguen a su conocimiento 
en la ejecución del contrato, garantizando la confidencialidad de la información, así como los 
aspectos técnicos y administrativos del proyecto. 

 



 
 

 

  

El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de 
los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con 
ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente 
autorización de la Contratante.  
 
Cláusula 4 – Informes 
 
En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los 
informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, con la periodicidad 
mensual. 
 
Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 
 
El valor del presente contrato corresponde a la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($47.250.000), el cual incluye los impuestos nacionales, 
departamentales y municipales que es obligatorio por parte de esta entidad pública aplicar. Los 
honorarios mensuales a pagar son por valor de OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS  (8.100.000). 
 
La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal 
o proporcional al plazo ejecutado. 
 
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la 
Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por EL (LA) CONTRATISTA, la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de 
los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las 
previsiones legales. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días previstos por la Entidad Contratante siguientes 
a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. 
 
El Contratante pagará los gastos de desplazamiento del CONTRATISTA, cuando estos fueren 
autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto 
contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. 
 
Para el pago de los gastos mencionados, la Entidad Estatal Contratante podrá utilizar como 
referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. 
 
PARÁGRAFO 1: LA PROVINCIA pagará las sumas a que se refiere esta cláusula a solicitud del 
Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, previo el 
cumplimiento de los requisitos convenidos en este contrato.  
 
PARAGRAFO 2. Los anteriores valores no incluyen deducciones por concepto de impuestos, tasas 
o contribuciones a las cuales haya lugar. Este tipo de deducciones serán descontadas por LA 
PROVINCIA al momento de cancelar los valores establecidos en la presente cláusula. PARÁGRAFO 
3. Las retenciones que efectuará LA PROVINCIA al momento de la cancelación de los valores 
establecidos en la presente cláusula corresponden a aquellos a los que aplique una vez sea emitido 
el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en relación con la consulta que fue elevada 
en el mes de septiembre. 
 
Cláusula 6 – Declaraciones del contratista  
 
El Contratista hace las siguientes declaraciones:  
 
6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  



 
 

 

  

6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y 
recibió de LA PROVINCIA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  
6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
6.4 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad. 
6.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 
6.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
6.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste 
contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.  
6.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, 
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los 
niños. 
 
Cláusula 7– Plazo de ejecución  
 

El plazo de ejecución del presente contrato será de CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) 
DIAS, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades contractuales. 
 
Cláusula 8 – Derechos del Contratista  
 
8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 5 del presente 
Contrato.  
8.2 Recibir de parte de la entidad contratante, la información necesaria para la adecuada ejecución 
del contrato. 
8.3. Utilizar los espacios físicos, conexiones a internet, equipos de oficina que previamente le sean 
asignados, para la adecuada ejecución del contrato. 
 
Cláusula 9 – Obligaciones generales del Contratista 
 
▪ Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
▪ Si dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la celebración del contrato y la 
aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la 
suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a 
través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato. 
▪ Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de actividades 
de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales. 
▪ Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 
encontrarse al día en los respectivos pagos. 
▪ Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen 
retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales 
 

• Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista 
deberá presentar la siguiente información: 
 

• Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada 
una de las obligaciones específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por 
esta entidad pública. 



 
 

 

  

• Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual 
se detalle cada uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral 

• Informe de actividades del periodo de ejecución contractual sobre el cual se presentará la 
solicitud de pago.  

• Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual 
pertenezca el contratista. 
 
Cláusula 10 – Derechos del Contratante 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga 
especialmente a:  
 
a. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos 
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan 
cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y 
funcionarios lo necesario con la misma finalidad;  
b. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones convenidas;  
c. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo 
posible. 
d. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 
e. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato contenidas en la Ley 80 de 1993 y 
cualquier norma que la modifique.  
 
Cláusula 11 – Obligaciones generales del Contratante 
 
11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción. 
 
11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
 
11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para 
el desarrollo de la actividad encomendada. 
 
11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
 
Cláusula 12 - Responsabilidad  
 
LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.098.670, es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato.  
 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.  
 
Cláusula 14 - Caducidad 



 
 

 

  

 
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede 
ser declarada por la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama cuando exista un 
incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. 
  
 Cláusula 15 – Multas  
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, La 
Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama   puede adelantar el procedimiento 
establecido en la ley e imponer las siguientes multas:  
 
1. Una multa del 10% del valor del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del 
contratista que afecten gravemente la ejecución del contrato y la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 
2. Una multa del 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la 
obligación u obligaciones que fueron decretadas como incumplidas. 
 
Cláusula 16 – Cláusula Penal 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO debe pagar a La Provincia Administrativa 
y de Planificación de Cartama, a título de indemnización, una suma equivalente al diez (10%) por 
ciento. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, 
no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se 
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que La Provincia 
Administrativa y de Planificación de Cartama   adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del 
presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
 
De acuerdo al análisis de riesgos contenido en los estudios previos, se determinó que el presente 
contrato no está sujeto a la constitución de garantía alguna. 
 
Cláusula 18 – Independencia del Contratista  
 
El Contratista es una entidad independiente de La Provincia Administrativa y de Planificación de 
Cartama, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. LUIS 
ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de LA PROVINCIA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 
Cláusula 19 – Cesiones  
 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama. 
 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    de la misma y solicitar su consentimiento.  
 
Cláusula 20 – Indemnidad 
 



 
 

 

  

El Contratista se obliga a indemnizar a La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    
con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por 
el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato.  
 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
Cláusula 21 – Caso fortuito y fuerza mayor  
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
Cláusula 22 – Solución de controversias  
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán a 
través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o a través de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativa. 
 
Cláusula 23 - Notificaciones  
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 

La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    

Nombre del contratista 

Carlos Andrés Naranjo Montoya LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO  

Director Ejecutivo 70.098.670 

Medellín Calle 32 E Nro 63 A 80  CL 32 D 76110   

3116180438 6 0 4 2 5 0 0 4 7 7  

p.cartama@gmail.com sancheztalberto@gmail.com   
 
Cláusula 24 - Supervisión  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Director Ejecutivo de LA PROVINCIA. 
 



 
 

 

  

Cláusula 25 – Anexos del Contrato 
 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  
 
25.1 Los estudios previos. 
25.2 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
25.3 Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución 
 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de 
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral. 
 
Cláusula 27 – Registro y apropiaciones presupuestales  
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    pagará al Contratista el valor del 
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 057 del 10 de diciembre de 
2024. 
 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 
 
Cláusula 28- Confidencialidad  
 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial.  
 
Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual 
 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en LA PROVINCIA y el 
domicilio contractual es la mencionada Entidad Territorial. 
 
Para constancia, se firma en La Provincia Administrativa y de Planificación –Pap- de Cartama en el 
departamento de Antioquia, a diez (10) días del mes de diciembre de 2024. 
 
 
 

CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA 
Director Ejecutivo 

 
 
 LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO  

Contratista 
 
 
 

Actuación Funcionario / contratista Cargo / Empleo / perfil Firma Fecha 

Elaboró Carlos Andrés Naranjo Bedoya Director Ejecutivo  10-12-2024 

Aprobó Carlos Andrés Naranjo Bedoya Director Ejecutivo  10-12-2024 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes 
y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 
 



LA SUSCRITA CAROLINA VELEZ GUERRA- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A." (SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DEL

ORDEN DEPARTAMENTAL)

NIT:811.838.424-6

CERTIFICA:

Que de conformidad con los documentos que obran en el archivo de la entidad, se encontró que el

señor LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO identificado con cédula de ciudadania No. 70.098.670

ha suscrito con La Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A los siguientes contratos de
prestación de servicios:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CPS-842-2023 del 17 de abril de 2023

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO UN DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PROYЕСТО,

EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO No. C.I. 4600015402 DE 2023. CELEBRADO ENTRE LA

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

FECHA DE INICIO: 17-de abril de 2023RESTADORA
FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas prórrogas): 15 de diciembre de 2023

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE: NOX

EL CONTRATO SE EJECUTÓ SATISFACTORIAMENTE HASTA SU CULMINACIÓN: SIX

EL CONTRATO SE TERMINÓ DE MANERA ANTICIPADA:NO X

EL CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades encomendadas y

aquellas actividades que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, entre otras:

1. Realizar la planificación de las actividades a partir de los estudios previos del proyecto y con el

visto bueno del supervisor del contrato.

2. Diseñar la metodología de intervención de la ejecución del proyecto.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín - Piso 6

PBX: (604) 448 83 10 Móvil: 310 4280734
www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

ся



REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA SA.

3. Realizar la inducción a los profesionales que estarán realizando las operaciones del contrato en
cuanto a la recolección de información, datos y demás que se necesitan como evidencia de la

ejecución del contrato y cumplimiento.
4. Realizar la planificación de actividades, financiera y entregable del proyecto, el diseño, ejecución

seguimiento, control y cierre del proyecto.
5. Gestionar el personal y los recursos de manera eficiente para cumplir el objeto del proyecto,
6. Dirigir, controlar y hacer seguimiento y evaluación de las actividades de la ejecución del contrato

en coordinación con el director técnico las actividades de los coordinadores y equipo administrativo
y profesionales del contrato.

7. Autorizar en coordinación con director técnico y la información del grupo de gestión de datos, la
realización de las actividades a desarrollar a nivel de campo por parte de los profesionales.

8. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en los estudios previos
del contrato y garantizar el cumplimiento de los ajustes y observaciones realizadas por la
supervisión (Estudios de oportunidad y conveniencia, solicitudes de CDP, Solicitudes de RP).

9. Hacer seguimiento, evaluación y control financiero de la ejecución presupuestal del proyecto, para
cumplir con la planeación financiera para la realización de las actividades y asegurar que el
proyecto con la disposición presupuestal para su ejecución.

10. Garantizar la consolidación de todas las evidencias documentales exigidas para el cumplimiento
de las especificaciones técnicas que son condiciones de los estudios previos del contrato y velar
por el cumplimiento de los ajustes y observaciones realizadas por la supervisión (Estudios de
oportunidad y conveniencia, solicitudes de CDP, Solicitudes de RP), en articulación con los
lineamientos del director administrativo del proyecto.

11. Presentar mensualmente informe técnico y financiero con la ejecución de contrato a la supervisión
del contrato con el fin de realizar análisis y toma de decisiones para evitar riesgos en el
cumplimiento del mismo

12. Realizar el acompañamiento administrativo de campo en el desarrollo operativo del proyecto y
garantizar el cumplimiento de las normas de SST y Administrativas que exige la empresa RIA para
la operación de proyectos en campo, para evitar riesgos y siniestros con terceros o el mismo
personal de.campo! DE ANTIOQUIA S.A.

13. Dirigir la consolidación de todas las evidencias documentales exigidas para el cumplimiento de las
especificaciones técnicas que son condiciones de los estudios previos del contrato y velar por el
cumplimiento de los ajustes y observaciones realizadas por la supervisión (Estudios de
oportunidad y conveniencia, solicitudes de CDP, Solicitudes de RP), en articulación con los
lineamientos del director administrativo.

14. Planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar y evaluar todas las actividades realizadas en la
ejecución del proyecto para alcanzar el objeto general planteado, mediante una adecuada gestión
y transferencia del conocimiento técnico y empresarial.
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INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

15. Acompañar y apoyar en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir los lineamientos

administrativos y técnicos que exige el proyecto.
16. Coordinar con la dirección técnica del proyecto la capacitación de todo el personal del proyecto,

con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y mejorar las competencias del equipo técnico y
administrativo.

17. Cumplir con los requerimientos establecidos en los estándares SIG solicitados en el anexo 4 del

presente estudio previo, igualmente preparar y entregar la información SIG, cuando esta se

requiera. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas en la ejecución
del contrato como requisito para el pago de los honorarios y del proyecto, un informe final

consolidado. Este será requisito para el último pago del contrato, incluyendo el informe final del

contrato específico.

Medellín, 11 de junio del 2024

FIRMA

anilss
CAROLINA VELEZ GUERRA

REFO Drectora  Administatva AE/PYohana Saldarrlaga Archiva ucha

INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

NIT: 811.038.424-6
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CONTRATO 

CPS - 224 - 2020 

CONTRATISTA 

LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO 

C.C. 70.098.670 

VALOR 

Veintiún Millones Ochocientos Sesenta Y 

Seis Seiscientos Sesenta Y 

Siete Pesos M.L ($21.866.667) IVA 

incluido 

PLAZO 

dos (2) meses 22 (veintidós) días, sin 

sobrepasar el 15 de diciembre de 2020. 

OBJETO 

“PRESTAR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR 

DE MANEJO DE PASTURAS PARA CUMPLIR CON 

LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N° 4600010949” 

 

Entre los suscritos, SERGIO TRUJILLO TURIZO identificado con la cédula de ciudadanía número 

71.634.483 expedida en Medellín (Antioquia), obrando en nombre y representación legal como 

Gerente de la sociedad REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA ¨RIA S.A¨., empresa de 

economía mixta constituida mediante escritura pública No. 628 del 19 de febrero de 2.003 de la 

Notaría Veintinueve del Círculo de Medellín, reformada mediante escritura pública No. 826 del 

25 de junio de 2013 de la Notaría Décima de Medellín y debidamente facultado por la Junta 

Directiva, quien en adelante se denominará RIA S.A. y, por la otra  LUIS ALBERTO SANCHEZ 

TRUJILLO identificada con la cédula de ciudadanía número 70.098.670 actuando en nombre 

propio, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha 

celebrado el presente contrato de prestación de servicios profesionales, teniendo en cuenta el 

Contrato Interadministrativo 4600010949 de 2020 celebrado entre EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA REFORESTADORA 

INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. – RIA, previas las siguientes CONSIDERACIONES GENERALES:1. 

Que RIA S.A. requiere contratar los servicios de un PROFESIONAL UNIVERSITARIO - 

COORDINACIÓN MANEJO DE PASTURAS durante el desarrollo y ejecución del Contrato 

Interadministrativo 4600010949 de 2020, suscrito entre EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA REFORESTADORA INTEGRAL DE 

ANTIOQUIA S.A. – RIA. 2. Que el presente contrato hace parte de aquellos que se requieren 

para el normal funcionamiento del Contrato Interadministrativo de 4600010949 de 2020 – RIA 

S.A. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 1. Que el objeto del presente contrato es: “PRESTAR LOS 

SERVICIOS COMO COORDINADOR DE MANEJO DE PASTURAS PARA CUMPLIR CON LOS 

OBJETIVOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600010949”. 2. Que estas actividades, 
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hacen parte de las actividades comerciales e integrales propias de la empresa y se enmarcan en 

los lineamientos establecidos en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.- 3. Que, de 

acuerdo con la normatividad anterior, el régimen de contratación de la Empresa para las 

actividades que de manera directa o indirecta desarrollan su objeto social es el del derecho 

privado, acatando en todo momento los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. 4. Este contrato de prestación de servicios se regirá por las 

siguientes cláusulas y en lo no estipulado por la legislación aplicable, según lo dispone la 

Resolución No. 007 de 2018, Manual de contratación de la Reforestadora Integral de Antioquia 

RIA S.A., así mismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y obedeciendo,  a los 

Principios de  “Transparencia, Economía y Responsabilidad.”, que debe regir toda contratación 

pública y con base en lo reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, en lo concerniente a la 

contratación directa y a los  contratos de prestación de servicios,  en donde la entidad estatal 

podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 

ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente 

relacionada con el área o servicio de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido 

previamente varias ofertas, éste contrato se celebrará con el fin de ejecutar el Contrato 

Interadministrativo,  en el cual se requiere la labor del contratista LUIS ALBERTO SANCHEZ 

TRUJILLO, quien ha acreditado ser una profesional Zootecnista idónea en ejecución de este tipo 

de contratos. 5. Con base en las anteriores consideraciones, se procede a celebrar el presente 

Contrato de prestación de servicios profesionales CPS - 224-2020, el cual se regirá por las 

normas del derecho privado, por la legislación comercial y civil colombiana, la Resolución No. 

007 del 2018 Manual de Contratación de RIA S.A. y en especial por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. -  OBJETO. “PRESTAR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE MANEJO DE 

PASTURAS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 

4600010949” EL CONTRATISTA se obliga para con RIA S.A. a emplear todos sus recursos, 

experiencia y conocimientos en el desarrollo, ejecución y logro del objeto del presente contrato, 

realizando las actividades propias para la cual fue contratado, de acuerdo con las condiciones y 

cláusulas del presente contrato. SEGUNDA.-  NATURALEZA JURÍDICA.-  El presente contrato es 

un contrato de prestación de servicios y en consecuencia no genera relación laboral entre RIA 

S.A. y EL CONTRATISTA o las personas naturales que trabajen para él en caso de presentarse 

esa situación, siendo de responsabilidad absoluta del CONTRATISTA las obligaciones que por 

concepto de salarios y/o prestaciones sociales se generen con sus empleados, dependientes y 

colaboradores, relevando a RIA S.A. de toda responsabilidad de carácter laboral. TERCERA. -  

CARACTERÍSTICA DE LOS SERVICIOS A QUE SE COMPROMETE A PRESTAR EL CONTRATISTA.  EL 
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CONTRATISTA se obliga con RIA S.A. a emplear todos los recursos y conocimientos 

profesionales dentro del marco del desarrollo y ejecución del contrato interadministrativo 

4600010949 de 2020 suscrito entre RIA S.A. y Gobernación de Antioquia – Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural. CUARTA. -TERMINO DE EJECUCIÓN. -  El plazo para la ejecución 

del presente contrato será de hasta dos (2) meses 22 (veintidós) días, sin sobrepasar el 15 de 

diciembre, contados a partir del perfeccionamiento de la correspondiente acta de Inicio. El 

plazo podrá tener prorrogas, dejando constancia escrita, previo acuerdo entre las partes y el 

lleno de los requisitos legales. QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO. - Para todos los efectos 

legales y fiscales, el valor total del presente contrato será de Veintiún Millones Ochocientos 

Sesenta Y Seis Seiscientos Sesenta Y Siete Pesos M.L ($21.866.667) IVA INCLUIDO, conforme al 

valor mensual multiplicado por el tiempo del contrato según estipulado en el presupuesto del 

Contrato Interadministrativo No. N° 4600010949. El valor acordado incluye todos los costos 

directos e indirectos necesarios para la oportuna y satisfactoria ejecución de los servicios por 

parte de EL CONTRATISTA. SEXTA: FORMA DE PAGO: RIA S.A. pagará a EL CONTRATISTA el 

precio acordado en el presente contrato, mediante cuentas de cobro, facturas o documento 

equivalente mensuales la cual se cancelará a los treinta días posteriores a la firma del acta de 

inicio, hasta cumplir el 100% del valor del contrato. El valor mensual se estima en la suma de 

Ocho Millones de pesos M.L ($8.000.000). El pago se efectuará previa presentación de la 

correspondiente cuenta de cobro, informe de actividades realizadas y pago de la Seguridad 

Social en las condiciones establecidas para esta clase de contratos de prestación de servicios, 

soportes que deben tener el visto bueno del Coordinador de Proyectos de RIA S.A. PARAGRAFO 

PRIMERO: RIA S.A. hará en cada pago los descuentos y retenciones que de acuerdo con las 

normas de la República de Colombia se encuentren vigentes a la fecha de pago, así como de 

cualquier retención que realicen las autoridades del orden territorial. RIA S.A. pagará el valor 

del contrato dentro de los términos establecidos por la entidad, posteriores a la legalización de 

la factura o cuenta de cobro por parte de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO. -  En todo 

caso EL CONTRATISTA deberá acreditarle a RIA S.A. su afiliación a los Sistemas Generales de 

Seguridad Social en Salud y Pensiones en su carácter de trabajador independiente. PARAGRAFO 

TERCERO: La afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL estará a cargo de RIA S.A, en 

la cual se establecerá el riesgo en el quedará clasificado el CONTRATISTA. PARÁGRAFO 

CUARTO: El pago de los aportes a la seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales 

estará a cargo del CONTRATISTA. SEPTIMA. - OBLIGACIONES DE RIA S.A.- RIA S.A. se obliga a 

suministrarle a EL CONTRATISTA la información necesaria para que ejecute su actividad. 

PARAGRAFO PRIMERO. -SUPERVISION: RIA S.A. designa como supervisor al Director Técnico de 
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RIA S.A., Director Francisco A. Paniagua o quien haga sus veces. PARAGRAFO SEGUNDO. - 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Conforme se estableció en los estudios previos contenidos en el 

estudio de oportunidad y conveniencia para el presente trámite contractual, dadas las 

obligaciones del contratista, RIA S.A. reconocerá y pagará gastos de desplazamiento, entendidos 

como gastos de transporte y alojamiento, en el evento de que el contratista deba desplazarse 

por fuera de la ciudad de Medellín, a otras regiones, de conformidad con las directrices que 

para el efecto, tenga establecida o establezca la entidad. OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EL 

CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna las actividades 

encomendadas y aquellas actividades que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, 

entre otras: Elaboración y apoyo del proceso precontractual y contractual del proyecto, 

realización de informes, apoyo a los integrantes del proyecto, acompañamiento jurídico y 

demás atinentes a la prestación del servicio. 

 

 Liderar y coordinar las actividades técnicas del componente de manejo de pasturas. 

 Planear, programar y dirigir la correcta ejecución técnica, estableciendo prioridades de 

trabajo y garantizando que los cronogramas y plazos se cumplan en las correspondientes 

etapas del proyecto. 

 Realizar los respectivos informes periódicos, de carácter técnico y apoyar en los informes 

administrativos, financiero y presupuestal al coordinador general. 

 Realizar las visitas correspondientes a los predios a intervenir. 

 Controlar la correcta ejecución en sitio, de las actividades y labores establecidas en el 

contrato por parte del profesional o tecnólogo de apoyo y los respectivos rendimientos. 

 Controlar el acompañamiento constante por parte de los profesionales y tecnólogos de 

apoyo y mediciones específicas de ejecución de actividades realizadas en campo, 

Controlar la verificación y actualización de la información de campo y la realización de 

informes, Acompañar la realización de los Estudios de Suelo en los predios a intervenir. 

 Suministrar la información necesaria para las gestiones técnicas relacionadas con el 

proyecto. 

 Evaluación de los informes y registros que se entregan por parte de los profesionales de 

campo a la dirección del componente de Manejo de Pasturas. 

 Revisión de la información y validez de los datos entregados por los profesionales de 

campo sobre este componente, en coordinación con el gestor de datos. 

 Elaborar los informes y planes sobre pasturas en coordinación con los profesionales de 

campo. 
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 Apoyo al Director y Asistente de gerencia en la realización del informe de actividades 

realizadas en este componente 

 Capacitar y asesorar a los profesionales de campo en la realización de las actividades de 

este componente. 

 Elaborar un cronograma de actividades para el tiempo que dura el contrato y apoyar al 

profesional Asistente de dirección del proyecto, en la construcción de los indicadores de 

ejecución del Contrato. 

 Participar activamente en los eventos de socialización, comunicación y divulgación de los 

proyectos relacionados con el establecimiento, manejo, conservación, mantenimiento 

de pasturas 

 Coordinar la identificación de las especies forrajeras y tipos de enmienda y fertilización a 

utilizar en el pasto. 

 Elaborar los formatos de caracterización de pasturas de los predios a intervenir y demás 

que se apruebe el director del Proyecto. 

 El personal técnico y administrativo que labore en campo deberá tener conocimiento del 

panorama de riesgos involucrado en las actividades a ejecutar. 

 Controlar porque en el desarrollo de las actividades de campo, se den en estricto 

cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial, 

prevención de riesgos laborales, control de accidentes y salud en el trabajo, así como las 

instrucciones y recomendaciones que se impartan a todos los intervinientes en las 

labores de ejecución del proyecto. Es responsabilidad del contratista determinar los 

riesgos inherentes al trabajo, así como implementar los procedimientos que permitan su 

control. 

 Apoyar al profesional administrativo y coordinador general, en la construcción de los 

informes parciales y final del contrato, en los temas técnicos, administrativos, 

financieros, presupuestales y/o a su cargo. 

 Practicar el autocontrol y responder ante el gerente o el designado, por la aplicación de 

las disposiciones del Sistema de Control Interno a los procesos que conforman sus 

actividades. 

 Coordinar el proceso de dotación y control de cada uno de los insumos requeridos en el 

componente, por cada contratista de prestación de servicio para su funcionamiento 

 Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y electrónicos, 

informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materia que lleguen a su 
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conocimiento en la ejecución del contrato. Garantizando la confidencialidad de la 

información, así como los aspectos técnicos y administrativos del proyecto. 

 El contratista autoriza al contratante a deducir los costos por concepto de multas, 

intereses, sanciones entre otros, que se deriven por error u omisión en el cumplimiento 

de las actividades relacionadas con su profesión y contrato. 

 Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas en la ejecución del 

contrato como requisito para el pago de los honorarios. 

 

NOVENA. - INDEPENDENCIA DE EL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA actuará por su 

propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con 

RIA S.A. y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el 

cumplimiento de las obligaciones de RIA S.A., y al pago de los honorarios estipulados por 

la prestación del servicio. DÉCIMA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. - Tal como lo 

prevé la cláusula segunda del presente contrato, queda claramente entendido que no 

existirá relación laboral alguna entre RIA S.A. y EL CONTRATISTA o el personal que éste 

utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. PARÁGRAFO. -  En todo caso EL 

CONTRATISTA deberá acreditarle a RIA S.A. su afiliación a los Sistemas Generales de 

Seguridad Social en Salud y Pensiones en su carácter de trabajador independiente. 

DÉCIMA PRIMERA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. - EL CONTRATISTA de conformidad 

con el artículo 34º de la Resolución No. 007 de febrero de 2018, no podrá ceder ni total 

ni parcialmente su posición contractual, ni las obligaciones que sean derivadas del 

contrato, la ejecución del presente contrato a un tercero, ni subcontratar el objeto de 

este salvo previa autorización expresa y escrita de RIA S.A. DÉCIMA SEGUNDA. - 

CONFIDENCIALIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a dar tratamiento confidencial a toda 

la información de RIA S.A., a la cual tenga acceso en desarrollo del presente contrato. La 

Información Confidencial continuará siendo de propiedad de RIA S.A.  EL CONTRATISTA 

reconoce que la Información Confidencial que le sea revelada está sujeta al derecho de 

propiedad y a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo sin limitación, aquellos 

derechos de conformidad con las leyes aplicables a marcas, patentes, diseños, derecho 

de reproducción, secretos comerciales y competencia desleal. EL CONTRATISTA 

expresamente manifiesta que el presente acuerdo no le otorga ningún derecho adicional 

al de utilizar la Información Confidencial para efectos del desarrollo y cumplimiento del 

contrato y nada de lo expresado en este podrá ser interpretado como la creación tácita o 

expresa de una licencia para la utilización de la Información Confidencial. DÉCIMA 
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TERCERA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES. - Las partes acuerdan que toda 

modificación al contrato requiere para su validez deberá constar por escrito y con el 

lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo segundo del artículo 32º de la Resolución 

No. 007 de febrero de 2018 y firmada por ellas. DÉCIMA CUARTA. - SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS. - Las controversias y divergencias surgidas entre las partes por razón 

de la existencia, interpretación, desarrollo o terminación de este contrato, y de las 

obligaciones derivadas del mismo, serán objeto de solución directa o a través de 

transacción, conciliación o amigable composición. Para tal efecto acudirán a las 

disposiciones que regulan la materia y de jurisdicción. De igual manera las partes 

acuerdan que en el evento de que las controversias no pudieran dirimirse directamente 

entre ellas según las modalidades antes citadas, se someterán a la decisión de la 

jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Anexo 01 a 

la Resolución No.007 de febrero de 2018, Manual de Contratación de RIA S.A. DÉCIMA 

QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL. - La propiedad intelectual que se derive de las 

actividades que deba ejecutar EL CONTRATISTA, será radicada exclusivamente en RIA 

S.A. Por lo tanto, todos los derechos patrimoniales que pudieren obtenerse con los 

proyectos y actividades objeto de este contrato, así como los derechos de propiedad 

intelectual y las patentes y registros que de allí se deriven y el derecho de explotarlos 

económicamente durante todo el tiempo permitido por la Ley, tanto en Colombia como 

en el exterior, lo ejercerá exclusivamente RIA S.A., sin que EL CONTRATISTA tenga 

ningún derecho a prerrogativa sobre estos aspectos. DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN El 

presente contrato terminará por vencimiento del plazo pactado o por mutuo acuerdo 

entre las partes y por las demás causas establecidas en la ley. DÉCIMA SEPTIMA. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Las partes de común acuerdo procederán a la liquidación 

del contrato dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación. Si el contratista no 

se presenta a firmar la liquidación del contrato o las partes no llega a un acuerdo sobre 

el contenido de esta, RIA S.A. procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos 

meses siguientes al vencimiento del término previsto para la liquidación bilateral. 

DÉCIMA OCTAVA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la celebración del presente 

contrato existen recursos con base en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

283 del 23 de septiembre de 2020 y el Registro Presupuestal No. 305 del 24 de 

septiembre de 2020. DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. De conformidad 

con el Parágrafo tercero, artículo 32º de la Resolución No. 007 de febrero de 2018, por 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, las partes podrán de común acuerdo y 
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durante la ejecución del contrato, suspender total o parcialmente la ejecución del 

mismo, dicha suspensión deberá constar por escrito indicando la causa de la suspensión, 

el porcentaje del avance del contrato, el estado del servicio, bien u obra contratada, las 

consecuencias que generaron la suspensión al igual que el termino por el cual se 

extenderá la misma. De igual manera las partes mediante acta podrán continuar con la 

ejecución del contrato, expresando que han cesado los motivos que dieron lugar a la 

suspensión total o parcial. VIGÉSIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. Si EL 

CONTRATISTA incumpliere alguna de las obligaciones que por este concepto adquiere, 

se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria, que como pago parcial pero definitivo de 

los perjuicios a “RIA S.A.” se establece en un Quince Por Ciento (15%) del valor total del 

contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar por el incumplimiento 

de las obligaciones contractuales. Con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA 

autoriza que el respectivo valor le sea deducido del saldo a su favor. VIGÉSIMA 

PRIMERA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. En el presente contrato se pacta en forma 

expresa las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación 

unilaterales. VIGÉSIMA SEGUNDA. CADUCIDAD. En caso de incumplimiento de alguna 

de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave la ejecución 

del contrato e impida su cumplimiento total, “RIA S.A.” podrá dar por terminado el 

contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. VIGÉSIMA 

TERCERA. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será 

responsable, hasta por culpa leve, de todas las actividades que desarrolle en 

cumplimiento del objeto del contrato. Igualmente, responderá civilmente por los 

perjuicios que cause a la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A.” o a 

terceros en el desarrollo del mismo objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva 

del presente contrato. VIGÉSIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL 

CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 

firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución o en la Ley. VIGESIMA 

QUINTA. GARANTIAS. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. El CONTRATISTA se 

obligará a constituir posterior a la suscripción del contrato a favor de LA 

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. Y EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO establecida en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2. del decreto 1082 de 2015, así:  

CUMPLIMIENTO: Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que en 



                CDP No. 283 del 23 de septiembre de 2020  

               RP No. 305 del 24 de septiembre de 2020  
 

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos” 
 

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6 
PBX: (057 - 4) 448 83 10    

 www.riaforestal.org - Correo Electrónico: secretaria@riaforestal.org  
Medellín - Colombia 

 

razón a este contrato asume EL CONTRATISTA, deberá otorgar caución por un valor 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a 

la del contrato y cuatro (4) meses más. PARAGRAFO PRIMERO: La garantía deberá 

constituirse y presentarse antes del acta de inicio del contrato, con vigencia desde el 

inicio del contrato, para lo cual RIA S.A. podrá expedir una certificación de no siniestro. El 

supervisor verificará el otorgamiento de la garantía, previo a la certificación de pagos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La póliza deberá tener como beneficiarios Al Departamento de 

Antioquia – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Reforestadora Integral de 

Antioquia RIA S.A. PARAGRAFO TERCERO. Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a 

reponer la garantía exigida por LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A., 

éste podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya 

lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. VIGESIMO SEXTA. INCUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO: En caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos de 

incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del CONTRATISTA, que afecte 

de manera grave y directa la normal ejecución del contrato, siendo inminente su 

paralización, podrá LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A., mediante 

resolución motivada, darlo por terminado y ordenar su liquidación en el estado en que 

se encuentre. Declarado el incumplimiento no habrá lugar a indemnización para el 

CONTRATISTA, y a su vez se hará acreedor de las inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1952 de 2019. VIGÉSIMA SEPTIMA. BIENES A 

CARGO: LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. asignará al 

CONTRATISTA los bienes muebles que sean necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, por lo cual el Contratista se obliga a la Guarda, Custodia, correcta utilización, 

no prestar, trasladar, ni retirar del lugar donde presta sus servicios los bienes a su cargo. 

Por lo tanto, será responsable por la pérdida o daño por mal uso de los bienes 

entregados, salvo que provengan del deterioro natural por el uso o paso del tiempo o 

por otra causa debidamente justificada. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de pérdida o 

daño por el mal uso el Contratista autorizará descontar el valor del bien del último pago 

o de cualquier monto que le adeude a LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA 

RIA S.A. PARAGRAFO SEGUNDO: Los bienes que se entreguen al Contratista se 

formalizarán con Acta de Entrega que hará parte del Contrato, la cual deberá ser firmada 

por El funcionario responsable del inventario de bienes muebles de la Entidad, 

Supervisor del Contrato y el Contratista y al momento de su entrega por parte del 

Contratista LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. deberá asignar el 
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funcionario al cual se le deban entregar los bienes. PARAGRAFO TERCERO: Para efectuar 

el último pago al Contratista, deberá aportar el certificado de paz y salvo de la entrega 

de los bienes a su cargo, expedido por la Oficina responsable de los Bienes Muebles de 

LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. VIGÉSIMA OCTAVA. VIGENCIA. 

El presente contrato ha sido discutido libremente por las partes, las cuales aprueban las 

estipulaciones que lo conforman y lo firman en señal de aceptación en Medellín, a los 

veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2020. TRIGÉSIMA. DOMICILIO. Para 

todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fija como 

domicilio la ciudad de Medellín.  

 

 

Por RIA S.A.           Por EL CONTRATISTA 

 

SERGIO ARTURO NOEL TRUJILLO TURIZO                  LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO 

Gerente                     C.C. 70.098.670 

 

E/P/ Juan Pablo Sánchez Castro Profesional Jurídico 

R/ Liliana María Lenis  Directora Jurídica    

Copia Carpeta del Contrato CPS - 224-2020 



POLITÉCNICO COLOMBIANO
.IAIME ISAZA CADAVID

coNTRATo DE pRESTActóN DE SERVlcloS PROFESIONALES No. PS-50317 DE 2019 ENTRE EL

POLIÉCNICO COLOMBIANO "JAIME ISAZA CADAVID'' Y LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO.

Entre los suscritos, a saber: EL POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, lnstitución

Universitaria de Educación Superior, creado mediante Ordenanza Departamental No, 41 del 10 de diciembre

de 1963 y el Decreto 33 de'1g64, organizado como establecimiento público delordend,eparlamental, con NlT.

890.980.i36-6, representada legalmente para este acto por la doctora ERICA MARÍA TOBÓN RUERA,

identificada con la cédula de ciuáadanía N" 43.100.792, quien en su condición de Vicerrectora de Extensión,

nombrado mediante resolución Nro. 201905000391 del 05 de junio de 2019, delegada para contratar segÚn

resolución Nr0.201905000045 del 23 enero de 20'19, en concordancia con el artículo 12 de la Ley B0 de

1993,reformadaporlaLey1150 de2007,elDecreto1082de2015y laLey18B2!920]S,yquienenadelante
se denominará "EL POLITÉCNICO", de una parte, y de la otra, LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO,

identificado con cédula de ciudadanía No 70.098.670, domiciliado en Medellín (Antioquia), quien obra a nombre

propio, y que en adelante se denominará"EL CONTRATISTA", hemos acordado celebrar el presente contrato,

el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes, CONSIDERACIONES: 1) Que Más allá de

la academia, de su misión de educar personas capaces y lideres, el Politécnico cumple, a través de la

Extensión Universitaria, un trabajo participativo en la ejecución de proyectos sociales promovidos por entidades

públicas, privadas y mixtas de la región y del país, siendo parte integral de los procesos de mejoramiento de la

calidad de vida de los antioqueños en la búsqueda de condiciones más equitativas que permitan aportar a la
convivencia 2) Que el Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid, en el fortalecimiento de la Acreditación

lnstitucional, cumple, a través de la Extensión Universitaria, un trabajo participativo en la ejecución de
proyectos sociales promovidos por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y del país, siendo parte

integral de los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños en la búsqueda de

condiciones más equitativas que permitan aportar a la convivencia. 3) Que la Dirección de Programas y

Proyectos Especiales adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, coadyuva en la estrategia de articulación de la
lnstitución con las dinámicas del entorno social y las políticas de los sectores público y privado, a partir de
fortalezas institucionales, transferencia tecnológica, aprovechamiento de recursos y oportunidades en beneficio
del desarrollo económico y la proyección social, labor que se materializa en la gestión de planes y proyectos
que se concretan en contratos y convenios con Entidades e Instituciones de todo orden. 4) Que el Politécnico
Colombiano Jaime lsaza Cadavid suscribió Convenio lnteradministrativo N" 4600009902-20190390 de 2019,

con el Departamento de Antioquia- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, cuyo objeto es "Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el
fortalecimiento del sector lácteo mediante la implementación de alternativas tecnológicas para aumentar la
competitividad en Antioquia". 5) Que para el desarrollo y cumplimiento del lnteradministrativo N' 4600009902-
20190390 de 2019, se hace necesario conformar un equipo de trabajo integrado porel personaldescrito en el
ítem 9 "personal y organigrama " de la propuesta del convenio en mención. Por consiguiente, se requiere
contratar una persona que cumpla con el perfil y experiencia exigido en el ítem denominado "Profesional
experto manejo pastos nutrición y BPO" del item 9 de la propuesta del convenio interadministrativo N" N'
4600009902-20190390 de 2019, para que apoye las actividades allí descritas.6). Que para el desarrollo y
cumplimiento del lnteradministrativo N" 4600009902-20190390 de 2019, se hace necesario conformar un
equipo de trabajo integrado por el personal descrito en el ítem 9 "personal y organigrama " de la
propuesta del convenio en mención. Por consiguiente, se requiere contratar una persona que cumpla
con el perfil y experiencia exigido en el ítem denominado "Director General del Proyecto" del item 9 de
Ia propuesta del convenio interadministrativo N" N" 4600009902.20190390 de 2019, para que apoye las
actividades allídescritas, 7) Que el presente proceso de contratación directa mediante contrato de prestación
de servicios profesionales encomendados a persona natural determinada, encuentra justificación en cuanto a la
experiencia del señor, LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO, quien ostenta el título de Zootecnista, con más
de tres (3) años en manejo de proyectos agropecuarios, 8. Que cabe resaltar que la Entidad requiere de los
servicios profesionales que ofrece el señor LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO, toda vez que esta no
cuenta con el personal de planta suficiente para desarrollar las actividades descritas en el presente estudio
previo. 9) Que el presente contrato se enmarca dentro de las calidades de idoneidad y experiencia del
personal, escogido para el óptimo avance del proceso, l0) Que el presente contrato se realiza dando
cumplimiento al artículo 2.2.1,2,1.4,9. del Decreto 1082 de 2015.11) Que la hoja de vida y Ia propuesta del
CONTRATISTA hacen oarte inteqrante del oresente contrato. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. "Prestación
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con EL CONTRATISTA requerir su ejecuciÓn en lugar diferente. CLÁUSULA TERCERA' PLMg'

pRoRRoGA y SUSpEÑ;róÑ. Á partir de ia firma del acta áe inicio y la aprobación de las pólizas y sin superar

et 13 de diciembre o. ioié, clÁü§úln cunnrn. vALoR. Et vator del contrato que se derive de la presente

contrataciÓndirecta'.'aloffiNTAYClNCoMlLLoNESTRESClENToSSESENTAY
ocHo MtL TRESC|ENToS TRE|NTA y rRES MtL pEsos ML ($45,368.333) conforme a lo estipulado en el

presupuesto del Convenio lnteradministrativo No 4600009902-20190390 de 2019. Para Gastos de

Desplazamiento: Hasta oNCE MTLLONES DE PESOS M/L ($11.000.000) Durante la ejecuciÓn de todo el

contrato, De acuerdo a las tablas establecidas, cLÁusuLA QÚINTA. FORMA DE PAGO La lnstituciÓn pagará

el valor del contrato de acuerdo a la entreqa de produitos valorados en el ítem 4.1 y al recibo a satisfacciÓn

por parte del supervisor. En todo caso, los pagos estarán sujetos al PAC de la lnstituciÓn y al traslado previo y

efectivo de los recursos por parte del Oepartámento de Antioquia y el Ministerio de Agricultura y Desanollo

Rural en relación al Convenio lnteradministrativo N" 4600009902-20190390, certificaciÓn de pago de la

seguridad social en salud, pensiones y ARL y la presentación de Ia factura equivalente (FFN74), EI último pago

esiará sujeto a la entrega de informe final de actividades del contrato, sujeto al recibo a s_atisfacciÓn por parte

det supórvisor que asigne el Politécnico, cLÁusuLA sExTA. PRODUCTOS A ENTREGAR,

PRODUCTOS:ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Descripcíón
Unidad de

medída
Cantidad
solicitada

Valor unitario Valor parcial

Planear las actividades estratégicas y

operativas del proyecto, y elaborar
cronoqrama de trabaio.

Unidad 1 $ 2.000.000
$

2.000.000

Conformar el equipo de trabajo y asignar
funciones, así como hacer seguimiento al

desarrollo de estas y la recolección de las

evidencias requeridas.

Unidad 1 $ 2 000.000
$

2.000,000

Verificar el cumplimiento del cronograma y
viqilar la eiecución flnanciera del proyecto Unidad 1 $ 2.000.000

$
2 000.000

Elaborar y presentar los informes de

avance solicitados por el Comité Técnico

Operativo del proyecto
Unidad E $ 400.000

$
2.000,000

Coordinar la información del convenio
generada por el PCJIC, el Ministerio de
Aqricultura y Ia Gobernación de Antioquia

Unidad 1 $ 2.000,000
$

2.000.000

Atender las recomendaciones generadas
por los supervlsores designados para el

Convenio interad ministrativo No

4600009902 Deparlamento de Antioquia,
Convenio No 20190390 Ministerro de
Aqricultura y Desarrollo Rural.

Unidad 1 2.000.000
$

2.000.000

Participar de las reuniones de carácter
técnico y de supervisión para revisar
avances y cumplimiento de compromisos

del el Convenio interadministrativo No

4600009902 Departamento de Antioquia,
Convenio No 20'190390 Ministerio de
Aqricultura y Desarrollo Rural.

Unidad 4 500.000
$

2.000.000

Apoyar, asistir y velar por la correcta
supervisión de la totalidad de contratos de
prestación de servicios, operadores
logísticos, suministro y demás contratos
que se suscriban en el marco del el

Convenio interad min istrativo No

4600009902 Departamento de Antioquia,
Convenio No 20190390 Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual en

todo caso se ceñirá al Manual de

Unidad 27 148 148 $
4.000.000
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Convenio No 20190390 Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural y la entrega

de los productos esperados y Jaime lsaza

Cadavid y requeridos por el contratante.

Supervisar la elaboración del material

técnico (cartilla y pendón)
Unidad I $ 2.000.000

$

2.000.000

Realizar visitas de supervisión a los
predios beneficiados en el proyecto

Unidad 24 $ 166.667
$

4.000.000

Realizar reuniones en las diferentes

UMATAS y sedes de las Asociaciones en

los municipios beneficiarios del proyecto.

Unidad 12 $ 280.694
$

3,368.333

Realizar las socializaciones del proyecto y

participar en los días de campo
proqramados.

Unidad 14 $ 285.714
$

4.000.000

Capacitación a los profesionales

asistentes técnicos en manejo de registros

técnicos y económicos

Unidad 2 $ t 000 000
$

2.000 000

Elaboración en compañía de los expertos

en Pasturas, Buenas prácticas de ordeñ0,

Alimentación, Manejo de cerca eléctrica y
Gestión administrativa de los formatos y
protocolos para el diligenciamiento de la

información del proyecto (Acta de
compromiso, Acta de visita, Acta de

recomendación, caracterización de
predios, caracterización de praderas,

formato de aforos y capacidad de carga,
caracterización de cerca eléctrica, formato
de buenas prácticas de ordeñ0, formatos
de listado de capacitaciones internas y

externas, acta de entrega de insumos y
documentos, formato de inventario
ganadero, formato de inventario de activos
fijos, planilla de costos de producción,

registros técnicos para el cálculo de
indicadores zootécnicos)

Unidad 23 173 913
$

4.000.000

Apoyar la organización de las

socializaciones del proyecto y los días de
campo programados

Unidad 14 $ 142.857 ü

2.000.000

Asesorar a los coordinadores en la
realización de los informes técnicos que
les correspondan

Unidad 3 $ 666.667
$

2.000.000

Supervisar las actividades del gestor de
datos y el ingeniero de sistemas en el
maneio de la información del provecto

Unidad 2 $ 1.000 000 $
2.000.000

Total $
45.368.333

B)ESPEclF!cAcloNESTECN!cAS:Título:Bachiller()Técnico()TecnÓlogo@
Especializaclo()Maestría()Doctorado()Areas:MedicinaVeterinaria,MedicináVeterinariayZootecnia,
Zootecnista, lngeniero Agropecuario, lngeniero Agrónomo, Administrador de Empresas Agiopecuarias.
Experiencia: Mínimo de tres (3) años en manejo de proyectos agropecuario s. Cl OBLIGACIOilES; 1. Acordar
con su supervisor el plan de trabajo. 2. Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, de
conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la invitación. 3. Comunicar
oportunamente a la supervisión las circunstancias que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar
el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de las obligaciones. 4. lnformar por
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en los términos de la Ley797 de 2003, la Ley 789 de2002,la Ley 1562 de2012, el Decreto 1072de2015y

demás normas concordantes. 9. Firmar todos los documentos elaborados por el prestador de servicios, ya

sean presentados en medio físico o digital. 10. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace

directo entre el Politécnico y el Contratista. 11. Abstenerse de facturar porencima del presupuesto disponible,

de acuerdo con el valor del contrato, 12. Abstenerse de realizar cambios contractuales que no estén

previamente pactados entre las partes y aprobados por la Supervisión del contrato. ,l3. Velar por el adecuado

uso, custodia y asegurabilidad de los bienes que le sean asignados a su cargo en la ejecuciÓn del contrato.

14. Garantizar la devolución del carnet y la dotación que lo acredita como contratista al finalizar el contrato

suscrito. 15. Atender todas las solicitudes presentadas por el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA

CADAVID respecto al objeto contractual mediante la prestación de un servicio de excelente calidad, oportuno

y enmarcado siempre bajo las condiciones descritas en los estudios previos. 16. Presentar la factura

equivalente (FFN74). 17. Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud y pensiones. Se deberá

presentar el pago de la seguridad social de diciembre con la presentación de la última factura, 18. Disponer de

equipo de computador portátilpropio para eldesarrollo de las actividades del presente contrato 19. RESERVA

Y CONFIDENCIALIDAD: En el entendido de que la información es confidencial cuando la Constitución o la
Ley lo determinen como tal, LAS PARTES se obligan a mantener confidencialidad y abstenerse de usar para

beneficio propio o para terceros, reproducir o divulgar la información de LAS PARTES declarada como

confidencial, que se llegue a conocer en virlud de la ejecución del presente contrato. La violaciÓn de esta

obligación hará incurrir a los responsables en las sanciones legales correspondientes. Se considerará

información confidencial sin limitación alguna, todas las descripciones, datos, productos, procesos y

operaciones, métodos, fórmulas, know-how y cualquier otra información de naturaleza técnica, económica,

financiera, administrativa, jurídica y de otra naturaleza perteneciente a las operaciones, estrategias, políticas, y

manejo de actividades, programas o sistemas de cómputo, software, códigos fuente o códigos objeto,

algoritmos, fórmulas, diagramas, planos, procesos, técnicas, diseños, fotografías, registros, compilaciones,

información de clientes o interna de los contratantes y, en general, toda aquella información que esté

relacionada con programas, inventos, marcas, patentes, nombres comerciales, secretos industriales, y

derechos de propiedad industrial o intelectual, licencias y cualquier otra información oral, escrita o en medio

magnético. CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL POLITECNICO. El POLITECNICO, se obliga en

especial a: 1. Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades

relacionadas con el objeto del contrato. 2. Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera

para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 3. Reconocer y pagar oportunamente los honorarios

pactados, previo el cumplimiento de las actividades de EL CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL. El valor de este contrato se imputará al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal N'5§90 y 5851, para la vigencia fiscal del 2019, CLÁUSULA NOVENA. SUPERVISIÓN. EL

POLITECNICO mantendrá durante todo el tiempo de ejecución del contrato, un Supervisor, a través de

JORGE ENRIQUE OÓUeZ OQUENDO, cédula N0,70',050,393, iegomez@elpoli.edu.co, Bloque P38,

Teléfono: 5615178 ext: 3'lB; en su calidad de Profesor Titular y Director del Grupo de lnvestigaciones GIBA

PARAGRAFO PRIMERO. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR (a), entre otras: 1)Vigilar el cumplimiento del

objeto del contrato. 2. Resolver las dudas que tenga EL CONTRATISTA, respecto del desarrollo del objeto

contractual y de la información o logistica necesaria para su cumplimiento. 3. Suministrar oportunamente Ia

información de la lnstitución que sirva al contratista para el desarrollo de su objeto contractual. 4. Recibir y

aprobar, los informes presentados por EL C0NTRATISTA relacionados con el cumplimiento del objeto del

contrato. 5. Presentar las observaciones que juzgue convenientes. 6. Certificar el cumplimiento del objeto del

contrato para proceder a los respectivos pagos. 7. Estar atento a la fecha del vencimiento del contrato, a fin de

determinar de acuerdo a las necesidades del servicio, Ia viabilidad de suscribir eventuales adiciones y

prorrogas al mismo. 8. Vigilará que no haya retrasos en la ejecución del objeto del contrato, comprobará las

variaciones y otras condiciones que puedan alterar el objeto del mismo y en general verificará que éste se

ejecute de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato. L Firmar el Acta de lnicio con EL

CONTRATISTA, 10) Acordar con EL CONTRATISTA el plan de trabajo una vez suscrita el acta de inicio.

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el parágrafo del artículo 23 de la Ley'1150 de 2007 y el

Decreto 1273 de 2018, el requisito de Ia afiliación a la seguridad social integral del CONTRATISTA, deberá

acreditarse para el inicio de la ejecución del contrato y sus respectivos pagos para la realización de cada pago

derivado del contrato estatal. El servidor público (supervisor) que sin justa causa no verifique el pago de los

aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario

vigente, CLAUSULA DECIMA. GARANTIAS. El contratista deberá constituir a favor de la lnstitución

Universitaria Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid, identificada con NIT 890,980.136-6, de acuerdo

con uno de los mecanismos de cobertura del riesgo consagrados en la normatividad vigente 0 por una

compañÍa de seguros legalmente establecida en Colombia, una garantia única a favor de entidades estatales,
que avale entre otros, los siguientes amparos: 1. Póliza de Cumplimiento del contrato y cláusula penal, en

ffiffim'
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,mo mínimo, ,W. por ciento (15%) del valor del contrato' por el por el plazo del

contrato y cuatro (4) ,;;;; ;)Ás,.'z.Póliza dfl'ii;ilititJ*ilit' t' cuantia equivalente como mínimo''al

quince por ciento (15%) del-Ir.lo,, Oel contrato, por el plazo áel contrato y cuatro (4) meses mas'

PARAGRAFo: LA CONTRATTSTA' deberá;ü;; ;;pH: ?:i:;:1]::#i:"ii::l:l::.fl:f i|,g:;.¿:
',,tm:W3;:ffi,',:"TIJ,fu' *ilTe::i: #ii..;{';i1';:l:::n:';¿::iloJ'onu'su vigencia

si no se cumpre .on ro l,itá,i.,, ri polrrrcñióo ñrá dar por terminado ercontrato en er estado en que se

encuentre, sin que deba recono.., o pug'i'i'iO"t*ú"'n 'lg'n' 
CIÁUSU'R OÉCtlvlR pntfUgR^'

c'Áusur-l 
'ENAL. 

Er incumprimiento ¿e'Ías ooiigaciones contráctuates oa¿-re tugar a hacer efectiva la

cráusura penar que se estipura y es equivarer,áá qri*. por ciento (1b%) der varor totar der contrato, la que se

hará efectiva por er simpre retardo y por er hecho de su pago no se entiende exiinguida la obligación principal'

en cuyo caso este contrato prestara er merito áje"'ii1t {19933ndiente 
y sin que haya lugar a constituciÓn en

mora" .LAUSULA DECTMA sEGUNDA. rvruiin§, rl poltrÉcNrco éstá facultado para imponer mediante

Resorución debidamente motivada, murtas #; y-sucesivas der uno por mir (rx,000) del valor total del

contrato sin exceder del diez por ciento tro'¿l Jáirágl_qI,:T:, por cada día de mora en el cumplimiento

de ras obrigaciones .onirá.trár., po, pr,1. oá rL corrrrRATrsrA, sin perjuicio de ra terminación unilateral o

ta declaratoria de caducidad. Dichas muttai poor.an deducirse. o. ü ,ír. ade.u.{e^ EL POLITECNICo al

contratista por.on..pio de honorarior, o. á.uJioo-.:l:l artículriT de'la Ley'1150 de 2007' CLÁUSULA

DE.IMA TER.ERA.,npiicIcéÑ óÉ un§ rvIÚr-rns Y cLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de

mora o incumprimiento parciar de ras obriga.únár adquiridas p_or !L CONTRATTSTA en el presente contrato,

sin perjuicio de ra dectalatoria de caducidád o.Lr¡rrno, podrá EL poLrTÉcNrco, por intermedio de la oficina

Asesora Juridica, dar inicio ar procedimiento de multa dando prena ap1'rcacion ar debido proceso de

conformidad con et artículo 2e de ia C.N, et árticulo 17 de la Lev ]]so oq ?901.'L9l?I19ul9 
86-9tP.lgy]1L1

;; ;óJi, 
'CüJbüiA 

;-ÉiiMA ¿ÚAiiA. INTERPRETRbIÓH, MODIFICACION Y TERMINACION

UNlLATERAu.rtpreffielodispuestoenlascláusulasaquíestipuladasseregirápor
tas ctáusutas excepcionales al derecho común de terminaciónl i{9.lpleF9i:l.l l:iilicaciÓn 

unilaterales'

señatadas en tos artÍcutos 
,15, 16 y 17 de ta Ley B0 de 1993. cLÁusuLA DÉclMA QUINTA. CADUCIDAD Y

EFEcros. rr poriiróNÉo fiodrá dectarár la caducidad administrativa del contrato por medio de

Resolución motivada en elevento de presentarse alguna de las circunstancias previstas en elartículo 1B de la

Ley g0 de 1993 y en caso de incumplimiento por pañe oel_IQN_TRATISTA de las obligaciones pactadas en el

présente contraio clÁusum oÉclrvln sExrn. AUToNoIvliA CoNTRACTUAL. Por la naturaleza del

presentecontratono@lesentreELPOLlTÉCNlC0yELC0NTRATlSTA,porlo
tanto no se generan prestaciones económicas diferentes a las pactadas. EL CONTRATISTA, actuará por su

propia cuentá, en absotuta autonomía, en lo técnico y en la forma de realizar la labor que.9e!1lq:j¡] 
91§rio

individual o profesional del mismo, sin que pueda predicarse subordinación laboral con EL POLITECNICO, y

sus derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las

obligaciones del pOLITÉCNlCO, y al pago de los honorarios estipulados por la prestación del servicio, que en

ning-ún caso, generará el pago deprestaciones sociales de ningún tipo, dado q.u9.:9.19 
9.1tf1?.91 191.]9.131

carácter liberál e independiente que tiene y al conocimiento en la materia. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA.

SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS, Las diferencias que puedan surgir en razón de la celebraciÓn, ejecución,

desarrollo y terminación del presente contrato se someterán a los mecanismos de soluciÓn directa de

controversias contractuales de conciliación, amigable composición y transacción previstos en el artÍculo 68 de

la Ley 80 de 1993 y en última instancia, antá las autoridades iurisdiccionales competentes. CLÁUSULA

DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del

presente contrato a un tercero, salvo previa autorización expresa y escrita del POLITECNIC0. CLAUSULA

DÉGIMA NoVENA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA debeTá manteneT a EL

POLITÉCNICO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de

sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA VIGESIMA.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes

y el certificado de disponibilidad presupuestal. Para su ejecución, se requiere, el certificado de registro

presupuestal y EL CONTRATISTA deberá constituir la garantÍa única que será aprobada por EL

POLITECNICO, suscrlbir el Acta de lnicio y aportar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social.

Todos los documentos para la legalización y ejecución del contrato los deberá aportar dentro de Ios tres (3)

dias siguientes a la suscripción del mismo, so pena de la imposición de multas sucesivas de acuerdo con Ia

cláusula décima segunda. Los gastos que demande la legalización del contrato, serán por cuenta de EL

CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL

CONTRATISTA manifiesta, bajo la gravedad deljuramento, no estar incursa en ninguna de las inhabilidades e

incompatibilidades establecidas en el artículo 8 de la Ley 80/93 y demás normas vigentes. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. De conformidad con el inciso quinto del artículo

217 del Decreto 019 de 2012,|a liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de

,, rffiffi^t.-
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apoyo a la gestión no será obligatoria, en consecuencia este contrato no requiere ser liquidado. CLAUSULA

üié'r-sirvlÁirñcenn. DoMlclLlo, para todos los efectos legales, derivados del presente contrato, se fiia

POLITÉCMCO COLOMBIANO
JATME T§AZA CADAVID
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como domicilio el Municipio de Medellín,

Para constancia se firma en Medellin,

EL CONTRATISTA

LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO

Proyectó:

l, ¡- ñ
V.tái,'lícor.. ou,.nso

Abogada - Contratista

Vlcerrectoria de Extensión

Revisó y Aprobó:

José Alberto Arbeláez Ramirez

Jefe Oficina Asesora Jurídica
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BUFALOS 
A.C.B. 

NIT: 800.148.873-1 
 
 
 
 
 

CERTIFICA QUE: 

 
 
 
 

La suscrita directora ejecutiva de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE 

BÚFALOS – A.C.B. con NIT 800.148.873-1, hace constar que la señor LUÍS ALBERTO 

SÁNCHEZ TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 70098670 de 

Medellín (Antioquia.), presto sus servicios profesionales como Director General del 

Proyecto de “Asistencia técnica para el mejoramiento de la productividad, rentabilidad y 

sostenibilidad de actividad bufalina de Antioquia, Bolívar, Atlántico, Magdalena y 

Santander” contrato de cofinanciación ATGIl059-017 entre La Fiduciaria Colombiana de 

Comercio Exterior S.A — FIDUCOLDEX, como vocera del Programa de Transformación 

Productiva - PTP y la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos - ACB, desde el 

18 de octubre de 2017  hasta el 17 de octubre de 2018.  

 
 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 24 días del mes de octubre de 
2018. 

 

 

 
 
 
 
 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS A.C.B. 

Cra 35ª n° 15b-35 oficina 616 Centro Empresarial Prisma - Medellín-Colombia 
Tel: 2667256 www.asobufalos. com E-mail: info@asobufalos.com 

 
 
 

ALBA LUCIA SUAREZ QUICENO 
Directora Ejecutiva 



 

ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE BUFALOS 

A.C.B. 

NIT: 800.148.873-1 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS  A.C.B. 
Cra 35ª n° 15b-35 oficina 616 Centro Empresarial Prisma - Medellín-Colombia 

Tel. 266 7256 www.asobufalos. com   E-mail: info@asobufalos.com 

 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

La suscrita directora ejecutiva de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE 

BÚFALOS – A.C.B. con NIT 800.148.873-1, hace constar que el señor LUIS ALBERTO 

SANCHEZ T, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.098.670 de Medellín 

(Ant.), presto sus servicios como Gerente del proyecto de “Asistencia técnica para 

mejorar la productividad y sostenibilidad de los sistemas bufalinos del país”, suscrito 

entre el Ministerio de Agricultura de Colombia y Asociación Colombiana de Criadores 

de Búfalos desde el 15 de mayo hasta el 30 de diciembre de 2016. 

 

Este certificado se expide a solicitud del interesado.  

 

Para constancia se firma en Medellín a los 20 días del mes de octubre de 2017  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

ALBA LUCÍA SUÁREZ QUICENO 

C.C 30.298.063 

Directora  Ejecutiva 



 

ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE BUFALOS 

A.C.B. 

NIT: 800.148.873-1 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS  A.C.B. 
Cra 35ª n° 15b-35 oficina 616 Centro Empresarial Prisma - Medellín-Colombia 

Tel. 266 7256 www.asobufalos. com   E-mail: info@asobufalos.com 

 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

La suscrita directora ejecutiva de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE 
BÚFALOS – A.C.B. con NIT 800.148.873-1, hace constar que el señor LUIS ALBERTO 
SANCHEZ T, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.098.670 de Medellín 
(Ant.), presto sus servicios como Director Técnico del proyecto de “Plan de asistencia 
técnica a sistemas productivos bufalinos en diversas regiones del país” suscrito con el  
Ministerio de Agricultura de Colombia y Asociación Colombiana de Criadores de 
Búfalos desde noviembre 01 hasta 31 de diciembre de 2015. 

 

Este certificado se expide a solicitud del interesado.  

 

Para constancia se firma en Medellín a los 20 días del mes de octubre de 2017  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

ALBA LUCÍA SUÁREZ QUICENO 

C.C 30.298.063 

Directora  Ejecutiva 



 

ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE BUFALOS 

A.C.B. 

NIT: 800.148.873-1 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS  A.C.B. 
Cra 35ª n° 15b-35 oficina 616 Centro Empresarial Prisma - Medellín-Colombia 

Tel. 266 7256 www.asobufalos. com   E-mail: info@asobufalos.com 

 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

La suscrita directora ejecutiva de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE 

BÚFALOS – A.C.B. con NIT 800.148.873-1, hace constar que el señor LUIS ALBERTO 

SANCHEZ T, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.098.670 de Medellín 

(Ant.), presto sus servicios como Líder del componente de Empresarización incluido en 

el Proyecto “Mejoramiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad de la 

producción bufalina de Antioquia”, suscrito entre la Secretaria de Agricultura de 

Antioquia, Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos y Universidad CES desde el 

17 de junio hasta el 15 de diciembre de 2015. 

 

Este certificado se expide a solicitud del interesado.  

 

Para constancia se firma en Medellín a los 20 días del mes de octubre de 2017  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

ALBA LUCÍA SUÁREZ QUICENO 

C.C 30.298.063 

Directora  Ejecutiva 
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POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 7883
FECHA DE EXPEDICION: 2018.11.19

Joqu

De conformidad con la ordenanza 34 de 2011 se expide la siguientte

disponibilidad.

NIT DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE: 70120809

NOMBRE: LIBARDO ALVAREZ LOPERA

DEPENDENCIA: VICERRECTORIA DE EXTENSION

NIT DEL BENEFICIARIO: 0

NOMBRE: VARIOS

OBJETO: PREST SERV PROFESIONALES GESTOR EMPRESARIAL CI 8508

UNIDAD EJEC. CODIGO PRESUPUESTAL DESCRIPCION

4231910239 2306210100440051 C.I. 4600008508 SEC AGRIC

VALOR

17,400,000.00

VALOR TOTAL : 17,400,000.00

VIGENCIA DEL CERTIFICADO: Noventa (90) doas a partir de la fecha de Expedicion.

NOTA: Todas las Disponibilidades presupuestales expiran el 31 de diciembre de
la respectiva vigencia.

Respohsarle Presupuesto



POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTО

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6802

FECHA DE EXPEDICION: 2018.11.28NUMERO DE CDP: 7883

RAZON SOCIAL: SANCHEZ TRUJILLO LUIS ALBERTO

NIT : 70098670-0

VIGENCIA: 2018

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: LIBARDO ALVAREZ LOPERA NIT: 70120809

DEPENDENCIA: VICERRECTORIA DE EXTENSION

OBJETO: PREST SERV PROFESIONALES GESTOR EMPRESARIAL CI 8508

UNIDAD EJEC. CODIGO PRESUPUESTAL DESCRIPCION VALOR

4231910239 2306210100440051 C.I. 4600008508 SEC AGRIC 17,400,000.00

Responsaole Presupuesto

VALOR TOTAL 17,400,000.00



POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. PS-17628 DE 2018 ENTRE EL

POLITÉCNICO COLOMBIANO "JAIME ISAZA CADAVID" Y

LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO

EL POLITÉCNICO COLOMBIANO "JAIME ISAZA CADAVID", Institución Universitaria de

Educación Superior, creado mediante Ordenanza Departamental No. 41 del 10 de diciembre de
1963 y el Decreto 33 de 1964, organizado como establecimiento público del orden departamental,
con NIT. 890.980.136-6, representada legalmente por el doctor LIBARDO ÁLVAREZ LOPERA

identificado con la cédula de ciudadania N° 70.120.809, quien en su condición de Rector y
Representante Legal, nombrado mediante el Acuerdo Directivo 22 del 07 de noviembre de 2017, y

su respectiva Acta de Posesión suscrita el día 07 de diciembre de 2017, la cual entró en vigencia a

partir del día 09 de diciembre de 2017; en uso de sus atribuciones legales y en especial las
conferidas por el artículo 24 literales i) del Acuerdo No. 10 del 21 de abril de 2008, la Resolución
Rectoral No. 201805000002 de enero 04 de 2018 "Por medio de la cual se dictan las directrices de

la contratación en la Institución, se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución Rectoral
No. 065 de 2016", la Ley 80 de 1993, reformada por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015
y la Ley 1882 de 2018, y quien en adelante se denominará "EL POLITÉCNICO", de una parte, y de

la otra, LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No.

70.098.670, domiciliada en Medellin (Antioquia), quien obra a nombre propio, y que en adelante se

denominará "EL CONTRATISTA", hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá

por las siguientes cláusulas, previas las siguientes, CONSIDERACIONES: 1) Que más allá de la
academia, de su misión de educar personas capaces y líderes, el Politécnico cumple, a través de la

Extensión Universitaria, un trabajo participativo en la ejecución de proyectos sociales promovidos
por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y del país, siendo parte integral de los
procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños en la búsqueda de condiciones
más equitativas que permitan aportar a la convivencia. 2) Que el Politécnico Colombiano Jaime

Isaza Cadavid, cumple, a travės de la Extensión Universitaria, un trabajo participativo en la
ejecución de proyectos sociales promovidos por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y

del país, siendo parte integral de los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los

antioqueños en la búsqueda de condiciones más equitativas que permitan aportar a la convivencia.

3) Que la Dirección de Programas y Proyectos Especiales adscrita a la Vicerrectoria de Extensión,

coadyuva en la estrategia de articulación de la Institución con las dinámicas del entorno social y las

politicas de los sectores público y privado, a partir de fortalezas institucionales, transferencia
tecnológica, aprovechamiento de recursos y oportunidades en beneficio del desarrollo económico y

la proyección social, labor que se materializa en la gestión de planes y proyectos que se concretan
en contratos y convenios con Entidades e Instituciones de todo orden. 4) Que la Institución

suscríbió Contrato Interadministrativo N° 4600008508, con el Departamento de Antioquia, a través
de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objeto es "Establecer un programa de
Biotecnologia Reproductiva animal para el mejoramiento productivo de los sistemas ganaderos del
Departamento de Antioquia". 5) Que actualmente, el Grupo GIBA se encuentra liderando un

proyecto el cual tiene como nombre "Democratización de la Biotecnologia Reproductiva Animal: una
estrategia para Incrementar la Productividad de los Sistemas Ganaderos en el Departamento de

Antioquia". Dentro de dicho contrato se tiene contemplado el componente de gestión empresarial de
la unidad productiva, en donde se pretende realizar un fortalecimiento de los procesos

administrativos con aras de generar conocimientos propios de la economía campesina, mediante

modelos de Registros Técnicos que incluye la información básica de los pesos al nacimiento y
destete para el cálculo de la producción de carne en cada intervalo entre parto, se calcula el

intervalo entre partos, duración de la lactancia y periodo seco; se toma la información del peso y

edad de la hembra al primer servicio. 6) Que para llevar a cabo el desarrollo del contrato, se
requiere la contratación de un Profesional del sector agropecuario, que ejecute los propósitos
establecidos en el marco del proyecto en condiciones de calidad, cantidad y cumplimiento de

términos según se estipula en los estudios previos, dado que no se cuenta con suficiente persona!
en la planta de cargos de la Instítución para desarrollar estas actividades. 7). Que el presente

contrato se enmarca dentro de las calidades de idoneidad y experiencia del personal, escogido para

el óptimo avance del proceso. 8) Que el presente contrato se realiza dando cumplimiento al artículo

2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015. 9) Que la hoja de vida y la propuesta de EL
CONTRATISTA hacen parte integrante del presente contrato. CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.

"Prestación de Servicios Profesionales como Gestor Empresarial, para el desarrollo de productos
requeridos en el contrato interadministrativo N° 4600008508 de 2018, suscrito con la Secretaria de

Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia. PARAGRAFO 1. ALCANCE DEL
OBJETO. - Generar planillas de egresos toma la información del costo de la mano de obra, el
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mantenimiento de equipos y maquinaria, caminos, energía de producción, otros costos como son
los implementos veterinarios agujas, jeringas, insumos para calidad de la leche, implementos para

el manejo de animales de trabajo, palpaciones, servicio de inseminación, semen, nitrógeno, fundas
y otros elementos para inseminación, herramientas de corta duración, materias primas para
praderas, como fertilizantes, materia orgánica, enmiendas, semillas, herbicidas, insecticidas y otro

tipo de pesticidas, combustibles (gasolina, ACPM, etc.), alambre, grapas, estacones y demás
elementos utilizados en el mantenimiento de las cercas, en sanidad se incluyen los medicamentos,

vacunas, antiparasitarios, y otro tipo de tratamientos, indicando en lo posible si son especificos para

un grupo de animales, de lo contrario se toman como generales, se toma la información de
utilización de suplementos, sales y se relacionan los gastos de venta y empresariales. Para los

ingresos se relaciona la leche de autoconsumo, rechazada, para crias y la vendida, con esto se
calcula el costo de producción del litro de leche. - Para los ingresos por carne se relaciona el precio

de venta de kilo levante los destetes vendidos. - Con la información que se diligencia en los predios,
que considera lo relativo a la sanidad animal y bioseguridad, suministro y calidad de agua, control

de medicamentos veterinarios e insumos agropecuarios, programa de manejo y control integrado
de plagas, bienestar animal y manejo de personal, se realiza su análisis, para entregar las

recomendaciones que mejoren los procesos que se realizan por cada uno de los beneficiarios en

los predios. - Es importante resaltar que gran parte de la responsabilidad, que se tiene para la

multiplicación y la ejecución de dicha técnica está estrechamente asociada a la vinculación de la

academia, los gremios y las políticas de estado para el sector agropecuario. - Esta responsabilidad
radica, en la formulación y ejecución de planes estratégicos que conlleven a aumentar el hato
ganadero bovino, al mejoramiento de rendimientos tanto productivos como reproductivos y a la
multiplicación de genética de alto valor, que genere mayor rentabilidad en las empresas ganaderas.
PARAGRAFO 2. PRODUCTOS A ENTREGAR.

Descripción

Informes, uno por beneficiario que incluya plantillas
con ingresos, egresos, flujos de caja, y costos de
producción diligenciados y rentabilidad del litro de

leche y kilo de carne; informes con análisis técnico-

económicos de cada ganaderia del proyecto:

evidencias fotográficas de los activos fijos,
inventarios ganaderos; indicadores técnicos

calculados en los hatos ganaderos y

recomendaciones

Informes, uno por beneficiario con la evaluación

sanitaria, manejo del personal, bioseguridad y

manejo de medicamentos y recomendaciones de
acuerdo con los hallazgos encontrados en cada

predio.

Modelos de formato para manejo de ingresos y

egresos de las ganaderias, modelo de registro para

cálculo de los indicadores: intervalo entre partos,
lactancia y periodo seco.

Modelo, uno por beneficiario de registros técnicos

que incluya partos, nacimientos, destetes e

inventarios ganaderos.

Modelo, uno por beneficiario de plantillas con

ingresos y egresos para cálculos de flujo de caja

Modelo de producción de costos de leche, de costos

Unidad

medida

Cantidad.

solicitadá
Valor, unitario Valor parcial

unidades 45 $125.000 $5.625.000

unidades 45 $125.000 $5.625.000

unidades $130.000 $130.000

unidades 1 $130.000 $130.000

unidades 1 $130.000 $130.000

de producción de queso, costos de producción del

kilo de carne, cálculo de la depreciación y

amortización de activos biológicos.

unidades 1 $135.000 $135.000

Costeos de las ganaderías de los beneficiarios del
proyecto

unidades 45 $125.000 $5.625.000

TOTAL $17.400.000

CLÁUSULA SEGUNDA. LUGAR. EL CONTRATISTA deberá desarrollar y entregar los productos
en los municipios de Puerto Berrio, Yondó, San Luis y Sonsón del Departamento de Antioquia,
dentro del C1 4600008508 de 2018, suscrito entre el Departamento de Antioquia y la Secretaria de

Agricultura y el Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Podrá EL POLITÉCNICO autorizar el
uso de los equipos si de común acuerdo con EL CONTRATISTA ello se considera necesario para

la cabal ejecución del contrato, en cuyo caso, por los bienes que sean cargados a su inventario o

que ejerza custodia material sobre ellos, deberá velar por su buen uso, conservación y

mantenimiento, y responderá en caso de pérdida, daño, merma patrimonial o hurto en los términos

de Ley. También podrá EL POLITÉCNICO, previa programación con EL CONTRATISTA requerir su

ejecución en lugar diferente. CLÁUSULA TERCERA. PLAZO, PRORROGA Y SUSPENSIÓN. EI
plazo de ejecución del contrato será hasta UN (1) mes contados a partir de la suscripción del acta
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de inicio, previa aprobación de pólizas, o de acuerdo a la entrega parcial o final y recibo a
satisfacción del supervisor, sin superar el 14 de diciembre de 2018, plazo del contrato

interadministrativo N° 4600008508 suscrito con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la

Gobernación de Antioquia. Los plazos aquí fijados serán suspendidos cuando se presenten
circunstancias que así lo justifiquen, como en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente
EL POLITÉCNICO, podrá ampliar el plazo si a su juicio se presentan circunstancias especiales en

la ejecución del contrato que así lo ameriten. La suspensión y la ampliación del plazo deberán

hacerse constar en acta suscrita por EL POLITÉCNICO y EL CONTRATISTA. CLÁUSULA
CUARTA. VALOR. El valor del contrato que se derive de la presente contratación directa será por

la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($17.400.000), conforme
a lo estipulado en el presupuesto del Contrato Interadministrativo No. 4600008508 de 2018.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA para efectos de ejecución del contrato, y para el pago, se obliga
a estar afiliado y a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y asi como a Riesgos
Laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012, el Decreto
1072 de 2015, Decreto 1273 de 2018. CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. El valor pactado

en la cláusula anterior, será cancelado por EL POLITECNICO en un único pago, por los productos

realizados y entregados, conforme al recibo a satisfacción por parte del supervisor y verificación de
los productos. En todo caso, el pago estará sujeto al PAC de la Institución, por medio de la fuente

de financiación referenciada en el contrato interadministrativo número 4600008508 de 2018 con la

Gobernación del Departamento de Antioquia, certificación de pago de la seguridad social en salud.
pensiones y ARL, la presentación de la factura equivalente (FFN74) y demás documentación
requerida. CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. 1. Acordar con su

supervisor el plan de trabajo. 2. Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, de

conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, 3. Comunicar

oportunamente a la supervisión las circunstancias que surjan en el desarrollo del contrato que
puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de las
obligaciones. 4. Elaborar los informes que se requieran en el marco de las actividades que

desempeña. 5. Presentar al supervisor informe de gestión, consolidando todos los productos y la
información generada durante la ejecución del contrato. 6. Estar a paz y salvo con el Sistema
Integral de Seguridad Social y así como a Riesgos Laborales en los términos de la Ley 797 de

2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1273 de 2018 y demás normas
concordantes. 7. Firmar todos los documentos elaborados por el prestador de servicios, ya sean

presentados en medio físico o digital. 8. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto
disponible, de acuerdo con el valor del contrato. 9. Abstenerse de realizar cambios contractuales

que no estén previamente pactados entre las partes y aprobados por la Supervisión del contrato.

10. Velar por el adecuado uso, custodia y asegurabilidad de los bienes que le sean asignados a su
cargo en la ejecución del contrato. 11. Atender todas las solicitudes presentadas por el

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID respecto al objeto contractual mediante la

prestación de un servicio de excelente calidad, oportuno y enmarcado siempre bajo las condiciones

descritas en los estudios previos. 12. Generar plantillas, formatos, tablas y demás elementos

requeridos para recopilar información en campo; adicionalmente la generación de socializaciones
conjuntas con los usuarios de los municipios que se destinaron en las tomas de muestras, datos y
capacitaciones. 13. Presentar la factura equivalente (FFN74). CLÁUSULA SÉPTIMA.
OBLIGACIONES DEL POLITÉCNICO. EI POLITÉCNICO, se obliga en especial a: 1. Proveer las

condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades relacionadas con

el objeto del contrato. 2. Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el

cabal cumplimiento del objeto del contrato. 3. Reconocer y pagar oportunamente los honorarios
pactados, previo el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido

en la cláusula sexta del presente documento. 4. Acordar con el contratista el plan de trabajo una
vez suscrita el acta de inicio. CLÁUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El valor de

este contrato se imputará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7883, para la vigencia
fiscal del 2018. CLÁUSULA NOVENA. SUPERVISIÓN. EL POLITÉCNICO mantendrá durante todo

el tiempo de ejecución del contrato, un Supervisor, a través del señor JORGE ENRIQUE GÓMEZ
OQUENDO, ciudadano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.70'050.393,
quien se desempaña como Profesor Titular y Director del Grupo de Investigaciones GIBA del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Datos de contacto: Edificio Politécnico Colombiano

Jaime Isaza Cadavid, Bloque P38, Teléfono: 5615178 ext: 318; e-mail: jegomez@elpoli.edu.co. E

Supervisor vigilará que no haya retrasos en la ejecución del contrato, comprobará las variaciones y

otras condiciones que puedan alterar el objeto del contrato y en general verificará que el mismo se
ejecute de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato. PARAGRAFO PRIMERO.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR (a), entre otras: 1) Vigilar el cumplimiento del objeto del
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contrato. 2) Resolver las dudas que tenga EL CONTRATISTA, respecto del desarrollo del objeto
contractual y de ia información o logística necesaria para su cumplimiento. 3) Suministrar

oportunamente la información de la Institución que sirya al contratista para el desarrollo de su

objeto contractual. 4) Recibir y aprobar, los informes presentados por EL CONTRATISTA
relacionados.con el cumplimiento del objeto del contrato. 5) Presentar las observaciones que juzgue
convenientes. 6) Certificar el cumplimiento del objeto del contrato pára proceder a los respectivos

pagos. 7) Estar atento a la fecha del vencimiento del contrato, a fin de determinar de acuerdo a las
necesidades del servicio, la viabilidad de suscribir eventuales adiciones y prorrogas al mismo. 8)

Vigilará que no haya retrasos en la ejecución del objeto del contrato, comprobará las variaciones y
otras condiciones que puedan alterar el objeto del mismo y en general veríficará que éste se ejecute

de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato. 9) Firmar el Acta de Inicio con EL

CONTRATISTA y allegar copia de la misma a la Coordinación de Adquisiciones. PARAGRAFO

SEGUNDO. De conformidad con el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto

1273 de 2018, el requisito de la afiliación a la seguridad social integral de EL CONTRATISTA,

deberá acreditarse para el inicio de la ejecución del contrato y sus respectivos pagos para la

realización de cada pago derivado del contrato estatal. El servidor público (supervisor) que sin justa
causa no verifique el pago de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. CLÁUSULA DÉCIMA. GARANTÍAS. EI
contratista deberá constituir a favor de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime

Isaza Cadavid, identificada con NIT 890.980.136-6, de acuerdo con uno de los mecanismos de

cobertura del riesgo consagrados en la normatividad vigente o por una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia, una garantía única a favor de entidades estatales, que avale
entre otros, los siguientes amparos: A. Póliza de Cumplimiento del contrato y cláusula penal, en

cuantia equivalente como minimo, al quince por ciento (15%) del valor del contrato, por el plazo del

contrato y cuatro (4) meses más. B. Garantía de calidad del producto: En cuantia equivalente

como minimo, al 15% del valor del contrato, con una duración igual a la del mismo y 4 meses más.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL. El incumplimiento de las obligaciones
contractuales dará lugar a hacer efectiva la cláusula penal que 'se estipula y es equivalente al
quince por ciento (15%) del valor total del contrato, la que se hará efectiva por el simple retardo y

por el hecho de su pago no se entiende extinguida la obligación principal, en cuyo caso este

contrato prestará el mérito ejecutivo correspondiente y sin que haya lugar a constitución en mora.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS. EL POLITÉCNICO está facultado para imponer
mediante Resolución debidamente motivada, multas diarias y sucesivas del uno por mil (1x1000)
del valor total del contrato sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo, por cada día

de mora en ei cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, sin
perjuicio de la terminación unilateral o la declaratoria de caducidad. Dichas multas podrán deducirse
de lo que adeude EL POLITÉCNICO al contratista por concepto de honorarios, de acuerdo con e!

artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. APLICACIÓN DE LAS
MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las

obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato, sin perjuicio de la

declaratoria de caducidad del mismo, podrá EL POLITÉCNCO, por intermedio de la Oficina Asesora

Juridica, dar inicio al procedimiento de multa dando plena aplicación al debido proceso de

conformidad con el artículo 29 de la C.N, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la

ley 1474 de 2011. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓNY
TERMINACIÓN UNILATERAL. El presente contrato, además de lo dispuesto en las cláusulas aquí
estipuladas se regirá por las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación,

interpretación y modificación unilaterales, señaladas en los artíiculos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de
1993. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CADUCIDAD Y EFECTOS. EL POLITÉCNICO podrá

declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de Resolución motivada en el evento de

presentarse alguna de las circunstancias previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y en caso

de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones pactadas en el presente
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, AUTONOMÍA CONTRACTUAL. Por la naturaleza del

presente contrato no se constituyen vínculos laborales entre EL POLITÉCNICO y EL

CONTRATISTA, por lo tanto no se generan prestaciones económicas diferentes a las pactadas. EL
CONTRATISTA, actuará por su propia cuenta, en absoluta autonomia, en lo técnico y en la forma

de realizar la labor que depende del criterio individual o profesional del mismo, sin que pueda
predicarse subordinación laboral con EL POLITÉCNICO, y sus derechos se limitarán de acuerdo
con la naturaleza dei contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del POLITÉCNICO, y al

pago de los honorarios estipulados por la prestación del servicio, que en ningún caso, generará el
pago de prestaciones sociales de ningún tipo, dado que se le contrata en atención al carácter liberal
e independiente que tiene y al conocimiento en la materia. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMА.
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SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que puedan surgir en razón de la celebración,

ejecución, desarrollo y terminación del presente contrato se someterán a los mecanismos de
solución directa de controversias contractuales de conciliación, amigable composición y transacción

previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 y en última instancia, ante las autoridades

jurísdiccionales competentes. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN. EL CONTRATISTA no

podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, salvo previa
autorización expresa y escrita del POLITÉCNICO. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA, CLÁUSULA DE

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA deberá mantener a EL POLITÉCNICO libre de cualquier daño o

perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de

sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA VIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO Y

EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes y el certificado de

disponibilidad presupuestal. Para su ejecución, se requiere, el certificado de registro presupuestal y
EL CONTRATISTA deberá suscribir el Acta de Inicio y aportar la afiliación de aportes al Sistema

General de Seguridad Social. Todos los documentos para la legalización y ejecución del contrato
los deberá aportar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del mismo, so pena de la

imposición de multas sucesivas de acuerdo con la cláusula décima segunda. Los gastos que
demande la legalización del contrato, serán por cuenta de EL CONTRATISTA. CLAUSULA
VIGÉSIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA

manifiesta, bajo la gravedad del juramento, no estar incursa en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 8 de la Ley 80/93 y demás normas vigentes.
CLAUSULA VIGĖSIMA SEGUNDA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. De conformidad con el

inciso quinto del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación de los contratos de prestación

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria, en consecuencia este
contrato no requiere ser liquidado. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIO. Para todos los

efectos legales, derivados del presente contrato, se fija como domicilio el Municipio de Medellin.

Para constancia se firma en Medellín,

EL POLITÉCNICO

LIBARDO ÁLYAREZ LOPERA

Rector

28 NOV 2018

EL CONTRATISTA

LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO

Beet
Nury Jaqueline Zutuaga Gutierrez
Abogada Contratista
Coordinación Adquisiciones

Revisó

Jaime Alejandro Montoya Brand

Profesional Especializado
Coordinación Adquisiciones

Revisó:

Jorge Ignacio Tamayo Gómez
Jefe Oficina Asesora Juridica

Vu

Aprobó:

Luis Gonzage Martinez Sierra

Secretario General
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CONTRATO DE PRESTACION OE STNVICIOS PERSONALES 21202301-038-2015
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (FACULTAD DE CIENCIAS

AGRARIAS Y LUIS ALBERTO SANGHEZ TRUJILLO

Entre los suscritos a saber LUIS GUILLERMO PALACIO BAENA, mayor de edad, identificado con
cédula 71,622,766 expedida en Medellín, que en calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias
y en virtud del acuerdo superior4l9 del 29 de abril del 2A14 reglamentado por la Resolución Rectoral
39475 del 14 de noviembre de 2014, obra en nombre de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, ente
universitario autónomo con régimen especial, sin ánimo de lucro, cuya creación fue determinada por la
Ley 71 de 1 878 del extinguido Estado Soberano de Antioquia, y con personería jurídica que deriva de
la Ley 153 de 1887, regida por la Ley 30 de'1992 y demás disposiciones aplicables de acuerdo con su
régimen especial, de una pafie y quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, LUIS ALBERTO
SANCHEZ TRUJILLO mayor de edad con domicilio en Medellín, identificada con Ia cédula de
ciudadanía 70,098,670 quien obra en nombre propio y que en adelante se denominará EL
CONTRATISTA, de otra parte, se ha celebrado el presente contrato de prestación de servicios
personales, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

i

PRIMERA. Prestación de servicios profesionales como .r".or. y extensionista del componente
empresarial, para elaborar el plan operativo del compenpnte, informes de seguimiento de ejecuc
plan y de las actividades del personal técnico de campo, informes de análisis de
técnico del componente cump[endo con los objetivos establecidos.

i,

SEGUNDA. Valor y forma de pago. El valor del presente contrato se f'rja en la suma de TREINTA Y
SEIS MILLONES DE PESOS M.L.($90000000) (CDP- 1000058527), dinero que se cancelará previa
cedificación del cumplimiento del objeto del contrato por parte del interventor.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontar de sus i

honorarios, las sumas de dinero que por error le sean pagadas, o por la pérdida o deterioro, no
imputables al uso natural, de los bienes confiados a é1. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente
a impuestos y estampillas y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

TERCERA. Plazo. El término de duración del presente contrato será de 6 MESES, contados a partir
del 24de junio de 2015. No habrá lugar a prórrogas tácitas o automáticas.

CUARTA. Obligaciones de LA UNIVERSIDAD. LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el
valor pactado, en la Tesorería General de la lnstitución o en la cuenta Ahorros Bancolombia NO.
10257927 595 previa autorización del interventor.

QUINTA. Obligaciones de EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a:
a) lncorporar su capacidad normal de trabajo en el desempeño de la labor contratada y en las
labores anexas y complementarias del mismo.
b) Acatar las normas administrativas de LA UNIVERSIDAD.
c) Realizar desplazamientos fuera del domicilio contractual cuando así lo requiera el cumplimiento del contrato.
d) Responder por la pérdida o deterioro, no imputable al uso, de los bienes entregados para el
cumplimiento del contrato.
e) Presentar d lnterventor un informe parcial y uno final de las actividades realizadas.
f) Guardar estricta confidencialidad con Ia información que se genere en el proyecto.
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SEXTA. lnterventor: LA UNIVERSIDAD ejercerá la vigilancia del cumplimiento del presente contrato,
por medio de una interventoría realizada por DIANA LUCIA QUIÑONES TABARES, cédula 43,101,368,
Coordinadora de la Unidad de Gestión Administrativa de la Facultad de Ciencias Agrarias, o quien haga
sus veces, el cual además de cumplir las funciones señaladas en la Resolución Rectoral 13843 del 2 de
octubre de 2000, deberá:
a) Vigilar el cumplimiento del contrato.
b) Resolver las dudas que tenga EL CONTRATISTA.
c) Presentar las observaciones que juzgue convenientes.
d) Suministrar oportunamente la información que posea a LA UNIVERSIDAD y que sirva a EL
CONTRATISTA para el desarrollo del objeto contractual.
e) Recibir y aprobar, de considerar que cumple con el objeto contratado, los informes presentados por
EL CONTRATISTA.

0 Cedificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder a los respectivos pagos.
g) Estar atento a la fecha de vencimiento del contrato, a fin de determinar de acuerdo a las exigencias
del servicio, la necesidad de suscribir, eventuales adiciones y prórrogas del mismo.
h) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, durante toda
la vigencia del contrato, frente a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones. En el evento
de aportes incompletos, el interventor deberá informar a LA UNIVERSIDAD, para efectuar la

correspondiente retención de las sumas adeudadas al momento de la liquidación, que serán giradas
directamente a los respectivos regímenes (At1ículo 50 Ley 789 del 27 de diciembre de 2002).
i) Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
SEPTIMA. Cesión del contrato: Este contrato se celebra en corrsideración a la calidad de Er-

CONTRATISTA, por tanto no podrá cederse, salvo autorización previa y por escrito de LA
UNIVERSIDAD.
OCTAVA. Apropiación presupuestal: LA UNIVERSIDAD atenderá el pago del presente contrato con
cargo a la unidad ejecutora 21202301Facultad de CienciasAgrarias, añículo 1006, del presupuesto de
la actual vigencia fiscal. La entrega de las sumas de dinero a que se obliga LA UNIVERSIDAD, se
subordina a las apropiaciones que se hagan en el respectivo presupuesto.
NOVENA. Repercusiones laborales: EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista independiente,
en consecuencia, no adquiere vínculo de carácter laboral o administrativo con LA UNIVERSIDAD, sólo
tendrá derecho a los honorarios aquí pactados y en ningún caso recibirá prestaciones sociales.
DECIMA. Multas: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a
cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento, a LA
UNIVERSIDAD para que ésta imponga multas sucesivas del uno por mil del valortotaldel contrato cada
vez que se impongan, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal o la terminación unilateral del
contrato si a ello hubiere lugar. Así mismo autoriza su deducción de las sumas que le adeude LA
UNIVERSIDAD.
UNDÉClMA. Cláusula Penal: De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, el
incumplimiento de EL CONTRATISTA de su obligación, siempre y cuando no exista caso fortuito o fuerza
mayor, generará a favor de LA UNIVERSIDAD a título de indemnización el pago de una suma de dinero
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA manifiesta
expresamente su autorización, renunciando a todo requerimiento judicial o extrajudicial para la
constitución en mora o para su declaración. Este contrato, más la prueba del incumplimiento por
cualquier medio idóneo servirá de titulo ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por pade de la entidad, el
amparo de cumplimiento constituido a través de garantía única, en caso de haberse exigido.

DUODÉCIMA. Caducidad: LA UNIVERSIDAD podrá declarar la caducidad del presente contrato si

se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
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CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa Ia ejecución del contrato y evidencia que puede
conducir a su paralización. LA UNIVERSIDAD por acto administrativo motivado lo dará por terminado
y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
DECIMA TERCERA. Efectos de la caducidad: Declarada Ia caducidad, EL CONTRATISTA solo tendrá
derecho al pago de los servicios efectivamente prestados, sin que haya lugar a indemnización por este
concepto.
DÉCtMA CUARTA. LIQUIDACIÓtrl Orl CONTRATO. La liquidación del contrato se hará mediante
acta que suscribirán LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dentro del mes
siguiente a la fecha de terminación del plazo del contrato. Para la liquidación será necesaria la
presentación del acta definitiva de terminación del contrato y recibo a satisfacción del mismo por parte
del interventor. Éste tiene el deber de verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones
de EL CONTRATISTA, durante toda la vigencia del contrato, frente a los Sistemas de Seguridad Social
en Salud y Pensiones. En el evenio de aportes incompletos, el interventor deberá informar a l-A
UNIVERSIDAD, para efectuar Ia correspondiente retención de las sumas adeudadas al momento de la
liquidación, que serán giradas directamente a los respectivos regímenes (Artículo 50 Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002).
DECIMA QUINTA. Terminación unilateral: En virtud de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan
expresamente que LA UNIVERSIDAD puede interpretar, modificar y terminar unilateralmente el presente
contrato.
DÉCIMA SEXTPv. lnhabilidades e incompatibilidades: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, gue no se encuentra cobijado por las
causaies de inhabitidad o incompatibilidad señaladas por la Constitución, la ley y el acuerdo superior
419 del 29 de abril del 2014 reglamentado por la Resolución Rectoral 39475 del 14 de noviembre de
20,14 (Estatuto General de Contratación de Ia Universidad de Antioquia).
DECIMA SEPTIMA. Garantía..El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que en virtud del contrato adquiere, otorgará a favor de la UNIVERSIDAD, póliza única que avale: No
Aplica para este contrato.
1. Él cumplimientodel contratoporel quinceporciento (15%) desuvaloryunavigenciaigual a
la duración del contrato y dos (2) meses más. No aplica.
2. El anticipo o pago anticipado, por el valor del monto que EL CONTRATISTA reciba con tal
carácter, y una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.
PARÁGRAFO: En el evento de prorrogar el ptazo del contrato EL CONTRATISTA se obliga a ampliar
las vigencias de las pólizas. No Aplica
DÉCIMA OCTAVA. Suspensión temporal del contrato: Se podrá de común acuerdo entre las paries,
por causas de fuer¿a mayor o caso fortuito, suspender temporalmente Ia ejecución del contrato,
mediante acta suscrita por el interventor y EL CONTRATiSTA, sin que para los efectos del plazo extintivo
se compute eltiempo de suspensión. lgualsituación a caerá en caso de que las actividades propias del
presente documento tengan relación direcia o dependan de otro contrato suscrito por LA UNIVERSIDAD
que a su vez haya sido suspendido

Lo dependencio, de acuerdo al tipo de octividod gue realizorá EL CONTRATISTA, deberé estoblecer c¡¡áles serán los
pólizos que solicitoró o EL CONTRATISTA. En caso de que se pacte onticipo (que no puede superor el 5O7" del valor del

controto) es obligotorio lo gorontío- Poro estos efectos consultar el Estatuto de Controtoción ortículo 26.

De no exigirse pólizos,

suscribirán pólizos".
la redocción d¿ lo cláusulo serío: "Pon tratarse de un controio sin formolidodes plenos, no se
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PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA prorrogará, O";rb"o" solicitado, la vigencia de Ia garantía única
por el tiempo que dure la suspensión.

DÉCIMA NOVENA. Perfeccionamiento: El presente contrato se entiende pedeccionado con la firma de
Ias partes y par? su ejecución requerirá Ia apropiación presupuestal y Ia aprobación, en caso de que
exista, de Ia garantía por pañe de LA UNIVERSIDAD. Si es el primer contrato que celebra con LA
UNIVERSIDAD, el diligenciamiento por EL CONTRATISTA del formato de hoja de vida personal y la
acreditación por parte de EL CONTRATISTA, de que se encuentra afiliado a los sistemas de salud y
pensiones previstos en la Ley 100 de 1993.

VIGÉSlMA. Domicilio: Se tendrá como domicilio la ciudad de Medellín

VIGÉSIMA PRtMERA. Causas de terminación: El presente contrato terminará:
a) Por llegar el plazo previsto en el presente contrato
b) Por ceder o traspasar EL CONTRATISTA el presente contrato sin
UNIVERSIDAD.
c) Por fuerza mayor o caso fortuito.
d) Por decisión unilateral de LA UNIVERSIDAD, sin que ello genere el

autorización escrita de LA

pago de indemnización por
parte de LA UNIVERSIDAD.
e) Por la evasión por parle del CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato, del pago total o
parr:ial de los aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones.

0 Por causas contempladas legalrnente.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Documentos: Para todos los efectos se entienden incorporados al presente
contrato el Acuerdo Superior 4'19 del 29 de abril del2014 reglamentado por la Resolución Rectoral 39475
del14 de noviembre de2014, Estatuto General de Contratación, la reserva presupuestal; la hoja de vida
personal; la acreditación de Ia afillación a los sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones.

Para en la ciudad de Medellín, '18 de junio de 2015.

LUIS

f)t-**-e QjRane)
DIANA LUCIA QU¡ÑONES TABARES
INTERVENTOR
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OBJETO GENERAL ADQUIRIR LA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE WEB ESTABLECIDO EN CONVENIOS ANTERIORES, PARA EL COSTO DE

FINCAS DE PRODUCCION DE LECHE EN LO RELACIONADO CON INDICADORES TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS.

A. GENERALIDADES DEL SOFTWARE WEBB. COMPONENTES DEL SOFTWARE WEB: MODULOS DE COSTOS, MODULO TECNICO, REPORTES DE COSTOS, DE LISTADOS

PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVos.C. PROPIEDAD INTELECTUAL, MANEJO Y APLICACION DEL SOFTAWE WEB.
D. SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS, DESEMPEÑO DE SOFTWARE WEB Y MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO.

E. UNA LICENCIA MULTIUSUARIO PARA 200 USUARIOS.#Item Detalle Elementos

1 ADQUIRIR LA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE WEB ESTABLECIDO ENCONVENIOS ANTERIORES, PARA EL COSTO DE FINCAS DE PRODUCCION DE
LECHE EN LO RELACIONADO CON INDICADORES TECNICOS, ECONOMICOS Y
FINANCIEROS

Exc.Iva Unidad Cantidad Valor Unitario Valor TotalUNIDAD 1.00 75,696,000 75,696,000

ANEXOs

Total Elementos 75,696,000

Valor Total 75,696,000
BANCOLOMBIA, INVITACION DIRECTA A PRESENTAR OFERTA, COTIZACION, PATENTE, CARTA DE SELECCION DIRECTA.

SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CDP 124, SE

VERIFICAN ANTECEDENTES JUDICIALES 03/03/2014 SIN NOVEDAD, SE CONSULTA PROCURADURIA Y CONTRALORIA

18/02/2014 SIN NOVEDAD, FOTOCOPIA DE CEDULA, FOTOCOPIA DEL RUT 07/11/2013, CONSTANCIA DE AFILIACION A LA EPS,

CONSTANCIA DE AFILIACION A LA PENSION ✓VALOR SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE *** ($75,696,000) MÁS $302,784 DE

IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

INTERVENTORÍA GIRALDO VALDERRAMA LUIS ALFONSO-70049782CLÁUSULAS

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARĂ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y CONTRIBUCIONES

A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: PAGO UNICO, EL PAGO SE HARÁ EFECTIVO PREVIA

PRESENTACIÓN DE FACTURA, INGRESO AL ALMACÉN Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR.

NOTA: EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA DEBIDAMENTE INSCRITA

Y REPORTADA ANTE LA UNIVERSIDAD
PLAZO DE ENTREGA

PARA EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE ESTA ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA TENDRÁ PLAZO DE

HASTA 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LEGALIZACIÓN.LUGAR DE ENTREGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-SEDE MEDELLIN--BLOQUE 41--ALMACEN GENERAL-
DESTINO

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL, LUIS ALFONSO GIRALDO VALDERRAMA,C.C 70.049.782, 490 45
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTÁ INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O

INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NI EN LA LEY, Y QUE SERÅN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS

CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.OBLIGACIONES CONTRATISTA

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
1. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL, EN LOS TÉRMINOS

ESTABLECIDOS EN LA MISMA;
2. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE

LA ORDEN CONTRACTUAL.
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD
EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

1) PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLÁUSULA

FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN LA

EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN FUNCIONARIO PARA LA COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE TODOS LOS

PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.MULTAS

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE

ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA QUE PRESTARÅ MÉRITO EJECUTIVO, PODRÁ IMPONER
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MULTAS

MULTAS DIARIAS SUCESIVAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL MIENTRAS PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO.
SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL.
CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACIÓN, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTÁ INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARÁLISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

GARANTIA

EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O
GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

A) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR
TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS
B) CALIDAD DEL SERVICIO: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN
CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.
NOTA:

* PARA LEGALIZAR EL CONTRATO LA PÓLIZA DEBE TENER SU VIGENCIA CONFORME A LOS DÍAS CALENDARIO, EL TIEMPO QUE DURA EL
CONTRATO MÁS EL TIEMPO SOLICITADO DE ACUERDO AL AMPARO EN LA CLAUSULA, EL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
ES LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, NIT: 899.999.063-3 DIRECCIÓN: CALLE 59A N° 63-20

*SE RECOMIENDA QUE EN LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS SE ADICIONE DOS DÍAS MÁS, CON EL FIN LLEVAR A CABO EL PROCESO DE
VERIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN, ASÍ SE EVITARÁ ALGÚN CONTRATIEMPO EN ADICIONES A LA CERTIFICACIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN

MEDELLIN- ANTIOQUIA

SUPERVISION/ INTERVENTORÍA

LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERÁ EJERCIDA POR: DOCENTE LUIS ALFONSO GIRALDO
VALDERRAMA, DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL

PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO ENCOMENDADO DEBERA
TENER EN CUENTA LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 96 A 98 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA N. 1952 DE 2008.
RESPONSABLE DE BIENES ANTE INVENTARIOS (PARA ODC)

LOS ELEMENTOS QUEDARAN A CARGO DE: DOCENTE LUIS ALFONSO GIRALDO VALDERRAMA, C.C 70.049.782 BLOQUE 20, EXT 9045
BLOQUE 50, DEPARTAMENTO PRODUCCION ANIMAL

NOTA: SEGUN CONVENIO 4600000836-20130416 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE MEDELLIN- SE DISPONE
QUE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA SERA EL ENCARGADO DE LA LICENCIA Y A SU VEZ SERA QUIEN ASIGNE LOS 200 USUARIOS PARA
LA MISMА.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARÁN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA QUE
SURJA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DE MANERA DIRECTA MEDIANTE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES PREVISTOS EN LA LEY TALES COMO LA CONCILIACIÓN, AMIGABLE COMPOSICIÓN O TRANSACCIÓN. SIN PERJUICIO DE
LOS MECANISMOS GENERALES DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CLÁUSULA PENAL

SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL LA
CUAL SE HARA EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN

LA PRESTACIÓN DEBIDA DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL. DICHA SUMA PODRÁ SER TOMADA DIRECTAMENTE DE LAS
GARANTIAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA.
MODIFICACIÓN UNILATERAL

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y PARA EVITAR LA PARALIZACIÓN O LA AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO

QUE SE DEBA SATISFACER CON ÉL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR VARIACIONES EN LA ORDEN CONTRACTUAL Y PREVIAMENTE LAS
PARTES NO LLEGAN AL ACUERDO RESPECTIVO, LA ENTIDAD EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LO MODIFICARA
MEDIANTE LA SUPRESIÓN O ADICIÓN DE OBRAS, TRABAJOS, SUMINISTROS O SERVICIOS

SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN UN VEINTE POR CIENTO (20%) O MÁS DEL VALOR INICIAL
EL CONTRATISTA PODRÁ RENUNCIAR A LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN. EN ESTE EVENTO, SE ORDENARÁ LA LIQUIDACIÓN DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y LA ENTIDAD ADOPTARÁ DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA
TERMINACIÓN DEL OBJETO DEL MISMO.

INTERPRETACIÓN UNILATERAL

CUANDO EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DEL
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ODC No. 1

INTERPRETACIÓN UNILATERAL

CLAUSULADO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN GENERALES, LOS PLIEGOS DE

CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA CONTRATACIÓN O LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
INTERPRETARÁ EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LAS ESTIPULACIONES O CLÁUSULAS OBJETO DE LA DIFERENCIA
TERMINACIÓN UNILATERAL

LA UNIVERSIDAD PODRÁ TERMINAR UNILATERALMENTE LAS ÓRDENES CONTRACTUALES QUE HAYA CELEBRADO EN LOS SIGUIENTES
CASOS:

1. CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO LO IMPONGA.
2. POR MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE DEL CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL, O POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA
JURÍDICA DEL CONTRATISTA.

3. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA.

4. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA

GRAVE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL. CUANDO DICHAS CAUSALES SE PRESENTEN, EL ORDENADOR DEL GASTО
DEBERA EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DÉ APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN
CONTRACTUAL, SIN QUE SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA PODER DECLARARLA.
LIQUIDACIÓN UNILATERAL

CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DENTRO DE LOS

CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL; O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL
CONTENIDO DE LA MISMA; LA LIQUIDACIÓN SERĂ PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS

DOS (2) MESES SIGUIENTES Y SE ADOPTARÁ POR ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.
EN TODO CASO, EL ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEBERÁ SER EXPEDIDO POR EL ORDENADOR DEL GASTO, Y EN EL EVENTO DE
RESULTAR SUMAS DE DINERO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD Y A CARGO DEL CONTRATISTA, LA RESOLUCIÓN PROFERIDA PRESTARA
MÉRITO EJECUTIVO.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY 828 DE 2003.

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMÍA Y NO GENERA RELACIÓN LABORAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ÉSTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.
PARA SU LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN SE REQUIERE:
1. CONSTITUCIÓN POR PARTEPARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTÍA EXIGIDA, Y APROBACIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA
UNIVERSIDAD

2. RECIBO DE CONSIGNACIÓN DEL IMPUESTO DE TIMBRE, EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL 0.25% DEL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN

CONTRACTUAL SIN INCLUIR IVA, SUMA QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIGNAR EN LA CUENTA (DEFINIR SI ES CORRIENTE O DE
AHORROS)

NO. (INCLUIR EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA) DEL BANCO (INCLUIR EL NOMBRE DEL BANCO), A
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, REQUISITO QUE SE ENTENDERĂ CUMPLIDO CON LA ENTREGA DEL
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN ANTE LA UNIVERSIDAD.

LOS DOCUMENTOS ANTERIORES DEBEN SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA A LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS
HABILES SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.
CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMÁS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN
CONTRACTUAL, PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN
RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO

MEJIA VELEZ BEATRIZ EUGENIA, JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HACE SUS VECES,

PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD

VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL CON
EL PROPONENTE SELECCIONADO.

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODC ORDENES DE COMPRA
Proyecto

Vigencia 2014 Número 1 Acta 0 Fecha 04/03/20 4
201010012670-RED PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS ALIMENTICIAS, EMPRESARIALES, COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES
PARA EL SECTOR LÁCTEO ANTIOQUENO (REDSOSLECHE)

Area

301070101 DEPARTAMENTO

PRODUCCION ANIMAL

Imputación

244117050201001 COMPRA DE EQUIPO
01

Recurso

20 RECURSos

CORRIENTES

Valo

302,784.00
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REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODC ORDENES DE COMPRA Vigencia 2014 Número 1 Acta 0 Fecha 04/03/2014

Proyecto 201010012670-RED PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS ALIMENTICIAS, EMPRESARIALES, COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES
PARA EL SECTOR LÁCTEO ANTIOQUENO (REDSOSLECHE)

Area Imputación

301070101 DEPARTAMENTO 244117050201001 COMPRA DE EQUIPO
PRODUCCION ANIMAL 01

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Recurso

20 RECURSOS

CORRIENTES

Vigencia 2014 Número 124

Valor

75.696.000.00

Acta 0 Fecha 03/03/2014

Proyecto 201010012670-RED PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS ALIMENTICIAS, EMPRESARIALES, COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES
PARA EL SECTOR LÁCTEO ANTIOQUENO (REDSOSLECHE)

Imputación

244117050201001 COMPRA DE EQUIPO

244117050201001 COMPRA DE EQUIPO

Area

301070101 DEPARTAMENTO

PRODUCCION ANIMAL

301070101 DEPARTAMENTO

01

PRODUCCION ANIMAL 01

OSORIO SARAZ JAIRO ALEXANDER

Ordenador

MEJIA VELEZ BEATRIZ EUGENIA

Jete Unidad Admiistrativa

Recurso Valor

20 RECURSOS 302,784.00
CORRIENTES

20 RECURSOS 75,696,000.00

CORRIENTES

Contratista
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CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO DIRECTO Y DE SOPORTE TECNICO NÚMERO CSD

01 DE 2014 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LUIS ALBERTO

CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETО

VALOR

PLAZO

SANCHEZ TRUJILLO

No. CSD 01 2014

LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO

SUMINISTRO DE LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE "TECNICO Y DE

COSTOS GANADEROS" (AFAGRO WEB 2013) Y SOPORTE TECNICO
DE ESTE, PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PECUARIOS QUE
SE PROYECTEN DESDE LA UMATA DEL MUNICIPIO DE SANTA

ROSA DE OSOS.

TREINTA MILLONES DE PESOS M.L ($30.000.000)

SEIS (6) MESES

y

Entre los suscritos a saber FRANCISCO JAIR PALACIO LOPERA mayor de edad e identificado

con cédula de ciudadanía 8'151.723 de Santa Rosa de Osos, quien actúa en nombre
representación del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, en su condición de ALCALDE,
debidamente facultado para contratar por el Acuerdo 008 del 30 de mayo de 2012, el artículo 11 y

el parágrafo del artículo 32 de la ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley
1150 de 2007, de la quien para efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO y de la otra,

LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania

número 70.098.670, quien actúa en su propio nombre y en adelante se denominará EL

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato estatal de prestación de servicios

de apoyo a la gestión; previas las siguientes consideraciones: a) Que en el plan de acción de la

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) en el programa de Producción
eGanadera, se tiene como objetivos: Implementar programas de mejoramiento genético

inseminación artificial para pequeños productores ganaderos. b) Que se suministrará una licencia

de un software específico para los pequeños y medianos ganaderos, al igual que el soporte técnico

de este por el periodo pactado. c) Capacitar a técnicos y profesionales de la UMATA del Municipio
Santa Rosas de Osos, como de réplica, aplicación y seguimiento del softwarede proceso a

productores ganaderos. d) Que con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo
Municipal y el Plan de Acción de la UMATA, se hace necesario contratar los servicios profesionales
de la implementación de un software especializado y exclusivo para calcular los indicadores

técnicos y económicos de un hato lechero, como apoyo a los proyectos y programas pecuarios
establecidos por la Administración Municipal direccionados a los pequeños y medianos productores

ei

en las áreas de ganadería. e) Que la modalidad de selección para la escogencia del contratista se

debe justificar previamente de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del decreto 1510 del

2013, en concordancia con el literal g del artículo 4 de la Ley 1150 del 2007. Para lo cual

oferente presenta un Certificado de Registro de Soporte Lógico - Software, de exclusividad
allegado por el Ministerio del Interior Colombiano, Dirección Nacional de Derechos de Autor. f) Que
la causal invocada en el presente acto para optar por la modalidad de selección del contratista
mediante contratación directa mediante el Artículo 80 del Decreto 1510 de 2013 que reza:

"Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe

pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o
servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por
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proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio

de

la

previo que soporta la contratación". d) Que el contratista tiene el conocimiento para el desarrollo del

objeto contractual, g) Que este compromiso se encuentra amparado con el Certificado

Disponibilidad Presupuestal N°. 00032, con rubro 233315 del 2 de enero de 2014, expedido por el

Jefe de la Oficina de Presupuesto, g) Que el contrato se celebra en un todo de acuerdo a las

disposiciones legales de la contratación estatal y que el servicios se encuentra clasificado según el
clasificador de bienes y servicios en el segmento 43232305 Producto: Software de reportes de
bases de datos. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones puede procederse a
suscripción, perfeccionamiento y legalización de este contrato, el cual se regirá por las siguientes
cláusulas: PRIMERA. - OBJETO- SUMINISTRO DE LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE

"TECNICO Y DE COSTOS GANADEROS" (AFAGRO WEB 2013) Y SOPORTE TECNICO DE
ESTE, PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PECUARIOS QUE SE PROYECTEN DESDE

LA UMATA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS. SEGUNDA Las obligaciones de EL

CONTRATISTA frente al MUNICIPIO serán las siguientes: 1. Suministro y soporte técnico durante
seis (6) meses al software AFAGRO WEB 2013. 2. Capacitación y orientación a los técnicos
profesionales de la UMATA, referente a la aplicación y manejo del software. 3. Se contribuye a la

У

ejecución y metas del plan de acción de la UMATA y por ende al plan de desarrollo municipal 2012
- 2015 4. Contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa de los ganaderos en sus hatos
lecheros para obtener mejor rentabilidad originada de su producto final. 5. Aporte como apoyo a la

UMATA en el desarrollo agropecuario del Municipio de Santa Rosa de Osos, 6. Entrega de una

licencia de uso del software que procesa la información de costos para 60 pequeños y medianos
lecheros del municipio de Santa Rosa de Osos. 7. Informar al supervisor sobre novedades que se
presenten al seguimiento remoto del software. 8. Presentar un informe escrito de las actividades

realizadas con las evidencias y fotografías como soporte al supervisor en las actividades

programadas, 9. Copia de la seguridad social mensual, cancelado los siete primeros días del mes.
TERCERA. EL MUNICIPIO se reserva el derecho de ejercer la supervisión del mismo a través del
funcionario designado para el efecto y se obliga con EL CONTRATISTA a pagar el valor del
contrato. TERCERO. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. Las obligaciones del Municipio serán las

siguientes: 1. La entidad se obliga a facilitar al contratista el cumplimiento de sus obligaciones y a

pagar oportunamente la contraprestación. 2. Realizar la supervisión y seguimiento al contrato los
cuales estarán a cargo de NICOLAS GABRIEL OSSA SUAREZ CUARTA.- VALOR Y FORMA DE

PAGO: Para los efectos legales y fiscales pertinentes, el valor único del presente contrato es

suma de: TREINTA MILLONES DE PESOS M.L ($30.000.000). EL MUNICIPIO cancelará

CONTRATISTA mediante dos pagos: 1) Un primer pago del 90% del valor del contrato,

correspondiente a VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/L ($27.000.000) cuando se entregue la

licencia de uso del software instalado y operando desde el Hosting provisional de AFAGRO WEB,

con la respectiva capacitación de los técnicos y profesionales de la UMATA, del municipio de Santa

Rosa de Osos, previa certificación del supervisor del contrato. 2) Un segundo y último desembolso
correspondiente al 10% del valor del contrato, o sea TRES MILLONES DE PESOS M/L

($3.000.000) cuando se aloje en forma definitiva la licencia de uso multiusuario AFAGRO WEB en

el sitio que disponga la administración de Santa Rosa de Osos. QUINTA.- SUJECIÓN DE LOS

PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato, se pagará
con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°00032, con rubro presupuestal 23313 y 23315 del enero 2 de 2014, expedido por el Jefe de
Oficina de Presupuesto DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS. SEXTA.- PLAZO DE

la

al

la

del acta de inicio, por parte del Municipio. SÉPTIMA.- GARANTÍAS: De conformidad con lo
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establecido en el artículo 77 del Decreto 1510 de 2013, en la contratación directa no será

obligatoria la exigencia de garantías siempre y cuando la justificación para exigirlas o no se
establezca en los estudios y documentos previos. Para el caso en concreto la Administración

determina que no existe riesgo alguno en la ejecución del contrato. OCTAVA.- CADUCIDAD
ADMINISTRATIVA: En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos

de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA previstas en el presente
contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede
conducir a su paralización EL MUNICIPIO mediante resolución debidamente motivada, lo dará por

terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que EL
MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e

Intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 18, inciso 2º, artículo 14 Numeral 2º de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO:
En caso de darse la declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la indemnización para EL

CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 80
de 1993. NOVENA.- PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento, EL MUNICIPIO impondrá a

EL CONTRATISTA, una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato

que se imputará al valor de los perjuicios que se causen al MUNICIPIO. PARAGRÁFO: El valor de

la pena pecuniaria podrá ser tomado directamente de los saldos a favor del contratista si los
hubiere o de la garantía para tal fin constituida. EL CONTRATISTA, quedará en mora por el simple

hecho de no haber cumplido sus obligaciones dentro del término estipulado para ello. DÉCIMA.-
AUSENCIA DE PRESTACIONES: Por el presente contrato, EL CONTRATISTA no adquiere
vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO y es el único responsable de la prestación del servicio.
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 23 de la Ley 80

de 1993, no tendrá derecho a reconocimiento de ningún otro emolumento distinto al pago del valor
determinado en la Cláusula Cuarta de este contrato. DÉCIMA PRIMERA.- SEGURIDAD SOCIAL:

EL CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993,

Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Ley 1122 de 2007, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el
Decreto 1510 de 2013, deberá acreditar que se encuentra afiliado a un sistema de pensión y salud

y cumplir con las cotizaciones establecidas. En cuanto al Sistema de Riesgos laborales EL
CONTRATISTA manifiesta estar interesado en afiliarse al sistema de conformidad la Ley 1562 del

26 de julio de 2012. DÉCIMA SEGUNDA.- PROHIBICIÓN DE CESION: EL CONTRATISTA no

podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el

consentimiento previo y escrito del contratante (Articulo 41 de la ley 80 de 1993). DÉCIMA
TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: De común acuerdo las partes

contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en

el cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el

tiempo de la suspensión. DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato estará a

cargo del Director de la UMATA de Santa Rosa de Osos quedando obligado EL CONTRATISTA a

oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículo 4° y 5° de la

Ley 80 de 1993, el supervisor y el contratista a la terminación del contrato, deberán suscribir un
acta de liquidación final de conformidad con lo establecido en el artículo 217 del Decreto 019 de

2012. DÉCIMA QUINTA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:
EL MUNICIPIO podrá decretar la interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato

de acuerdo a lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA SÉXTA. -
LIQUIDACIÓN: El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 217

del Decreto 019 de 2012. Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del
contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el MUNICIPIO procederá a su liquidación de
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Santa Rosa de Osos
Otro nuevo amanecer

el

E

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, para lo cual requerirá
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. DÉCIMA SÉPTIMA.- LUGAR DE
CUMPLIMIENTO: Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, las partes
acuerdan como lugar de cumplimiento del mismo, el Municipio de Santa Rosa de Osos. DÉCIМА
OCTAVA.- PUBLICACIÓN: El presente contrato no requiere publicación de conformidad en
Artículo 223- 225 del decreto 019 de 2012. DÉCIMA NOVENA.- INHABILIDAD

INCOMPATIBILIDAD: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma del contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de

inhabilidad o incompatibilidad que trata el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y si llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad, se decidirá de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la
citada ley. VIGESIMA. – PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS. En el evento de no estarlo, autoriza para que
Dirección Financiera en el momento del pago automáticamente, sin previo aviso haga cruce de
cuentas, para compensar los valores que tenga en mira por cualquier concepto VIGÉSIMA
PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma
de las partes. VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne al CONTRATANTE de cualquier reclamación procedente de terceros que tenga como
causa las actuaciones del interventor. VIGÉSIMA TERCERA: ESTAMPILLA. EL CONTRATISTA

deberá cancelar en la Secretaria de Hacienda Municipal el porcentaje establecido, según Acuerdo

número 006 de 2012, expedido por el Honorable Concejo Municipal por el que se establece
estampilla PROCULTURA correspondiente al 2%, y estampilla PROANCIANO establecida por el

la

la

la

Concejo Municipal, correspondiente al 4%. VIGÉSIMA CUARTA -REQUISITOS DE EJECUCIÓN:
Perfeccionado este contrato, para su ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía, de los
documentos legales exigidos para la legalización del contrato por parte del contratista y de
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. El proponente y el contratista
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema

de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación
Familiar, cuando corresponda. (Inciso 2° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el
artículo 23 de la ley 1150 de 2007). PARÁGRAFO: Si una vez suscrito el presente contrato de
prestación de servicios, se advierte que no se ha cumplido con la totalidad de los requisitos legales,
la Administración procederá de manera inmediata a dar cumplimiento al artículo 5º de la ley 190 de
1995 y dará por terminado el contrato mediante acto administrativo motivado.

Santa Rosa de Osos, 22 enero de 2014.

RANCISCO JAIR PALACIO LOPERA

Elaboro Luz Maria Lopera T.

LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO Alcalde

C.C. N° 98.098.670

Contratista

Reviso: y Aprobó: Sergio Suárez Aras

Codigo Postal: 051860
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. PS-10391 DE 2012

ENTRE EL POLITÉCNICO COLOMBIANO "JAIME ISAZA CADAVID" Y

LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO

EL POLITÉCNICO COLOMBIANO "JAIME ISAZA CADAVID", Institución Universitaria

de Educación Superior, creado mediante Ordenanza Departamental No.41 del 10 de

diciembre de 1963 y el Decreto 33 de 1964, organizado como establecimiento público del
orden departamental, representado para este acto por el doctor GILBERTO GIRALDO
BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70'061.480 de Medellín, mayor

de edad, con domicilio en Medellín, quien en su condición de Rector y Representante
Legal, elegido mediante Acuerdo No. 16 del 21 de Noviembre de 2009, está debidamente
autorizado para contratar por el literal i), del artículo 24, del Acuerdo No. 10 del 21 de
abril de 2008, y el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, que en adelante se denominará "EL

POLITÉCNICO", de una parte, y de la otra LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO,
identificado con cédula No. 70'098.670, domiciliado en Medellín, quien obra a nombre
propio y que en adelante se denominará "EL CONTRATISTA", hemos acordado celebrar

el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1) Que EL POLITÉCNICO requiere de los Servicios Profesionales

y de Apoyo a la Gestión, en el proceso de Elaboración de un Documento Estructurado
dentro del Plan Operativo 2012 de la Dirección de Investigación y Posgrados, Programa
de Mejoramiento de los Servicios de Formación en Posgrados, el cual incluye el Proyecto
"Desarrollo de Nuevos Posgrados con la Implementación de Ciclos Propedéuticos y
Promoción Flexible entre Pregrado y Posgrado". 2) Que el presente contrato se enmarca

dentro de las calidades de idoneidad y experiencia de EL CONTRATISTA, escogido para
el óptimo avance del proyecto. 3) Que el presente contrato se realiza dando cumplimiento

al Artículo 3.4.2.5.1 del Decreto 734 de 2012 reglamentario del Estatuto General de
contratación de la Administración Pública. 4) Que la hoja de vida de EL CONTRATISTA

hace parte integrante del presente contrato. PRIMERA. OBJETO. EL CONTRATISTA se

obliga con EL POLITÉCNICO a Prestar los Servicios Profesionales para la Elaboración
de Documento Estructurado de acuerdo al artículo 5° del Decreto 1295 de 2010,

"Evaluación de las Condicicnes de Calidad de los Programas". SEGUNDA. LUGAR. Las
actividades de EL CONTRATISTA se realizarán en la sede de El Poblado de EL

POLITÉCNICO. TERCERA. PLAZO, PRORROGA Y SUSPENSIÓN. El plazo de

ejecución de este contrato será por un término de una (1) semana, contada desde la
aprobación de la Garantía Única. Los plazos aquí fijados serán suspendidos cuando se
presenten circunstancias que así lo justifiquen, como en los casos de fuerza mayor o
caso fortuito. Igualmente EL POLITÉCNICO, podrá ampliar el plazo si a su juicio se
presentan circunstancias especiales en la ejecución del contrato que así lo ameriten.

CUARTA. VALOR. El valor total del presente contrato será la suma de DIECISEIS

MILLONES DE PESOS M.L ($16'000.000). QUINTA. FORMA DE PAGO. El valor
pactado en la cláusula anterior, será cancelado mediante una sola cuota, a la

terminación del contrato, previa presentación de la factura respectiva. Todos los pagos se
realizarán a entera satisfacción del Supervisor, previo informe de las actividades

realizadas.PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA para efectos de ejecución del contrato, y
para cada uno de los pagos, se obliga a aportar los recibos de pago al Sistema de
Seguridad Social Integral, tanto en salud como en pensiones y parafiscales si a ello
hubiere lugar y afiliación a una administradora de riesgos profesionales en los términos
de la Ley 797 de 2003 y su Decreto Reglamentario 510 de 2003 y la Ley 789 de
2002.SEXTA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. Se obliga a: 1. Cumplir con el
objeto pactado en la cláusula primera del contrato. 2. Desarrollar todas las actividades

según lo exija el servicio requerido y en especial, las siguientes: a) Denominación. b)
Justificación. c) Contenidos Curriculares. d) Organización de las actividades académicas.
e) Investigación. f) Relación con el sector externo. g) Personal Docente. 4. Acordar con

el Supervisor del contrato el plan de trabajo a desarrollar. 5. Comunicar a la entidad con

debida antelación las actuaciones que requieran acreditación de documentos o suministro
de información para aportar a su actividad. SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL
POLITÉCNICO. EI POLITÉCNICO, se obliga en especial a: 1. Proveer las condiciones de
apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades relacionadas con el
objeto del contrato. 2. Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 3. Reconocer y pagar oportunamente
los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las obligaciones de EL



GOBERNACIÓN DE ANTICQUIA

Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional

PIENSA EN GRANDE

Medellín, 02 de julio de 2019

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DIRECCIÓN DE PERSONAL

CERTIFICA:

Que revisada la historia laboral correspondiente a LUIS ALBERTO SÁNCHEZ
TRUJILLO, identificado (a) con la cédula 70.098.670, se encontró que prestó
servicios al Departamento de Antioquia así:

Del 23 de enero de 1979 al 27 de mayo de 1991, laboró como Zootecnista, Nivel
Profesional y Técnico, Grado 7, asignado al grupo de trabajo Centro Regional del
Suroeste - Dirección Operativa en la Secretaría de Agricultura, nombrado
mediante Decreto 00029 del 17 de enero de 1979. Empleado público.

Del 28 de mayo de 1991 al 3 de agosto de 1995, laboró como Zootecnista, Nivel 4,

grado 4, asignado al grupo de trabajo Dirección Operativa en la Secretaría de

Agricultura, incorporado mediante Decreto 1544 del 28 de mayo de 1991.
Empleado público.

Del 4 de agosto de 1995 al 15 de septiembre de 1996, laboró como Zootecnista,

Nivel 4, Grado 4, Municipio de Medellin, asignado al grupo de trabajo Dirección

Operativa, traslado mediante Resolución 0368 del 4 de agosto de 1995.

Empleado público.

Del 16 de septiembre de 1996 al 3 de enero de 1999, laboró como Zootecnista,

Nivel 4, Grado 5, asignado al grupo de trabajo Secretaría de Agricultura,

incorporado mediante Decreto 4718 del 11 de septiembre de 1996. Empleado
público.
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Del 4 de enero de 1999 al 5 de diciembre de 2001, laboró como Profesional

Universitario, Código 340, Nivel 4, Grado 5, asignado al grupo de trabajo Dirección

de Planificación Agropecuaria - URPA - en la Secretaría de Agricultura del

Departamento de Antioquia, incorporado mediante Decreto 3113 del 30 de

diciembre de 1998. Empleado público.

Del 6 de diciembre de 2001 al 20 de marzo de 2006, laboró como Profesional

Universitario, Carrera Administrativa, Código 340, Nivel 4, Grado 5, asignado al

grupo de trabajo Dirección de Planificación Agropecuaria - URPA - en la

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, incorporado mediante Decreto 2345

del 6 de diciembre de 2001. Empleado público.

Del 21 de marzo de 2006 al 20 de junio de 2007, laboró como Profesional

Universitario, Carrera Administrativa, Código 219, Grado 5, asignado al grupo de

trabajo Dirección de Planificación Agropecuaria en la Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural, incorporado mediante Decreto 0667 del 21 de marzo de 2006.

Empleado público.

Del 21 de junio de 2007 al 10 de agosto de 2008, laboró como Profesional

Especializado, Encargado, Código 222, Grado 11, ID Planta 2165, asignado al

grupo de trabajo Dirección de Planificación Agropecuaria - URPA, en la Secretaría

de Agricultura y Desarrollo Rural mediante Decreto 1487 del 20 de junio de 2007.

Empleado público.

Se desvinculó a partir del 11 de agosto de 2008, renuncia aceptada mediante

Decreto 1970 del 6 de agosto de 2008,

Se relaciona manual de funciones:
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con

las funciones del empleo.

EXPERIENCIA Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada.

Esta certificación contempla los extremos de la relación laboral, sin las probables

interrupciones que se hubieren presentado.

Atentamente,
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FRANCISCO JAVIER 

HERNÁNDEZ 

GÓMEZ 

 

franja2017@gmail.com 

 

3117446977 

 

PERFIL 
 

Administrador de Empresas, con 

formación en gestión de datos 

en manejo de herramientas 

especializadas en gerencia y 

procesamiento de informes 

técnicos de proyectos 

ganaderos. 

 

Asesorar enlaces para equipo de 

mejoramiento del Sistema de 

Calidad en el seguimiento y 

actualización documental de los 

procesos y procedimientos, 

tanto en empresas como 

entidades públicas.  

 

Enlace del Equipo de 

Mejoramiento del Sistema de 

Calidad en el seguimiento y 

actualización documental de los 

procesos y procedimientos 

EXPERIENCIA 

 

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE 

PLANIFICACIÓN PAP – “CARTAMA” 

Noviembre 08 – Diciembre 30 de 2025. 

Prestación De Servicios Profesionales para la Gestión de Datos 

del Proyecto “Establecimiento De Sistemas Ganaderos 

Sostenibles, Mediante La Implementación De Sistemas 

Silvopastoriles En La Provincia Del Cártama – Cauca Medio” En El 

Marco Del Convenio Interadministrativo Nro. 4600017612 De 

2024 Suscrito Entre El Departamento De Antioquia Secretaría De 

Agricultura y DESARROLLO RURAL Y LA PROVINCIA 

ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – PAP - CARTAMA. 

 

 

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE 

PLANIFICACIÓN PAP – “CARTAMA” 

Diciembre 12 de 2024 – Junio 04 de 2025. 

Prestación De Servicios Profesionales para la Gestión de Datos 

del Proyecto “Establecimiento De Sistemas Ganaderos 

Sostenibles, Mediante La Implementación De Sistemas 

Silvopastoriles En La Provincia Del Cártama – Cauca Medio” En El 

Marco Del Convenio Interadministrativo Nro. 4600017612 De 

2024 Suscrito Entre El Departamento De Antioquia Secretaría De 

Agricultura y DESARROLLO RURAL Y LA PROVINCIA 

ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – PAP - CARTAMA. 

 

 

 

LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA 

RIA S.A. 

Mayo 04 – Diciembre 15 de 2023. 

Prestar los Servicios como un Profesional Gestor de Datos de 

Proyecto, para el desarrollo de las actividades para el 

cumplimiento del contrato interadministrativo No. Ci. 

4600015402 de 2023 Celebrado entre La Reforestadora Integral 

de Antioquia Ria S.A. y El Departamento De Antioquia – 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BELLO 

Junio 02 de 2009 – Julio 09 de 2020. 

Apoyo a Empresas cofinanciadas en capital semilla, créditos, 

formación, competitividad, cultura del emprendimiento, sector 

comercial y propietarios en la oficina de industria y comercio. 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Medellín. 28/07/1986. 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ GÓMEZ 

C.C. 70.119.612 

 
 

 











 
 

 

  

CONTRATO NRO. PS24-036-2024 
 

 

CONTRATANTE                                    
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN PAP – 
“CARTAMA” 

NIT NIT. 901212832-1 

CONTRATISTA FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ 

IDENTIFICACIÓN  C.C. 70.119.612 

OBJETO                    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ZOOTECNISTA  PARA LA GESTION DE DATOS DEL  PROYECTO 
“ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA – CAUCA 
MEDIO” EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
NRO. NRO. 4600017612 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA PROVINCIA 
ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA.  

VALOR                                                  
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
M/L ($25.950.000) 

PLAZO                                                  CINCO MESES (05) Y VEINTITRES (23) DIAS 

TIPO DE CONTRATO                          PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Entre los suscritos: CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro. 98.636.998, en su calidad de Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de 
Planificación Cartama, según Acta de Junta Provincial de julio 02 de 2020, cargo para el cual tomó 
posesión el día 03 de julio de 2020 ante el Presidente de la Junta Provincial, en uso de las facultades 
y funciones contenidas en el artículo 11, numeral 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, en el artículo 
2° numeral 4 literal H de la Ley 1150 de 2007, la resolución provincial 001 de noviembre de 2017, 
actuando en nombre y representación de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, 
la cual se identifica con el NIT. 901.212.832-1 quien para los efectos del presente contrato se 
denomina LA PROVINCIA o Contratante, y por la otra, FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.119.612, quien para los efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de 
prestación de servicios profesionales, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
I. Que la misión la Provincia Administrativa y de Planificación PAP “Cartama”, es cumplir con los 
valores, finalidades y demás mandatos contenidos en la Constitución Política y en la ley; situación 
que necesariamente debe verse en el contrato a celebrarse el cual se relaciona con esta misión 
porque un mandato expreso de la Ley 80 de 1993 a los servidores públicos es que al  celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  
 
II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es contar con la 
prestación de servicios profesionales en la asesoría en dichas actividades con la finalidad de que los 
actos administrativos y contratos que se expidan dentro del giro ordinario de las funciones que 
cumple la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, se desarrollen acorde a con la 
normatividad vigente. 
 

III. Que por medio del convenio NRO. 4600017612 DE 2024 suscrito entre el Departamento 
de Antioquia – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Provincia Administrativa y 
de Planificación -PAP- Cartama, se ejecutará el proyecto “ESTABLECIMIENTO DE 



 
 

 

  

SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA – CAUCA MEDIO” 
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.  
 
III. Que la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama desarrolló los respectivos estudios 
y documentos previos 
 
IV. Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de contratos 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
V. Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 la Ley 80 de 1993 las entidades públicas 
pueden celebrar contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con 
la administración o funcionamiento de la entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
VI. Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades públicas 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
VII. Que EL CONTRATISTA aportó la documentación académica y de experiencia laboral que 
acredita la idoneidad para suscribir el presente contrato a que hace referencia el 
artículo.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015. 
 
IX. Que en la planta de cargos de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama no se 
cuenta con el personal idóneo para la ejecución de actividades de relacionadas en el objeto 
contractual. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
  
Cláusula 1 – Definiciones 
 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de 
acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los 
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio.  
 

DEFINICIONES 

Contratante Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- de Cartama 

Contratista FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ 

Valor del contrato 
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/L ($25.950.000) 

Incumplimiento del 
contrato 

Procedimiento administrativo establecido en la Ley 1474 de 2011 
a través del cual se determina el incumplimiento del contrato 

 
 
 



 
 

 

  

Cláusula 2 - Objeto del Contrato 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA  PARA LA GESTION DE 
DATOS DEL  PROYECTO “ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL 
CÁRTAMA – CAUCA MEDIO” EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 
NRO. 4600017612 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA 
Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA. 
 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del contrato.  
 
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato  
 
Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios profesionales y apoyo a 
la gestión son las siguientes: 
 

1. Apoyar en el cálculo de los indicadores técnico de los predios del proyecto  

2. Apoyo al coordinador gestor de datos en el procesamiento de los informes técnicos 
generados en campo para generar el informe de avance mensual  

3. Contribuir a la gestión administrativa y logística del proyecto  

4. Operación del sistema gerencia web, para revisar la información técnica de los 
componentes del proyecto: sistemas silvopastoriles, mejoramiento de praderas, gestión 
empresarial, caracterizaciones de los beneficiarios y predios, actas de visita y entrega de 
materiales y documentos, recomendaciones técnicas, información de aforos de praderas y 
ajuste de carga, revisión de indicadores técnicos de cada predio, listados de asistentes a 
capacitaciones internas y externas, informe de enfoque diferencial de los participantes.  

5. Operación del sistema de información Gerencia Web, para la recopilación, procesamiento 
y generación de reportes con los resultados de las actividades realizadas en cada una de las 
unidades productivas intervenidas, generando reportes del avance de la ejecución de estas 
para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados. 

6. Supervisar la correcta captura de datos dentro del software de Gerencia Web, digitación 
de los formatos y actas de parte de los extensionistas, verificando la coherencia de la 
información. 

7. Apoyar a los extensionistas del proyecto en el manejo del software de Gerencia Web, de 
los formatos y los protocolos definidos para la ejecución de las actividades técnicas. 

8. Manejo y uso de los datos generados en el proyecto dentro de los límites de las políticas 
y normativas de este, para que se puedan tomar decisiones y medidas que maximicen el 
beneficio para los ganaderos participantes.  

9. Verificar en el software gerencia Web, los informes técnicos generados en campo para 
elaborar el informe de avance mensual. 



 
 

 

  

I. Apoyar a la coordinación de gestión de datos, en la revisión del cálculo de los indicadores 
técnicos elaborados por los extensionistas de campo de los predios del proyecto.  

II. Gestionar el almacenamiento de la información técnica de campo. 

10. Revisar junto con el gestor de datos el ingreso de indicadores técnicos al software 
de gerencia. 

11. Extraer del software de gerencia la información de indicadores para la realización 
de informes. 

12. Apoyo a la coordinación de gestión de datos en la elaboración del informe 
ejecutivo de actividades realizadas en cada componente. 

13. El contratista autoriza al contratante a deducir los costos por concepto de multas, 
intereses, sanciones entre otros, que se deriven por error u omisión en el cumplimiento de 
las actividades relacionadas con su profesión y contrato.  

14. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y electrónicos, 
informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materia que lleguen a su conocimiento 
en la ejecución del contrato. Garantizando la confidencialidad de la información, así como los 
aspectos técnicos y administrativos del proyecto. 

 
 
Cláusula 4 – Informes 
 
En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los 
informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, con la periodicidad 
mensual. 
 
Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 
 
El valor del presente contrato corresponde a la suma de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/L ($25.950.000), de los cuales, los honorarios mensuales a pagar son 
por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($4.500.000). 
 
La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal 
o proporcional al plazo ejecutado. 
 
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la 
Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por EL (LA) CONTRATISTA, la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de 
los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las 
previsiones legales. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días previstos por la Entidad Contratante siguientes 
a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. 
 
El Contratante pagará los gastos de desplazamiento del CONTRATISTA, cuando estos fueren 
autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto 
contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. 
 



 
 

 

  

Para el pago de los gastos mencionados, la Entidad Estatal Contratante podrá utilizar como 
referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. 
 
PARÁGRAFO 1: LA PROVINCIA pagará las sumas a que se refiere esta cláusula a solicitud del 
Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, previo el 
cumplimiento de los requisitos convenidos en este contrato.  
 
PARAGRAFO 2. Los anteriores valores no incluyen deducciones por concepto de impuestos, tasas 
o contribuciones a las cuales haya lugar. Este tipo de deducciones serán descontadas por LA 
PROVINCIA al momento de cancelar los valores establecidos en la presente cláusula. PARÁGRAFO 
3. Las retenciones que efectuará LA PROVINCIA al momento de la cancelación de los valores 
establecidos en la presente cláusula corresponden a aquellos a los que aplique una vez sea emitido 
el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en relación con la consulta que fue elevada 
en el mes de septiembre. 
 
Cláusula 6 – Declaraciones del contratista  
 
El Contratista hace las siguientes declaraciones:  
 
6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  
6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y 
recibió de LA PROVINCIA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  
6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
6.4 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad. 
6.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 
6.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
6.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste 
contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.  
6.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, 
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los 
niños. 
 
Cláusula 7– Plazo de ejecución  
 
El plazo de ejecución del presente contrato será de CINCO (05) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS, 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades contractuales. 
 
Cláusula 8 – Derechos del Contratista  
 
8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 5 del presente 
Contrato.  
8.2 Recibir de parte de la entidad contratante, la información necesaria para la adecuada ejecución 
del contrato. 
8.3. Utilizar los espacios físicos, conexiones a internet, equipos de oficina que previamente le sean 
asignados, para la adecuada ejecución del contrato. 
 
 
 



 
 

 

  

Cláusula 9 – Obligaciones generales del Contratista 
 
▪ Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
▪ Si dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la celebración del contrato y la 
aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la 
suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a 
través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato. 
▪ Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de actividades 
de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales. 
▪ Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 
encontrarse al día en los respectivos pagos. 
▪ Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen 
retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales 

• Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista 
deberá presentar la siguiente información: 

• Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada 
una de las obligaciones específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por 
esta entidad pública. 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual 
se detalle cada uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral 

• Informe de actividades del periodo de ejecución contractual sobre el cual se presentará la 
solicitud de pago.  

• Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual 
pertenezca el contratista. 
 
Cláusula 10 – Derechos del Contratante 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga 
especialmente a:  
 
a. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos 
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan 
cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y 
funcionarios lo necesario con la misma finalidad;  
b. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones convenidas;  
c. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo 
posible. 
d. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 
e. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato contenidas en la Ley 80 de 1993 y 
cualquier norma que la modifique.  
 
Cláusula 11 – Obligaciones generales del Contratante 
 
11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción. 
 
11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
 



 
 

 

  

11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para 
el desarrollo de la actividad encomendada. 
 
11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
 
Cláusula 12 - Responsabilidad  
 
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ es responsable por el cumplimiento del objeto 
establecido en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato.  
 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.  
 
Cláusula 14 - Caducidad 
 
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede 
ser declarada por la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama cuando exista un 
incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. 
  
 Cláusula 15 – Multas  
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, La 
Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama  puede adelantar el procedimiento establecido 
en la ley e imponer las siguientes multas:  
 
1. Una multa del 10% del valor del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del 
contratista que afecten gravemente la ejecución del contrato y la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 
2. Una multa del 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la 
obligación u obligaciones que fueron decretadas como incumplidas. 
 
Cláusula 16 – Cláusula Penal 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ debe pagar a La Provincia 
Administrativa y de Planificación de Cartama, a título de indemnización, una suma equivalente al 
diez (10%) por ciento. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada 
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales 
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que La 
Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama   adeude al Contratista con ocasión de la 
ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
 
De acuerdo al análisis de riesgos contenido en los estudios previos, se determinó que el presente 
contrato no está sujeto a la constitución de garantía alguna. 
 
 



 
 

 

  

Cláusula 18 – Independencia del Contratista  
 
El Contratista es una entidad independiente de La Provincia Administrativa y de Planificación de 
Cartama, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario 
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de LA PROVINCIA, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
Cláusula 19 – Cesiones  
 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama. 
 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    de la misma y solicitar su consentimiento.  
 
Cláusula 20 – Indemnidad 
 
El Contratista se obliga a indemnizar a La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    
con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por 
el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato.  
 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
Cláusula 21 – Caso fortuito y fuerza mayor  
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
Cláusula 22 – Solución de controversias  
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán a 
través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o a través de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativa. 
 
 



 
 

 

  

Cláusula 23 - Notificaciones  
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 

La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    

Nombre del contratista 

Carlos Andrés Naranjo Montoya FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ 

Director Ejecutivo 70.119.612 

Medellín Calle 32 E Nro 63 A 80  Calle 67a 52B-60 

3116180438 3117446977 

p.cartama@gmail.com franja2017@gmail.com 

 
Cláusula 24 - Supervisión  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Director Ejecutivo de LA PROVINCIA. 
 
Cláusula 25 – Anexos del Contrato 
 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  
 
25.1 Los estudios previos. 
25.2 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
25.3 Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución 
 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de 
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral. 
 
Cláusula 27 – Registro y apropiaciones presupuestales  
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    pagará al Contratista el valor del 
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 071 del 12 de diciembre de 
2024 
 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 
 
Cláusula 28- Confidencialidad  
 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial.  
 
 
 
 



 
 

 

  

Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual 
 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en LA PROVINCIA y el 
domicilio contractual es la mencionada Entidad Territorial. 
 
Para constancia, se firma en La Provincia Administrativa y de Planificación –Pap- de Cartama en el 
departamento de Antioquia, a doce (12) días del mes de diciembre de 2024. 
 
 
 
 

CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA 
Director Ejecutivo 

 
 
 
 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ  

Contratista 
 
 
 

Actuación Funcionario / 
contratista 

Cargo / Empleo / 
perfil 

Firma Fecha 

Elaboró Alejandra Ospina Hoyos Abogada 

 

12-12-
2024 

Aprobó Carlos Andrés Naranjo 
Bedoya 

Director Ejecutivo  12-12-
2024 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 
 



 
 

 

  

CONTRATO NRO. PS25-044-2025 
 

 

CONTRATANTE                                    
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN PAP – 
“CARTAMA” 

NIT NIT. 901212832-1 
CONTRATISTA FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ 
IDENTIFICACIÓN  C.C. 70.119.612 

OBJETO                    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  PARA LA 
GESTION DE DATOS DEL  PROYECTO “ESTABLECIMIENTO 
DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA 
PROVINCIA DEL CÁRTAMA – CAUCA MEDIO” EN EL MARCO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. NRO. 
4600017612 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y 
DE PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA.  

VALOR                                                  SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
M/L ($7.350.000). 

PLAZO                                                  UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS 
TIPO DE CONTRATO                          PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Entre los suscritos: CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro. 98.636.998, en su calidad de Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de 
Planificación Cartama, según Acta de Junta Provincial de julio 02 de 2020, cargo para el cual tomó 
posesión el día 03 de julio de 2020 ante el Presidente de la Junta Provincial, en uso de las facultades 
y funciones contenidas en el artículo 11, numeral 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, en el artículo 
2° numeral 4 literal H de la Ley 1150 de 2007, la resolución provincial 001 de noviembre de 2017, 
actuando en nombre y representación de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, 
la cual se identifica con el NIT. 901.212.832-1 quien para los efectos del presente contrato se 
denomina LA PROVINCIA o Contratante, y por la otra, FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.119.612, quien para los efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de 
prestación de servicios profesionales, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
I. Que la misión la Provincia Administrativa y de Planificación PAP “Cartama”, es cumplir con los 
valores, finalidades y demás mandatos contenidos en la Constitución Política y en la ley; situación 
que necesariamente debe verse en el contrato a celebrarse el cual se relaciona con esta misión 
porque un mandato expreso de la Ley 80 de 1993 a los servidores públicos es que al  celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  
 
II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es contar con la 
prestación de servicios profesionales en la asesoría en dichas actividades con la finalidad de que los 
actos administrativos y contratos que se expidan dentro del giro ordinario de las funciones que 
cumple la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, se desarrollen acorde a con la 
normatividad vigente. 
 
III. Que por medio del convenio NRO. 4600017612 DE 2024 suscrito entre el Departamento 
de Antioquia – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Provincia Administrativa y 



 
 

 

  

de Planificación -PAP- Cartama, se ejecutará el proyecto “ESTABLECIMIENTO DE 
SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA – CAUCA MEDIO” 
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.  
 
III. Que la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama desarrolló los respectivos estudios 
y documentos previos 
 
IV. Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de contratos 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
V. Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 la Ley 80 de 1993 las entidades públicas 
pueden celebrar contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con 
la administración o funcionamiento de la entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
VI. Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades públicas 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
VII. Que EL CONTRATISTA aportó la documentación académica y de experiencia laboral que 
acredita la idoneidad para suscribir el presente contrato a que hace referencia el 
artículo.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015. 
 
IX. Que en la planta de cargos de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama no se 
cuenta con el personal idóneo para la ejecución de actividades de relacionadas en el objeto 
contractual. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
  
Cláusula 1 – Definiciones 
 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de 
acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los 
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio.  
 
DEFINICIONES 
Contratante Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- de Cartama 
Contratista FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ 

Valor del contrato SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/L ($7.350.000), 

Incumplimiento del 
contrato 

Procedimiento administrativo establecido en la Ley 1474 de 
2011 a través del cual se determina el incumplimiento del 
contrato 

 



 
 

 

  

Cláusula 2 - Objeto del Contrato 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE DATOS DEL  
PROYECTO “ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA – 
CAUCA MEDIO” EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. NRO. 
4600017612 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE 
PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA. 
 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del contrato.  
 
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato  
 
Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios profesionales y apoyo a 
la gestión son las siguientes: 
 

1. Apoyar en el cálculo de los indicadores técnico de los predios del proyecto  

2. Apoyo al coordinador gestor de datos en el procesamiento de los informes técnicos 
generados en campo para generar el informe de avance mensual  

3. Contribuir a la gestión administrativa y logística del proyecto  

4. Operación del sistema gerencia web, para revisar la información técnica de los 
componentes del proyecto: sistemas silvopastoriles, mejoramiento de praderas, gestión 
empresarial, caracterizaciones de los beneficiarios y predios, actas de visita y entrega de 
materiales y documentos, recomendaciones técnicas, información de aforos de praderas y 
ajuste de carga, revisión de indicadores técnicos de cada predio, listados de asistentes a 
capacitaciones internas y externas, informe de enfoque diferencial de los participantes.  

5. Operación del sistema de información Gerencia Web, para la recopilación, procesamiento 
y generación de reportes con los resultados de las actividades realizadas en cada una de las 
unidades productivas intervenidas, generando reportes del avance de la ejecución de estas 
para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados. 

6. Supervisar la correcta captura de datos dentro del software de Gerencia Web, digitación 
de los formatos y actas de parte de los extensionistas, verificando la coherencia de la 
información. 

7. Apoyar a los extensionistas del proyecto en el manejo del software de Gerencia Web, de 
los formatos y los protocolos definidos para la ejecución de las actividades técnicas. 

8. Manejo y uso de los datos generados en el proyecto dentro de los límites de las políticas 
y normativas de este, para que se puedan tomar decisiones y medidas que maximicen el 
beneficio para los ganaderos participantes.  

9. Verificar en el software gerencia Web, los informes técnicos generados en campo para 
elaborar el informe de avance mensual. 



 
 

 

  

I. Apoyar a la coordinación de gestión de datos, en la revisión del cálculo de los indicadores 
técnicos elaborados por los extensionistas de campo de los predios del proyecto.  

II. Gestionar el almacenamiento de la información técnica de campo. 

10. Revisar junto con el gestor de datos el ingreso de indicadores técnicos al software 
de gerencia. 

11. Extraer del software de gerencia la información de indicadores para la realización 
de informes. 

12. Apoyo a la coordinación de gestión de datos en la elaboración del informe 
ejecutivo de actividades realizadas en cada componente. 

13. El contratista autoriza al contratante a deducir los costos por concepto de multas, 
intereses, sanciones entre otros, que se deriven por error u omisión en el cumplimiento de 
las actividades relacionadas con su profesión y contrato.  

14. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y electrónicos, 
informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materia que lleguen a su conocimiento 
en la ejecución del contrato. Garantizando la confidencialidad de la información, así como los 
aspectos técnicos y administrativos del proyecto. 

 
 
Cláusula 4 – Informes 
 
En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los 
informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, con la periodicidad 
mensual. 
 
Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 
 
El valor del presente contrato corresponde a la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/L ($7.350.000), de los cuales, los honorarios mensuales a 
pagar son por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($4.500.000), 
 
La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal 
o proporcional al plazo ejecutado. 
 
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la 
Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por EL (LA) CONTRATISTA, la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de 
los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las 
previsiones legales. 
 
Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días previstos por la Entidad Contratante siguientes 
a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. 
 
El Contratante pagará los gastos de desplazamiento del CONTRATISTA, cuando estos fueren 
autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto 
contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. 
 



 
 

 

  

Para el pago de los gastos mencionados, la Entidad Estatal Contratante podrá utilizar como 
referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. 
 
PARÁGRAFO 1: LA PROVINCIA pagará las sumas a que se refiere esta cláusula a solicitud del 
Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, previo el 
cumplimiento de los requisitos convenidos en este contrato.  
 
PARAGRAFO 2. Los anteriores valores no incluyen deducciones por concepto de impuestos, tasas 
o contribuciones a las cuales haya lugar. Este tipo de deducciones serán descontadas por LA 
PROVINCIA al momento de cancelar los valores establecidos en la presente cláusula. PARÁGRAFO 
3. Las retenciones que efectuará LA PROVINCIA al momento de la cancelación de los valores 
establecidos en la presente cláusula corresponden a aquellos a los que aplique una vez sea emitido 
el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en relación con la consulta que fue elevada 
en el mes de septiembre. 
 
Cláusula 6 – Declaraciones del contratista  
 
El Contratista hace las siguientes declaraciones:  
 
6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  
6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y 
recibió de LA PROVINCIA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  
6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
6.4 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad. 
6.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 
6.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
6.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste 
contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.  
6.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, 
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los 
niños. 
 
Cláusula 7– Plazo de ejecución  
 
El plazo de ejecución del presente contrato será de UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS, contado 
a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades contractuales. 
 
Cláusula 8 – Derechos del Contratista  
 
8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 5 del presente 
Contrato.  
8.2 Recibir de parte de la entidad contratante, la información necesaria para la adecuada ejecución 
del contrato. 
8.3. Utilizar los espacios físicos, conexiones a internet, equipos de oficina que previamente le sean 
asignados, para la adecuada ejecución del contrato. 
 
Cláusula 9 – Obligaciones generales del Contratista 
 



 
 

 

  

▪ Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
▪ Si dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la celebración del contrato y la 
aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la 
suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a 
través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato. 
▪ Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de actividades 
de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales. 
▪ Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 
encontrarse al día en los respectivos pagos. 
▪ Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen 
retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales 
• Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista 
deberá presentar la siguiente información: 
• Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada 
una de las obligaciones específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por 
esta entidad pública. 
• Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual 
se detalle cada uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral 
• Informe de actividades del periodo de ejecución contractual sobre el cual se presentará la 
solicitud de pago.  
• Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual 
pertenezca el contratista. 
 
Cláusula 10 – Derechos del Contratante 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga 
especialmente a:  
 
a. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos 
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan 
cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y 
funcionarios lo necesario con la misma finalidad;  
b. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones convenidas;  
c. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo 
posible. 
d. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 
e. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato contenidas en la Ley 80 de 1993 y 
cualquier norma que la modifique.  
 
Cláusula 11 – Obligaciones generales del Contratante 
 
11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción. 
 
11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
 
11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para 
el desarrollo de la actividad encomendada. 
 



 
 

 

  

11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
 
Cláusula 12 - Responsabilidad  
 
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ es responsable por el cumplimiento del objeto 
establecido en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato.  
 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.  
 
Cláusula 14 - Caducidad 
 
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede 
ser declarada por la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama cuando exista un 
incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. 
  
 Cláusula 15 – Multas  
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, La 
Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama  puede adelantar el procedimiento establecido 
en la ley e imponer las siguientes multas:  
 
1. Una multa del 10% del valor del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del 
contratista que afecten gravemente la ejecución del contrato y la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 
2. Una multa del 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la 
obligación u obligaciones que fueron decretadas como incumplidas. 
 
Cláusula 16 – Cláusula Penal 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ debe pagar a La Provincia 
Administrativa y de Planificación de Cartama, a título de indemnización, una suma equivalente al 
diez (10%) por ciento. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada 
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales 
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que La 
Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama   adeude al Contratista con ocasión de la 
ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
 
De acuerdo al análisis de riesgos contenido en los estudios previos, se determinó que el presente 
contrato no está sujeto a la constitución de garantía alguna. 
 
Cláusula 18 – Independencia del Contratista  
 
El Contratista es una entidad independiente de La Provincia Administrativa y de Planificación de 
Cartama, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario 



 
 

 

  

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de LA PROVINCIA, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
Cláusula 19 – Cesiones  
 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama. 
 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    de la misma y solicitar su consentimiento.  
 
Cláusula 20 – Indemnidad 
 
El Contratista se obliga a indemnizar a La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    
con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por 
el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato.  
 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
Cláusula 21 – Caso fortuito y fuerza mayor  
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
Cláusula 22 – Solución de controversias  
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán a 
través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o a través de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativa. 
 
Cláusula 23 - Notificaciones  
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 



 
 

 

  

son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 
La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    Nombre del contratista 

Carlos Andrés Naranjo Montoya FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ 
Director Ejecutivo 70.119.612 
Medellín Calle 32 E Nro 63 A 80  Calle 67a 52B-60 
3116180438 3117446977 
p.cartama@gmail.com franja2017@gmail.com 

 
Cláusula 24 - Supervisión  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Director Ejecutivo de LA PROVINCIA. 
 
Cláusula 25 – Anexos del Contrato 
 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  
 
25.1 Los estudios previos. 
25.2 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
25.3 Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución 
 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de 
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral. 
 
Cláusula 27 – Registro y apropiaciones presupuestales  
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    pagará al Contratista el valor del 
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 0121 del 8 de noviembre 
de 2025. 
 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 
 
Cláusula 28- Confidencialidad  
 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial.  
 
Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual 
 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en LA PROVINCIA y el 
domicilio contractual es la mencionada Entidad Territorial. 
 
Para constancia, se firma en La Provincia Administrativa y de Planificación –Pap- de Cartama en el 
departamento de Antioquia, a ocho (08) días del mes de noviembre de 2025. 



 
 

 

  

 
 

CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA 
Director Ejecutivo 

 
 
 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ  

Contratista 
 
 
 

Actuación Funcionario / contratista Cargo / Empleo / perfil Firma Fecha 
Elaboró Alejandra Ospina Hoyos Abogada 

 
08-11-2025 

Aprobó Carlos Andrés Naranjo Bedoya Director Ejecutivo  08-11-2025 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes 
y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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Cédula de Extranjeríа

RESIDENTE
74380

No. 1174280

APELLIDOS: FACHIN CALDERON

NOMBRES: GIANNINA

NACIONALIDAD: PER

FECHA DE NACIMIENTO: 1992/12/24

SEXO: F RH: O+

F. EXPEDICIÓN: 2025/09/30

F. VENCIMIENTO: 2030/09/04 INDICE DERECHO



FACHIN CALDERON, GIANNINA

PUBLICIDAD Y MEDIOS DIGITALES

Dado y firmado el 18 de marzo de 2022

La Dirección de ISIL confiere el diploma de egresado en la carrera de:

A:

Jaime Grau Gandolfo
Director General

quien ha cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes.

Por lo tanto, se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal.



 
 

 

  

CONTRATO NRO. PS25-041-2025 
 

CONTRATANTE                                    
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN PAP – 
“CARTAMA” 

NIT NIT. 901212832-1 
CONTRATISTA GIANNINA FACHIN CALDERON 
IDENTIFICACIÓN  C.E. 1174280 

OBJETO                    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION 
DE DATOS E INFORMACION TECNICA DEL  PROYECTO 
“ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA – CAUCA 
MEDIO” EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
NRO. NRO. 4600017612 DE 2024  SUSCRITO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA PROVINCIA 
ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA. 

VALOR                                                  CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($5.300.000). 
PLAZO                                                  UN (01) MES Y VEINTITRES (23) DIAS 
TIPO DE CONTRATO                          PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Entre los suscritos: CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro. 98.636.998, en su calidad de Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de 
Planificación Cartama, según Acta de Junta Provincial de julio 02 de 2020, cargo para el cual tomó 
posesión el día 03 de julio de 2020 ante el Presidente de la Junta Provincial, en uso de las facultades 
y funciones contenidas en el artículo 11, numeral 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, en el artículo 
2° numeral 4 literal H de la Ley 1150 de 2007, la resolución provincial 001 de noviembre de 2017, 
actuando en nombre y representación de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, 
la cual se identifica con el NIT. 901.212.832-1 quien para los efectos del presente contrato se 
denomina LA PROVINCIA o Contratante, y por la otra, GIANNINA FACHIN CALDERON, 
identificada  con C.E. 1174280, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestación de servicios 
profesionales, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
I. Que la misión la Provincia Administrativa y de Planificación PAP “Cartama”, es cumplir con los 
valores, finalidades y demás mandatos contenidos en la Constitución Política y en la ley; situación 
que necesariamente debe verse en el contrato a celebrarse el cual se relaciona con esta misión 
porque un mandato expreso de la Ley 80 de 1993 a los servidores públicos es que al  celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  
 
II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es contar con la 
prestación de servicios profesionales en la asesoría en dichas actividades con la finalidad de que los 
actos administrativos y contratos que se expidan dentro del giro ordinario de las funciones que 
cumple la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, se desarrollen acorde a con la 
normatividad vigente. 
 
III. Que por medio del convenio NRO. 4600017612 DE 2024 suscrito entre el Departamento de 
Antioquia – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Provincia Administrativa y de 
Planificación -PAP- Cartama, se ejecutará el proyecto “ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS 
GANADEROS SOSTENIBLES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 



 
 

 

  

SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA – CAUCA MEDIO” EN EL MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.  
 
III. Que la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama desarrolló los respectivos estudios 
y documentos previos 
 
IV. Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de contratos 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
V. Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 la Ley 80 de 1993 las entidades públicas 
pueden celebrar contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con 
la administración o funcionamiento de la entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
VI. Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades públicas 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
VII. Que EL CONTRATISTA aportó la documentación académica y de experiencia laboral que 
acredita la idoneidad para suscribir el presente contrato a que hace referencia el 
artículo.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015. 
 
IX. Que en la planta de cargos de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama no se 
cuenta con el personal idóneo para la ejecución de actividades de relacionadas en el objeto 
contractual. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
  
Cláusula 1 – Definiciones 
 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de 
acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los 
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio.  
 
DEFINICIONES 
Contratante Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- de Cartama 
Contratista GIANNINA FACHIN CALDERON 
Valor del contrato CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($5.300.000). 
Incumplimiento del 
contrato 

Procedimiento administrativo establecido en la Ley 1474 de 2011 
a través del cual se determina el incumplimiento del contrato 

 
Cláusula 2 - Objeto del Contrato 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE DATOS E 
INFORMACION TECNICA DEL  PROYECTO “ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS 



 
 

 

  

SOSTENIBLES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA 
PROVINCIA DEL CÁRTAMA – CAUCA MEDIO” EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NRO. NRO. 4600017612 DE 2024  SUSCRITO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA. 
 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del contrato.  
 
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato  
 
Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios profesionales y apoyo a 
la gestión son las siguientes: 
 

1. Apoyar en el manejo de información en sistema especializado para la gerencia del 
proyecto en ejecución.  

2. Apoyar en el manejo de software de gerencia para ingreso y análisis de datos 
3. Verificar soportes de la información generada en campo y elaborada por los 

extensionistas. 
4. Apoyo al coordinador gestor de datos en el procesamiento de los informes técnicos 

generados en campo para elaborar el informe de avance mensual.  
5. Apoyo en diseños para la elaboración de manuales prácticos de gestión empresarial y 

aspectos técnicos de manejo ganadero. 
6. Gestión de contenidos para apoyar el proceso de creación, edición, almacenamiento, 

organización y distribución de la información del proyecto. 
7. Implementar, dar soporte y gestionar los datos del proyecto. 
8. Apoyo en la coordinación de aspectos logísticos en talleres, reuniones y actividades de 

socialización con las comunidades rurales objetivo del proyecto. 
9. Apoyo en talleres especializados en costos de producción con diseños de formatos 

digitales y físicos para el registro mensual de insumos, rendimientos y gastos. 
10. Apoyo en el diseño de interfaces y bases de datos 
11. Contribuir a la gestión administrativa y logística del proyecto 

 
Cláusula 4 – Informes 
 
En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los 
informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, con la periodicidad 
mensual. 
 
Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 
 
El valor del presente contrato corresponde a la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL 
PESOS ($5.300.000), de los cuales, los honorarios mensuales a pagar son por valor de TRES 
MILLONES DE PESOS M/L ($3.000.000). 
 
La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal 
o proporcional al plazo ejecutado. 
 
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la 
Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por EL (LA) CONTRATISTA, la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de 
los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las 
previsiones legales. 
 



 
 

 

  

Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días previstos por la Entidad Contratante siguientes 
a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. 
 
El Contratante pagará los gastos de desplazamiento del CONTRATISTA, cuando estos fueren 
autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto 
contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. 
 
Para el pago de los gastos mencionados, la Entidad Estatal Contratante podrá utilizar como 
referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. 
 
PARÁGRAFO 1: LA PROVINCIA pagará las sumas a que se refiere esta cláusula a solicitud del 
Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, previo el 
cumplimiento de los requisitos convenidos en este contrato.  
 
PARAGRAFO 2. Los anteriores valores no incluyen deducciones por concepto de impuestos, tasas 
o contribuciones a las cuales haya lugar. Este tipo de deducciones serán descontadas por LA 
PROVINCIA al momento de cancelar los valores establecidos en la presente cláusula. PARÁGRAFO 
3. Las retenciones que efectuará LA PROVINCIA al momento de la cancelación de los valores 
establecidos en la presente cláusula corresponden a aquellos a los que aplique una vez sea emitido 
el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en relación con la consulta que fue elevada 
en el mes de septiembre. 
 
Cláusula 6 – Declaraciones del contratista  
 
El Contratista hace las siguientes declaraciones:  
 
6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  
6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y 
recibió de LA PROVINCIA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  
6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
6.4 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad. 
6.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 
6.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
6.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste 
contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.  
6.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, 
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los 
niños. 
 
Cláusula 7– Plazo de ejecución  
 
El plazo de ejecución del presente contrato será de UN (01) MES Y VEINTITRES (23) DIAS, 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades contractuales. 
 
Cláusula 8 – Derechos del Contratista  
 



 
 

 

  

8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 5 del presente 
Contrato.  
8.2 Recibir de parte de la entidad contratante, la información necesaria para la adecuada ejecución 
del contrato. 
8.3. Utilizar los espacios físicos, conexiones a internet, equipos de oficina que previamente le sean 
asignados, para la adecuada ejecución del contrato. 
 
Cláusula 9 – Obligaciones generales del Contratista 
 
▪ Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
▪ Si dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la celebración del contrato y la 
aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la 
suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a 
través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato. 
▪ Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de actividades 
de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales. 
▪ Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 
encontrarse al día en los respectivos pagos. 
▪ Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen 
retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales 
• Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista 
deberá presentar la siguiente información: 
• Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada 
una de las obligaciones específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por 
esta entidad pública. 
• Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual 
se detalle cada uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral 
• Informe de actividades del periodo de ejecución contractual sobre el cual se presentará la 
solicitud de pago.  
• Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual 
pertenezca el contratista. 
 
Cláusula 10 – Derechos del Contratante 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga 
especialmente a:  
 
a. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos 
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan 
cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y 
funcionarios lo necesario con la misma finalidad;  
b. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones convenidas;  
c. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo 
posible. 
d. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 
e. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato contenidas en la Ley 80 de 1993 y 
cualquier norma que la modifique.  
 
Cláusula 11 – Obligaciones generales del Contratante 



 
 

 

  

 
11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción. 
 
11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
 
11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para 
el desarrollo de la actividad encomendada. 
 
11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
 
Cláusula 12 - Responsabilidad  
 
LA CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 
del presente Contrato.  
 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.  
 
Cláusula 14 - Caducidad 
 
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede 
ser declarada por la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama cuando exista un 
incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. 
  
 Cláusula 15 – Multas  
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, La 
Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama  puede adelantar el procedimiento establecido 
en la ley e imponer las siguientes multas:  
 
1. Una multa del 10% del valor del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del 
contratista que afecten gravemente la ejecución del contrato y la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 
2. Una multa del 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la 
obligación u obligaciones que fueron decretadas como incumplidas. 
 
Cláusula 16 – Cláusula Penal 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, LA CONTRATISTA debe pagar a La Provincia Administrativa y de Planificación 
de Cartama, a título de indemnización, una suma equivalente al diez (10%) por ciento. El valor 
pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, 
la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el 
citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama   adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, 
de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 



 
 

 

  

Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
 
De acuerdo al análisis de riesgos contenido en los estudios previos, se determinó que el presente 
contrato no está sujeto a la constitución de garantía alguna. 
 
Cláusula 18 – Independencia del Contratista  
 
El Contratista es una entidad independiente de La Provincia Administrativa y de Planificación de 
Cartama, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario LA 
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de LA PROVINCIA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo.  
 
Cláusula 19 – Cesiones  
 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama. 
 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    de la misma y solicitar su consentimiento.  
 
Cláusula 20 – Indemnidad 
 
El Contratista se obliga a indemnizar a La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    
con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por 
el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato.  
 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
Cláusula 21 – Caso fortuito y fuerza mayor  
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
Cláusula 22 – Solución de controversias  
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 
 



 
 

 

  

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán a 
través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o a través de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativa. 
 
Cláusula 23 - Notificaciones  
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 
La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    Nombre del contratista 

Carlos Andrés Naranjo Montoya GIANNINA FACHIN CALDERON 
Director Ejecutivo Contratista 
Medellín Calle 32 E Nro 63 A 80  CRA.79 #49-76 APTO.401  
3116180438 3195381040  
p.cartama@gmail.com gia.fachin@gmail.com  

 
Cláusula 24 - Supervisión  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Director Ejecutivo de LA PROVINCIA. 
 
Cláusula 25 – Anexos del Contrato 
 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  
 
25.1 Los estudios previos. 
25.2 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
25.3 Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución 
 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de 
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral. 
 
Cláusula 27 – Registro y apropiaciones presupuestales  
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    pagará al Contratista el valor del 
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 124 del 8 de noviembre de 
2025. 
 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 
 
Cláusula 28- Confidencialidad  
 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial.  



 
 

 

  

 
Cláusula 29 – Lugar de ejecución y domicilio contractual 
 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en LA PROVINCIA y el 
domicilio contractual es la mencionada Entidad Territorial. 
 
Para constancia, se firma en La Provincia Administrativa y de Planificación –Pap- de Cartama en el 
departamento de Antioquia, a ocho (08) días del mes de noviembre de 2025. 
 

CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA 
Director Ejecutivo 

 
 
 GIANNINA FACHIN CALDERON  

Contratista 
 
 
 

Actuación Funcionario / contratista Cargo / Empleo / perfil Firma Fecha 
Elaboró Alejandra Ospina Hoyos Abogada 

 
08-11-2025 

Aprobó Carlos Andrés Naranjo Bedoya Director Ejecutivo  08-11-2025 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes 
y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO 

MEDICINO VETERINARIO Y 

ZOOTECNISTA 

3173504657 / shotokan.jaime@gmail.com 
 

 
FECHA DE NACIMIENTO: 06 de Julio de 1993 
LUGAR DE NACIMIENTO: Itagüí, Antioquia 
ESTADO CIVIL: Casado 

 
FORMACIÓNACADÉMICA 

 
UNIVERSITARIOS: Universidad Cooperativa De Colombia (UCC), Bucaramanga, Medicino 
Veterinario y Zootecnista 

 
CURSOS 

 
I. Buenas prácticas internacionales para identificar valores nutricionales en la carne 

de búfalo 
II. Buenas prácticas internacionales para identificar valores nutricionales en la leche 

de búfalo y sus derivados 
III. Seminario extremo vepa Santander de gastroenterología veterinaria 
IV. Curso presencial del Sena en manejo básico de Excel y Power Point 
V. Promotor en convivencia ciudadana impartido por la policía nacional 

 
EXPERIENCIA LABORAL RELEVANTE 

 
 

1. Asistencia técnica – profesional de campo 
Medico Veterinario Zootecnista prestando asistencia técnica a diferentes 
productores del magdalena medio 

I. Apoyo a la ganadería 
II. Reproducción 
III. Buenas prácticas de ordeño 
IV. Buenas prácticas ganaderas 
V. Manejo del software e información para toma de decisiones 

 
2. Contratista como extensionista de campo  

Asistencia técnica y trabajo de extensionista; Médico Veterinario 
Zootecnista en proyecto de ganadería sostenible en la provincia de 
Cártama  
Municipios de La Pintada y Támesis como extensionista de campo en 
ambos municipios realizando visitas a predios para proyecto silvopastoril 
que se estaba desarrollando 
 

3. Asistencia técnica - Profesional de campo 

Asistencia técnica a diferentes fincas bufalinas de la zona del Magdalena Medio, 
Depresión Momposina, Sabana de Torres y Barrancabermeja 

Buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de ordeño, 
Actividades de extensión a ganaderos: 

I. Manejo de praderas, 
II. Rotación de potreros, 

III. Sistema PUAD 



IV. Sistemas silvopastoriles, 
V. Manejo de información técnica y económica para toma de decisiones. 

VI. Manejo del software ganadero en varias empresas ganaderas 
 

4. Apoyo técnico a Asobúfalos (Asociación Colombiana de Bufalistas) 
 

5. -Empresa: SOCIEDAD AGROPECUERIA RIO YUMA SAS 
Cargo de Administrador General de la finca 

Funciones Dirigir y supervisas las producciones de la ganadería Oro Negro 
tanto la parte Ganadera incluyendo el ordeño, como el cultivo de Palma de 
Aceite. 

Dirigir personal de la finca y todas las labores a realizar 

Llevar información al día, toma de decisiones para la cosecha, polinización, 
fertilización, parte fitosanitaria del cultivo, toma de análisis de suelos y 



foliares 

Toma de decisiones en la ganadería para el manejo de todo lo relacionado 
con potreros, rotación de animales, aforo de entrada y salida, determinar 
carga y durabilidad de los animales, con énfasis en un manejo 
autosostenible, con el menor impacto ambiental posible, verificación de 
todas las tareas realizadas para garantizar el estado óptimo de la finca 
Supervisar todas las labores de palma y ganadería; verificar que se llevaran 
a cabo 

Manejo del software ganadero 

jefe inmediato: Henry Bermúdez 

Teléfono: 3173835714 

 
6. Empresa: ALTAMAR SAS 

- Cargo Administrador de la Ganadería 
Funciones: Dirigir trabajo con la parte ganadera para llevar el control, y un 
seguimiento con el fin de optimizar al máximo el sistema de manejo PUAD, y 
manejo VOISIN. 
Dirigir y Direccionar al personal de la finca en cada una de las labores a realizar. 
Llevar registro de todas las actividades de la finca en cuanto a rotación de 
potreros, aforos, animales, personal, y demás actividades 
Guiar y capacitar al personal para el correcto manejo y rotación del ganado, 
toma de aforos para cuantificar la carga animal por potrero, momento óptimo de 
cambio, establecer las diferentes rotaciones 
Manejo de GPS para mapear toda la finca, determinar divisiones de potreros y 
demarcar lotes de palmas 
Jefe inmediato: Andrés Henao 
Dirección; Barrancabermeja, campo galán, finca ORO NEGRO 

Teléfono: 3147195013 

7. Empresa: COLBUFALA 

- Cargo: Médico Veterinario y Zootecnista 
Funciones: Asistencia técnica a 27 producciones Bufalera, acompañamiento 
técnico en Buenas prácticas de ordeño, calidad e higiene de la leche, Manejo 
de almacenamiento de la leche, Pruebas de campo de calidad de leche 
Jefe inmediato: Samir Hurtado 
Dirección: Puerto Berrio Antioquia 

- Teléfono: 310456599 

 
8. Empresa: SEBUFALA SAS 

- Cargo: Asistente Veterinario 
Funciones Manejo integral del hato, leche, cría y ceba, manejo de praderas, 
manejo plan sanitario; manejo y calidad de la leche, buenas prácticas lecheras, 
control y seguimiento de funcionamiento del equipo de ordeño 
Jefe inmediato: John William Valencia 
Teléfono: 3187946755 

9. Empresa: AFLE LOGÍSTICA Y EVENTOS S.A.S. 

- Cargo: Logístico 
Funciones: Atención al cliente, logístico supervisor, coordinador de eventos, 
coordinador logístico de eventos deportivos de la Dimayor 
Jefe Inmediato: Emiro Arias 
-Teléfono: 3174230652 



10. Empresa: CLUB SUPERIOR 

- Cargo Profesor 
Función: Entrenador 
Jefe inmediato: Jorge Torres 
Teléfono: 311 228 6194 

 
11. Empresa: PICAL LTDA. (TOTTO) 

- Cargo: Vendedor 
Función: Atención al cliente 
Jefe inmediato: Yaneth Mendoza 
Teléfono: 301 692 9473 

 
12. Empresa: NUTRIAGRO 

- Cargo: Vendedor 
Función: Atención al cliente y prospectos 
jefe inmediato: John William Valencia 
DIRECCIÓN: Cra 21 No.14-74 
Teléfono: 316 620 7126 

 
REFERENCIAS LABORALES 

- Cristina Montoya 
- Gerente de LACTEOS COLBUFALA 
- 3124328260 
- Puerto Berrio Antioquia 
- Andrés Henao 
- Representante legal de ALTAMAR SAS 
- 3147195013 

 
REFERENCIAS FAMILIARES 

- Andrea Del Pilar González Rincón 
- Medica Veterinario y zootecnista 
- 3223864197 
- John William Valencia López 
- Médico Veterinario y Zootecnista 
- 3187946577 

REFERENCIAS PERSONALES 
- Mauricio Salazar Cote 
- Médico Veterinario y Zootecnista 
- 317 511 4480 
- Rogger Caicedo Quesada 

- Ingeniero Electrónico 

- 3174131370 
- Nelson Caicedo 

- Ingeniero Agrónomo 

- 3165369310 
 
 
 
 
 

 
Jaime Eduardo Valencia Londoño 
1.098.740.062 de Bucaramanga 













 
 

 

 

 

Medellín, septiembre 15 de 2023 
 
 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
CERTIFICAMOS QUE: 

 
 

 
El señor JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO identificado con cédula 

de ciudadanía 1098740062 laboró con nosotros como administrador de 

finca mediante contrato a término fijo en los siguientes periodos: 

 
• Desde el 01 de septiembre de 2023 hasta el 15 de septiembre de 

2023.Terminación de contrato por cierre de centro de trabajo. 

• Desde el 01de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023. 

Finalización de contrato. 

• Desde el 12 de mayo de 2021 hasta el 11 de febrero de 2022. 

Finalización de contrato. 

 
Atentamente, 

 
 
 

OLGA LUCIA AGUDELO. 
Coordinadora de Gestión Humana. 

 
 
 
 
 

 
Calle 21 Sur No. 42 B 30 Oficina102 - PBX: (604-4605610)- 3117628975 

Medellín – Colombia 

 

 



 

 

Barrancabermeja, enero 15 de 2024 

 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 
Certificamos que: 

 
El señor JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO, identificado con cedula de 

ciudadanía No.1.098.740.062 de Bucaramanga, laboró con nuestra empresa desde el 16 

de septiembre de 2023 al 15 de enero de 2024, con un contrato a término indefinido, 

desempeñando en el cargo de ADMINISTRADOR DE FINCA. 

 

 
Este certificado se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de enero de 2024, 

alguna información adicional comunicarse al celular No.3154198123 en Barrancabermeja. 

 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 

HENRY ALBERTO BERMUDEZ SIDEROL 
Representante Legal 
SOCIEDAD AGROPECUARIA RIOYUMA SAS NIT: 
901744110-3 

 



 
 

 

  

CONTRATO PS24-043-2024 
 

 

CONTRATANTE                    
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN PAP 3 
<CARTAMA= 

NIT NIT. 901212832-1 
CONTRATISTA JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO 
IDENTIFICACIÓN  C.C. 1.098.740.062 

OBJETO                    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO 
VETERINARIO ZOOTECNISTA PARA LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN EN CAMPO DEL PROYECTO 
<ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA 3 CAUCA 
MEDIO= EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
NRO. 4600017612 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA 3 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -
PAP- CARTAMA. 

VALOR                               
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
M/L ($25.950.000). 

PLAZO                                CINCO (05) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS  
TIPO DE CONTRATO        PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
Entre los suscritos: CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro. 98.636.998, en su calidad de Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de 
Planificación Cartama, según Acta de Junta Provincial de julio 02 de 2020, cargo para el cual tomó 
posesión el día 03 de julio de 2020 ante el Presidente de la Junta Provincial, en uso de las facultades 
y funciones contenidas en el artículo 11, numeral 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, en el artículo 
2° numeral 4 literal H de la Ley 1150 de 2007, la resolución provincial 001 de noviembre de 2017, 
actuando en nombre y representación de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, 
la cual se identifica con el NIT. 901.212.832-1 quien para los efectos del presente contrato se 
denomina LA PROVINCIA o Contratante, y por la otra, JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.098.740.062, quien para los efectos del presente 
contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de 
prestación de servicios profesionales, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
I. Que la misión la Provincia Administrativa y de Planificación PAP <Cartama=, es cumplir con los 
valores, finalidades y demás mandatos contenidos en la Constitución Política y en la ley; situación 
que necesariamente debe verse en el contrato a celebrarse el cual se relaciona con esta misión 
porque un mandato expreso de la Ley 80 de 1993 a los servidores públicos es que al  celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  
 
II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es contar con la 
prestación de servicios profesionales en la asesoría en dichas actividades con la finalidad de que los 
actos administrativos y contratos que se expidan dentro del giro ordinario de las funciones que 
cumple la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, se desarrollen acorde a con la 
normatividad vigente. 
 
III. Que por medio del convenio NRO. 4600017612 DE 2024 suscrito entre el Departamento de 
Antioquia 3 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Provincia Administrativa y de 



 
 

 

  

Planificación -PAP- Cartama, se ejecutará el proyecto <ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS 
GANADEROS SOSTENIBLES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA 3 CAUCA MEDIO= EN EL MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.  
 
III. Que la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama desarrolló los respectivos estudios 
y documentos previos 
 
IV. Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de contratos 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
V. Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 32 la Ley 80 de 1993 las entidades públicas 
pueden celebrar contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con 
la administración o funcionamiento de la entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
VI. Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades públicas 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
VII. Que EL CONTRATISTA aportó la documentación académica y de experiencia laboral que 
acredita la idoneidad para suscribir el presente contrato a que hace referencia el 
artículo.2.1.2.1.4.9.del Decreto 1082 de 2015. 
 
IX. Que en la planta de cargos de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama no se 
cuenta con el personal idóneo para la ejecución de actividades de relacionadas en el objeto 
contractual. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
  
Cláusula 1 3 Definiciones 
 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de 
acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los 
documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio.  
 
DEFINICIONES 

Contratante Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- de Cartama 

Contratista JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO 

Valor del contrato 
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/L ($25.950.000). 

Incumplimiento del 
contrato 

Procedimiento administrativo establecido en la Ley 1474 de 2011 
a través del cual se determina el incumplimiento del contrato 

 
Cláusula 2 - Objeto del Contrato 



 
 

 

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO 
ZOOTECNISTA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN EN CAMPO DEL 
PROYECTO <ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES, MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA PROVINCIA DEL CÁRTAMA 3 
CAUCA MEDIO= EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 4600017612 DE 
2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 3 SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE 
PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA. 
 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 
actividades, alcance y obligaciones del contrato.  
 
Cláusula 3 3 Actividades específicas del Contrato  
 
Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios profesionales y apoyo a 
la gestión son las siguientes: 
 

1. Realizar las caracterizaciones del manejo técnico y administrativo de las empresas 
asignadas, revisando y evaluando la información existente en las diferentes fincas incluidas en el 
proyecto, utilizando los formatos y encuestas, definidas por la dirección del proyecto.  

2. Transferencia de tecnología en el manejo de pasturas, y gestión administrativa del hato. 

3. Georreferenciar el lote de siembra del sistema silvopastoril. 

4. Apoyar la transferencia de tecnología en el manejo silvopastoril de los predios. 

5. Instalación de equipo básico de cerca eléctrica en los predios que no lo tengan y realizar las 
correcciones pertinentes en los que cuenten con este equipo.  

6. Evaluación de praderas en su capacidad de carga estimada.  

7. Implementación del uso de registros técnicos y económicos.  

8. Actualización de la información técnica y económica de las empresas ganaderas.  

9. Apoyar en el cálculo de los indicadores técnicos de los predios del proyecto 

10. Diligenciamiento de información en programa de gerencia de proyectos. 

11. Apoyo al gestor de datos en el procesamiento de los informes técnicos generados en campo 
para generar el informe de avance mensual 

12. Contribuir a la gestión administrativa y logística del proyecto 

13. Revisar con los gestores de datos el ingreso de indicadores técnicos al software de gerencia. 

14. Planificar la programación de las actividades a realizar a nivel de campo. 



 
 

 

  

15. Asistir a las reuniones que se programen por parte de la dirección para realizar 
capacitaciones o participar de otras actividades relacionadas con el desarrollo de este proyecto. 

16. Presentación del informe mensual de las actividades realizadas, utilizando los formatos y 
metodologías definidas por parte de la dirección del proyecto. 

17. Actualización semanal de la información generada de cada una de las empresas de acuerdo 
con las instrucciones de la dirección del proyecto.  

18. En coordinación con la dirección del proyecto se participará de la consolidación de la 
información de todos los predios intervenidos 

19. Apoyo en la coordinación de las actividades de socialización y capacitación a productores   

20. Planificar la programación de las actividades a realizar a nivel de campo con el coordinador 
técnico. 

21. Realizar un informe mensual que contiene las actividades realizadas durante el periodo y 
evidencia fotográfica de estas, así como las observaciones sobre el desarrollo del proyecto. 

22. Realizar las demás actividades que sean concertadas con la Provincia del Cartama. 

23. El contratista autoriza al contratante a deducir los costos por concepto de multas, intereses, 
sanciones entre otros, que se deriven por error u omisión en el cumplimiento de las actividades 
relacionadas con su profesión y contrato.  

24. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y electrónicos, 
informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materia que lleguen a su conocimiento en 
la ejecución del contrato. Garantizando la confidencialidad de la información, así como los 
aspectos técnicos y administrativos del proyecto. 

 
Cláusula 4 3 Informes 
 
En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los 
informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, con la periodicidad 
mensual. 
 
Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 
 
El valor del presente contrato corresponde a la suma VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/L ($25.950.000), de los cuales, los honorarios mensuales a pagar son 
por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS M/L ($4.500.000). 
 
La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal 
o proporcional al plazo ejecutado. 
 
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la 
Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por EL (LA) CONTRATISTA, la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de 
los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las 
previsiones legales. 
 



 
 

 

  

Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días previstos por la Entidad Contratante siguientes 
a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. 
 
El Contratante pagará los gastos de desplazamiento del CONTRATISTA, cuando estos fueren 
autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto 
contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. 
 
Para el pago de los gastos mencionados, la Entidad Estatal Contratante podrá utilizar como 
referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente. 
 
PARÁGRAFO 1: LA PROVINCIA pagará las sumas a que se refiere esta cláusula a solicitud del 
Director Ejecutivo de la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama, previo el 
cumplimiento de los requisitos convenidos en este contrato.  
 
PARAGRAFO 2. Los anteriores valores no incluyen deducciones por concepto de impuestos, tasas 
o contribuciones a las cuales haya lugar. Este tipo de deducciones serán descontadas por LA 
PROVINCIA al momento de cancelar los valores establecidos en la presente cláusula. PARÁGRAFO 
3. Las retenciones que efectuará LA PROVINCIA al momento de la cancelación de los valores 
establecidos en la presente cláusula corresponden a aquellos a los que aplique una vez sea emitido 
el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en relación con la consulta que fue elevada 
en el mes de septiembre. 
 
Cláusula 6 3 Declaraciones del contratista  
 
El Contratista hace las siguientes declaraciones:  
 
6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  
6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y 
recibió de LA PROVINCIA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  
6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
6.4 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad. 
6.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 
6.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
6.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado 
de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste 
contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.  
6.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto 
contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, 
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los 
niños. 
 
Cláusula 73 Plazo de ejecución  
 
El plazo de ejecución del presente contrato será de CINCO (05) MESES Y VEINTITRES (23) 
DIAS, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades contractuales. 
 
Cláusula 8 3 Derechos del Contratista  
 



 
 

 

  

8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 5 del presente 
Contrato.  
8.2 Recibir de parte de la entidad contratante, la información necesaria para la adecuada ejecución 
del contrato. 
8.3. Utilizar los espacios físicos, conexiones a internet, equipos de oficina que previamente le sean 
asignados, para la adecuada ejecución del contrato. 
 
Cláusula 9 3 Obligaciones generales del Contratista 
 
¯ Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
¯ Si dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la celebración del contrato y la 
aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha procedido con la 
suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un acto administrativo de trámite a 
través del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato. 
¯ Diligenciar los formatos dispuestos por esta entidad pública para el desarrollo de actividades 
de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales. 
¯ Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y 
encontrarse al día en los respectivos pagos. 
¯ Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuración de situaciones que impliquen 
retardos en el cumplimiento de las prestaciones contractuales 
" Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista 
deberá presentar la siguiente información: 
" Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada 
una de las obligaciones específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por 
esta entidad pública. 
" Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual 
se detalle cada uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral 
" Informe de actividades del periodo de ejecución contractual sobre el cual se presentará la 
solicitud de pago.  
" Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual 
pertenezca el contratista. 
 
Cláusula 10 3 Derechos del Contratante 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga 
especialmente a:  
 
a. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos 
necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan 
cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y 
funcionarios lo necesario con la misma finalidad;  
b. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones convenidas;  
c. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo 
posible. 
d. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 
e. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato contenidas en la Ley 80 de 1993 y 
cualquier norma que la modifique.  
 
Cláusula 11 3 Obligaciones generales del Contratante 



 
 

 

  

 
11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 
cumplimiento a satisfacción. 
 
11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 
 
11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para 
el desarrollo de la actividad encomendada. 
 
11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
 
Cláusula 12 - Responsabilidad  
 
JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO es responsable por el cumplimiento del objeto establecido 
en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato.  
 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
Cláusula 13 3 Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo 
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.  
 
Cláusula 14 - Caducidad 
 
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede 
ser declarada por la Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama cuando exista un 
incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. 
  
 Cláusula 15 3 Multas  
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, La 
Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama  puede adelantar el procedimiento establecido 
en la ley e imponer las siguientes multas:  
 
1. Una multa del 10% del valor del contrato por el incumplimiento de las obligaciones del 
contratista que afecten gravemente la ejecución del contrato y la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 
2. Una multa del 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la 
obligación u obligaciones que fueron decretadas como incumplidas. 
 
Cláusula 16 3 Cláusula Penal 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente Contrato, JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO debe pagar a La Provincia 
Administrativa y de Planificación de Cartama, a título de indemnización, una suma equivalente al 
diez (10%) por ciento. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada 
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales 
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que La 
Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama   adeude al Contratista con ocasión de la 
ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 



 
 

 

  

Cláusula 17 3 Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 
 
De acuerdo al análisis de riesgos contenido en los estudios previos, se determinó que el presente 
contrato no está sujeto a la constitución de garantía alguna. 
 
Cláusula 18 3 Independencia del Contratista  
 
El Contratista es una entidad independiente de La Provincia Administrativa y de Planificación de 
Cartama, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario JAIME 
EDUARDO VALENCIA LONDOÑO no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de LA PROVINCIA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 
Cláusula 19 3 Cesiones  
 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama. 
 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    de la misma y solicitar su consentimiento.  
 
Cláusula 20 3 Indemnidad 
 
El Contratista se obliga a indemnizar a La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    
con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por 
el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato.  
 
El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
Cláusula 21 3 Caso fortuito y fuerza mayor  
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
Cláusula 22 3 Solución de controversias  
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 
 



 
 

 

  

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán a 
través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o a través de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativa. 
 
Cláusula 23 - Notificaciones  
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 
La Provincia Administrativa y de 
Planificación de Cartama    

Nombre del contratista 

Carlos Andrés Naranjo Montoya JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO 

Director Ejecutivo 1.098.740.062 

Medellín Calle 32 E Nro 63 A 80  CR 18 #5-50 Floridablanca 

3116180438 3173504657 

p.cartama@gmail.com shotokan.jaime@gmail.com 

 
Cláusula 24 - Supervisión  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Director Ejecutivo de LA PROVINCIA. 
 
Cláusula 25 3 Anexos del Contrato 
 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  
 
25.1 Los estudios previos. 
25.2 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 
25.3 Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
Cláusula 26 3 Perfeccionamiento y ejecución 
 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de 
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral. 
 
Cláusula 27 3 Registro y apropiaciones presupuestales  
 
La Provincia Administrativa y de Planificación de Cartama    pagará al Contratista el valor del 
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 078  del 12 de diciembre 
de 2024. 

 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 
 
Cláusula 28- Confidencialidad  
 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial.  



 
 

 

  

 
Cláusula 29 3 Lugar de ejecución y domicilio contractual 
 
Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en LA PROVINCIA y el 
domicilio contractual es la mencionada Entidad Territorial. 
 
Para constancia, se firma en La Provincia Administrativa y de Planificación 3Pap- de Cartama en el 
departamento de Antioquia, a doce (12) días del mes de diciembre de 2024. 
 
 
 
 

CARLOS ANDRÉS NARANJO BEDOYA 
Director Ejecutivo 

 
 
 JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO  

Contratista 
 
 
 

Actuación Funcionario / contratista Cargo / Empleo / perfil Firma Fecha 

Elaboró Alejandra Ospina Hoyos Abogada 

 

12-12-2024 

Aprobó Carlos Andrés Naranjo Bedoya Director Ejecutivo  12-12-2024 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

LA ASOCIACIÓN COLOMBINAA DE CRIADORES DE BUFALOS 
 

CERTIFICA QUE 
 

El señor Jaime Eduaro Valencia Londoño identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1098740062, ha prestado sus servicios profesionales como Médico 
Veterinario Zootecnista a esta Asociación desde septiembre 25 de 2022 hasta 
el 30 de diciembre de 2025. 
 
Para constancia ser firma en Medellín a los 27 días del mes de enero de 2026 
Atentamente,  
 

 
ALBA LUCIA SUAREZ QUICENO 
Directora Ejecutiva  
 
 
 
 
 
 
 



Contrato de prestación de servicios 
 

BlANCA INES RAMIREZ MEJIA, identificada con cedula de ciudadanía No 24.340.535, actuando en 
representación de la empresa  RED AGROCOMERCIAL SAS, identificada con Nit:900892145-0, quien en 
adelante se denominará EL CONTRATANTE, y JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO, mayor de edad 
identificado con cédula de ciudadanía     No.1.098.740.062, domiciliado en Barrancabermeja y quien para los 
efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: El 
CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los 
trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las 
condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: 
 

1. Asistencia técnica en campo en las fincas que se programen las visitas correspondientes. 
2. Control de insumos e inventario de semovientes. 
3. Manejo de personal, en las fincas que se programe las visitas. 
4. Supervisar y dirigir los trabajos en potreros y de obras civiles. 
5. Atender los negocios respectivos, como pesadas de ganado a comprar o vender, etc. 
6. Manejar los dineros a que haya lugar en el ejercicio del negocio bajo su responsabilidad. 
7. Llevar el registro de labores y libros que se indicaran. 
8. Llevar el software ganadero y los archivos de excell que se indiquen de manera actuzalida y correcta. 

 
 
Todo lo anterior sin que exista horario determinado, ni dependencia. SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El 
plazo para la ejecución del presente contrato será de dos años, contado a partir de 1-04-2023 y podrá 
prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de 
un contrato adicional que deberá constar por escrito. TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la 
suma de $350.000M/C /dia de  trabajado. 
CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: 
El valor total a cancelar se pagara a fin de mes en un solo pago.  
 
QUINTA.- OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar los utensilios y demás elementos necesarios 
para realizar el trabajo. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos 
encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.  
SEXTA.- SUPERVICION: El CONTRATANTE o su representante supervisarán la ejecución del servicio 
encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El 
CONTRATISTA. SEPTIMA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y 
unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  
OCTAVA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía  y sin que exista 
relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del 
contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su 
remuneración  fijada en este documento. NOVENA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni 
totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del 
CONTRATANTE. DÉCIMA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la 
ciudad de  Manizales.                                        
 
Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, ante dos (2) testigos, a los 1 día del mes de 
Abril del año 2023, en la ciudad de Manizales. 
 
 
BLANCA INES RAMIREZ MEJIA 
C.c.24.340.535 
CONTRATANTE 
 
 

 
 
 
JAIME EDUARDO VALENCIA LONDOÑO  
C.c. 1.098.740.062 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
___________________ 
(Nombre Completo) 
C.c. 
TESTIGO 
 



JOHN WILLIAM VALENCIA LÓPEZ 
 

Médico Veterinario Zootecnista 

C.C. 10.256.325 de Manizales 

📍 Kilometro 5 vía el Llanito ruta 22 Barrancabermeja –Santander 

📞 318 794 6755 

📧 vetjwvalencia@hotmail.com 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Médico Veterinario Zootecnista con más de 35 años de experiencia en el sector agropecuario, con 

énfasis en la dirección, gestión y ejecución de proyectos productivos y técnicos en sistemas 

bufalinos. Especializado en el diseño e implementación de planes sanitarios, reproductivos y 

productivos para la ganadería bovina. Con amplia trayectoria en asesoría técnica, formación de 

equipos, administración de fincas, acompañamiento a asociaciones de productores y ejecución de 

programas de desarrollo rural y sostenibilidad. 

Habilidades comprobadas en la planificación estratégica, liderazgo de equipos interdisciplinarios, 

análisis de indicadores productivos, y en la formación técnica de personal rural y profesional. 

 

COMPETENCIAS DESTACADAS 

• Dirección técnica de proyectos productivos bufalinos 

• Implementación de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y bienestar animal 

• Manejo sanitario, reproductivo y nutricional de búfalos 

• Asistencia técnica integral en fincas de producción bovina y proyectos asociativos 

• Formación y capacitación técnica en producción animal 

• Coordinación de programas silvopastoriles y sostenibles 



• Diseño y ejecución de planes estratégicos para producción bufalina 

• Coordinación interinstitucional y trabajo con comunidades rurales 

• Comercialización compra y venta de ganado bovino. 

 

EXPERIENCIA RELEVANTE EN DIRECCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA BUFALINA 

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO DE DIAGNOSTICO Y CARATERIZACION DE PREDIOS BUFALINOS EN EL 
MAGDALENA MEDIO / ASOBUFALOS 

📍 Varios municipios – Colombia 

📅 2019 – 2025 

Funciones clave: 

• Planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar y evaluar todas las actividades realizadas en la 
ejecución del proyecto  

• Gestionar y transferir conocimiento técnico y estratégico para alcanzar así el objetivo general del 
proyecto  

• Evaluar todos los resultados de las fincas y procesos para la elaboración optima del proyecto 

 

ASISTENTE TÉCNICO – RIO GRANDE GANADERÍA S.A.S / ALTAMAR SAS / YARIGUÍ S.A / BUFALERA 

LA JULIANA / ECOMARA S.A / RED AGROCOMERCIAL S.A.S 

📍 Varios municipios – Colombia 

📅 2018 – 2026 

Funciones clave: 

• Diseño y ejecución de programas sanitarios, reproductivos y productivos en fincas 

ganaderas. 

• Supervisión técnica en integraciones ganaderas, planes de manejo animal y control de 

registros productivos. 

• Acompañamiento y asesoría técnica a propietarios, mayordomos y operarios. 

 

ASISTENTE TÉCNICO – UNIÓN TEMPORAL VALLE DEL RÍO CIMITARRA / ACVC 

📍 Antioquia, Bolívar y Santander 

📅 2017 – 2019 

Funciones: 

• Coordinación y ejecución del proyecto “Ecobúfalo” y otras iniciativas productivas rurales. 

• Asesoría técnica en sistemas bufalinos y piscícolas con enfoque agroecológico. 

• Capacitación en manejo animal y formación agropecuaria 

 



ASISTENTE TÉCNICO – ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS (ASOBÚFALOS) 

📍 Antioquia, Bolívar, Magdalena, Atlántico y Santander 

📅 2017 – 2018 

Funciones: 

• Ejecución del programa de asistencia técnica para mejora de la productividad y 

sostenibilidad bufalina. 

• Caracterización técnica y administrativa de fincas bufalinas. 

• Asistencia en pasturas, sanidad, prácticas bufalinas, registros técnicos y gestión del hato. 



• Alimentación y análisis de datos en software especializado. 

 

CAPACITADOR – UNIVERSIDAD CES – ASOBÚFALOS – SENA 

📍 Bucaramanga, Bogotá, Barrancabermeja, Villavicencio 

📅 2018 – 2019 

Temáticas impartidas: 

• Buenas Prácticas Ganaderas en bufalos 

• Bienestar animal, calidad de la carne y la leche bufalina 

• Formación a carniceros, amas de casa, chefs, ganaderos y estudiantes 

 

EXPERIENCIA COMPLEMENTARIA 

Jefe de Granja, Gerente Comercial, Representante Técnico y Coordinador de Ventas en empresas 

del sector agropecuario como GENIPEZ, INVET S.A., CMN Global Trading, DISTRIAGRO, CARVAL, y 

AGRIBRANDS PURINA. 

Experiencia en gerencia, administración, formulación de planes comerciales, control técnico de 

producción y manejo de clientes corporativos. 

Experiencia en compra y venta de ganado vacuno y bufalino. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Médico Veterinario Zootecnista 

Universidad de Caldas – Manizales 

📅 1980 – 1986 

Proyecto de grado: Ectoparásitos y Helmintos en ratas y ratones domésticos en la ciudad de 

Manizales 

 

CURSOS Y SEMINARIOS DESTACADOS EN BUFALINOS 

• XI Congreso Mundial de Búfalos – Cartagena, 2016 

• Formación de Formadores en Buenas Prácticas Veterinarias – Medellín, 2017 

• Curso de Mejoramiento Genético en Bufalinos – Medellín, 2016 

• Curso de Inseminación Artificial y Manejo de Protocolos IATF 

• Curso sobre Productividad y Sostenibilidad Bufalina – Asobufalos, 2016 



• Participación activa en múltiples capacitaciones técnicas en producción bufalina desde 

1990 hasta la actualidad. 

 

REFERENCIAS PROFESIONALES 

Andrés Henao – Gerente Hacienda Oro Negro (Altamar SAS) – 📞 314 719 5013 

Carlos Quijano – Representante legal, Rio Grande Ganadería SAS – 📞 316 275 7643 

Ilba Lucia González – Bufalera La Juliana – 📞 317 636 4276 

Rafael Lopez – Gerente Ecomara – 📞 315 894 1247 

Luis Quintana – Propietario comercializadora el Bufalo – 📞 310 332 4481 

Alba Licua Suárez – Gerente ASOBÚFALOS – 📞 311 308 2552 

 

 

 
REFERENCIAS PERSONALES 

Urbano José Villa – Secretario de educación Yondó Antioquia – 📞 320 489 6812 

Jaime Lozano – Fiscal Barrancabermeja (Magdalena medio) – 📞 314 317 9717 

Yesica Méndez – ACVC (asociación campesina del valle del rio Cimitarra – 📞 310 849 9119 

Jackeline Gómez – Contadora Publica -- 📞 320 445 0074 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Nacionalidad: colombiano 

• Lugar y fecha de nacimiento: Manizales, 01 de mayo de 1962 

• Estado civil: Divorciado 

• Libreta militar: E254731 D.M. 31 

• Tarjeta profesional: 05105 
 
 
 

 



JOHN WILLIAM VALENCIA LOPEZ 
C.C. 10.256325 



 



 

 



 



 



 
 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS 
A.C.B. 

NIT:800.148.873-1 
 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS  A.C.B. 
Carrera 35ª #15b-35  Centro Empresarial Prisma Oficina 616 - Medellín-Colombia 

Tel.3216445941 www.asobufalos. com   E-mail: info@asobufalos.com 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 
 
 
 
 
JOHN WILLIAM VALENCIA LÓPEZ identificado con C.C. 10.256.325 presto servicios 
profesionales como médico veterinario zootecnista como director general del proyecto 
de diagnóstico y caracterización de predios bufalinos desde el 01 de marzo del 2019 
hasta el 30 de agosto de 2025.  Las actividades específicas que desarrolló para la 
prestación de los servicios profesionales consistieron en: planificar, organizar, integrar, 
dirigir, controlar y evaluar todas las actividades realizadas en la ejecución del proyecto 
para alcanzar el objeto general planteado, mediante una adecuada gestión y 
transferencia del conocimiento técnico, estrategias de acción y evaluación de los 
resultados. 
 
Cualquier información adicional con gusto la suministraremos.  
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 06 días del mes de enero de 
2026. 
 
 
 
 
 
 
ALBA LUCIA SUAREZ QUICENO 
Directora Ejecutiva 
Asobufalos 

 
 



 



 



 



 

 
Barrancabermeja, Noviembre 22 de 2025 

 

 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 
Certificamos que: 

 
El señor JOHN WILLIAM VALENCIA LONDOÑO, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 10.256.325, cumple con los honorarios por concepto de prestación de 

servicios profesionales con nuestra empresa como Asesor Medico Veterinario desde el 

16 de septiembre 2023 hasta la presente fecha, valor del contrato $ 1.050.000 (Un 

millón cincuenta mil pesos M/cte) por servicios. 

 

 
Este certificado se expide a los 22 días del mes de noviembre de 2025, alguna 

información adicional comunicarse al celular No.3154198123 en Barrancabermeja. 

 
 

 
Atentamente, 

 
 

 
HENRY ALBERTO BERMUDEZ SIDEROL 

Representante Legal 

SOCIEDAD AGROPECUARIA RIOYUMA SAS 

NIT: 901744110-3 



 

 

 

*CORPOAGRO* 
CORPORACION PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES 
NIT 804,006,708-1 

 

 
EL SUSCRITO COORDINADOR TÉCNICO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CADENA BOVINA DE SANTANDER, 

 

 
CERTIFICA QUE: 

 

 
JHON WILLIAM VALENCIA LOPEZ , identificado con c.c. 10.256.325 de Manizales presto sus servicios 

como MEDICO VETERINARIO, en el Municipio de OCAMONTE (S), desde el 1º de Junio hasta el 31 de 

Diciembre de 2015, contratado como Profesional de Campo, para la ejecución del programa en 

mención. 

Desempeñándose de manera responsable, honesta y comprometida con la ejecución de las 

actividades encomendadas en éste Municipio. 

 

 
Bucaramanga, Febrero 10 de 2016 

 

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LOPEZ 

COORDINADOR TECNICO PROGRAMA 

 
 
 

 

Calle 153ª #22-14 Barrio Villa España Floridablanca. Tel. 6383368 3108788796 
Corpoagro16@hotmail.com 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bucaramanga 18 de mayo de 2016 

 

 
Señores 

ASOBUFALOS 

NIT: 890.210.243-3 

CMN. GLOBALTRADING GROUP se permite certificar que el señor JOHN WILLIAM VALENCIA LOPEZ 

identificado con la cedula de ciudadanía 10.256.325 de Manizales, laboro con esta empresa desde 

el Junio del 2012 a Junio del 2015 como representante comercial. 

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de mayo del 2016. 
 

 
Atentamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cll 82 No. 11-37 Of. 206 

Bogotá Colombia 
M: + 57 3 317 423 7891 PBX: + 57 ( 7 ) 657 3940 



 



 
 
 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS 
A.C.B. 

NIT:800.148.873-1 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 
 
 
 
 
 

JHON WILLIAM VALENCIA LOPEZ, con cédula de ciudadanía número 10.256.325 de 
Manizales, estuvo vinculado a esta Asociación por contrato de prestación de servicios 
desempeñándose como asistente técnico profesional desde 03 de marzo de 2014 hasta 
el 18 de octubre de 2018, en ejecución de proyectos ejecutados entre Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Asobufalos y también en ejecución de proyecto entre 
Programa de Transformación Productiva – PTP y Asobufalos 

 
Cualquier información adicional con gusto la suministraremos. 

 
 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 20 días del mes de noviembre 
de 2025 

 
 
 
 
 
 

ALBA LUCIA SUAREZ QUICENO 
Directora Ejecutiva 
Asobufalos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS A.C.B. 

Carrera 35ª #15b-35 Centro Empresarial Prisma Oficina 616 - Medellín-Colombia 
Tel.3216445941 www.asobufalos. com E-mail: info@asobufalos.com 

 



LUGAR DE RESIDENCIA: 
Cra 40#45-12 Brisas del Oriente

(Yondó-Antioquia)









ANTECEDENTES ÉTICO-DISCIPLINARIOS
 

El Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia, creado por la Ley 073 de 1.985 y reglamentado por Decreto 
1122 de 1.988. CERTIFICA QUE, actualmente el profesional, relacionado a continuación, se encuentra habilitado para ejercer como 
Médico Veterinario Zootecnista en todo el Territorio Nacional de conformidad con la Ley 073 de 1985.

Nombre completo: KAREN JOHANNA RINCON ALMAIRO
Cédula de ciudadanía No: 1.042.214.951 de Yondó
Matrícula Profesional No: 47.247
Título Profesional: Médico Veterinario Zootecnista 
Universidad: Instituto Universitario de la Paz

No se certifica sobre procesos en curso o quejas que hayan cursado con anterioridad contra el profesional culminando con decisión de 
absolución. Sólo se certifican las sanciones impuestas por éste Tribunal de Ética Profesional, que hayan sido notificadas y ejecutoriadas 
conforme al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 576 de 2000; en procura de los principios constitucionales de 
Debido proceso y Habeas data.

Puede verificar este documento, ingresado al enlace: http://administrador.consejoapp.com.co/index.php/consultas/verificar, e ingresar el 
siguiente código: 1042214951_txr273

"Si requiere autenticar este certificado la firma se encuentra registrada en la Notaria 51 bajo el No. 2567"

Observación: En virtud de los principios de responsabilidad y publicidad, propios del ejercicio de funciones públicas y del manejo de 
información, lo certificado mediante el presente documento tiene una vigencia de tres (03) meses contados a partir de su expedición o a 
partir de su fecha de vencimiento y contiene las anotaciones de decisiones disciplinarias impuestas a los profesionales con fecha de 
ejecutoria de fallo en los últimos cinco (5) años.

Se expide en Bogotá D.C., a los (28) días del mes de Enero de 2026.

LILIANA MUÑOZ PINEDA
Secretaria Ejecutiva
Consejo Profesional





E X P E R I E N C I A Y R E F E R E N C I A S L A B O R ALES 
HOJ A DE  VI D A 

MILTON JAIVER HENAO ALVAREZ 

D AT O S P E R S O N A L E S 

Lugar De Nacimiento: 

Fecha De Nacimiento: 

Número de Cédula: 

Estado   Civil: 

Dirección Residencia: 

Teléfono: 

Teléfono Celular: 

Correo: 

Medellín, Antioquia 

octubre 25 de 1988 

1.128.417.581 Medellín, Antioquia 

Soltero 

Calle 70 #58-133 apto 1628 Itagüí, Antioquia 

330 5786 

3137974421 

miltonheal25@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

P E R F I L PR O F E S I O N A L 

 
Ingeniero de Productividad y Calidad con sólida experiencia en la administración, mejora y control de procesos en 
los sectores de alimentos, logística, manufactura y operaciones. Capaz de analizar, estructurar y optimizar sistemas 
productivos mediante planificación, control de recursos, estandarización, aseguramiento de calidad y gestión de 
indicadores. Manejo de metodologías de mejora continua, BPM, BPL, Lean, estudios de métodos y tiempos y 
herramientas para decisiones basadas en datos.  
Experiencia directa en la industria alimentaria, especialmente en la recepción, verificación de calidad y control 
operativo de leche cruda, garantizando inocuidad, trazabilidad y cumplimiento técnico. Conocimiento del 
comportamiento, riesgos y buenas prácticas esenciales del sector lácteo.  
He liderado equipos multidisciplinarios, implementado procedimientos operativos estandarizados, gestionado 
inventarios y optimizado flujos de trabajo en plantas de producción. También he participado en el montaje y mejora 
de procesos, integrando campo y labores administrativas para articular calidad, producción y logística. 
Mi enfoque profesional prioriza la productividad operacional, la sostenibilidad de los procesos y la mejora continua, 
contribuyendo a la calidad del producto y a la competitividad empresarial. Estoy preparado para aportar 
conocimientos técnicos y estratégicos en proyectos de montaje, expansión y mejora de sistemas productivos en el 
sector lácteo y agroindustrial, fortaleciendo la eficiencia y la innovación.  

 
ES T U D I O S R E A L I Z A D O S 

 

 
R E F E R E N C I A S P E R S O N A L E S 

 

Santiago Yepes Botero 

Analista de Sistemas 

Nutresa 

Teléfono: 316 522 0258 

Medellín 

Marcela Borja García 

Administradora de Empresas 

Teléfono: 319 4481638 

Medellín 

Gabriel Pelaez 
Jefe de Producción 

Teléfono: 320 7916297 

Medellín 

Básica Secundaria: 

Liceo Salazar y Herrera 

Bachiller Académico. 

Medellín. 

2005 

Profesional - Pregrado: 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

Ingeniero de Productividad y Calidad 

2015 



E X P E R I E N C I A Y R E F E R E N C I A S L A B O R ALES 
 

 

PRODUCTORA DE ALIMENTOS PA S.A.S. – Sector Alimentos 

 
Cargo Desempeñado: Coordinador Administrativo y Operativo 

Fecha: Febrero 26 de 2024 – Mayo 10 de 2023 

Jefe Inmediato: Jorge  Ossa Duque  

Celular: 3127834453 

Personas a Cargo: Transversal a la empresa 

Gestioné y supervisé las operaciones diarias, asegurando el adecuado uso de recursos y el cumplimiento de 
objetivos estratégicos. Implementé mejoras operativas mediante el análisis de datos, la definición de 
indicadores y la estandarización de procedimientos. Coordiné equipos multidisciplinarios para optimizar flujos 
de trabajo y garantizar la coherencia entre áreas administrativas y operativas. Acompañé procesos de 
planificación, control interno y gestión documental. Esta experiencia fortaleció mi capacidad para estructurar, 
evaluar y mejorar procesos productivos aplicables a industrias alimentarias y proyectos agroindustriales. 
 

 
EMPAQUES Y CONTENIDOS S.A. – Sector Maquila 

 
Cargo Desempeñado: Director de Operaciones 

Fecha: Septiembre 14 de 2023 – Nov 30 de 2023 

Jefe Inmediato: Luz Stella Zuluaga  

Celular: 320 7241102 

Personas a Cargo: 60 personas  

Dirigí procesos de producción, logística y calidad, asegurando el 

cumplimiento de indicadores y la eficiencia operativa. Implementé acciones de mejora basadas en análisis 

de datos, cuellos de botella y balanceo de cargas. Gestioné la programación de turnos, el mantenimiento 

de equipos y el consumo de insumos. Acompañé el diseño y montaje de nuevos procesos operativos, 

asegurando orden, estandarización y cumplimiento normativo. Fortalecí la coordinación entre áreas clave, 

aportando a la optimización de sistemas productivos aplicables a plantas de alimentos y proyectos 

industriales. 

 

 

FULLMOTO STORE S.A.S. – Sector Comercializador 

 
Cargo Desempeñado: Coordinador de Operaciones 

Fecha: Octubre 1 de 2020 – Septiembre 13 de 2023 

Jefe Inmediato: Jorge Ossa Duque: 3127834453 

Personas a Cargo: Transversal a la empresa 

Supervisé el manejo de inventarios, abastecimiento y control de precios, garantizando exactitud y rotación 

adecuada. Implementé procedimientos para mejorar la trazabilidad, la eficiencia operativa y la 

comunicación con proveedores. Analicé indicadores de consumo, obsolescencia y rendimiento para tomar 

decisiones estratégicas. Este rol me permitió fortalecer habilidades en administración de recursos, 

planeación operativa y control logístico. Apliqué herramientas de análisis y mejora continua, útiles para 

operaciones agroindustriales y de producción alimentaria.   

 

ALIMENTOS D’VIDA S.A.S. – Sector: Alimentos 



E X P E R I E N C I A Y R E F E R E N C I A S L A B O R ALES 
 

 
Cargo Desempeñado: Analista de Inventarios Fecha: 

Septiembre 25 de 2019 – Septiembre 30 de 2020 

Jefe Inmediato: Juan Gustavo Echavarria 

Celular: 3136712361 

Personas a Cargo: 7 

Controlé inventarios de materias primas, empaques y producto terminado según la programación de 

producción. Supervisé personal, gestioné indicadores y optimicé procesos de abastecimiento 

interno. Participé directamente en la recepción de leche cruda, verificando parámetros de calidad, 

trazabilidad y condiciones de ingreso a la planta. Aseguré el uso eficiente de materias primas aplicando 

criterios de rotación y demanda real del proceso. Esta experiencia me brindó conocimientos prácticos en 

la gestión operativa de plantas de alimentos y en el manejo de insumos propios del sector lácteo. 

 

 

 
FULLMOTO STORE S.A.S. – Sector Comercializador 

 
Cargo Desempeñado: Jefe de Compras 

Fecha: Marzo 1 de 2018 - Julio 30 de 2018 

Jefe Inmediato: Andrés Ospina 

Celular: 3012118314 

Personas a Cargo: 2 

Gestioné el proceso completo de compras, desde el análisis de inventarios y la planeación del 

abastecimiento hasta la negociación con proveedores. Realicé auditorías de inventario y supervisé la 

precisión de las recepciones para asegurar trazabilidad y cumplimiento de cantidades. Administré la base 

de datos del ERP, depurando referencias y mejorando la categorización de productos. Esta experiencia 

fortaleció mis capacidades en gestión de insumos, análisis de rotación, optimización de abastecimiento y 

control de costos, aplicables al suministro de materias primas en plantas productivas. 

 

 

MASTECHNO S.A.S - Sector Metal-Mecánico 

 
Cargo: Coordinador de Calidad y Documentación 

Fecha : mayo 4 de 2015 - febrero 16 de 2.018 

Jefe Inmediato: Sebastian Betancur 

Celular: 448 8428 - 3145183587 

Personas a Cargo: 10 

Diseñé, implementé y mantuve documentación técnica bajo estándares de calidad, asegurando el 

cumplimiento de requisitos internos y normativos. Apliqué metodologías de mejora continua como Kaizen 

y Six Sigma para optimizar procesos en áreas de diseño y producción. Realicé estudios de métodos y 

tiempos para mejorar la eficiencia del sistema productivo. Generé, analicé y gestioné indicadores de 

calidad, productividad y desempeño operativo. Esta experiencia fortaleció mi formación en control de 

procesos, documentación y estandarización, aplicable también a proyectos de producción alimentaria. 



E X P E R I E N C I A Y R E F E R E N C I A S L A B O R ALES 
 

 
 

 
MASTECHNO S.A.S – Sector MetalMecánico 

 
Cargo Desempeñado: Coordinador de Producción 

Fecha: febrero 10 de 2.014 - agosto 30 de 2.014 

Jefe Inmediato: Alexandra Sánchez Posada 

Celular: 300 616 3806 

Personas a Cargo: 40 

Planifiqué, programé y supervisé la producción, asegurando el cumplimiento de tiempos y el uso eficiente de 

recursos. Coordiné personal operativo, gestioné nómina, supervisé tareas y analicé tiempos de proceso. 

Controlé proveedores externos y verifiqué entregas de productos en proceso. Documenté procedimientos, 

instructivos y formatos para estandarizar las operaciones. Elaboré indicadores de desempeño, producto no 

conforme y eficiencia productiva. Esta experiencia consolidó mi capacidad para organizar y mejorar sistemas 

productivos en diferentes industrias. 

 

 
DESPOSTAR DE COLOMBIA S.A.S. – Sector Alimentos 

 
Cargo: Auxiliar de Calidad 

Fecha: agosto 3 de 2013 - enero 31 de 2.014 

Jefe Inmediato: Elkin Ferney Chavarría 

Teléfono: 378 5124 | Celular: 313 773 2432 

Personas a Cargo: 5 

 Documenté procesos bajo la norma ISO 9001:2008, elaborando políticas, flujogramas, procedimientos e 

instructivos. Supervisé el cumplimiento de BPM y estándares de calidad en procesos de desposte. Verifiqué 

registros, condiciones de higiene, manipulación y control de puntos críticos. Acompañé auditorías internas 

y fortalecí la trazabilidad del proceso productivo. Esta experiencia me dio fundamentos sólidos en inocuidad, 

calidad y control operativo, aplicables a plantas de alimentos y proyectos lácteos. 

 

 

Glue Marketing – Sector Mercadeo 

 
Cargo: Coordinador Logístico 

Tiempo: 18 meses 

Fecha : junio 17 de 2.011 - diciembre 15 de 2.012 

Jefe Inmediato: Guillermo Egas 

Teléfono: 312 8335 
 

Funciones: Coordinar personal, establecer las rutas para asistir a los diferentes eventos y lugares 

donde se debía hacer las activaciones de marca. Hacer inventario de los premios entregados cotejando 

ya fuera con facturas o desprendibles entregados por los clientes. 



E X P E R I E N C I A Y R E F E R E N C I A S L A B O R ALES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MILTON JAIVER HENAO ALVAREZ 

C.C. 1.128.417.581 







MATRICULA PROFESIONAL

011116-0803455 ANT

Resolución RN2025NALA011952
del 19/11/2025

INGENIERIA DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

MILTON JAIVER HENAO ALVAREZ

ID 1128417581
POLITECNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADAVID

https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/WaterMarkmethod?CertificateNumber=011116-0803455%20ANT





Itagüí, Noviembre 18 de 2025 

DISTRICREMAS S.A.S 

CERTIFICA 

Que el señor MILTON JAIVER HENAO ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.128.417.581, estuvo vinculado a nuestra compañía desde el 
04 de junio de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025, con un contrato a 
obra o labor 

El cargo desempeñado fue: Coordinador de Operaciones, apoyando de manera 
estratégica las áreas de logística y calidad, fortaleciendo los procesos de 
distribución y asegurando el cumplimiento de los estándares aplicables al manejo 
de productos lácteos. Durante su permanencia, aportó al mejoramiento continuo 
de la operación mediante la optimización de procesos, la reducción de 
desperdicios y la aplicación de metodologías orientadas a la eficiencia, 
alineadas con principios Lean y la eliminación de actividades sin valor. 
Asimismo, apoyó la implementación de lineamientos normativos relacionados con 
ISO 9001, HACCP y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), contribuyendo al 
orden, la trazabilidad, la inocuidad y el fortalecimiento de los controles 
internos de la empresa.  

Cualquier información adicional con gusto será suministrada. 

Cordialmente, 
 
 
 

 

 

Sebastian Echavarria Elejalde  
Gerente 
Districremas S.A.S  
3106052295 
sebastianechavarriaelejalde@gmail.com 

 



 

 

 
Itagüí, 20 de noviembre de 2025 
 

 
 
 

PRODUCTORA DE ALIMENTOS PA S.A.S 
 

 
 
 

CERTIFICA 
 

 
 
Que el señor MILTON JAIVER HENAO ALVAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.128.417.581, estuvo vinculado a nuestra compañía desde el 26 
de febrero de 2024, hasta el 10 de mayo de 2024, con un contrato a término 
indefinido. 
 
El cargo desempeñando fue: Analista de Datos  
 
 
Cualquier información adicional con gusto será suministrada. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
CAROLINA DIAZ CARDONA  

DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA 

gestionhumana@productoradealimentos.com 

 
 



SE HACE CONSTAR QUE 
 
 

 
El (a) señor(a) HENAO ALVAREZ MILTON JAIVER identificado(a) con número de cédula 

1.128.417.581, laboró al servicio de EMPAQUES Y CONTENIDOS SAS Nit.900.029.909-0; 

ocupando cargo de Director Operaciones. 
 

 
TIPO DE CONTRATO:​ Termino Indefinido. 

FECHA DE INGRESO:​ 14-Sep-2023. 
 

FECHA DE RETIRO:​ 30-Nov-2023. 
 

MOTIVO DE RETIRO:​ Terminación de Contrato 

EPS:​ EPS SURA. 

AFP:​ Protección. 
 

CCF:​ Comfenalco Antioquia. 

Este documento se da a petición del interesado. 

Para constancia se firma a los 20 días del mes de Noviembre del 2025. 

Atentamente, 

 

 
MANUELA RODRIGUEZ MORALES 
Coordinadora de Gestión Humana 

 
 
 

 
Calle 46 N.º 41-82 Itagüí - Ant. | +57 4 448 80 31 | contenido@empaquesycontenidos.com | 
www.empaquesycontenidos.com 

mailto:contenido@empaquesycontenidos.com
http://www.empaquesycontenidos.com/


 
 

 
Medellín, 20 de noviembre de 2025 

 
 
 
 

 
FULLMOTO S.A.S CON NIT: 901103536-7 

CERTIFICA QUE: 

 
 

El señor MILTON JAIVER HENAO ALVAREZ, identificado con C.C. 1128417581, 
laboró en la compañía desde 01 de octubre de 2020 hasta 13 de Septiembre de 
2023 desempeñándose en el cargo de COORDINADOR(A) DE OPERACIONES 
con un salario básico mensual de $ 2´647,823 (DOS MILLONES  SEISCIENTOS  
CUARENTA  Y  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS), su  contrato  era  INDEFINIDO. 

 
 

Cualquier información adicional con gusto será atendida en el teléfono: 3208444978 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

 
Eliana Ramos Martínez 
Líder de Talento Humano 
FullMoto Stores SAS 





 
 

 
Medellín, 20 de noviembre de 2025 

 
 
 
 

 
FULLMOTO S.A.S CON NIT: 901103536-7 

CERTIFICA QUE: 

 
 

El señor MILTON JAIVER HENAO ALVAREZ, identificado con C.C. 1128417581, 
laboró en la compañía desde 01 de Marzo de 2018 hasta 30 de Julio de 2018 
desempeñándose en el cargo de JEFE DE COMPRAS con un salario básico 
mensual de $ 1´800,000 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS), su  contrato  
era  INDEFINIDO. 

 
 

Cualquier información adicional con gusto será atendida en el teléfono: 3208444978 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

 
Eliana Ramos Martínez 
Líder de Talento Humano 
FullMoto Stores SAS 



 

 
 

 
FP MOTO S.A.S CON NIT: 900164838-3 

CERTIFICA QUE: 

 
 

El señor MILTON JAIVER HENAO ALVAREZ, identificado con C.C. 1128417581, 
laboró en la compañía desde 04 de mayo de 2015 hasta 16 de febrero de 2018 
desempeñándose en el cargo de COORDINADOR DE CALIDAD Y 
DOCUMENTACION con un salario básico mensual de $1´570.000 (UN MILLON 
QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS), su contrato era INDEFINIDO. 

 
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, para los fines que 
estime convenientes. 

Cualquier​ información​ adicional​ con​ gusto​ será​ atendida​ en​ el​ teléfono: 
3208444978 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

 
Eliana Ramos Martinez 
Líder de talento humano 
FP MOTO S.A.S 



 

 
 

 
FP MOTO S.A.S CON NIT: 900164838-3 

CERTIFICA QUE: 

 
 

El señor MILTON JAIVER HENAO ALVAREZ, identificado con C.C. 1128417581, 
laboró en la compañía desde 10 de febrero de 2014 hasta 30 de agosto de 2014 
desempeñándose en el cargo de COORDINADOR DE PRODUCCIÓN con un 
salario básico mensual de $1´300.000 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS), 
su contrato era INDEFINIDO. 

 
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, para los fines que 
estime convenientes. 

Cualquier​ información​ adicional​ con​ gusto​ será​ atendida​ en​ el​ teléfono: 
3208444978 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

 
Eliana Ramos Martinez 
Líder de talento humano 
FP MOTO S.A.S 



 

 

ESTUDIOS 
 
 
 

 
Año 2000 Titulo: BACHILLER ACADEMICO 
Sincelejo - Sucre Institución Educativa ANTONIO LENIS 

 

Año 2009 Titulo: ZOOTECNISTA 
Sincelejo - Sucre   Universidad De SUCRE 

 

PERFIL: Zootecnista con experiencia en buenas prácticas ganaderas enfocadas 
en mejorar el aprovechamiento animal, su bienestar y sostenibilidad, a través de 
programas de alimentación y nutrición, mejoramiento genético, productivo, 
reproductivo e implementación de registros agropecuarios. 
Experiencia en Asesorías y Capacitaciones en Extensión Rural y Empresas 
Ganaderas, manejo higiénico del ordeño y sanidad animal, así como también en 
elaboración de informes técnicos de seguimiento y evaluación. 
Manejo de Excel, Word, PowerPoint y Windows. 

 

               EXPERIENCIA LABORAL 

 
De 8/09/2023 a 15/12/2023 (Zaragoza - Antioquia) 

NOMBRE DE LA EMPRESA: (Reforestadora Integral de Antioquia –RIA S.A.) 
Sector: Privada 
Cargo ocupado: EXTENSIONISTA DE CAMPO 

Prestar los servicios, como un profesional extensionista de campo para apoyar la supervisión 
en el recibo a satisfacción de las actividades en el cumplimiento al contrato interadministrativo 
de 2023. 

Sandra Marcela Rodríguez Villegas 

Dirección: Carrera 46 N° 13 – 49 Barrio Libertad 
Sincelejo - Sucre 

 
E-mail sandrarodriguezvillegas1208@gmail.com 



De 1/09/2022 a 31/08/2023 (Valencia- Córdoba) 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA PROMOCION SOCIAL (CORPOGRESO) 

Sector: Privada 

Cargo ocupado: TÉCNICA AMBIENTAL 
 

Tareas realizadas: Apoyar el análisis de la información ambiental derivada de la 
caracterización del territorio e implementar las acciones de fortalecimiento de 
capacidades técnicas con las familias ubicadas en las zonas de especial 
sensibilidad ambiental involucradas en el proyecto para promover prácticas 
ambientalmente sostenibles en el proyecto FAO GCP COL 123 SWE. 

 
 
 
 

De 24/09/2020 a 30/12/2020 (Cáceres - Antioquia) 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: (Reforestadora Integral de Antioquia –RIA S.A.) 
Sector: Privada 
Cargo ocupado: PROFESIONAL DE CAMPO 

Tareas realizadas: Tener actualizada la información y participar en la 
consolidación de ésta en cada una de las ganaderías, de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección del proyecto, recibir a satisfacción de parte de los 
encargados de la siembra del material vegetal, el establecimiento de todos los 
árboles en las áreas contratadas y elaborar y presentar informes de las 
actividades realizadas. 

 
 
 
 

De 01/02/2019 a 30/03/2020 (Departamento de Antioquia) 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: AFAGRO (Asesorías Financieras 
Agropecuarias SAS.) 

 
Sector: Privada 
Cargo ocupado: Extensionista y Asistente Técnico 

Tareas realizadas: Asesorar empresas Agropecuarias en componentes de 
pasturas, manejo sanitario, conservación de cuencas, manejo de arreglo 
agroforestales y gestión empresarial.



De 03/03/2015 a 30/09/2016 (San Antonio De Palmito - Sucre) 

NOMBRE DE LA EMPRESA: FINCA PASA EL TIEMPO 
Sector: Privada 
Cargo ocupado: Zootecnista 

Tareas realizadas: Dentro de mis funciones desempeñadas en la finca era 
cumplir con labores de tipo administrativas en control de registros (Lecheros, 
Inventario de Ganado, Control De Insumos y Manejo De Personal). 
Producción: Establecimiento de praderas, rotación de potreros, estrategias de 
alimentación bovina, sanidad bovina, buenas prácticas ganaderas, mejoramiento 
genético del hato, medio ambiente. 

 

 

            REFERENCIAS LABORALES 
 

 
SERGIO  TRUJILLO TURIZO 
Empresa: Reforestadora Integral de Antioquia RIA. 
Cargo: Gerente General 
Teléfono: PBX: (057 - 4) 448 83 10 

 
 
 

GUIOVANNA PAULINA MUÑOZ CLAVIJO 
Empresa: Corprogreso 

Cargo: Coordinadora de talento 
humano 
Teléfono: PBX: (057 - 4) 448 83 10 

 
 

 

Luis Alberto Sánchez Trujillo 
Empresa: Afagro 
Cargo: Gerente General del proyecto. 
Teléfono: 314 895 81 29 

 
 

 

Odair Rodríguez Pacheco 
Empresa: Finca Pasa El Tiempo (San Antonio De Palmito - Sucre) 

Cargo: Jefe Inmediato 
Teléfono: 3044652446 

 
 

 

JORGE RICO AGUAS 
Empresa: Asocarneros (Sincelejo - Sucre) 
Cargo: director ejecutivo 
Teléfono: 310 745 00 76 

 

 



REFERENCIAS PERSONALES 

 
Norberto Vega Lidueña 
Parentesco: Amigo (Sincelejo - Sucre) 
Ocupación: Comerciante 

Teléfono: 311 800 88 59 
 
 

Gesy Rodríguez Pacheco 
Parentesco: Hermana (Sincelejo - Sucre) 
Ocupación: Administradora De Empresas 

Teléfono: 300 445 81 59 

 

 

 

 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

 
Cursos: 

 

• Aplicación de herramientas informáticas a la gestión del predio rural 
agropecuario. 

• Implementación de planes comunitarios en las organizaciones rurales. 

• Curso- taller Costos de Producción Ganaderos. 

• Diagnóstico de la Zona de Estudio la Organización y la Empresa 
Agropecuaria Rural. 

• Elaboración del plan de intervención para la prestación de servicio de 
extensión agropecuaria. 

• Programa De Emprendimiento SENA 

• Informática Básica SENA 

 

 

 

 

 

                

                                    
 Sandra Marcela Rodríguez Villegas 

CC. 64.697.294 De Sincelejo 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ria
INTEGRALDEANTICQUIAS.A.

NIT:811.038.22QUIA S.A.

LA SUSCRITA CAROLINA VELEZ GUERRA- DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A.” (SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
DEL ORDEN DEPARTAMENTAL)

NIT:811.838.424-6

CERTIFICА:

laQue de conformidad con los documentos que obran en el archivo de la entidad, se encontró que
señora SANDRA MARCELA RODRIGUEZ VILLEGAS identificada con cédula de ciudadanía No.

64.697.294, ha suscrito con La Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A los siguientes contratos
de prestación de servicios:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-919-2023 del 8 de septiembre de 2023.

OBJETО: PRESTAR LOS SERVICIOS, COMO UN PROFESIONAL CON COMPETENCIAS EN
EXTENSIÓN RURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CI 4600015402 de 2023. CELEBRADO ENTRE LA
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Socialización del proyecto y diligenciamiento del acta de compromiso con los productores
asignados para realizar las actividades del proyecto.

Realizar la caracterización general de los predios con enfoque diferencial de los productores,
la caracterización del manejo técnico y administrativo de las fincas asignadas, revisando y
evaluando la información existente en las fincas, utilizando los formatos y encuestas, definidas

por la dirección del proyecto.
Realizar la caracterización de pasturas y cerca eléctrica de los predios seleccionados para el

proyecto, como base para planear y ejecutar las actividades específicas en cada ganadería

de acuerdo con la situación encontrada.8.424-6
Planificar la programación de las actividades a realizar a nivel de campo de acuerdo al plan
operativo y con la coordinación de la Dirección Técnica.

Selección de los lotes para la siembra de las parcelas silvopastoriles y de praderas mejoradas,
con el acompañamiento de los ingenieros forestales, los expertos en sistemas silvopastoriles
y de praderas.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín - Piso 6

PBX: (604) 448 83 10 Móvil: 310 4280734

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org
Medellín - Colombia



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ria
INTEGRALDE ANTIOQUIA S.A.

NIT: 811.038.424-6

Atender las recomendaciones de los gestores de datos para la correcta utilización de las

herramientas diseñadas para la recopilación, organización y análisis de los datos de caтро,
que incluyen formatos, actas, Apps y software específicos del proyecto.

Transferencia de tecnología en el manejo silvopastoril, de pasturas, y gestión administrativa
del hato.

Implementación del uso de las Apps con los registros técnicos y económicos.
Capacitación a los ganaderos en el cálculo y monitoreo de los parámetros que indiquen mayor

o menor productividad, incluyendo la disponibilidad de forraje, consumo, capacidad de carga
y mejora de la producción de carne y leche, impactados por la implementación de los modelos

silvopastoriles desarrollados, para esto se capacita y proporciona una plataforma tecnológica

que trabaja en computador de escritorio, tableta y móvil Android, desarrollados con tecnología
FLUTTER. Con la supervisión delcoordinador de profesionales de campo y con el visto bueno.

Capacitación de los ganaderos en el cálculo y monitoreo de los parámetros que indiquen
mayor rentabilidad y competitividad, a través de la reducción de los costos, impactados por la

implementación de los modelos sostenibles de producción, con la utilización de un software
especializado para el control de Costos desarrollado en MICROSOFT ACCESS.

Capacitación de los ganaderos en el cálculo y monitoreo del carbono orgánico del suelo,
almacenado en este, con la utilización de un aplicativo que permite a partir de la información
sobre la materia orgánica y densidad del suelo, obtenida a través del análisis de suelos,
calcular el carbono orgánico del suelo, almacenado en este.

Toma de las muestras específicas para la evaluación de praderas en su calidad fisicoquímica,

mineral y evaluación de suelos de predios en su calidad fisicoquímica. (Análisis foliares,
Bromatológicos y de suelos).

Realizar aforos en praderas, evaluar su capacidad de carga, y realizar el ajuste de carga.
Supervisar las siembras de las parcelas silvopastoriles de parte de los operadores contratados
para esa actividad.

Recibir a satisfacción las parcelas sembradas por los operadores con el visto bueno de los

ingenieros forestales y el coordinador experto de sistemas silvopastoriles.
Recibir a satisfacción las parcelas sembradas con pasturas mejoradas con el visto bueno de

los supervisores de profesionales y el coordinador experto de pasturas.O
Recibir a satisfacción la información sobre el manejo administrativo de las ganaderias
beneficiadas con el visto bueno de los supervisores de profesionales y el coordinador experto

gestión empresarial.NIT: 811 038 424-6
Acompañar a los profesionales responsables de las mediciones in-situ (en fincas) de las
emisiones de gases de efecto invernadero (metano entérico y óxido nitroso), y de la captura
de carbono, en las fincas seleccionadas

Asistir a las reuniones que se programen por parte de la dirección para realizar capacitaciones
o participar de otras actividades relacionadas con el desarrollo de este proyecto.
Realizar el informe mensual que debe contener todas las actividades realizadas durante el

periodo, así como las observaciones presentadas y evidencia de cada una de ella "Imagen".

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín - Piso 6
PBX: (604) 448 83 10 Móvil: 310 4280734
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REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

NIT: 011.030.4244

Este informe se debe presentar en el formato establecido por la Secretaría de Agricultura y
RIA S.A., como requisito para el pago de los honorarios y del proyecto, un informe final
consolidado. Este será requisito para el último pago del contrato, incluyendo el informe final
del contrato específico.
Actualización semanal de la información generada de cada una de las fincas de acuerdo con

las instrucciones de la dirección del proyecto.

En coordinación con la dirección del proyecto se participará de la consolidación de
información de todos los predios intervenidos

la

Verificar y velar por el correcto manejo de la plataforma o aplicativo que se desarrollará,
gestionando cualquier inconveniente que se presente con la misma y generando su solución.

El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en
especial, las siguientes: Procurar el cuidado integral de su salud. Contar con los elementos

de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá
su costo.

Mantener la confidencialidad de toda la información.

FECHA DE INICIO: 8 de septiembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas prórrogas): 15 de diciembre de 2023

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE: NOX

EL CONTRATO SE EJECUTÓ SATISFACTORIAMENTE HASTA SU CULMINACIÓN: SI X

EL CONTRATO SE TERMINÓ DE MANERA ANTICIPADA:NO Х

[Medellin 24 de enero de 2024]

REF
INTEGRAL

FIRMA

Coucks
CAROLINA VELEZ GUERRAORA

Directora Administrativa carolina flto
EP Coaline antialo pyo TH. S.A

NIT: 811.038.424-6

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín - Piso 6
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THC – 006  

LA CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y LA PROMOCIÓN SOCIAL - CORPROGRESO 

 
 

CERTIFICA 
 

Que el (la) señor(a) SANDRA MARCELA RODRIGUEZ VILLEGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 

No. 64697294 de SINCELEJO; prestó sus servicios a esta entidad en la ejecución del siguiente contrato: 

 

CARGO: TECNICA AMBIENTAL 
CONTRATO: Prestación de servicios No. TH-FAO/006-123-025 
PROYECTO: FAO GCP COL 123 SWE 
LUGAR DE EJECUCION: VALENCIA - CORDOBA 
VIGENCIA CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 al 31 DE AGOSTO DE 2023 
HONORARIOS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE M/CTE ( $ 4.500.000 ) 
MOVILIDAD: SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ( $ 600.000 ) 
VALOR TOTAL CONTRATO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCINTOS VEINTE MIL PESOS MCTE 
MCTE M/CTE ($ 58.620.000 ) 

 
 

RESPONSABILIDADES: 

 
 

1. Presentar un plan de trabajo que responda a los productos esperados en estos términos de referencia, 
en el formato indicado por CORPROGRESO 

2. Apoyar la caracterización predial con enfoque de conectividad socioagroecosistémica en su componente 
ambiental en las áreas de acción del proyecto. 

3. Apoyar el análisis de la información ambiental derivada de la caracterización de los territorios. 

4. En estrecha coordinación y de acuerdo con las orientaciones del profesional ambiental, deberá 
implementar de las herramientas de manejo ambiental en los territorios, de acuerdo con los resultados 
de la caracterización. 

5. Implementación las estrategias de conservación, uso y manejo de áreas de importancia agroecosistémica 
(áreas boscosas, humedales, cuencas, zonas degradadas, áreas de cultivo y de manejo animal, entre 
otras) con enfoque de género para potenciar los servicios agroecosistémicos de manera articulada con 
los demás profesionales del proyecto. 

6. Trabajar articuladamente con todos los profesionales del proyecto que tienen presencia en cada territorio, 
especialmente profesionales y técnicos agropecuarios. 

7. Apoyar a los profesionales, técnicos y supervisores del equipo del convenio en la implementación de la 
estrategia de fortalecimiento de capacidades técnicas ambientales. 

8. Implementar las acciones de fortalecimiento de capacidades técnicas con las familias ubicadas en las 
zonas de especial sensibilidad ambiental involucradas en el proyecto para promover prácticas 
ambientalmente sostenibles. 

9. Implementar herramientas educativas dirigidas a las familias para la recuperación de agroecosistemas 
y zonas degradadas. 

10. Apoyar a los supervisores locales y el equipo de trabajo en la elaboración del plan de acción para la 
realización de las acciones referentes al componente ambiental del proyecto. 

11. Reportar mensualmente a los supervisores locales las actividades referidas a su componente 
ambiental, para apoyar el seguimiento y la evaluación del mismo. 

12. Participar de las reuniones técnicas para la articulación con los diferentes resultados y componentes 
del convenio. 

13. Asistir a las reuniones de planeación, monitoreo y evaluación que se programen por parte de la 
coordinación del proyecto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R
REFORESTADORA

INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

2210-

Medellín, 18 de Enero de 2021

LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. - RIA.S.A

(SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA DE ORDEN DEPARTAMENTAL)

CERTIFICA

Que la Profesional SANDRA MARCELA RODRIGUEZ VILLEGAS identificada con

cedula de ciudadanía N° 64.697.294 de Sincelejo - Sucre. Presto sus servicios a

esta entidad desde el 25 de Septiembre de 2020 hasta el 30 de Diciembre de 2020
bajo la modalidad de prestación de servicios como PROFESIONAL DE CAMPO,
en el desarrollo de las actividades del contrato interadministrativo celebrado entre

el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y

DESARROLLO RURAL Y LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA

S.A el cual se describe a continuación:

PROYECTO
CONTRATO No.

FECHA DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACIÓN

Departamento de Antioquia -
la secretaría de agricultura y

desarrollo rural N°

4600010949-2020

CPS-229-2020

25 de

Setiembre del

2020

ESTADО

30 de

Diciembre del

2020

Ejecutado-
Pendiente

por liquidar

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"
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Re
REFORESTADORA

INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
"NIT: 811.038.1246

Actividades

Realizar la caracterización del manejo técnico y administrativo de las empresas
asignadas, revisando y evaluando la información existente en las diferentes fincas

incluidas en el proyecto, utilizando los formatos y encuestas, definidas por la

dirección del proyecto

Realizar la transferencia de tecnología en el manejo silvopastoril, de pasturas,
cerca eléctrica y gestión administrativa del hato.

Toma de las muestras específicas para la evaluación de praderas en su calidad
fisicoquímica, mineral y evaluación de suelos de predios en su calidad fisicoquímica.

Evaluación de praderas en su capacidad de carga estimada.

Implementar el uso de registros técnicos y económicos.

Asesorar la actualización de la información técnica y económica de las empresas
ganaderas.

Diligenciar la información técnica y económica el en programa de gerencia de
proyectos

la programación de las actividades a realizar a nivel de campo.

Velar por la correcta ejecución de todas las actividades de los componentes del
proyecto.

Asistir a las reuniones que se programen por parte de la dirección para realizar
capacitaciones o participar de otras actividades relacionadas con el desarrollo de
este proyecto.

Presentación del informe quincenal de las actividades realizadas, utilizando los
formatos y metodologías definidas por parte de la dirección del proyecto.

Actualización y envío semanal al coordinador técnico de la información generada
de cada una de las ganaderías de acuerdo con las instrucciones de la dirección del

proyecto.

En coordinación con la dirección del proyecto se participará de la consolidación
de la información de todos los predios intervenidos.

Atender las orientaciones del Coordinador Técnico y del asistente de gerencia

Velar que el desarrollo de las actividades de campo, se den en estricto
cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial,
prevención de riesgos laborales, control de accidentes y salud en el trabajo, así
como las instrucciones y recomendaciones que se impartan a todos los

intervinientes en las labores de ejecución del proyecto.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"
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Ria
REFORESTADORA

INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: $11.038.424-6

El personal técnico y administrativo que labore en campo deberá tener
conocimiento del panorama de riesgos involucrado en las actividades a ejecutar.

Controlar porque en el desarrollo de las actividades de campo, se den en estricto

cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial,
prevención de riesgos laborales, control de accidentes y salud en el trabajo, así
como las instrucciones y recomendaciones que se impartan a todos los

intervinientes en las labores de ejecución del proyecto. Es responsabilidad del
contratista determinar los riesgos inherentes al trabajo, así como implementar los

procedimientos que permitan su control.

Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas en la
ejecución del contrato como requisito para el pago de los honorarios y del proyecto.

La anterior se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente.

Guls
CAROLINA VELEZ GUERRA
Directora administrativa

E/PAMaría Victoria Villegas, Contratista de apoyo a la gestión.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"
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AFAGRO
ASESORMS INANCIOAS AGNOPECUANIAS SA.S

Medellín, abril 30 de 2020

Asesorías Financieras Agropecuarias SAS.
Nit. 900.234.138-7

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director Técnico de la Empresa Asesorías Financieras Agropecuarias SAS.

con NIT 900.234.138-7, de la ciudad de Medellín, hace constar que la señora

SANDRA MARCELA RODRÍGUEZ VILLEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía

número 64.697.294, prestó los servicios como Extensionista y Asistente Técnico al

servicio de AFAGRO SAS para asesorar empresas agropecuarias ubicadas en el

Norte, Suroeste y Magdalena Medio de Antioquia en componentes de pasturas,

manejo sanitario, conservación de cuencas, manejo de arreglos agroforestales y

gestión empresarial, en el período 1º de febrero de 2019 y 30 de marzo de 2020.

La señora Sandra Marcela Rodríguez Villegas, presentó un importante desempeño,

caracterizado por su gran capacidad profesional, sentido de responsabilidad y

cumplimiento de las condiciones establecidas para esta labor.

ALBERTO SÁNCHEZ T
C.C. 70.098.670

Dirección Técnica AFAGRO SAS.

Calle 32D N° 76-110 Tel: (574) 414 23 55
www.costosganaderosafagro.com
costosganaderosafagro@gmail.com

Medellin - Colombia



 

CERTIFICACIÓN LABORAL FINCA PASA EL TIEMPO

Como propietario de la finca Pasa El Tiempo

CERTIFICO

Que Sandra Marcela Rodríguez Villegas, identificada con CC N° 64. 697 294 de
Sincelejo Sucre, prestó sus servicios como Zootecnista en la finca Pasa EI
Tiempo, vereda Minuto de Dios, ubicada en el Municipio San Antonio de Palmito,
desde el 3 de Marzo de 2015 hasta 30 de septiembre de 2016, devengando un
salario mensual de un millón ochocientos mil pesos.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada, a los 15 días del
mes de Octubre del año 2016.

OdanSiges
ODAIR RODRIGUEZ PACHECO

CC: 92.532.527 De Sincelejo

PROPIETARIO

CEL: 310 533 71 31



 

 

SUCREASOCARNE
ROS

Prabn ala para la cuccienoia

ASOCIACIÓN DE CRIADORES Y PRODUCTORES

DE CABRAS Y CARNEROS DE SUCRE

ASOCARNEROS - SUCRE

NIT. 830.511.984-6

EL REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN

DE CRIADORES Y PRODUCTORES DE CABRAS Y CARNEROS DE SUCRE

"ASOCARNEROS SUCRE"

CERTIFICA QUE:

La Zootecnista SANDRA MARCELA RODRÍGUEZ VILLEGAS, identificada

con la Cédula de Ciudadanía N° 64.697.294 de Sincelejo - Sucre,

estuvo vinculada con nuestra Asociación desde Febrero 02 del 2.010

hasta Octubre 29 del 2.010, en el cargo de PROFESIONAL DE APOYО,

realizando el diagnostico de competitividad de la cadena

productiva ovino-caprina en el Departamento de Sucre, a través de

encuestas a pequeños productores de la ganadería ovina у
caprina, funciones que desempeño con mucha responsabilidad.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado a los 28 días
del mes de Febrero del 2.011.

ASOCARNEROS SUCRE
NIT. 830.511 984-6/

Torge Kico
JORGE RICO AGUAS

C.C. N° 18.725.152 de Sucre - Sucre.

Director Ejecutivo.

Carrera 18 N° 21-52 Centro Comercial Multicentro Oficina 113

Granja piloto Km 1 vía Corozal Aprisco Villasol

Teléfono 2745327 Cel.: 310-745 00 76

e-mail: asocarnerossucre@yahoo.es e-mail: asocarnerossucre@gmail.com
Sincelejo - Sucre - Colombia



 



EXPERIENCIA LABORAL RELEVANTE

Profesional en Zootecnia con más de 10 años de experiencia en asesoría técnica

para proyectos agropecuarios y forestales. Amplia experiencia en el manejo de

sistemas silvopastoriles, conservación de pasturas, y gestión agroforestal en diversas

regiones de Colombia. Habilidad para implementar registros técnicos y económicos,

evaluar capacidades de carga en praderas, y coordinar actividades de campo,

asegurando el cumplimiento de normas de seguridad y estándares técnicos.

Competente en el uso de herramientas ofimáticas para la gestión de proyectos y

generación de informes técnicos. Con una formación complementaria en tecnología

de negociación internacional, aporta una visión integral para el desarrollo y

sostenibilidad en el sector agropecuario y forestal​.

Tibizay Lucía Pérez Arrieta
ZOOTECN I S TA

Extensionista y asistente técnico

Asesoría a empresas agropecuarias en manejo de pasturas,

conservación de cuencas y arreglos agroforestales en las regiones

del Norte, Suroeste y Magdalena Medio de Antioquia. Realización de

aforos de praderas, toma de muestras para análisis de suelos, foliar y

bromatológico, levantamiento de indicadores zootécnicos en

ganadería, y manejo de GPS para la delimitación y monitoreo de

áreas. Implementación de modelos silvopastoriles y prácticas de

sostenibilidad, así como gestión empresarial para mejorar la

productividad y el manejo ambiental en fincas ganaderas.

Asesorías Financieras Agropecuarias (AFAGRO), 1 de febrero
de 2019 – 30 de marzo de 2020

OTROS CONOCIMIENTOS
• Implementador en Buenas Prácticas

Agropecuarias

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Horas: 30

FORMACIÓN ACADÉMICA

Pregrado en Zootecnia

        Universidad de Sucre

        Finalización: Diciembre 2009

        Número de Tarjeta Profesional: 23758

Tecnología en Negociación Internacional

         Servicio nacional de aprendizaje - SENA

         Finalización: Mayo 2018

CONTACTO

tibizoot@gmail.com

Cel: 3122348549

Calle 33, N° 29 - 44 Corozal -

Sucre.

• Diplomado en Formulación y Evaluación de

Proyectos

Institución: CENFAC

Horas: 150

• Seminario en Nutrición Animal

Universidad de Córdoba

• Curso-Taller en Gestión Financiera

Afagro

Duración: 16 horas

• Jornada académica sobre gestión

agropecuaria

Asociación de Criadores de Búfalos (ACB)

• Curso de Mentalidad Empresarial

SENA

• Seminario en Inteligencia artificial

ESAP

Asistente Técnico Profesional en Proyectos
Agropecuarios

Capacitación en bienestar animal, manejo alimenticio, sanidad y

control lechero para optimizar la producción y asegurar el bienestar del

ganado. Asesoramiento en la mejora de instalaciones ganaderas para

el adecuado manejo de los animales y en la aplicación de técnicas

sostenibles en la producción. Toma de puntos de georreferenciación

con GPS para estudios del suelo y del agua, así como toma de

muestras de suelo y forraje. Levantamiento de indicadores zootécnicos

en ganadería para un seguimiento detallado del rendimiento y la salud

del hato.

Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos
(ASOBÚFALOS - ACB), Junio 2016 – Diciembre 2016; Abril
2018 – Octubre 2018 

Otras Experiencias

Finca La Esperanza. Zootecnista:  10 de junio de 2013 – 15 de

diciembre de 2015

D.O. Marketing S.A.S. Controladora de Inversión Finagro:  22 de

octubre de 2012 – 1 de abril de 2013

Soluciones Laborales Horizonte - Federación de Ganaderos de

Colombia (FEDEGAN). Asistencia Técnica y Extensión

Agropecuaria: 1 de enero de 2012 – 17 de marzo de 2012 y 2 de

noviembre de 2011 – 30 de diciembre de 2011

Don Genitor. Zootecnista administradora: 1 de enero de 2010 –

15 de agosto de 2010





















 

   Asesorías Financieras Agropecuarias SAS. 

                                                       Nit. 900.234.138 – 7 

 
 
 
  

 

Calle 32D N° 76 -110   Tel: (574) 414 23 55 

www.costosganaderosafagro.com 
costosganaderosafagro@gmail.com 

Medellín - Colombia 

 

Medellín, abril 30 de 2020 
 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

 

El suscrito Director Técnico de la Empresa Asesorías Financieras Agropecuarias SAS. 

con NIT 900.234.138-7, de la ciudad de Medellín, hace constar que la señora 

TIBIZAY LUCIA PÉREZ ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía número 

22869624, prestó los servicios como Extensionista y Asistente Técnico al servicio 

de AFAGRO SAS para asesorar empresas agropecuarias ubicadas en el Norte, 

Suroeste y Magdalena Medio de Antioquia en componentes de pasturas, manejo 

sanitario, conservación de cuencas, manejo de arreglos agroforestales y gestión 

empresarial, en el período 1º de febrero de 2019 y 30 de marzo de 2020.  

 

La señora Tibizay Lucía Pérez Arrieta, presentó un importante desempeño, 

caracterizado por su gran capacidad profesional, sentido de responsabilidad y 

cumplimiento de las condiciones establecidas para esta labor. 

 

 

 

ALBERTO SÁNCHEZ T 

C.C. 70.098.670 

Dirección Técnica AFAGRO SAS. 
 

http://www.costosganaderosafagro.com/
mailto:costosganaderosafagro@gmail.com


 
 
 

ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE BUFALOS 
A.C.B. 

 
NIT 800.148.873-1 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS  A.C.B. 
Cra 35ª n° 15b-35 oficina 616 Centro Empresarial Prisma - Medellín-Colombia 

Tel. 266 7256 www.asobufalos. com   E-mail: info@asobufalos.com 

 
 
 
 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 
 
 

 
TIBIZAY LUCÍA PEREZ ARRIETA  identificada con cédula de ciudadanía nº 22.869.624 
de Corozal - Sucre, ha estado vinculada a esta entidad por contrato de prestación de 
servicios en calidad de Asistente técnico Profesional  en ejecución de proyectos desde 
junio  01 hasta el 30 de diciembre de 2016 y desde el 01 de abril hasta el 17 de octubre 
de 2018. 
 
Cualquier información adicional con gusto la suministraremos. 
 
 
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 17 días del mes de enero  de 
2019. 
 
 
 
 
 

 
 

 
ALBA LUCIA SUARES  
Directora Ejecutiva  



 



 



 



 



 



YENNY ALEXANDRA LONDOÑO GÓMEZ 

TECNOLOGA EN GESTIÓN EMPRESARIAL  

Medellín, Antioquia | 314 888 4323 | yennylondonokids@gmail.com 

PERFIL PROFESIONAL 

Tecnóloga en Gestión Empresarial con más de 6 años de experiencia en apoyo 

administrativo y financiero. Experiencia en revisión de cuentas de cobro, verificación de 

seguridad social de contratistas, seguimiento presupuestal y elaboración de informes 

financieros. Manejo de Excel y sistemas contables. Persona organizada, responsable y 

orientada al detalle. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Provincia De Administración Y planificación "Cártama"– Tecnóloga Administrativa y 
Financiera (dic 2024 – dic 2025) 

• Apoyo en procesos administrativos y financieros 

• Elaboración de informes financieros 

• Revisión de cuentas de cobro y seguridad social 

• Seguimiento presupuestal 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid – Tecnóloga Administrativa y Financiera (abr -dic 
2024) 

• Apoyo en procesos administrativos y financieros 

• Elaboración de informes financieros 

• Revisión de cuentas de cobro y seguridad social 

• Seguimiento presupuestal 

Reforestadora Integral de Antioquia – Tecnóloga Administrativa y Financiera (jul 
2019 – feb 2024) 

• Apoyo en procesos administrativos y financieros de proyectos interadministrativos 

• Manejo sistema contable SICOF y plataformas SECOP II y Gestión Transparente 

• Elaboración de informes financieros y contables 

• Seguimiento y cierre financiero de proyectos 

• Control de ejecución presupuestal y gastos 

• Revisión de cuentas de cobro y seguridad social de contratistas 

• Apoyo en pagos a contratistas y causaciones contables 

• Solicitud y verificación de facturas para funcionamiento de proyectos 

• Seguimiento al cobro de honorarios por administración 



• Acompañamiento en planeación y socialización de informes financieros 

 

La Corporación Parque Arvi – tecnólogo de Apoyo Financiero (mar-jul 2019) 

• Apoyo en procesos administrativos y financieros 

• Elaboración de informes financieros 

• Revisión de cuentas de cobro y seguridad social 

• Seguimiento presupuestal  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

• Administración de Empresas – En curso (2° semestre) – UNAD 

• Tecnólogo en Gestión Empresarial – SENA 

• Bachiller Académico – I.E Federico Ozanam 

HERRAMIENTAS Y COMPETENCIAS 

• Excel intermedio 

• Sistemas contables: SICOF, SIESA. 

• Elaboración de informes financieros 

• Seguimiento presupuestal 

• Manejo Secop ll 

• Manejo gestión transparente 
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Sistema Integrado de Información 4.0
Plataforma AUREA

Historial de calificaciones
Estudiante: CC 44007378 - YENNY ALEXANDRA LONDONO GOMEZ

Programa: 126 ADMINISTRACIÓN EMPRESAS [126]
2025 II PERIODO 16-04 (2034)

Curso 75 % 25 % Def. Cred.
105015 5.0 3.8 4.7 3FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN
200611 4.9 4.0 4.7 3PENSAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO
40003 5.0 4.2 4.8 3COMPETENCIAS COMUNICATIVAS( PREGRADO)
80004 4.9 4.2 4.7 2LA PERSONA COMO SER TRASCENDENTE
80017 5.0 4.8 5.0 3CATEDRA UNADISTA

Promedio del periodo: 4.78 14
2026 I PERIODO 16-01 (2201)

Curso 75 % 25 % Def. Cred.
105001 0.0 0.0 0.0  ParcialFUNDAMENTOS DE ECONOMÍA
112002 0.0 0.0 0.0  ParcialPENSAMIENTO ADMINISTRATIVO
126008 0.0 0.0 0.0  ParcialGERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
211622 0.0 0.0 0.0  ParcialESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
80002 0.0 0.0 0.0  ParcialPROYECTO DE VIDA

Promedio del periodo: 0.00 0

Total créditos aprobados: 14

Situaciones Académicas
Programa: ADMINISTRACIÓN EMPRESAS [126]
Fecha: 10/09/2025 [Solicitud] Estado: En revisión del estudio
Clase: Homologación por Convenio

Curso Estado Nota Cred.
40002 En estudioÉTICA Y CIUDADANÍA (PREGRADO)
105016 En estudioFUNDAMENTOS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
106003 En estudioCONTABILIDAD FINANCIERA BÁSICA
110013 En estudioGENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO
112003 En estudioMERCADEO E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
120002 En estudioRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
121006 En estudioSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN - HSEQ
121012 En estudioGESTIÓN DE TALENTO HUMANO
126001 En estudioHABILIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES
126002 En estudioSISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL
126011 En estudioLOGÍSTICA DE LAS OPERACIONES
126017 En estudioINTRAEMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL
126021 En estudioLIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
150001 En estudioFUNDAMENTOS Y GENERALIDADES DE

INVESTIGACIÓN
200610 En estudioHERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

Página 1 de 2Fecha de impresión Miercoles 28 de Enero de 2026 09:38 PM
http://www.unad.edu.co



Sistema Integrado de Información 4.0
Plataforma AUREA

Historial de calificaciones
Estudiante: CC 44007378 - YENNY ALEXANDRA LONDONO GOMEZ

Total créditos homologados a ADMINISTRACIÓN EMPRESAS [126]: 0
Nota: Este reporte tiene carácter solamente informativo. Su contenido carece de valor jurídico y no es válido

como certificado oficial de calificaciones.
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Sistema Nacional de Registro y Control Académico
Acta de Matrícula 924984 - 2026 I PERIODO 16-01

    COMO ESTUDIANTE DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD   
DECLARO:  

Que yo, YENNY ALEXANDRA LONDONO GOMEZ portador del documento de identidad número 44007378, he sido informado de manera
clara acerca de las condiciones formativas del programa ADMINISTRACION DE EMPRESAS(RESOLUCION 8579 DE 2023-05-25), que
ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, razón por la cual acepto matricularme o continuar con el desarrollo de dicho
programa, bajo las siguientes condiciones especiales, además de las condiciones generales que se encuentran publicadas en el portal Web de
esta Universidad:

1.    El programa en el que de manera voluntaria he decidido matricularme, se desarrolla bajo la modalidad de Educación a Distancia con
énfasis en la mediación virtual, lo que implica un alto grado de responsabilidad de mi parte, ya que lo anterior está fundamentado en: el
aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, el desarrollo de competencias tecnológicas y el trabajo solidario.    

2.    El programa tiene una cobertura nacional y la institución cuenta con nodos zonales y centros de mayor cobertura poblacional a los cuales
puedo acudir de manera voluntaria y planificada cuando así lo requiera, lo que me permitirá la utilización de los diferentes escenarios de
acompañamiento docente como son: el B-learning, franjas de atención en centro, componente práctico y círculos de interacción y participación
académica y social – CIPAS - que son comunidades de aprendizaje conformadas por estudiantes para el apoyo en mi proceso de aprendizaje. 
 

3.    Conozco que la Institución ofrece servicios de formación a través del Campus Virtual, en donde cuento con el acompañamiento de
docentes en los cursos académicos virtuales matriculados, contenidos didácticos digitales, procesos de evaluación del aprendizaje, recursos
bibliográficos digitales, objetos virtuales de aprendizaje, interacciones con los otros estudiantes y demás medios, mediaciones y recursos que
apoyan mi proceso de aprendizaje.    

4.    Conozco que la institución me ofrece los siguientes escenarios de acompañamiento docente: Campus Virtual para todos los cursos que he
matriculado, con formas de acompañamiento docente sincrónico y asincrónico; B-learning para aquellos cursos de ingreso y de alta
complejidad conceptual a los cuales puedo acceder de manera voluntaria y también cuento con la participación en Franjas de Atención en
Centro y CIPAS, de los cuales puedo formar parte de manera voluntaria, de acuerdo con los cronogramas establecidos en cada centro.    

5.    Conozco que la institución ofrece cursos con componente práctico y este es de carácter obligatorio para mi desarrollo como estudiante, el
cual me permitirá la construcción de las competencias académicas y profesionales que plantea el programa en cada uno de los cursos con
dicho componente. Debo informarme si el centro al cual me encuentro adscrito posee la capacidad para ofrecer el componente práctico de mi
programa académico, de lo contrario lo llevaré acabo de acuerdo con los numerales 6 y 7 de esta acta.    

6.    El componente práctico lo desarrollaré en los Centros que el programa establece, los cuales serán publicados oportunamente en el
campus virtual en el enlace “mis Cursos Virtuales” y debo asistir a realizar este componente, de acuerdo con la programación definida
previamente por la UNAD.    

7.    El componente práctico tiene un costo implícito definido dentro del valor de los créditos académicos de los cursos (metodológicos -
prácticos) en el momento de realizar el proceso de matrícula; adicionalmente en el momento del desarrollo de la práctica, asumo la
responsabilidad de los desplazamientos y los gastos derivados de estos.    

8.    Así mismo, declaro que conozco de manera amplia y suficiente el Reglamento General Estudiantil de la UNAD (acuerdo 029 del 13 de
diciembre del 2013 y su modificación mediante el acuerdo 018 de noviembre 20 del 2015), donde se encuentran plasmados mis derechos y
deberes los cuales acepto de forma libre y voluntaria.    

9.    Entiendo que la UNAD, previa notificación a la comunidad estudiantil, podrá modificar el periodo de matrícula de uno o varios cursos,
siempre que la oferta en dicho periodo no cumpla con el número mínimo de estudiantes exigidos por la Universidad para su oferta.    

10.    Los grupos de trabajo asignados dentro del campus virtual, para cada uno de los cursos, no podrán ser modificados.    

11.    Autorizo a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD, para recolectar, almacenar, usar, actualizar, suprimir y tratar mis datos
biométricos, los cuales se me informa se consideran como datos sensibles, esto con la finalidad de realizar el proceso de matrícula y verificar
mi identidad para realizar mis actividades académicas entendiendo que el proceso formativo es de carácter personal, he sido informado que
tengo derecho a autorizar o no el tratamiento de los mismos y a entregar o no los datos solicitados, a conocer, actualizar y rectificar mi
información personal, revocar la autorización y solicitar la supresión del dato, las cuales podré ejercer a través de los canales presenciales o al
correo electrónico: sgeneral@unad.edu.co, La Universidad dará tratamiento a mis datos personales de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y
Política para el tratamiento de datos personales de la universidad la cual puede ser consultada en su página principal www.unad.edu.co.    

12.    Que con base en el Acuerdo del Consejo Académico No. 035 del 14 de noviembre de 2023, el cual establece los Lineamientos
Generales para desarrollar los “Cursos Virtuales Unadistas Automatizados y Autodirigidos” y, según acuerdos de los respectivos
Consejos de Escuela u órganos equivalentes, uno o varios cursos en oferta o matriculados por los estudiantes podrán desarrollarse bajo estas
estrategias de mediación y estructuras tecnopedagógicas, cuando se den las condiciones o características del proceso educativo establecidas
por la Escuela o Unidad Académica que los oferta".    

13.    Que con base en el Acuerdo del Consejo Superior No. 029 del 12 de agosto de 2020, por el cual se adopta el Estatuto Académico de la
UNAD, y según lo establecido en el Capítulo IX – De la Acción Didáctica -, al igual que los lineamientos institucionales establecidos en el
Proyecto Académico Pedagógico Solidario y el Modelo Pedagógico Unadista Apoyado en e_learning para el “uso intensivo y la apropiación de
las tecnologías digitales y exponenciales”, en los cursos académicos se podrán incorporar mediaciones pedagógicas basadas en herramientas
de inteligencia artificial (IA), las cuales propenderán por la ampliación de canales ágiles y expeditos para que los estudiantes accedan a
información relevante para sus cursos, desarrollen el conocimiento situado y fortalezcan el aprendizaje autónomo.    
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Sistema Nacional de Registro y Control Académico
Acta de Matrícula 924984 - 2026 I PERIODO 16-01

Mis Cursos Matriculados son:

 N CURSO ACADÉMICO CRÉDITOS MEDIACIÓN
1 PROYECTO DE VIDA 2 Campus Virtual
2 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 3 Campus Virtual
3 PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 3 Campus Virtual
4 GERENCIA ESTRATÉGICA DE

COSTOS Y PRESUPUESTOS
3 Campus Virtual

5 ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 3 Campus Virtual

Se suscribe a los 03 días del mes de Enero del año 2026 en el Centro MEDELLÍN.

YENNY ALEXANDRA LONDONO GOMEZ
Documento de Identidad Número:  44007378

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2



tv
FECHA DE NACIMIENTO
MEDELLIN
(ANTtOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

/- 7
/ / r“

• O 1
i \.

0+ F1.57
SEXOG.S. RHESTATURA 

01-DIC-2003 MEDELLIN 
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICldN

IFINACIONAL
AUMDOViCHA

i1

V\Jw i-
iINOICE DERECHO 5TRAOO

CARLOS 0A1

i!

I0061178667A 1
: ' f^TAUU CIVIL

P*0100i 00-01006269-F-0044007378-20180515 9904355098i

REPUBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICAClON personal

CEDULA DE CIUDADANtA

numero 44.007.378 

LONDONO GOMEZ
JVPELUDOS

^ ■YENNY ALEXANDRA
* IQM0RES

/■

i

i

'<

1•. ;
' , •

- rJi
V

y/V ..5-
/-v'



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


Página 1 de 2 

 

 

42316901 
 

 
Medellín, 19 de septiembre de 2025 

 

 

EL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES 

HACE CONSTAR 

 
Que YENNY ALEXANDRA LONDONO GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 

44007378, suscribió contrato de prestación de servicios con la Institución: 

 
Nro del contrato: 80000022 

Fecha de inicio: 26 de abril de 2024 

Fecha de terminación: 15 de julio de 2024     

Valor del contrato: ($12,444,000) 

Supervisor del contrato: LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA 

 
Objeto del contrato: 

 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnóloga en el marco del Convenio 

Interadministrativo N°040 COV2210 86 de 2022, suscrito con la Corporación Autónoma Regional Del 

Centro De Antioquia- Corantioquia. 

 

 
Esta constancia se expide a solicitud del contratista. 

 
 

 

WILSON HUMBERTO GIRALDO HOYOS 

DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES 
 

 

** Para certificar la calidad y el cumplimiento del contrato contactar al supervisor y/o interventor del mismo 

** Anexo: Actividades del contrato 80000197 

http://www.politecnicojic.edu.co/
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ANEXO: ACTIVIDADES DEL CONTRATO 80000197 

 

1. Realizar el Formato FLG01 ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS y demás 

soportes para contratación de personal natural y jurídica 

2. Realizar los requisitos y procedimientos para suscribir contratos que se manejen por la forma de selección denominada 

mínima cuantía. 

3. Verificación de soportes de seguridad social de contratistas mes a mes 

4. Elaborar Informes financieros para CORANTIOQUIA y para el PCJIC 

5. Elaborar Informes de avance del convenio 

6. Desarrollar las presentaciones que le asigne la supervisión del Convenio Interadministrativo en Power Point o donde sea 

requeridas cuando se le asignen. 

7. Alistamiento de evidencias solicitados por Contraloría y Control Interno, Liquidación del convenio 

8. Apoyar financiera y logísticamente al supervisor y coordinadores del convenio en el cumplimiento de los alcances 

establecidos en el presente convenio. 

9. Entregar de manera oportuna a los supervisores y coordinadores la relación de gastos ejecutados con dineros del convenio 

y los informes de ejecución presupuestal que se requiera. 

10. Organizar y coordinar de manera conjunta con los supervisores y coordinadores la logística del desplazamiento requerido 

por el equipo de profesionales a las visitas del campo, optimizando siempre los recursos económicos y de personal del 

convenio. 

11. Gestionar la legalización de viáticos y transporte del personal contratado 

12. Gestionar la logística que sea requerida por el equipo de profesionales del convenio, para las reuniones, desplazamientos 

y demás actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual 

13. Revisión y aprobación de los formatos de pago mensual que el Politécnico asigne para el pago de los honorarios de los 

contratistas y sus evidencias 

14. Informar oportunamente y por escrito a los supervisores y coordinadores, sobre cualquier tipo de anomalías que se 

detecten o presenten durante la ejecución del convenio 

15. Participar en las reuniones y discusiones relacionadas con las actividades a desarrollar, en cumplimiento al objeto 

contractual. 

16. Documentar las diferentes reuniones realizadas por el coordinador con el equipo de trabajo y con el Politécnico el marco 

del presente convenio. 

17. Elaborar las actas de las reuniones de seguimiento al convenio que se realicen entre las partes. 

18. Asistir a las capacitaciones que se realicen para el buen desarrollo del convenio. 

19. Elaborar los informes que se requieran en el marco de las funciones que desempeña. 

20. Escaneo y archivo de la información generada durante la ejecución del Convenio Interadministrativo y de todos los 

contratos que de él se deriven en sus respectivos expedientes y atendiendo la normatividad establecida por el área de archivo 

de la Institución 

21. Responsabilizarse de la administración manejo y custodia, de la documentación e información que le suministre la 

Corporación y el Politécnico para la ejecución de este convenio; y devolverla en caso de que se requiera. 

22. Diligenciar cada que se requiera (mínimo en los meses de (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre) la “Ficha de 

seguimiento a Convenios y/o contratos interadministrativos” FGE-F02. 

23. Apoyar en la liquidación del convenio interadministrativo las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio 

y que garanticen su cabal y oportuna ejecución 

http://www.politecnicojic.edu.co/


42316901

Medellín, 19 de septiembre de 2025

EL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

HACE CONSTAR

Que YENNY ALEXANDRA LONDONO GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número
44007378, suscribió contrato de prestación de servicios con la Institución:

Nro del contrato: 80000197
Fecha de inicio: 08 de agosto de 2024
Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2024
Valor del contrato:   ($13,550,133)
Supervisor del contrato: LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA

Objeto del contrato:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnóloga en el marco del Convenio
Interadministrativo N°040 COV2210 86 de 2022, suscrito con la Corporación Autónoma Regional Del
Centro De Antioquia Corantioquia.

Esta constancia se expide a solicitud del contratista.

WILSON HUMBERTO GIRALDO HOYOS
DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

** Para certificar la calidad y el cumplimiento del contrato contactar al supervisor y/o interventor del mismo

** Anexo: Actividades del contrato 80000197
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ANEXO: ACTIVIDADES DEL CONTRATO 80000197

1. Realizar el Formato FLG01 ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS y demás

soportes para contratación de personal natural y jurídica

2. Realizar los requisitos y procedimientos para suscribir contratos que se manejen por la forma de selección denominada

mínima cuantía.

3. Verificación de soportes de seguridad social de contratistas mes a mes

4. Elaborar Informes financieros para CORANTIOQUIA y para el PCJIC

5. Elaborar Informes de avance del convenio

6. Desarrollar las presentaciones que le asigne la supervisión del Convenio Interadministrativo en Power Point o donde sea

requeridas cuando se le asignen.

7. Alistamiento de evidencias solicitados por Contraloría y Control Interno, Liquidación del convenio 

8. Apoyar financiera y logísticamente al supervisor y coordinadores del convenio en el cumplimiento de los alcances

establecidos en el presente convenio.

9. Entregar de manera oportuna a los supervisores y coordinadores la relación de gastos ejecutados con dineros del convenio

y los informes de ejecución presupuestal que se requiera.

10. Organizar y coordinar de manera conjunta con los supervisores y coordinadores la logística del desplazamiento requerido

por el equipo de profesionales a las visitas del campo, optimizando siempre los recursos económicos y de personal del

convenio.

11. Gestionar la legalización de viáticos y transporte del personal contratado

12. Gestionar la logística que sea requerida por el equipo de profesionales del convenio, para las reuniones, desplazamientos

y demás actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual

13. Revisión y aprobación de los formatos de pago mensual que el Politécnico asigne para el pago de los honorarios de los

contratistas y sus evidencias

14. Informar oportunamente y por escrito a los supervisores y coordinadores, sobre cualquier tipo de anomalías que se

detecten o presenten durante la ejecución del convenio

15. Participar en las reuniones y discusiones relacionadas con las actividades a desarrollar, en cumplimiento al objeto

contractual.

16. Documentar las diferentes reuniones realizadas por el coordinador con el equipo de trabajo y con el Politécnico el marco

del presente convenio.

17. Elaborar las actas de las reuniones de seguimiento al convenio que se realicen entre las partes.

18. Asistir a las capacitaciones que se realicen para el buen desarrollo del convenio.

19. Elaborar los informes que se requieran en el marco de las funciones que desempeña.

20. Escaneo y archivo de la información generada durante la ejecución del Convenio Interadministrativo y de todos los

contratos que de él se deriven en sus respectivos expedientes y atendiendo la normatividad establecida por el área de archivo

de la Institución
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Medellín, 08 de septiembre de 2025

EL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

HACE CONSTAR

Que YENNY ALEXANDRA LONDONO GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número
44007378, suscribió contrato de prestación de servicios con la Institución:

Nro del contrato: 80000263
Fecha de inicio: 07 de noviembre de 2024
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2024
Valor del contrato:   ($8,000,000)
Supervisor del contrato: TOMAS ANTONIO MADRID GARCES

Objeto del contrato:

Prestación de Servicios profesionales como administrativo en el marco del Convenio
Interadministrativo N 15632024 de 2024, suscrito con la Agencia de Desarrollo Rural ADR

Esta constancia se expide a solicitud del contratista.

WILSON HUMBERTO GIRALDO HOYOS
DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

** Para certificar la calidad y el cumplimiento del contrato contactar al supervisor y/o interventor del mismo

** Anexo: Actividades del contrato 80000263
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ANEXO: ACTIVIDADES DEL CONTRATO 80000263

Acompañar administrativamente el desarrollo del Convenio 

Realizar el Formato ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS y demás soportes para

contratación de personal natural y/o jurídico; de igual forma las modificaciones, adiciones, prórrogas y demás que se

presenten durante la ejecución del Convenio.

Realizar la actualización del archivo en el sistema mercurio y en el SECOP II.

Realizar la verificación de los soportes de afiliación y pago oportuno al sistema de Seguridad Social Integral Salud, Pensión y

ARL de los contratistas y proveedores 

Realizar la recepción y trámite del proceso de pagos a los contratistas y proveedores del Convenio.

Preparar y liquidar en el aplicativo financiero los pagos de los contratistas.

Apoyar financiera, administrativa y logísticamente al supervisor y coordinador del Convenio en el cumplimiento de los

alcances establecidos en el presente Convenio. 

Gestionar la logística que sea requerida por el equipo de profesionales del convenio, para las reuniones, desplazamientos y

demás actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual 

Revisar y aprobar los formatos de pago mensual que el Politécnico asigne para el pago de los honorarios de los contratistas. 

Participar en las reuniones y discusiones relacionadas con las actividades a desarrollar, en cumplimiento al objeto contractual

y realizar las actas cuando se requiera. 

Documentar las diferentes reuniones realizadas por el coordinador con el equipo de trabajo y con el Politécnico el marco del

presente Convenio.

Escaneo y archivo de la información generada durante la ejecución del Convenio Interadministrativo y de todos los Convenios

que de él se deriven en sus respectivos expedientes y atendiendo la normatividad establecida por el área de archivo de la

Institución.

Llevar la ejecución presupuestal y financiera el Convenio Interadministrativo y presentar informes de ejecución mensuales.

Diligenciar mensualmente la Ficha de seguimiento a Convenios y Convenios interadministrativos FGE F02.

Apoyar en la liquidación administrativa y financiera del Convenio Interadministrativo 

Las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.
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Medellín, 13 de Noviembre de 2019 

 
 

 
LA CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ 

NIT.900.154.128-1 
 

CERTIFICA 
 
 
 
Que la señora, YENNY ALEXANDRA LONDOÑO GÓMEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 44.007.378 se desempeñó en el cargo de TECNÓLOGA DE APOYO 
FINANCIERO, mediante contrato por obra o labor desde el día 13 de Marzo hasta el 1° de 
Julio de 2019, con una asignación mensual de dos millones trescientos ochenta y nueve mil 
pesos m.l. ($2.389.226.00). 
 
Cualquier información adicional favor al correo elvira.silva@parquearvi.org o al teléfono 
4442979 ext. 113.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
ELVIRA ISABEL SILVA RESTREPO  
Analista de Nómina  



Yohana María Osorio Díaz 
Zootecnista 

Email: Yohanaosorio23@hotmail.com 
Cel: 310-6261316 

 

DATOS PERSONALES 

 
Nombres y Apellidos: Yohana María Osorio Díaz   
Fecha y Lugar de Nacimiento:  Junio 23 de 1982 - Corozal  
Cedula de Ciudadanía: 22.867.259 de Corozal 
Estado Civil: Casada 
Dirección de Residencia:  Calle 48 No. 97ª- 36 Medellín 
E-mail : yohanaosorio23@hotmail.com 
 

PERFIL PROFESIONAL 

 
Soy Zootecnista con experiencia en sistemas de producción de leche y carne vacuna y 
bufalina. Desde hace dos años he incursionado en el análisis de costos en los sistemas 
productivos y he adquirido habilidades en la captura, procesamiento y análisis de la 
información asociada a los costos. Me defino como una persona responsable, y 
comprometida con las labores que desempeño, y con el ánimo de crecer cada día más en lo 
profesional y académico actualmente me encuentro en el tercer semestre de contaduría 
pública. 

FORMACIÓN ACADEMICA 
Estudios Secundarios 
Colegio Agropecuario Aníbal Gándara Campo. Bachiller Agrícola. 2001. El Sitio. Sucre 
 
Estudios Profesionales 
Zootecnista, Universidad de Sucre. 2008. Sincelejo (Sucre). Trabajo de grado (pasantía): 
Evaluación del sistema de producción bovino cría en la finca Mundo Nuevo ubicada en el 
Golfo del Morrosquillo, en el departamento de Sucre. 
 
Estudiante de Contaduría Pública 
 

CURSOS DE CORTA DURACION 
 
Curso – Taller Costos de producción Ganaderos durante los días 14 y 15 de mayo de 2020 
Medellín – Antioquia. 
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Zootecnista 

Email: Yohanaosorio23@hotmail.com 
Cel: 310-6261316 

Curso – Taller Costos de producción Ganaderos durante los días 23 y 24 de abril de 2019 
Medellín –Antioquia. 

 
Jornada académica del quinto encuentro nacional de criadores de búfalos durante los 
días 20 y 21 de junio de 2018 en Montería, Córdoba. 

 
Entrenamiento para “formadores en Buenas Prácticas de uso de Medicamentos 
Veterinarios y manejo ambiental de residuos” Medellín, septiembre de 2017 
 
Curso “ Jornada de actualización bufalina”. Medellín, 6 de abril de 2017 
 
“Congreso Mundial de Criadores de Búfalos” Cartagena, 23, 24 y 25 de noviembre de 
2016 
 
Capacitación en “Buenas Prácticas Bufalinas “Medellín, mayo 31 a junio 4 de 2016 
 
Curso “Curso Teórico-Práctico Etología y Buenas Prácticas de Manejo Bovino”. Montería 
24 y 25 de abril de 2015. 
 
Curso “Controlador lechero para el programa nacional de mejoramiento genético 
bovino”. La Dorada Caldas, del 1 al 7 de septiembre de 2013 
 
Curso  “Clasificación fenotípica de Búfalos”. Barranquilla, septiembre de 2012. 
 
Curso “Costos en ganadería. Lechería especializada, doble propósito, cría y ceba”. 
Medellín, 27 y 28 de octubre de 2011. 
 
Taller “Implementación de las buenas prácticas ganaderas en la producción de alimentos 
inocuos”. Montería 6, 7 y 8 de septiembre de 2010. 
 
I seminario - Taller nacional selección y clasificación de bovinos manejados en doble 
propósito. Medellín. 30 y 31 de octubre de 2009. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
01/02/2024- Hasta el 15/12/2025. Asistente administrativo -. CPRC SAS 
                                 Medellín – Antioquia 
                                  Jefe inmediato: Claudia Patricia Roldan  
                                  Celular: 3104136101 
Actividades realizadas 

✓ Elaboración de costos ganaderos 
✓ Manejo de PRG 
✓ Manejo de software contable 
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01/01/2023- Hasta el 30/01/2024. Asistente técnico  -. ASOBUFALOS 
                                 Medellín – Antioquia 
                                  Jefe inmediato: Alba Lucía Suarez Quiceno 
                                  Celular: 3113082552 
Actividades realizadas 

✓ Elaboración de costos ganaderos 
✓ Manejo de PRG 
✓ Manejo de software contable 

 
 
 
17/07/2022- Hasta la fecha. Técnico comercial-. ASOBUFALOS 
                                 Medellín – Antioquia 
                                  Jefe inmediato: Alba Lucía Suarez Quiceno 
                                  Celular: 3113082552 
Actividades realizadas 

✓ Venta de sales mineralizadas para búfalos 
✓ Toma de pedidos, realizar ordenes de compra, y de venta 
✓ Manejo de logística de despacho de sal 
✓ Elaboración de informe sobre la rentabilidad de la venta de sal 

 
  

 
01/01/21-30/06/2022. Elaboración de Costos de producción Ganadera Empresa AFAGRO 

Medellín – Antioquia.  
Jefe Inmediato: Alberto Sánchez Trujillo 
Cel 3148958129. 

Actividades realizadas 
✓ Revisión y organización de bases de datos empresas ganaderas 
✓ Elaboración de Costos Ganaderos en software de costos AFAGRO  
✓ Elaboración de informes 

25/09/2020-30/12/2020. Gestor de Datos, Reforestadora Integral de Antioquia 
Medellín – Antioquia.  
Jefe Inmediato: Alberto Sánchez Trujillo 
Cel 3148958129. 

Actividades realizadas 
✓ Elaboración de costos de producción ganadera, en Software de costos AFAGRO. 
✓ Tabulación de datos 
✓ Diligenciar información técnica y económica de empresas ganaderas  
✓ Elaboración de informes 

 
01/09/2019 – 30/06/2020  Zootecnista, El Herrero Claramar S.A.S 

Medellín – Antioquia.  
Jefe Inmediato: Santiago Berrio 
Cel 3206810861 
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Actividades realizadas 

✓ Costos ganaderos en Software AFAGRO 
✓ Inventario de animales 
✓ Software ganadero 
✓ Pedido de insumos 
✓ Rotación de potreros 
✓ Registros productivos 

 
21/08/2019 – 13/12/2019 Asistente técnico en el proyecto Fortalecimiento del sector 
lácteo mediante la implementación de alternativas tecnológicas en el departamento de 
Antioquia. 

Medellín – Antioquia.  
Jefe Inmediato: Alberto Sánchez Trujillo 
Cel 3148958129. 

Actividades realizadas 
✓ Buenas prácticas ganaderas 
✓ Instalación de cerca eléctrica 
✓ Registros zootécnicos 
✓ Costos de producción ganaderos 

 
20/10/2017 – 18/10/2018 Asistente técnico en el proyecto para el mejoramiento de la 
productividad, rentabilidad y sostenibilidad de la actividad bufalina de Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Magdalena y Santander. Convenio Asobúfalos – Ministerio de industria 
y comercio. 

Medellín – Antioquia.  
Jefe Inmediato: Alberto Sánchez Trujillo 
Cel 3148958129. 

Actividades realizadas 
✓ Chequeo buenas prácticas de ordeño 
✓ Pesajes de leche, prueba de california mastitis test (CMT) 
✓ Aforo de praderas 
✓ Revisión y montaje de cercas eléctricas 
✓ Toma de muestras de suelo  
✓ Toma de muestras de pastos para análisis foliar 
✓ Siembra y mantenimiento de cultivo de sorgo para elaboración de ensilaje. 
✓ Establecimiento de parcelas demostrativas de pasto. 
✓ Manejo de registros técnicos como nacimientos, destetes, intervalo entre partos 
✓ Registros económicos como el costo de producción del litro de leche y kilo de 

ternero desteto   
 
01/06/16- 30/12/16 Asistente técnico en el convenio ASOBUFALOS – MINIAGRICULTURA 
en el proyecto de asistencia técnica a pequeños y medianos productores en el 
departamento de Córdoba y Sucre. Convenio Asobúfalos – Ministerio de industria y 
comercio. 
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Montería – Córdoba.  
Jefe Inmediato: Alberto Sánchez Trujillo 
Cel 3148958129. 

Actividades realizadas 
✓ Chequeo buenas prácticas bufalinas 
✓ Pesajes de leche, prueba de california mastitis test ( CMT). 
✓ Aforo de praderas 
✓ Establecimiento de parcelas demostrativas de pasto. 
✓ Manejo de registros técnicos como nacimientos, destetes, intervalo entre partos 
✓ Registros económicos como el costo de producción del litro de leche y kilo de 

ternero desteto   
15/07/2015 -07/12/2015 Controlador lechero del convenio UNAGA – ASOBUFALOS en el 
plan nacional de mejoramiento genético, en 10 fincas del departamento de Córdoba. 

Montería -Córdoba 
Jefe Inmediato: Alba Lucía Quiceno 
Cel 3113082552. 

Actividades realizadas 
✓ Pesajes de leche, toma y envío de muestras para calidad composicional 
✓ Recolección y tabulación de información productiva y reproductiva de cada finca. 

 
01/10/2015-31/12/2015 Asistente técnico en el convenio ASOBUFALOS –
MINIAGRICULTURA en el proyecto de asistencia técnica a pequeños y medianos 
productores. 

Medellín – Antioquia.  
Jefe Inmediato: Alberto Sánchez Trujillo 
Cel 3148958129. 

Actividades realizadas 
✓ Chequeo buenas prácticas bufalinas 
✓ Aforo de praderas 
✓ Manejo de registros técnicos y económicos 

 

21/04/14 – 20/10/14 Investigador  profesional. Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria CI Turipaná. Proyecto: Beneficio de 
sistemas silvopastoriles en el bienestar animal y la producción de 
carne bajo condiciones de Valle medio del Sinú. 

 Jefe Inmediato: Wilson Barragán Investigador Máster. 
Actividades Realizadas 

✓ Registro de información de variables en bienestar animal y climáticas. 
✓ Supervisión técnica y sanitaria de animales. 
✓ Gestión de la información. 
✓ Apoyo en la elaboración de informes. 

 
11/03/2013 - 13/12/13 Zootecnista. Ganadería Caballero Pérez y Cia S en C. Inversiones 

Caballero Martelo 
El Piñón Magdalena.  

 Jefe Inmediato: Andrés Pérez Barona. Administrador General. 



Yohana María Osorio Díaz 
Zootecnista 

Email: Yohanaosorio23@hotmail.com 
Cel: 310-6261316 

Tel  (5)3607949, Cel 320-5113074. 
 
Actividades Realizadas 

✓ Actualización de inventario de animales 
✓ Manejo de software ganadero 
✓ Diagnóstico de la situación actual de la ganadería, identificación de 

puntos críticos. Recomendaciones. 
✓ Manejo de PRG  
✓ Toma de registro productivos y reproductivos 
✓ Manejo sanitario (desparasitaciones, baños, vacunación) 
✓ Evaluación de varias técnicas en el manejo de la cría para mejorar su 

ganancia diaria de peso y el peso al destete. 
✓ Tatuaje de crías, numeración en piel, aplicación de chapetas. 
 

05/04/2012. – 11/12/2016 Visitador técnico para Córdoba y Sucre. Asociación 
Colombiana de Búbalos – ABC -. 

Sede Principal Medellín (Colombia)  
Jefe Inmediato: Mariano Gutiérrez. Director técnico  
Tel 2607982, cel 3216445941 

Actividades Realizadas 
✓ Evaluación fenotípica y clasificación de animales. 
✓ Programa de registro genealógico. 

 
10/02/2012 – 08/06/2012. Docente catedra de búfalos. Universidad de Sucre.  

Sincelejo- Sucre 
Jefe inmediato: Carlos Iriarte Montes. Jefe de departamento de 
Zootecnia. 
Cel 321565370 

Actividades Realizadas 
✓ Historia del búfalo  
✓ Aspectos productivos y reproductivos  
✓ Manejo del búfalo 
✓ Amanse 
✓ Alimentación 
✓ Ordeño 
✓ Etología 
✓ Alimentación en épocas críticas 
✓ Costos de alimentación en épocas críticas. 

 
01/02/2010 – 30/11/2012. Zootecnista. Hacienda Fortaleza.  

Montería – Córdoba.  
Jefe Inmediato: Claudia Roldan. Propietaria 
Cel 3104136101. 

Actividades realizadas 
✓ Manejo de software ganadero 
✓ Manejo de software de costos ganaderos AFAGRO 



Yohana María Osorio Díaz 
Zootecnista 

Email: Yohanaosorio23@hotmail.com 
Cel: 310-6261316 

✓ Manejo de cultivo de maíz, elaboración de ensilaje 
✓ Manejo de costos de elaboración de ensilaje, heno, construcciones. 
✓ Establecimiento y manejo de buenas prácticas ganaderas  
✓ Preparación de animales para feria. 
✓ Programación y supervisión de trabajo de campo 
✓ Manejo de personal y pago de nomina 
✓ Afiliación de empleados y pagos de seguridad social. 
✓ Manejo de inventario de enseres y bodegas 
✓ Manejo de libro mayor de inventario de ganado 
✓ Manejo de ordeño mecánico 
✓ Compras y pago a proveedores. 
✓ Programación y dirección de trabajos (tatuaje de crías, aplicación de 

chapetas, numeración en piel) 
 

01/12/2008 -  18/12/2009. Zootecnista. Hacienda las Esmeralda. 
 Montelíbano Córdoba.  
Jefe Inmediato Gustavo Jaramillo – Propietario. 
Cel 3145519288. 

Actividades realizadas 
✓ Manejo de personal. 
✓ Programación y supervisión de trabajos de campo. 
✓ Manejo software ganadero. 
✓ Manejo de programa de registro genealógico en Asosimental y 

Asocebú. 
✓ Manejo de inventario de ganado. 
✓ Toma de registros técnicos. Productivos y reproductivos. 
✓ Programación y supervisión de trabajos (topización, numeración, 

tatuaje, vacunaciones, desparasitación)  
27/08/2008- 26/11/08. Secretaria en Hacienda Egipto. 
                              Nechí- Antioquia 
                              Jefe directo: Efrén Vaos 
                              Tel: (4) 3114516  
 
Actividades realizadas 

✓ Manejo de Software ganadero. 
✓ Manejo de inventarios y novedades ganaderas 
✓ Reporte de nomina 

 
03/07/2007 – 04 /02/2008. Pasante. Hacienda Mundo Nuevo. 

Golfo de Morrosquillo.  
Jefe Inmediato: Eduardo Jaramillo – Administrador general. 
Tel (5) 2825736. 

Actividades realizadas 
✓ Actualización de libros de ganado puro. Asocebú 
✓ Manejo de tarjetas ganaderas 
✓ Libro de nacimientos 



Yohana María Osorio Díaz 
Zootecnista 

Email: Yohanaosorio23@hotmail.com 
Cel: 310-6261316 

✓ Pesaje de animales en ceba 
✓ Toma de información general para elaboración de informe para trabajo 

de grado. 

 
REFERENCIAS PERSONALES  
 
Maricela Castaño 
Empresa: Nutresa 
Cargo: Analista de Costos 
Celular: 3113591986 
 
Diana Solano 
Empresa: ASOBUFALOS 
Cargo: Directora PRG 
Celular: 3159268988 

 
REFERENCIAS LABORALES 
 
Alberto Sánchez Trujillo 
Empresa: AFAGRO 
Zootecnista 
Celular: 3148958129 

 
Claudia Patricia Roldan Calle 
Propietaria Hacienda Fortaleza 
Tel. 3104136101 
 
Juan Fernando Eusse 
Propietario Hacienda Flor de María 
Celular: 3157264404 
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Asesorías Financieras Agropecuarias SAS.
                                                       Nit. 900.234.138 7

Calle 32D N° 76 -110   Tel: (574) 414 23 55
www.costosganaderosafagro.com

costosganaderosafagro@gmail.com
Medellín - Colombia

Medellín, abril 27 de 2023

C E R T I F I C A C I Ó N

El suscrito director técnico de la Empresa Asesorías Financieras Agropecuarias SAS. 

con NIT 900.234.138-7, de la ciudad de Medellín, hace constar que la Zootecnista

YOHANA MARIA OSORIO DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía número

27.867.259, prestó los servicios como Consultora en Costos de Producción Ganaderos 

y Gestión Empresarial al servicio de AFAGRO SAS para asesorar empresas 

agropecuarias ubicadas en el Norte, Suroeste, Urabá, Bajo Cauca y Magdalena 

Medio de Antioquia, y en el Municipio de Villavicencio del Meta, en el período 1º de 

enero de 2021 y 30 de junio de 2022.

La profesional YOHANA MARIA OSORIO DIAZ, presentó un importante desempeño, 

caracterizado por su gran capacidad profesional, sentido de responsabilidad y 

cumplimiento de las condiciones establecidas para esta labor.

ALBERTO SÁNCHEZ T
C.C. 70.098.670
Dirección Técnica AFAGRO SAS.
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Medellín, 17 de Agosto de 2021

LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. - RIA.S.A
(SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA DE ORDEN DEPARTAMENTAL)

CERTIFICA

Que la señora YOHANA MARIA OSORIO DIAZ identificada con cedula de 
ciudadanía N° 22.867.259 de Corozal - Sucre. Presto sus servicios a esta entidad 
desde el 25 de Septiembre de 2020 hasta el 30 de Diciembre de 2020  bajo la 
modalidad de prestación como PROFESIONAL DE CAMPO y  PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO - GESTOR DATOS (MANEJO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
SISTEMATIZADA), en el desarrollo de las actividades del contrato 
interadministrativo celebrado entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A los cuales se describen a
continuación: 

PROYECTO
CONTRATO No.

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN

ESTADO

Departamento de Antioquia -
la secretaría de agricultura y 
desarrollo rural N°
4600010949-2020 

CPS-234-2020
25 de Setiembre 

del 2020
15 de Diciembre 

del 2020
Terminado  
pendiente 
por liquidar
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Actividades

Realizar la caracterización del manejo técnico y administrativo de las empresas 
asignadas, revisando y evaluando la información existente en las diferentes fincas 
incluidas en el proyecto, utilizando los formatos y encuestas, definidas por la 
dirección del proyecto. 

Realizar la transferencia de tecnología en el manejo Silvopastoril, de pasturas, 
cerca eléctrica y gestión administrativa del hato. 

Toma de las muestras específicas para la evaluación de praderas en su calidad 
fisicoquímica, mineral y evaluación de suelos de predios en su calidad 
fisicoquímica. 

Evaluación de praderas en su capacidad de carga estimada. 
Implementar el uso de registros técnicos y económicos. 
Asesorar la actualización de la información técnica y económica de las 

empresas ganaderas. 
Diligenciar la información técnica y económica el en programa de gerencia de 

proyectos 
Planificar la programación de las actividades a realizar a nivel de campo. 
Velar por la correcta ejecución de todas las actividades de los componentes del 

proyecto. 
Asistir a las reuniones que se programen por parte de la dirección para realizar 

capacitaciones o participar de otras actividades relacionadas con el desarrollo de 
este proyecto. 

Presentación del informe quincenal de las actividades realizadas, utilizando los 
formatos y metodologías definidas por parte de la dirección del proyecto. 

Actualización y envío semanal al coordinador técnico de la información 
generada de cada una de las ganaderías de acuerdo con las instrucciones de la 
dirección del proyecto. 

En coordinación con la dirección del proyecto se participará de la consolidación 
de la información de todos los predios intervenidos. 

Departamento de Antioquia -
la secretaría de agricultura y 
desarrollo rural N°
4600010949-2020 

CPS-288-2020
16 de Diciembre 

del 2020
30 de Diciembre 

del 2020
Terminado 
pendiente 
por liquidar
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Atender las orientaciones del Coordinador Técnico y del asistente de gerencia 
Velar que el desarrollo de las actividades de campo, se den en estricto 

cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial, 
prevención de riesgos laborales, control de accidentes y salud en el trabajo, así 
como las instrucciones y recomendaciones que se impartan a todos los 
intervinientes en las labores de ejecución del proyecto. 

Controlar porque en el desarrollo de las actividades de campo, se den en 
estricto cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad 
Industrial, prevención de riesgos laborales, control de accidentes y salud en el 
trabajo, así como las instrucciones y recomendaciones que se impartan a todos 
los intervinientes en las labores de ejecución del proyecto. Es responsabilidad del 
contratista determinar los riesgos inherentes al trabajo, así como implementar los 
procedimientos que permitan su control. 

Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y electrónicos, 
informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materia que lleguen a su 
conocimiento en la ejecución del contrato. Garantizando la confidencialidad de la 
información, así como los aspectos técnicos y administrativos del proyecto. 

El contratista autoriza al contratante a deducir los costos por concepto de 
multas, intereses, sanciones entre otros, que se deriven por error u omisión en el 
cumplimiento de las actividades relacionadas con su profesión y contrato. 

Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas en la 
ejecución del contrato como requisito para el pago de los honorarios y del 
proyecto. 

Procesar los informes técnicos generados en campo para construir el informe 
final y apoyar la liquidación del contrato 

Gestionar la información técnica del proyecto para la elaboración del archivo del 
proyecto. 

Revisar la calidad de la información que es ingresada al software de gerencia. 
Tabular toda la información de indicadores técnicos recolectados en campo para 

establecer parámetros por municipio. 
Seleccionar del archivo fotográfico las fotos para la elaboración del informe final. 
Elaborar y presentar informe de las actividades realizadas en la ejecución del 

contrato como requisito para el pago de los honorarios y del proyecto. 
Procesar los informes técnicos generados en campo para construir el informe 

final y apoyar la liquidación del contrato 
Gestionar la información técnica del proyecto para la elaboración del archivo del 

proyecto. 
Revisar la calidad de la información que es ingresada al software de gerencia. 



 

empleo y riqueza para T  
 

Carrera 47 Sucre No 49-12  Ed. Lotería de Medellín  Piso 6 
PBX: (057 - 4) 448 83 10   Móvil: 310 4280734   

 www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org  
Medellín - Colombia 

   
 

Tabular toda la información de indicadores técnicos recolectados en campo para 
establecer parámetros por municipio. 

Seleccionar del archivo fotográfico las fotos para la elaboración del informe final. 
Elaborar y presentar informe de las actividades realizadas en la ejecución del 

contrato como requisito para el pago de los honorarios y del proyecto. 

La anterior se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente.

DIANA PATRICIA MESA RICO
Secretaria General
E/P/ María Victoria Villegas, Tecnica administrativa



ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE BUFALOS 
A.C.B. 

NIT: 800.148.873-1

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS  A.C.B. 
Cra 35ª n° 15b-35 oficina 616 Centro Empresarial Prisma - Medellín-Colombia 

Tel. 266 7256 www.asobufalos. com   E-mail: info@asobufalos.com 

CERTIFICA QUE: 

Yohana María Osorio Díaz identificada con cédula de ciudadanía nº 22.867.259 de 
Corozal  Sucre  estuvo vinculado a esta entidad por contrato de prestación de 
servicios en calidad de asistente técnico profesional en ejecución de proyecto 
ejecutado entre Programa de Transformación Productiva  PTP y Asobufalos desde el 
18 de octubre de 2017 hasta el 30 de octubre de 2018. 

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos. 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 06 días del mes de noviembre 
de 2018. 

  

ALBA LUCIA SUAREZ QUICENO  
Directora Ejecutiva  
ASOBUFALOS



 



 



 

LEONARDO 
FABIO PINO 

 
 
 
 
 
 

PERFIL 

 
CONTACTO 

 

TELÉFONO: 
311 723 8570 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
leonardopino@desarrolloglobal.com.co 

 

EDUCACIÓN 
 

Fundación IDCI  
1989 
Técnico profesional en Sistemas 

 
 

Colegio Americano  
1989 
Bachillerato 

 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Desarrollo Global – CEO 
Enero 2010 – Actualmente 

 
 
 
 

HABILIDADES 
 

Experiencia en sistematización de datos diseñando e implementando 
arquitecturas de datos eficientes y escalables para el análisis de 
grandes volúmenes de datos. 
Diseño y desarrollo de aplicaciones móviles con capacidad de trabajo 
en la nube y de manera offline para facilitar la captura en campo. 
Diseño y despliegue de estructura para un sistema de gestión de 
archivos. 
Análisis diseño e implementación mantenimiento de un sistema de 
gestión de proyectos. 
Manejo de bases de datos, experiencia en bases de datos SQL y 
NoSQL, incluyendo herramientas específicas:  
Base de datos: MySQL, Supabase, Firebase 
Control de Versiones: Github, Git 
Lenguajes de programación front-end: Dart, Flutter, HTML5, CSS, 
JavaScript 
IA programación: Code Claude, Qwen Coder 
Lenguajes de programación back-end: PHP, Laravel, ASPx 
Lenguajes de programación escritorio: VBA MS Access 
 

 
Liderazgo, Trabajo en equipo, orientación al detalle, habilidades 
analíticas y comunicación efectiva.       

 

Técnico en Ingeniería de 
Sistemas con más de 14 años de 
experiencia en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas innovadoras y 
de alto impacto. Experto en análisis, 
diseño, implementación y 
mantenimiento de sistemas web, 
plataformas en la nube y aplicaciones 
móviles. Sólida experiencia en la 
gestión de proyectos y equipos de 
trabajo. Habilidades comprobadas en 
el liderazgo, la comunicación y la 
resolución de problemas. Altamente 
motivado y orientado a resultados. 
Apasionado por las nuevas 
tecnologías y comprometido con la 
creación de soluciones que agreguen 
valor a los negocios. 
 



 
 

SITIOS WEB 

https://sandraariasyasociados.com/ 

https://verius.solutions 

https://worldatlantictravel.com 
 
https://colombiausainmigracion.com 

https://lubristone.com 

https://gaiatierraviva.com 

https://trademarketingexpress.com 

https://caliradio.co 

https://icaptus.co 

https://libreriaarcangel.com 

https://tljm.com.co 

https://dclint.com 

https://lawacc.co 

https://mardesuenosfundacion.org 

htttps:/fundamipaz.org.co 

https://dimininmobiliaria.co 

https://novum.com.co 

https://speakbpo.com 

https://costosganaderosafagro.com 

https://contador.com.co 

https://leplaztique.com 
 
https://viajesuperofertas.com 
 
https://tjandroep.com 
 

 

 
 

 
PROYECTOS DE DESARROLLO MAS DESTACADOS 

SPEAK BPO 
 

Sistema de Asistente de Agentes de Callcenter: Crear una 
solución modular de Asistencia al Agente en tiempo real (Real Time 
Agent Assist) integrada a Issabel/Asterisk y a Ring Central, El sistema 
escucha las llamadas en vivo, transcribe, detecta 
intenciones/palabras clave y muestra checklists y sugerencias 
contextuales al agente, trabaja con IA. Suministra compatibilidad con 
el análisis post llamada existente para KPIs de venta/calidad. 

AFNA SAS 
 

Software de Gestión comercial: Desarrollo de un software de 
gestión comercial con funcionalidades de CRM para una agencia de 
ventas de tecnología. La plataforma permite la administración integral 
de clientes, el control de inventario en tiempo real y la optimización 
de los procesos de despacho. Este sistema contribuyó a mejorar la 
eficiencia operativa, la organización del inventario y la satisfacción del 
cliente. 

TRADE MARKETING EXPRESS - BLUEMOVIL 
 

Sistema de Encuestas: Se trabajó en el diseño, desarrollo, 
implementación y mantenimiento de este sistema multiplataforma, 
que maneja diversidad de tipos de preguntas, y respuestas de 
distintos tipos de datos incluidos JSON, diseñando e implementando 
arquitecturas de datos eficientes y escalables para el análisis de 
grandes volúmenes de datos, y permitiendo entregar información 
clave para los estudios de mercadeo. 

M&M ASOCIADOS Y FEDERACION DE EMPRESAS SOLIDARIAS, 
SOCIALES, AGROINDUSTRIALES Y RELIGIOSAS DE COLOMBIA 

 

Sistema de gestión de Afiliados: se Desarrolló esta solución a la 
medida que permite a las empresas que manejan afiliados realizar un 
seguimiento te todas las actividades de sus miembros, realizar 
cobros, preparar estados de cuenta, realizar cuentas de cobro, 
manejar sus aportes, y gestionar las hojas de vida de cada afiliado. 

INVERSIONES 360 - EVENTECH 
 

Sistema para la gestión de Eventos: Se diseño, se desarrolló, y se 
implementó una solución a la medida que permite la atención de 
eventos permitiendo el control y gestión de los eventos, antes, 
durante y después del evento, sistema multiplataforma. 

LUBRISTONE - GAIA TIERRA VIVA - CALIRADIO 
 

Aplicaciones móviles Caliradio: se diseñan las aplicaciones móviles 
de la compañía, estas tanto para Apple como para Android. 

Plataforma web Lubristone: se desarrolló e implemento este sistema 
de e-commerce y gestión de compras que permite la 
comercialización de productos de la compañía a nivel de mayoristas 
y al detal.  

 



 










