Estrategia Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura - PFLE 2026																				
Línea de trabajo (componente 1): Materiales						Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario					FUNDALECTURA					CONSORCIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTOESCRITURA - SED - 2026				
Rubro/Concepto	Actividad	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor de referencia incluido impuestos y tasas aplicables.	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación
Materiales	1.1. Elaborar 1 plan pedagógico por IED para un total de 230 individualizados, uno por cada institución educativa focalizada, a partir del análisis sistemático de los resultados de la evaluación formativa ATAL aplicada en los grados 1°, 2° y 3°. Cada plan deberá incorporar los lineamientos técnicos definidos por la Secretaría de Educación del Distrito y las acciones estratégicas establecidas en la ruta de acompañamiento pedagógico, y contemplar orientaciones diferenciadas para cada grado escolar (1°, 2° y 3°), de acuerdo con los estados de aprendizaje identificados.	Planes pedagógicos individualizados, uno por cada institución educativa focalizada, elaborados con base en los resultados de la evaluación formativa ATAL y alineados con la ruta de acompañamiento pedagógico para los grados 1°, 2° y 3°.	Documento de planes pedagógicos PFLE (Word/PDF- versión digital).	230	$ 697.927,00	$ 586.493,00	0,0%	$ 586.493,00	$ 134.893.390,00		$ 586.493,00	19,0%	$ 697.926,67	$ 160.523.134,10		$ 586.490,00	19,0%	$ 697.923,10	$ 160.522.313,00	
	2.1 Elaborar y entregar 1 informe final de implementación institucional por cada institución educativa (para un total de 230) sobre la implementación del plan y que consoliden de manera descriptiva y analítica las acciones desarrolladas durante el periodo de ejecución del convenio en cada uno de los componentes de Materiales, Acompañamiento y Formación. Los informes deberán elaborarse de acuerdo con las orientaciones metodológicas y técnicas definidas por el equipo técnico de la Secretaría de Educación del Distrito y reflejar el avance de la implementación a nivel institucional.	Informes finales de implementación del PFLE, uno por cada institución educativa focalizada, que incluyan la consolidación de las acciones desarrolladas, el avance por líneas de acción y los anexos correspondientes (cuadro de control institucional, evidencias u otros definidos por la SED).	Documento de informe final de implementación PFLE (Word/PDF - versión digital).	230	$ 682.687,00	$ 573.686,00	0,0%	$ 573.686,00	$ 131.947.780,00		$ 573.636,00	19,0%	$ 682.626,84	$ 157.004.173,20		$ 573.686,00	19,0%	$ 682.686,34	$ 157.017.858,20	
Línea de trabajo (componente 1): Materiales					$ 317.541.220	$ 266.841.170					$ 317.627.307					$ 317.540.171				

Línea de trabajo (componente 2): Acompañamiento																				
Rubro/Concepto	Actividad	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor de referencia incluido impuestos y tasas aplicables.	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación
Acompañamiento	3.1. Diseñar y actualizar cronogramas mensuales de implementación del acompañamiento pedagógico del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), elaborados de manera diferenciada por cada profesional de asistencia técnica.	Documento consolidado que contenga los cronogramas de implementación del acompañamiento pedagógico del PFLE elaborados por cada profesional de asistencia técnica, en los que se identifiquen las instituciones educativas asignadas, los grados atendidos, el número y tipo de acompañamientos y las planeaciones pedagógicas de cada sesión, articulados con la ruta de acompañamiento pedagógico anual.	Documento consolidado de cronogramas de implementación (Excel-versión digital).	1	$ 145.447.573,00	$ 122.224.851,00	0,0%	$ 122.224.851,00	$ 122.224.851,00		$ 122.224.851,00	19%	$ 145.447.572,69	$ 145.447.572,69		$ 122.224.850,00	19,0%	$ 145.447.571,50	$ 145.447.571,50	
	3.2. Diseñar el plan de trabajo anual de acompañamiento pedagógico del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), como hoja de ruta pedagógica general para orientar la implementación del convenio en las 230 instituciones educativas focalizadas, dirigido a los grados 1°, 2° y 3°.	Documento técnico que consolide la ruta y el plan de trabajo anual de la implementación del acompañamiento pedagógico del PFLE en las 230 instituciones educativas focalizadas.	Documento plan de trabajo anual del acompañamiento pedagógico PFLE (Word/PDF - versión digital).	1	$ 69.377.047,00	$ 58.300.039,00	0,0%	$ 58.300.039,00	$ 58.300.039,00		$ 58.300.039,00	19%	$ 69.377.046,41	$ 69.377.046,41		$ 58.300.039,00	19,0%	$ 69.377.046,41	$ 69.377.046,41	
	3.3. Planear y diseñar dieciséis (16) propuestas estructuradas de laboratorios pedagógicos en el marco del acompañamiento pedagógico del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), distribuidas de la siguiente manera: ocho (8) propuestas para el grado 1° y ocho (8) propuestas para el grado 3°, orientadas al fortalecimiento de los aprendizajes en lectura y escritura.	Documento técnico de diseño curricular de laboratorios pedagógicos del PFLE para 1°y 3°.	Documento técnico de diseño curricular (Word/PDF - versión digital).	1	$ 86.273.347,00	$ 72.498.610,00	0,0%	$ 72.498.610,00	$ 72.498.610,00		$ 72.498.610,00	19%	$ 86.273.345,90	$ 86.273.345,90		$ 72.498.610,00	19,0%	$ 86.273.345,90	$ 86.273.345,90	
	3.4. Realizar cuatro (4) acompañamientos pedagógicos en modalidad de laboratorios pedagógicos, de carácter individual y/o grupal, dirigidos al 100 % de los docentes de grado 1° de las 230 instituciones educativas focalizadas, conforme al plan de trabajo anual de acompañamiento pedagógico del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE) y a las recomendaciones derivadas de la implementación del año 2025. 3.5. Realizar un mínimo de seis (6) acompañamientos en aula al 100% de los docentes de 2° teniendo en cuenta la ruta de acompañamiento pedagógico y las recomendaciones pedagógicas recopiladas en la implementación del año 2025. Los temas, las estrategias y actividades del acompañamiento a 2° se derivan de los resultados de la evaluación pedagógica ATAL y deberán relacionarse con: la apropiación del material ATAL, la ruta didáctica para el aprendizaje de la lectoescritura y estrategias para el desarrollo de habilidades de la lectura y escritura. 3.6. Realizar cuatro (4) acompañamientos pedagógicos en modalidad de laboratorios pedagógicos, de carácter individual y/o grupal, dirigidos al 100 % de los docentes de grado 3° de las 230 instituciones educativas focalizadas, de conformidad con la ruta de acompañamiento pedagógico del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE) y las recomendaciones derivadas de la implementación del año 2025.	Informe técnico consolidado de acompañamientos pedagógicos del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), correspondiente a los acompañamientos realizados en modalidad de laboratorios pedagógicos (grados 1° y 3°) y atención pedagógica en aula (grado 2°), de carácter individual y/o grupal, desarrollados al 100 % de los docentes de los grados 1°, 2° y 3° de las 230 instituciones educativas focalizadas.	Documento de informe técnico de acompañamientos pedagógicos PFLE (Word/PDF - versión digital)	1	$ 345.724.439,00	$ 290.524.738,00	0,0%	$ 290.524.738,00	$ 290.524.738,00		$ 290.524.738,00	19%	$ 345.724.438,22	$ 345.724.438,22		$ 290.524.738,00	19,0%	$ 345.724.438,22	$ 345.724.438,22	
	4.1. Realizar el seguimiento sistemático al uso y la apropiación pedagógica del material ATAL en las 230 instituciones educativas focalizadas, diferenciando el análisis y los resultados por los grados 1°, 2° y 3°, de acuerdo con las orientaciones técnicas definidas por el equipo de la SED.	Informe técnico del diseño, implementación y ejecución de los talleres presenciales sobre el uso y la apropiación de los materiales ATAL y recursos pedagógicos del PFLE.	Documento de informe técnico de los talleres ATAL (Word/PDF - versión digital)	1	$ 116.694.361,00	$ 98.062.488,00	0,0%	$ 98.062.488,00	$ 98.062.488,00		$ 98.062.488,00	19%	$ 116.694.360,72	$ 116.694.360,72		$ 98.062.488,00	19,0%	$ 116.694.360,72	$ 116.694.360,72	
	4.2. Diseñar, estructurar e implementar un plan de trabajo para el seguimiento y el uso pedagógico de la evaluación formativa del material ATAL, dirigido a los docentes de 1°, 2° y 3° de las instituciones educativas distritales focalizadas, en articulación con los espacios de acompañamiento pedagógico desarrollados por el equipo de asistencia técnica del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE).	Plan de trabajo e informe consolidado de implementación y seguimiento de la evaluación formativa del material Aprendamos Todos a Leer (ATAL) en los grados 1°, 2° y 3° de las 230 instituciones educativas distritales focalizadas.	Documento del plan de trabajo / informe evaluación formativa ATAL (Word/PDF - versión digital)	1	$ 105.475.496,00	$ 88.634.870,00	0,0%	$ 88.634.870,00	$ 88.634.870,00		$ 88.634.870,00	19%	$ 105.475.495,30	$ 105.475.495,30		$ 88.634.870,00	19,0%	$ 105.475.495,30	$ 105.475.495,30	
	5.1. Diseñar, implementar, monitorear y evaluar técnica y pedagógicamente la estrategia diferenciada de acompañamiento del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE) para las instituciones educativas distritales rurales, garantizando la gestión operativa y logística necesaria para la adecuada ejecución de los acompañamientos pedagógicos.	Informe técnico del diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de la estrategia diferenciada de acompañamiento del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE) para las instituciones educativas distritales rurales, que consolide el análisis pedagógico, los resultados de la implementación y las acciones de mejora propuestas con base en la evaluación realizada.	Documento de informe técnico estrategia diferenciada ruralidad PFLE (Word/PDF - versión digital)	1	$ 89.748.780,00	$ 75.419.142,00	0,0%	$ 75.419.142,00	$ 75.419.142,00		$ 75.419.142,00	19%	$ 89.748.778,98	$ 89.748.778,98		$ 75.419.142,00	19,0%	$ 89.748.778,98	$ 89.748.778,98	
Línea de trabajo (componente 2): Acompañamiento					$ 958.741.043	$805.664.738,00					$958.741.038,22						$958.741.037,03			

Línea de trabajo (componente 3): Formación																				
Rubro/Concepto	Actividad	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor de referencia incluido impuestos y tasas aplicables.	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación
Formación	6.1. Planear, diseñar, ejecutar e implementar un proceso de formación presencial tipo taller, con una duración equivalente a una (1) jornada académica, dirigido a hasta doscientos treinta (230) directivos docentes de las instituciones educativas focalizadas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), orientado al fortalecimiento del direccionamiento estratégico institucional de los procesos de alfabetización inicial en los grados 1°, 2° y 3°.	Informe técnico de planeación, ejecución y evaluación del proceso de formación presencial tipo taller, dirigido a directivos docentes de las instituciones educativas focalizadas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), elaborado de acuerdo con las orientaciones de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).	Documento informe técnico taller formación directivos docentes PFLE (Word/PDF - versión digital)	1	$ 34.190.675,00	$ 28.731.659,00	0,0%	$ 28.731.659,00	$ 28.731.659,00		$ 28.731.659,00	19%	$ 34.190.674,21	$ 34.190.674,21		$ 28.731.659,00	19,0%	$ 34.190.674,21	$ 34.190.674,21	
			Refrigerios tipo sencillo	230	$ 64.529,00	$ 54.226,00	0,0%	$ 54.226,00	$ 12.471.980,00		$ 54.226,00	19%	$ 64.528,94	$ 14.841.656,20		$ 54.226,00	19,0%	$ 64.528,94	$ 14.841.656,20	
		Documentación requerida para proveedores (refrigerios, materiales, invitados y transporte) que serán sugeridos y contratados por el aliado previa aprobación de la SED.	Materiales (papel periódico o kraft, cartulinas, marcadores permanentes y borrables, impresiones, hojas blancas, esferos, lápices y/o fichas bibliográficas).	1	$ 7.322.875,00	$ 6.153.676,00	0,0%	$ 6.153.676,00	$ 6.153.676,00		$ 6.153.676,00	19%	$ 7.322.874,44	$ 7.322.874,44		$ 6.153.676,00	19,0%	$ 7.322.874,44	$ 7.322.874,44	
			Invitados expertos (Pago de honorarios profesionales, tiquetes aéreos de ida y regreso en clase económica, alojamiento en hotel, alimentación completa, desplazamientos internos, coordinación logística y acompañamiento).	2	$ 16.024.473,00	$ 13.465.944,00	0,0%	$ 13.465.944,00	$ 26.931.888,00		$ 13.465.943,00	19%	$ 16.024.472,17	$ 32.048.944,34		$ 13.465.943,00	19,0%	$ 16.024.472,17	$ 32.048.944,34	
	7.1. Planear, organizar, implementar y realizar el seguimiento de un mínimo de tres (3) talleres presenciales de carácter formativo y participativo por cada una de las doscientas treinta (230) instituciones educativas focalizadas, dirigidos a familias y/o cuidadores de estudiantes de los grados 1°, 2° y 3°, con una participación máxima de veinte (20) personas por taller.	Informe técnico de implementación y seguimiento de los talleres presenciales dirigidos a familias y cuidadores de estudiantes de 1°, 2° y 3°, correspondiente a la realización de un mínimo de tres (3) talleres presenciales por cada una de las 230 instituciones educativas focalizadas, con una participación de hasta veinte (20) familias y/o cuidadores por taller, en el marco del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), elaborado de acuerdo con las orientaciones de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).	Documento de informe técnico de implementación y seguimiento talleres a familias (Word/PDF - versión digital)	1	$ 300.224.556,00	$ 252.289.542,00	0,0%	$ 252.289.542,00	$ 252.289.542,00		$ 252.289.542,00	19%	$ 300.224.554,98	$ 300.224.554,98		$ 252.289.542,00	19,0%	$ 300.224.554,98	$ 300.224.554,98	
	8.1. Realizar la convocatoria, acompañamiento y seguimiento sistemático a los participantes inscritos en el curso virtual "Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura", mediante el uso de reportes de la plataforma y herramientas de monitoreo definidas por la Secretaría de Educación.	Informes técnicos mensuales e informe técnico consolidado final del seguimiento y avance del curso virtual "Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura".	Documento de informes técnicos mensuales del curso virtual (Word/PDF- versión digital)	5	$ 12.798.716,00	$ 10.755.223,00	0,0%	$ 10.755.223,00	$ 53.776.115,00		$ 10.755.223,00	19%	$ 12.798.715,37	$ 63.993.576,85		$ 10.755.223,00	19,0%	$ 12.798.715,37	$ 63.993.576,85	
			Documento de informe técnico final del curso virtual (Word/PDF - versión digital)	1	$ 59.821.863,00	$ 50.270.473,00	0,0%	$ 50.270.473,00	$ 50.270.473,00		$ 50.270.473,00	19%	$ 59.821.862,87	$ 59.821.862,87		$ 50.270.472,00	19,0%	$ 59.821.861,68	$ 59.821.861,68	
	9.1. Planear, diseñar, ejecutar e implementar un proceso de formación presencial tipo taller, con una duración equivalente a una jornada académica, dirigido a hasta trescientos (300) docentes de las instituciones educativas focalizadas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), orientado a la transformación de las prácticas pedagógicas en alfabetización inicial en los grados 1°, 2° y 3°.	Informe técnico de planeación, ejecución y evaluación del proceso de formación presencial tipo taller, con una duración equivalente a una jornada académica, dirigido a hasta trescientos (300) docentes de las instituciones educativas focalizadas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), orientado a la transformación de las prácticas pedagógicas en alfabetización inicial.	Documento informe técnico taller formación docentes PFLE (Word/PDF - versión digital)	1	$ 30.698.857,00	$ 25.797.358,00	0,0%	$ 25.797.358,00	$ 25.797.358,00		$ 25.797.358,00	19%	$ 30.698.856,02	$ 30.698.856,02		$ 25.797.358,00	19,0%	$ 30.698.856,02	$ 30.698.856,02	
			Refrigerios tipo sencillo	300	$ 59.871,00	$ 50.311,00	0,0%	$ 50.311,00	$ 15.093.300,00		$ 50.311,00	19%	$ 59.870,09	$ 17.961.027,00		$ 50.311,00	19,0%	$ 59.870,09	$ 17.961.027,00	
		Documentación requerida para proveedores (refrigerios, materiales, invitados y transporte) que serán sugeridos y contratados por el aliado previa aprobación de la SED.	Materiales (papel periódico o kraft, cartulinas, marcadores permanentes y borrables, impresiones, hojas blancas, esferos, lápices y/o fichas bibliográficas)	1	$ 7.974.058,00	$ 6.700.889,00	0,0%	$ 6.700.889,00	$ 6.700.889,00		$ 6.700.889,00	19%	$ 7.974.057,91	$ 7.974.057,91		$ 6.700.889,00	19,0%	$ 7.974.057,91	$ 7.974.057,91	
			Invitados expertos (Pago de honorarios profesionales, tiquetes aéreos de ida y regreso en clase económica, alojamiento en hotel, alimentación completa, desplazamientos internos, coordinación logística y acompañamiento.)	2	$ 16.024.473,00	$ 13.465.943,00	0,0%	$ 13.465.943,00	$ 26.931.886,00		$ 13.465.943,00	19%	$ 16.024.472,17	$ 32.048.944,34		$ 13.465.943,00	19,0%	$ 16.024.472,17	$ 32.048.944,34	
Línea de trabajo (componente 3): Formación					$ 601.127.326	**$505.148.766,00**					**$601.127.029,16**					**$601.127.027,97**				

Linea de trabajo (componente 4): Gestión transversal																				
Rubro/Concepto	Actividad	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor de referencia incluido impuestos y tasas aplicables.	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación
Gestión transversal	10.1. Diseñar, consolidar y entregar un plan de trabajo integral para la implementación del convenio, que articule de manera sistemática la totalidad de las actividades y productos previstos, incorporando los componentes pedagógicos, técnicos, operativos y administrativos del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE).	Documento del plan de trabajo integral de implementación del convenio del PFLE, que consolide y organice la ejecución de todas las actividades y productos del contrato.	Documento general del plan de trabajo implementación convenio PFLE (Word/PDF - versión digital)	1	$ 41.225.839,00	$ 34.643.562,00	0,0%	$ 34.643.562,00	$ 34.643.562,00		$ 34.643.562,00	19%	$ 41.225.838,78	$ 41.225.838,78		$ 34.643.562,00	19,0%	$ 41.225.838,78	$ 41.225.838,78	
	10.2. Actualizar la caracterización operativa y pedagógica de las doscientas treinta (230) instituciones educativas focalizadas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), de acuerdo con las orientaciones definidas por el equipo técnico de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), incorporando el análisis del histórico de compromiso institucional de cada institución educativa frente a la implementación del PFLE.	Documento técnico consolidado de caracterización operativa y pedagógica de las instituciones educativas focalizadas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), correspondiente a las 230 instituciones educativas, que incluya información administrativa, operativa y pedagógica, elaborada de acuerdo con las orientaciones de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)	Documento contentivo del consolidado de las caracterizaciones institucionales (Word/PDF - versión digital)	1	$ 152.394.761,00	$ 128.062.824,00	0,0%	$ 128.062.824,00	$ 128.062.824,00		$ 128.062.824,00	19%	$ 152.394.760,56	$ 152.394.760,56		$ 128.062.824,00	19,0%	$ 152.394.760,56	$ 152.394.760,56	
	10.3. Gestionar el diligenciamiento, la firma y la entrega formal al equipo técnico de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) de las cartas de compromiso institucional de las doscientas treinta (230) instituciones educativas focalizadas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), de acuerdo con los formatos, lineamientos y plazos definidos por la SED.	Cartas de compromiso institucional, debidamente diligenciadas y firmadas por los rectores de las instituciones educativas focalizadas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE) y entregadas al equipo técnico de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), conforme a los formatos y lineamientos establecidos.	Documentos de cartas de compromiso (Word/PDF - versión digital)	230	$ 743.907,00	$ 625.131,00	0,0%	$ 625.131,00	$ 143.780.130,00		$ 625.131,00	19%	$ 743.905,89	$ 171.098.354,70		$ 625.131,00	19,0%	$ 743.905,89	$ 171.098.354,70	
	11.1. Diseñar, desarrollar e implementar un proceso integral y continuo de preparación, inducción y fortalecimiento de capacidades técnicas y pedagógicas dirigido al equipo territorial que acompaña a las instituciones educativas focalizadas del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura.	Informe técnico consolidado que documente la planeación, el desarrollo, la implementación y los resultados del proceso de preparación, inducción y fortalecimiento continuo del equipo territorial, incluyendo el plan de formación proyectado para la vigencia 2026, de acuerdo con las orientaciones de la Secretaría de Educación Distrital.	Documento de informe técnico fortalecimiento de capacidades PAT (Word/PDF - versión digital)	1	$ 74.906.707,00	$ 62.946.812,00	0,0%	$ 62.946.812,00	$ 62.946.812,00		$ 62.946.812,00	19%	$ 74.906.706,28	$ 74.906.706,28		$ 62.946.812,00	19,0%	$ 74.906.706,28	$ 74.906.706,28	
	11.2. Realizar el proceso de perfilamiento, convocatoria, selección y asignación territorial del equipo de profesionales de asistencia técnica que acompañará a las doscientas treinta (230) instituciones educativas focalizadas, de acuerdo con los perfiles técnicos y pedagógicos definidos, considerando las características institucionales de cada colegio y las orientaciones del equipo técnico de la Secretaría de Educación Distrital para la distribución del acompañamiento.	Informe técnico que consolide y analice el proceso de perfilamiento, convocatoria, selección y asignación territorial del equipo de profesionales de asistencia técnica en las instituciones educativas focalizadas, de acuerdo con las orientaciones de la Secretaría de Educación Distrital.	Documento de informe técnico PAT (Word/PDF - versión digital)	1	$ 47.998.513,00	$ 40.334.884,00	0,0%	$ 40.334.884,00	$ 40.334.884,00		$ 40.334.884,00	19%	$ 47.998.511,96	$ 47.998.511,96		$ 40.334.884,00	19,0%	$ 47.998.511,96	$ 47.998.511,96	
	12.1. Elaborar y entregar un informe analítico final sobre la implementación del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), articulado al cronograma de desembolsos, que consolide, sistematice y analice de manera integral el desarrollo de las acciones pedagógicas, técnicas, operativas y de gestión transversal ejecutadas durante toda la vigencia del convenio, de conformidad con las orientaciones, lineamientos e indicadores definidos por la Secretaría de Educación del Distrito (SED).	Informe analítico final de la implementación del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE) en las 230 instituciones educativas focalizadas, estructurado por componentes, que dé cuenta del avance, los resultados y el cumplimiento de los compromisos del convenio, en correspondencia con el cronograma de desembolsos.	Documento de informe técnico/analítico final PFLE (Word/PDF - versión digital)	1	$ 54.645.688,00	$ 45.920.746,00	0,0%	$ 45.920.746,00	$ 45.920.746,00		$ 45.920.746,00	19%	$ 54.645.687,74	$ 54.645.687,74		$ 45.920.746,00	19,0%	$ 54.645.687,74	$ 54.645.687,74	
	13.1. Diseñar, implementar y operar un sistema integral de sistematización, seguimiento, análisis y reporte permanente de la implementación del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), mediante una herramienta de visualización y análisis de datos tipo Power BI o plataforma equivalente, que permita consolidar, actualizar, analizar y reportar de manera continua y periódica la información pedagógica, operativa y de avance de la estrategia en las 230 instituciones educativas focalizadas.	Sistema de información y visualización de datos para la sistematización y seguimiento de la implementación del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), implementado mediante una herramienta tipo Power BI o plataforma equivalente, que consolide información pedagógica, operativa y de avance de la estrategia en las instituciones educativas focalizadas.	Tablero de control en formato Power BI o formato similar con anexos	1	$ 29.139.340,00	$ 24.486.840,00	0,0%	$ 24.486.840,00	$ 24.486.840,00		$ 24.486.840,00	19%	$ 29.139.339,60	$ 29.139.339,60		$ 24.486.840,00	19,0%	$ 29.139.339,60	$ 29.139.339,60	
	14.1. Organizar, consolidar y entregar el archivo físico y digital del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE), de conformidad con las especificaciones, lineamientos y formatos establecidos por la oficina de contratos de la Secretaría de Educación del Distrito, garantizando la completitud, orden, trazabilidad y coherencia de los soportes administrativos, técnicos, pedagógicos y financieros generados durante la ejecución del contrato.	Archivo físico y archivo digital del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura, organizados y entregados conforme a las especificaciones de la oficina de contratos de la Secretaría de Educación del Distrito.	Consolidado de archivo físico y digital.	1	$ 51.525.330,00	$ 43.298.596,00	0,0%	$ 43.298.596,00	$ 43.298.596,00		$ 43.298.596,00	19%	$ 51.525.329,24	$ 51.525.329,24		$ 43.298.596,00	19,0%	$ 51.525.329,24	$ 51.525.329,24	
Linea de trabajo (componente 4): Gestión transversal					$ 622.934.788	**$523.474.394,00**					**$622.934.528,86**					**$622.934.528,86**				

Gestión financiera																				
Rubro/Concepto	Actividad	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor de referencia incluido impuestos y tasas aplicables.	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación	Valor unitario antes del IVA	Porcentaje de IVA	Valor unitario IVA incluido	Valor total	Validación
Gestión financiera	Supervisar todos los procesos de acuerdo con el presupuesto dispuesto en el contrato. Actividad que contempla gestionar, coordinar y realizar el aseguramiento técnico, pedagógico y operativo orientadas a garantizar la adecuada implementación del Plan de Fortalecimiento de la Lectoescritura (PFLE) en las instituciones educativas focalizadas			1	$287.461.520,00	$ 241.564.302,00	0,0%	$ 241.564.302,00	$ 241.564.302,00		$ 241.564.302,00	19%	$ 287.461.519,38	$ 287.461.519,38		$ 241.564.300,00	19,0%	$ 287.461.517,00	$ 287.461.517,00	
TOTAL ESTRATEGIA PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA LECTOESCRITURA					$2.787.805.897	**$2.342.693.370,00**					**$2.787.791.422,92**					**$2.787.804.282,06**				

RESULTADO EVALUACION	**HABILITADA**	**HABILITADA**	**HABILITADA**
OBSERVACIONES	En concordancia con la subsanación presentada por el proponente, una vez evaluados los valores consignados en la oferta económica, se advierte que ésta cumple con los parámetros definidos en el pliego de condiciones, por tanto cumple y se encuentra HABILITADA.	En concordancia con la subsanación presentada por el proponente, una vez evaluados los valores consignados en la oferta económica, se advierte que ésta cumple con los parámetros definidos en el pliego de condiciones, por tanto cumple y se encuentra HABILITADA.	En concordancia con la subsanación presentada por el proponente, una vez evaluados los valores consignados en la oferta económica, se advierte que ésta cumple con los parámetros definidos en el pliego de condiciones, por tanto cumple y se encuentra HABILITADA.

EVALUADOR **JUAN FELIPE RODRIGUEZ BORRÁEZ**
Contratista Subsecretaría de Calidad y Pertinencia.