INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA, SUBDIRECCION DE ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
URGENCIA MANIFIESTA
URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDER LA SITUACION DE DESASTRE EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EL PROO+QOOO Y PR20+0000 DE |,‘A RUTA 0101, CIRCUNVALACION DE LA ISLA DE SAN ANDRES Y EN LA RUTA 0301 CIRCUNVALACION DE
LA ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
PRESUPUESTO OFICIAL
FORMULARIO 3
- 0000000000000 0000000000000 001
ESPECIFICACIONES
N° ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL | PARTICULAR
RECUPERACION DE TRANSITABILIDAD
1 320.2P 320.2P Suministro e instalacién Sub-Base Granular Clase B RECICLADA m3 494 $ 600.709 $ 296.750.246,00
2 5P 35P Suministro de piedra zonga m3 162 $ 581.683 $94.232.646,00
Subtotal $390.982.892,00
EXPLANACIONES
5 201.7 201-13 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 188,00 $ 205.456) $ 38.625.728,00f
6 201.8 201-13 DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIiGIDOS m2 3.075,00 $ 28.630 $88.037.250,00f
8 201.13 201-13 REMOCION Y DISPOSICION DE ESCOMBRO m3 1.573,00 $ 47.394] $74.550.762,00
9 201.20 201-13 REMOCION DE DEFENSAS METALICAS m 1.300,00 $ 19.083 $24.807.900,00
11 2233.1 223-13 RELLENO SELECCIONADO PARA TERRAPLENES m3 11.130,54 $ 593.197 $6.602.604.728,00
Subtotal $6.828.626.368,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
12 320.2 320-13 SUB-BASE GRANULAR CLASE B m3 759,00 $ 617.492 $ 468.676.428,00
Subtotal $468.676.428,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS
13 411.2 411-13 EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CRL-1 ARD Lt 6.000,00 $ 8.922 $53.532.000,00f
14 440.4 440-13 MEZCLA DENSA EN FRIO PARA BACHEO m3 20,00 $ 1.479.259 $ 29.585.180,00
15 465.1 465-13 ﬁ\lOCRLIJI\E(I\E(NRDEOM(?/SFIJC/i’; SEBP‘? X é"é;?;g ASFALTICO PARA REPARACION; m3 13,00 $ 155.314 $2.019.082,00]
Subtotal $85.136.262,00
PAVIMENTOS DE CONCRETO
16 500.1 500-13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 41 m3 615,00 $ 1.654.147 $1.017.300.405,00
Subtotal $1.017.300.405,00
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES
17 600.2P 600-13 600.2P EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA CORALINA m3 255,00 $ 160.189 $40.848.195,00
18 610.1 610-13 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3 3.308,00 $ 445.438 $1.473.508.904,00
19 630.3 630-13 CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) m3 1.592,00 $ 1.834.763 $2.920.942.696,00




20 630.6 630-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) m3 99,00 $ 1.100.556 $108.955.044,00
21 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa. kg 206.316,00 $ 8.354 $1.723.563.864,00
22 640.2 640-13 MALLA DE REFUERZO Fy 4200 MPa. kg 38.399,00 $ 8.390 $322.167.610,00
BERMA-CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU (NO INCLUYE LA
23 671.1 671-13 CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO) m3 912,00 $ 1.515.635 $1.382.259.120,00
2 6721 672-13 :scr)c)illcl)lo de Concreto Vaciado In Situ; no incluye la preparacion de la superficie de m 1.375,00 $ 116179 $ 150.746.125,00
25 673P 673P GEODREN PLANAR m 70,00 $ 297.701 $20.839.070,00
Subtotal $8.152.830.628,00

26 700.2 700-13 Linea de Demarcacion con Resina Termoplastica. m 80.000,00 $ 9.845 $ 787.600.000,00]
27 700.4 700-13 Marca Vial con Resina Termopléstica. m2 135,00 $ 124.978 $16.872.030,00
28 701.1 701-13 Tacha Reflectiva. Unidad 200,00 $ 20.915 $4.183.000,00}
29 710.1 710-13 Sefial Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x 75) cm Unidad 15,00 $ 423.385 $6.350.775,00}
30 730.1 730-13 Defensa Metalica. m 1.000,00 $ 216.322 $ 216.322.000,00
31 730.2 730-13 Seccion Final. Unidad 15,00 $ 72.421 $1.086.315,00]
32 740.1 740-13 CAPTAFAROS unidad 40,00 $ 23.464 $938.560,00]
Subtotal $1.033.352.680,00

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavacion de la Explanacion,

33 680P 680P Suministro e Instalacion de Bolsacreto m3 2.828,00 $ 2.078.101 $5.876.869.628,00
34 3P 3P Geocelda m2 12.034,00 $ 72.892 $877.182.328,00)
35 2P 2P Limpieza de box culvert m 32,00 $ 46.492 $ 1.487.744,00f
Subtotal $6.755.539.700,00

36 900.2 900-13 Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos m3/km 3.315,00 $ 2.461 $8.158.215,00}
a partir de cien metros (100 m).
Subtotal $8.158.215,00]
SUBTOTAL OBRAS $24.740.603.578,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES] NO MODIFICAR| $ 7.086.831.760,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA] NO MODIFICAR| $ 1.063.024.764,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES] $ 32.890.460.102,00
SUBTOTAL OBRAS $ 32.890.460.102,00
Especificgcion DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SECTOR A INTERVENIR, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOY NO MODIFICAR| 1.736.280.179.00
Particular PARA ESTABILIDAD Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS| '
COSTOS ASOCIADOS A GESTION SOCIAL Y PREDIAL| NO MODIFICAR | $ 1.000.000.000,00
COSTOS ASOCIADOS A GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA)| NO MODIFICAR | $ 1.498.939.719,00
102.1P IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19 NO MODIFICAR 70.000.000,00

VALOR TOTAL

$
$ 37.195.680.000,00




VALOR TOTAL EN LETRAS: |TREINTA'Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA'Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado
mediante Resolucién No. 001050 del 5 de mayo de 2004 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe ajustar a todo su contenido, DESCRIPCION PORCENTAJE
esta sefializacion debe colocarse desde la 6rden de iniciacion del contrato.
NOTA 2: El control de tréfico temporal y la sefializacién provisional necesarios para la ejecucién de las obras sera por cuenta y riesgo del contratista. ADMINISTRACION A= 25,00%
. IMPREVISTO

: = 0
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. (MINIMO 5%) | 5,00%
NOTA 4: Si el valor del A.L.U. presentado es menor al NOVENTA por ciento (90%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.L.U., UTILIDAD U= 5.00%
establecido en el formulario No 1 “presupuesto oficial”, la propuesta sera rechazada - ek
NOTAS: (;uaqdo la fraccion c{eC|m,al del peso sea |gual 0 superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del TOTAL ALU AlU= 3500%
peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso. '

NOTA 6: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%).

NOTA 7: Excluido del impuesto a las ventas (IVA), segln el Articulo 22 de la Ley 47 de 1993

NOTA 8: El CONTRATISTA dara estricto cumplimiento de los protocolos de hioseguridad, asi como del decreto 531 de 2020 y la Resolucion 312 de 2019

NOTA 9: El reconocimiento econémico de los requerimientoes ambientales exigidos por las autoridades ambientales y/o sociales que son de obligartorio cumplimiento
seran reconocidos seran reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracién)
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MARCO TULIO MENDEZ FONSECA
Representante Legal
CONSORCIO EMERGENCIA SAI




