
   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ESTUDIO DE MERCADO 

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019 

 

 

                                                                                                                   Página 1 de 94 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1 OBJETO ..................................................................................................................... 2 
2 ASPECTOS GENERALES Y COMPONENTES DEL OBJETO CONTRACTUAL ....... 2 

2.1 Perspectiva económica ................................................................................................. 4 
2.1.1 Entorno Macroeconómico ...................................................................................... 7 
2.1.2 Vinculación Macroeconómica de precios y proyección 2026 ................................ 17 

3 ESTUDIO DE LA OFERTA ....................................................................................... 18 
3.1 Perspectiva organizacional .......................................................................................... 18 

3.1.1 Delimitación del Mercado Relevante .................................................................... 19 
3.2 Perspectiva económica y comercial ............................................................................ 21 

3.2.1 Resultados anuales por sectores industriales (noviembre 2025 / noviembre 2024)
 21 

3.3 Experiencia de los proveedores (Mercado Potencial Vs. Efectivo) .............................. 22 
3.4 Análisis financiero / Económico del nicho de sector .................................................... 25 
4 ESTUDIO DE LA DEMANDA ................................................................................... 57 

4.1 Forma de adquirir el bien o servicio en el pasado ....................................................... 57 
4.2 Forma de adquirir el bien o servicio por otras empresas ............................................. 63 
4.3 Lecciones aprendidas e incidencia en la estructuración actual. ................................... 69 

5 INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL ........................................................................................................ 69 

5.1 Indicadores de capacidad financiera ........................................................................... 70 
5.2 Indicadores de capacidad organizacional .................................................................... 71 
5.3 Indicadores adicionales ............................................................................................... 71 
6 ANALISIS DE COSTOS Y/O PRECIOS DEL SECTORXX ....................................... 72 

6.1 Definición de metodología a utilizar en el estudio de mercado .................................... 84 
6.2 Presupuesto oficial estimado ....................................................................................... 90 

 

 

 

 

 

  



   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ESTUDIO DE MERCADO 

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019 

 

 

                                                                                                                   Página 2 de 94 

 

1 OBJETO 

 

Contratar el mantenimiento, soporte y funcionalidad de las puertas automáticas deslizantes de 

dos y cuatro hojas, solución ITS y complementarios en estaciones BRT cuya etapa de 

mantenimiento y soporte fue finalizada y aquellos instalados en estaciones BRT nuevas o 

ampliadas en proyectos desarrollados por otras entidades. 

 

2 ASPECTOS GENERALES Y COMPONENTES DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 

La ejecución del objeto del contrato está orientada a garantizar el mantenimiento, soporte y 

funcionalidad en un conjunto de estaciones del sistema BRT, en donde se encuentran instaladas 

las puertas automáticas de dos (2) y cuatro (4) hojas, equipos ITS y complementarios, que 

cumplen con funciones tales como mitigar la evasión, robustecer la infraestructura del sistema y 

mejorar la seguridad en las estaciones. Dichas puertas están en la capacidad de transmitir 

información al centro de gestión desde donde se puede monitorear y validar su correcto 

funcionamiento. El contrato deberá contemplar un periodo de un dieciocho (18) meses de 

mantenimiento, soporte y funcionalidad o hasta agotar los recursos, durante el cual el Contratista 

deberá a través de un adecuado plan de mantenimiento (incluyendo el suministro de todos los 

elementos, componentes y equipos que sean necesarios) garantizar un correcto soporte y 

funcionalidad en el sistema garantizando así la estabilidad de los equipos que se encuentran 

instalados en el sistema BRT. 

 

El contratista tendrá que realizar todos los mantenimientos preventivos y correctivos (incluyendo 

el suministro de todos los elementos, componentes y/o equipos que sean necesarios) en las 

estaciones que determine la Entidad, así como garantizar el soporte y funcionalidad de las puertas 

automáticas, equipos ITS y complementarios que allí se encuentren instalados y que forman parte 

del componente BRT del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Bogotá D.C. Para el 

desarrollo del objeto descrito. El Contrato involucra una única etapa o fase para un (1) lote que 

corresponde a:   

  

 Fase I – Mantenimiento, soporte y funcionalidad de puertas automáticas, equipos ITS y 

complementarios para 1 lote con los siguientes dos (2) tipos de diseños. 

o Diseño Tipo 1 – Fabricante ASSA ABLOY, CONSORCIO NAUTILUS Y MANATEE. 

o Diseño Tipo 2 – Fabricante IVEGAS. 
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Para más información remitirse a los estudios previos y al anexo técnico principal.  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad, a continuación, se realizará una descripción del 

sector, abordando la perspectiva económica, técnica y regulatoria. 

 

Es importante mencionar que El objeto contractual analizado no puede ser clasificado como un 

bien estándar de mercado. A diferencia de las puertas automáticas de uso comercial, 

arquitectónico o industrial ligero, las puertas para estaciones BRT deben responder 

simultáneamente a exigencias: 

 

Operativas como Uso intensivo, flujo masivo de pasajeros, de seguridad (prevención de 

accidentes y accesos indebidos), tecnológicas (integración con sistemas ITS y contractuales 

(mantenimiento de largo plazo y niveles de servicio). Esta complejidad técnica convierte el objeto 

en una solución integral, cuya correcta ejecución depende de la interacción armónica de múltiples 

componentes. 

 

Por lo anterior, se reitera que el objeto contractual integra, de manera inseparable, los siguientes 

componentes: 

 

a) Suministro de puertas automáticas de alta especificación. Incluye el diseño, fabricación 

y provisión de puertas automáticas deslizantes, con características de alta resistencia 

mecánica, operación continua, compatibilidad con entornos expuestos a vandalismo y 

disponibilidad de repuestos estandarizados. 

b)  Instalación en estaciones en operación. La instalación debe ejecutarse en estaciones BRT 

en funcionamiento, lo que implica intervenciones por fases, coordinación con la operación 

diaria del sistema, estrictos protocolos de seguridad industrial, así como la gestión de 

interferencias eléctricas, civiles y tecnológicas. 

c) Integración tecnológica (ITS). Las puertas deben integrarse con sistemas de control, 

monitoreo, sensorica y transmisión de datos, permitiendo la generación de eventos 

operativos, el monitoreo en tiempo real, soporte a decisiones operativas y de 

mantenimiento en tiempo real. 
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d) Mantenimiento integral. El contrato incluye servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo, con definición de Niveles de servicio (SLA), tiempos de respuesta, 

gestión de repuestos e Indicadores de desempeño. 

 

2.1 Perspectiva económica 

En este apartado, se realizará un análisis de diferentes variables que son consideradas 

importantes para el objeto de la presente contratación. Inicialmente identificamos la actividad 

económica principal a la cual corresponden las posibles empresas que están en capacidad de 

prestar el servicio objeto de contratación. Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y 

las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de contratación, se 

determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al SECTOR SERVICIOS: 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS y ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

(Sección C y M según código CIIU). Este sector abarca diferentes áreas de la economía, desde la 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, mantenimiento y reparación 

especializado de productos elaborados en metal hasta actividades jurídicas y de contabilidad, así 

como actividades de oficinas centrales, investigación y desarrollo experimental, publicidad, 

ensayos y análisis técnicos, actividades de administración empresarial y de consultoría, entre 

muchas más.  

Dentro de la sección C, se identifican dos (2) códigos1: 

- C3311: Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal. 

a. El mantenimiento y reparación especializado (incluso soldadura), realizado a cambio 

de una retribución o por contrato, de: tanques, tambores de acero, depósitos y 

envases metálicos; recipientes de metal para gases comprimidos; tubos y tuberías; 

recipientes especiales para transporte de líquidos y gases; contenedores para 

transporte multimodal; calderas de agua caliente y de otros generadores de vapor; 

partes de calderas de potencia de embarcaciones; equipos auxiliares que funcionan 

con conjuntos de aparatos para generar vapor (generadores de vapor); 

condensadores, ahorradores, recalentadores, colectores y acumuladores de vapor; 

reactores nucleares, excepto separadores de isótopo; reparación y mantenimiento 

                                                           
1 https://codigociiu.com 
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de placas (platework) de calderas de calefacción central y radiadores; herramientas 

mecánicas simples de medición elaboradas en metal, reparación y mantenimiento de 

armas de fuego (incluso reparación de armas deportivas y recreacionales). 

 

- C3313: Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico. 

a. El mantenimiento, reparación y calibración especializado, realizado a cambio de una 

retribución o por contrato, de: equipos de medición, ensayo y control; aparatos de 

control del tiempo y contadores de tiempo, instrumentos de aeronaves; equipo de 

prueba de emisiones de automotores; instrumentos meteorológicos; equipos de 

inspección y ensayo de propiedades físicas, eléctricas y químicas; equipos de 

investigación; instrumentos de monitoreo y detección de radiación; instrumentos de 

prospección. 

b. Esta clase también incluye el mantenimiento y reparación especializado, realizado a 

cambio de una retribución o por contrato, de: equipos de irradiación, electro médico 

y electro terapéutico; equipo de resonancia magnética de imágenes; equipo médico 

de ultrasonido; marcapasos y equipos de electrocardiografía; audífonos para 

personas con alteración auditiva; equipos electro médicos de endoscopia; aparatos 

de irradiación; instrumentos y equipos ópticos, tales como: binoculares, microscopios 

(excepto de electrones o protones), telescopios, prismas y lentes (excepto 

oftalmológicos) y equipo fotográfico. 

Dentro de la sección M, se identifica un código2: 

- M7112: Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 

Esta clase incluye: 

La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección 

de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Se incluyen las 

siguientes actividades: 

  El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de 

ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y 

                                                           
2 Cámara de Comercio de Bogotá (ccb.org.co) 

https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas 

industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación 

hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica 

ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería 

especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas 

con la construcción. 

 La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de 

acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, control de la contaminación 

acondicionamiento acústico, etcétera. 

 Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos.  

 Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de 

subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 

Esta clase excluye: 

 Las perforaciones de prueba relacionadas con la explotación minera. Se incluye en la clase 

0990 «Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras». 

 El desarrollo o edición de programas informáticos (software). Se incluye en la clase 5820 

«Edición de programas de informática (software)» y en la clase 6201 «Actividades de 

desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 

pruebas)». 

 Las actividades de arquitectura. Se incluyen en la clase 7111 «Actividades de 

arquitectura». 

 La realización de ensayos técnicos. Se incluyen en la clase 7120 «Ensayos y análisis 

técnicos». 

 Las actividades de investigación y desarrollo relacionadas con la ingeniería. Se incluyen en 

la clase 7210 «Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

naturales y la ingeniería». 

 El diseño industrial. Se incluye en la clase 7410 «Actividades especializadas de diseño» 

 La fotografía aérea. Se incluye en la clase 7420 «Actividades de fotografía». 
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2.1.1 Entorno Macroeconómico 

 

El entorno macroeconómico colombiano influye directamente en la viabilidad, ejecución y 

sostenibilidad de proyectos de infraestructura urbana como el suministro, instalación y 

mantenimiento de puertas automáticas en estaciones del sistema TransMilenio S.A. En los 

últimos años, la economía nacional ha enfrentado retos derivados de la desaceleración global, la 

inflación y la volatilidad cambiaria; sin embargo, se ha mantenido una dinámica de recuperación 

gradual, impulsada por el gasto público en infraestructura, la inversión extranjera directa y el 

fortalecimiento del sector servicios. 

La política monetaria del Banco de la República ha buscado estabilizar los precios y controlar la 

inflación, lo que genera un entorno más predecible para la contratación pública. Adicionalmente, 

el tipo de cambio ha incentivado la producción nacional y la sustitución de importaciones, lo cual 

puede favorecer la adquisición de componentes locales para sistemas automatizados, reduciendo 

costos y tiempos de entrega. 

El sector de industrias manufactureras y servicios técnicos especializados, clave para el objeto 

contractual, ha mostrado resiliencia y capacidad de adaptación tecnológica, lo que garantiza la 

disponibilidad de proveedores con experiencia en mantenimiento electromecánico, 

automatización y consultoría técnica. Asimismo, el compromiso del Gobierno Nacional y Distrital 

con la modernización del transporte público y la movilidad sostenible refuerza el respaldo 

institucional a este tipo de proyectos, generando condiciones favorables para su ejecución. 

En este contexto, la contratación propuesta se enmarca en un entorno económico que, si bien 

presenta desafíos, también ofrece oportunidades para la optimización de recursos, la innovación 

técnica y el fortalecimiento de capacidades locales, contribuyendo al desarrollo urbano y a la 

mejora del servicio prestado a los usuarios del sistema de transporte público de la ciudad de 

Bogotá. 

A continuación, se presentan los principales indicadores económicos como parte del desarrollo 

del presente estudio del sector. 
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2.1.1.1 Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)3 

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin es 

proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo; el 

cual es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada 

actividad económica.  

Este indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo de la dinámica 

económica a lo largo del tiempo, a través de un análisis coherente y comparativo por medio de 

la información de las siguientes series: 

 Serie original: serie generada a partir de la información básica y el proceso de síntesis, a 

la cual no se le ha eliminado el efecto estacional. 

 Serie ajustada por efecto estacional y calendario: aquella a la cual se le ha eliminado el 

componente estacional y de efecto día calendario; permitiendo comparar evoluciones 

entre periodos sucesivos, libre de los efectos que se repiten con alguna periodicidad en 

el año. 

 Tendencia-Ciclo: esta serie permite comparar evoluciones entre periodos de mediano 

plazo o superiores a un año. 

Para el mes de noviembre de 2025pr el ISE en su serie original, se ubicó en 131,58, lo que 

representó un crecimiento de 3,08% respecto al mes de noviembre de 2024pr (127,65). 

                                                           
3 Fuente: DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-
de-seguimiento-a-la-economia-ise Información actualizada al 23 de enero de 2026 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
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2.1.1.2 Producto Interno Bruto (PIB)4 nacional trimestral 

El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción 

residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o de las 

utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las 

unidades de producción residentes. En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto 

en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr. 

                                                           
4 Fuente: DANE.  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica Información actualizada al 23 de enero de 2026 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% 

(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 

En lo corrido del año 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 

Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades económicas que más contribuyen a la 

dinámica del valor agregado son: 
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 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% 

(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las 

actividades económicas relacionadas: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 2,3%. 

 Industrias manufactureras crece 1,5%. 

 

2.1.1.3 Mercado laboral5 

Para el mes de noviembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 7%, lo que 

representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (8,2%). 

La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1 puntos 

porcentuales frente a noviembre de 2024 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,2%, 

lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 

anterior (58,5%).,  

                                                           
5 Fuente: DANE. DANE - Empleo y desempleo Información actualizada al 23 de enero de 2026 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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En noviembre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 7,3%, mientras que en noviembre de 2024 fue 8,0%. La tasa global de 

participación se ubicó en 67,4% y la tasa de ocupación en 62,5%, estas tasas en el mismo mes del 

año anterior fueron 66,7% y 61,4%, respectivamente. 

2.1.1.4 Tasa de cambio6 

La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a una 

moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la moneda en la que se realizan 

la mayor parte de las transacciones con el exterior. Así, esta tasa señala la cantidad de pesos que 

se deben pagar por un dólar. Un aumento (depreciación del peso) señala una pérdida de valor de 

la moneda nacional, debido a que se tienen que entregar más pesos colombianos por cada dólar 

estadounidense. Por otro lado, una disminución (apreciación del peso) muestra un 

fortalecimiento de la moneda local, en el sentido en que se deben entregar menos pesos 

colombianos por cada dólar estadounidense. La tasa de cambio representativa del mercado 

(TRM) corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de 

compra y de venta de dólares estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana, 

efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de 

bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de 

Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas el 

                                                           
6 Fuente: Banco de la Republica. Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar) | Banco de la 
República (banrep.gov.co) Información actualizada al 9 de octubre de 2025 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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mismo día de su negociación. Esta tasa se expresa en moneda legal por un dólar de los Estados 

Unidos de América. La TRM vigente para cada día es calculada y certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del día anterior. 

A continuación, se presenta la TRM desde el pasado 6 de marzo del año 2018 hasta el 23 de enero 

de 2026, arrojando como resultado al día 23-1-2026 un valor de 3630,33 COP/USD 

 

2.1.1.5 Inflación objetivo7  

La inflación objetivo es un esquema de política monetaria adoptado desde inicios de siglo por la 

Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) para cumplir con el mandato constitucional de 

preservar el poder adquisitivo de la moneda y propender por un crecimiento económico 

sostenible. 

                                                           
7 Fuente: Banco de la Republica.  https://www.banrep.gov.co/es/glosario/inflacion-objetivo 

https://www.banrep.gov.co/es/glosario/inflacion-objetivo
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Esta estrategia se basa en comunicar explícitamente al público que todas las decisiones del Banco 

estarán centradas en mantener una inflación baja y estable, y por esta vía anclar las expectativas 

de inflación en la meta puntual anunciada por la Junta Directiva. 

Cuando la autoridad monetaria tiene credibilidad y las expectativas de una inflación baja se 

consolidan, es altamente probable que estas incidan en el comportamiento de los agentes 

económicos y de la población y, por ende, en el ritmo de crecimiento de los precios, el cual sería 

cercano a la meta establecida por el Banco de la República. 

En la actualidad la meta de inflación fijada por la Junta es del 3,0 % anual. Dentro de este 

esquema, las expectativas del público sobre la inflación en el futuro tienen un papel fundamental, 

pues son la base para la toma de decisiones de ahorro, inversión y gasto de distintos agentes 

económicos que pueden afectar los precios al consumidor en la economía. Por tanto, el Banco 

realiza un seguimiento importante a la formación de expectativas de inflación del público y 

comunica de manera oportuna y transparente sus decisiones de política monetaria. 

2.1.1.6 Índice de precios al consumidor (IPC)8 

Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios representativos del 

consumo de los hogares del país conocido como canasta. 

Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares –ENPH-, 

que el DANE realiza cada 10 años. La última se realizó entre julio de 2016 y julio de 2017. 

El IPC sirve fundamentalmente para: 

 Medir los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman la canasta, y con 

esto de los periodos de inflación. 

 Comparar la economía colombiana con la de otros países. 

 Entender la evolución de la situación económica del país y proyectarla. 

                                                           
8 Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-
precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica información actualizada al 23 de enero de 2026 
 

https://www.banrep.gov.co/glosario/expectativas-inflacion
https://www.banrep.gov.co/glosario/expectativas-inflacion
https://www.banrep.gov.co/glosario/meta-inflacion
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El IPC es calculado cada mes por el DANE registrando el precio de los 443 artículos de la canasta. 

Para esto, el DANE visita diferentes canales de distribución en 38 ciudades del país, en dónde los 

colombianos adquieren bienes o servicios. 

Esto incluye: tiendas de barrio, supermercados, plazas de abastos, grandes superficies, 

establecimientos especializados en la venta de artículos y en la prestación de servicios. 

 

Una vez se registran los cambios de precio, si suben o si bajan, para cada artículo en la canasta 

de bienes y servicios, se calcula la variación, entre un periodo de tiempo y otro. 

En el mes de diciembre de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% en comparación con 

diciembre de 2024. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,91%), Educación 

(7,36%), Salud (7,20%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%) y; por último, Transporte (5,35%) se 

ubicaron por encima del promedio nacional (5,10%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (5,07%), Bienes y servicios diversos (4,97%), Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (4,76%), Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar (3,31%), Prendas de vestir y calzado (2,12%), Recreación y 

cultura (1,85%) y; por último, Información y comunicación (1,22%) se ubicaron por debajo del 

promedio nacional. 

 



   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ESTUDIO DE MERCADO 

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019 

 

 

                                                                                                                   Página 16 de 94 

 

2.1.1.7 Política monetaria9 

Según la Constitución, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad 

adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, entendida como 

aquella que propende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo 

plazo. En ejercicio de esta función adopta las medidas de política que considere necesarias para 

regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, 

velando por la estabilidad del valor de la moneda. 

Para cumplir el mandato constitucional, el Banco de la República sigue un esquema de inflación 

objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible, el cual busca mantener una tasa 

de inflación baja y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. Bajo 

este esquema, las acciones de política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se 

sitúe en la meta del 3 % fijada por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR). 

2.1.1.8 Política de intervención cambiaria10 

La estrategia de la política del Banco de la República busca mantener una tasa de inflación baja y 

estable, así como alcanzar niveles del producto cercanos a su valor potencial. Asimismo, la 

política del Banco contribuye a la preservación de la estabilidad financiera y del sistema de pagos. 

En este contexto, la flexibilidad cambiaria es considerada un elemento fundamental para el logro 

de estos objetivos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. La flexibilidad cambiaria permite que la tasa de cambio actúe como una variable de 

ajuste ante los choques que recibe la economía, ayudando a reducir la volatilidad de la 

actividad económica; 

2. La flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma independiente la tasa de interés como 

un instrumento para acercar la inflación y el producto a sus valores deseados; 

3. La flexibilidad cambiaria reduce los incentivos de los agentes de la economía para asumir 

riesgos cambiarios excesivos, lo cual es esencial para mantener la estabilidad financiera. 

                                                           
9 Fuente: BANREP. https://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria-cambiaria. Información actualizada al 
10 de enero de 2026. 
10 Fuente: BANREP. Política de intervención cambiaria | Banco de la República (banrep.gov.co). 
Información actualizada al 10 de enero de 2026 
 

https://www.banrep.gov.co/glosario/inflacion-objetivo
https://www.banrep.gov.co/glosario/inflacion-objetivo
https://www.banrep.gov.co/glosario/regimen-tipo-cambio-flexible
https://www.banrep.gov.co/glosario/inflacion-consumidor
https://www.banrep.gov.co/glosario/maximo-nivel-sostenible-produccion-empleo
https://www.banrep.gov.co/glosario/meta-inflacion
https://www.banrep.gov.co/glosario/junta-directiva-banco-republica-jdbr
https://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria-cambiaria
https://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria-cambiaria/politica-intervencion-cambiaria
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Aunque la tasa de cambio es flexible, el Banco de la República como autoridad cambiaria puede 

intervenir en el mercado de divisas. Esta intervención no limita la flexibilidad cambiaria, no 

pretende fijar ni alcanzar algún nivel específico de la tasa de cambio y persigue objetivos que son 

compatibles con la estrategia de inflación objetivo. 

Específicamente, la intervención del Banco de la República busca: 

1. Aumentar el nivel de las reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y 

mejorar las condiciones de acceso al crédito externo; 

2. Mitigar movimientos de la tasa de cambio que no reflejen claramente el comportamiento 

de los fundamentales de la economía, y que puedan afectar negativamente la inflación y 

la actividad económica; y 

3. Moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de cambio frente a su tendencia con 

el fin de evitar comportamientos desordenados de los mercados financieros. 

Para garantizar que estas intervenciones en el mercado cambiario sean compatibles con la 

estrategia de inflación objetivo, las compras y ventas de divisas son esterilizadas cuando resulta 

necesario para estabilizar la tasa de interés de corto plazo en el nivel que la Junta Directiva del 

Banco de la República (JDBR) considere coherente con el cumplimiento de las metas de inflación 

y de evolución del producto alrededor de su nivel potencial. Esto significa que el efecto de la 

expansión o contracción monetaria generada por las compras o ventas de divisas se compensa 

para que la tasa de interés de corto plazo no se desvíe del nivel prescrito por la JDBR. 

Al decidir intervenir en el mercado cambiario, el Banco de la República evalúa sus beneficios y 

sus costos para el país, así como su efecto en los estados financieros del Banco. Además, los 

montos de compra de divisas se definen propendiendo porque el nivel de reservas 

internacionales sea el adecuado para cubrir el déficit externo, los pagos de deuda externa y otros 

posibles flujos de capital. 

 

2.1.2 Vinculación Macroeconómica de precios y proyección 2026 

En coherencia con el análisis del entorno (inflación, mercado laboral, PIB y TRM), se precisa que 

la estructura de costos del mantenimiento especializado de puertas automáticas e ITS está 

compuesta, de manera referencial, por: 

https://www.banrep.gov.co/es/glosario/nivel-potencial
https://www.banrep.gov.co/es/glosario/flujos-capital
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i. Mano de obra técnica local (sensible a los indicadores nacionales presentados los cuales 

pueden impactar la variación salarial para el sector de servicios, 

ii. Repuestos y componentes electrónicos/electromecánicos con contenido importado 

(sensibles a la TRM), 

iii. Insumos metálicos y de acabados (relacionados con la dinámica manufacturera).  

En consecuencia, los valores unitarios y la proyección presupuestal 2026 deberán incorporar la 

traslación esperada de estas variables: actualización por IPC para costos laborales, ajuste por TRM 

para componentes importados, revisión de señales sectoriales e indicadores estratégicos para 

insumos industriales, garantizando que el precio estimado refleje condiciones vigentes de 

mercado y mitigue riesgos de desfinanciación durante la ejecución. 

 

3 ESTUDIO DE LA OFERTA 

3.1  Perspectiva organizacional 

 

El estudio de la oferta para este proceso es dirigido a las empresas dedicadas al mantenimiento 

de puertas automáticas soluciones ITS y complementarios, así como también a las empresas de 

tecnologías de sistemas de control de acceso a infraestructuras, con experiencia específicamente 

en mantenimiento de dichos componentes. 

  

A diferencia de lo observado en países como Estados Unidos, España y Alemania, donde se 

cuentan con asociaciones exclusivas que controlan y reportan información del mercado de 

puertas automáticas, en Latinoamérica específicamente en Colombia, no existe una organización 

ni estudios sectoriales que permitan tener un análisis detallado de la oferta y mercado de 

empresas que allí actúan. 

 

El mercado de empresas que ofrecen este tipo de servicio está conformado por organizaciones 

dedicadas a la integración de tecnología y a la venta de equipos de control de acceso y otros 

bienes complementarios los cuales en muchos casos corresponden a empresas que cuentan con 

la autorización de distribución y/o mantenimiento de un producto o servicio específico por parte 

de una casa matriz. 
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En el mercado se cuenta con empresas fabricantes y empresas distribuidoras autorizadas. 

Generalmente estas empresas cuentan con una línea de servicio en donde ofrecen el respectivo 

mantenimiento de las puertas automáticas que suministra. Tanto empresas fabricantes como 

distribuidores autorizados, son de interés para este proceso, siempre y cuando se tenga, en todo 

caso, la participación y el respaldo requerido por la entidad para poder ejecutar de manera 

adecuada el mantenimiento, soporte y funcionalidad de las puertas automáticas, equipos ITS y 

complementarios.  

 

Para la identificación de empresas del sector de interés, se hace referencia el estudio “Diseño y 

evaluación de pruebas piloto de intervención técnica en puertas y barreras de control de acceso, 

en una muestra de estaciones, portales y buses, para combatir el fenómeno de la evasión en el 

Sistema TransMilenio” realizado en el año 2017 en el marco del Convenio Interadministrativo 

Derivado 391 de 2016 suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y la Financiera de Desarrollo Nacional - 

FDN, donde como parte de los alcances de dicho estudio está la elaboración del estudio de 

mercado que permitió identificar las tecnologías de control de acceso y empresas proveedoras. 

Para la identificación de estas tecnologías y empresas del mercado, a través de convocatoria 

realizada por TRANSMILENIO S.A. y FDN, en febrero del año 2017, el contrato de prueba piloto 

adelantado en el año 2019, la licitación pública TMSA-LP-12-2021 y la licitación pública TMSA-LP-

06-2024 en donde se identificó el conjunto de principales empresas que son proveedores de 

tecnología de control de acceso y que pueden prestan el servicio de  mantenimiento de puertas 

automáticas, solución ITS y complementarios.  

 

3.1.1 Delimitación del Mercado Relevante 

Desde el punto de vista del producto, el mercado relevante no corresponde al mercado general 

de puertas automáticas, sino al mercado especializado de soluciones de cerramiento y control de 

acceso para sistemas de transporte masivo tipo BRT, caracterizado por una alta especificidad 

técnica, la integración con sistemas de operación, las exigencias de mantenimiento de largo plazo 

y los altos costos de entrada tecnológica. 

 

Aunque la ejecución del contrato se realiza en Bogotá D.C., el mercado relevante admite la 

participación de proveedores nacionales con experiencia local, proveedores internacionales con 

capacidad de adaptación al contexto colombiano, consorcios y/o uniones temporales que 

integren capacidades complementarias. Nota: La posibilidad de participación extranjera no 
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elimina las barreras técnicas inherentes al objeto, especialmente en materia de soporte local y 

mantenimiento. 

En la siguiente tabla se relacionan el conjunto de empresas identificadas por la entidad para el 

presente proceso. 

Tabla 1. Empresas en el mercado identificadas competentes para realizar mantenimiento, 

soportar y garantizar la funcionalidad de las puertas automáticas, solución ITS y 

complementarios 

ID EMPRESA TIPO PAÍS DE ORIGEN DE LA 

TECNOLOGÍA OFRECIDA 

1 MANATEE SAS 
Fabricante / Mantiene y 

soporta 
COLOMBIA 

2 VENTANAR 
Fabricante / Mantiene y 

soporta 
COLOMBIA 

3 WOLPAC 
Fabricante / Mantiene y 

soporta 
COLOMBIA-BRASIL 

4 IVEGAS S.A.S 
Fabricante / Mantiene y 

soporta 
COLOMBIA 

5 GEZE 
Fabricante / Mantiene y 

soporta 
ESPAÑA 

6 ACCESSTEC 
Distribuidor / Mantiene y 

soporta 
COLOMBIA 

7 MATIZZO 
Fabricante / Mantiene y 

soporta 
COLOMBIA 

8 PORTAX 
Fabricante / Mantiene y 

soporta 
COLOMBIA 

9 GRUPSA  
Fabricante / Mantiene y 

soporta 
ESPAÑA 

 

Fuente. TRANSMILENIO S.A. 
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3.2  Perspectiva económica y comercial11 

 

El Índice de Producción Industrial (IPI) se calcula con base en la información de la producción real, 

que suministran mensualmente los agentes industriales a la Encuesta Mensual Manufacturera 

con enfoque territorial (EMMET) y registros administrativos provenientes de entidades externas 

al DANE.  

 

En noviembre de 2025 frente a noviembre de 2024, el Índice de Producción Industrial presentó 

una variación de 1,7%. 

 

 
 

3.2.1 Resultados anuales por sectores industriales (noviembre 2025 / noviembre 2024) 

 

En noviembre de 2025, frente a noviembre de 2024, los cuatro sectores industriales registraron 

variaciones positivas: el de suministro de electricidad y gas, de 4,7%; el de industria 

manufacturera presentó una variación de 0,7%; el de explotación de minas y canteras, con 2,2% 

y el de captación, tratamiento y distribución de agua, de 4,8%. 

                                                           
11 Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-
industrial-ipi. Información actualizada al 10 de febrero de 2026 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/indice-de-produccion-industrial-ipi
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Fuente: DANE, Índice de Producción Industrial. 

 

3.3 Experiencia de los proveedores (Mercado Potencial Vs. Efectivo) 

 

De acuerdo con el análisis histórico realizado por la Entidad existe evidencia sobre la diferencia 

clara entre dos conceptos que debe ser tenidos en cuenta y los cuales se detallan a continuación: 

 Mercado Potencial: Conjunto amplio de empresas que podrían, en teoría, suministrar 

alguno de los componentes del objeto. 

 Mercado Efectivo: Subconjunto muy reducido de empresas (con base en la cantidad de 

empresas que se han presentado a los procesos que se hasta la fecha ha adelantado la 

Entidad) que cuentan con la capacidad integral para ejecutar la totalidad del objeto 

contractual, bajo las condiciones técnicas y contractuales exigidas. 

 

Esta distinción resulta clave para interpretar correctamente los niveles de concurrencia a la 

presente licitación pública. Teniendo claro lo anterior, en la búsqueda y revisión de procesos de 

contratación de las empresas prestadoras de servicios de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

de puertas automáticas, solución ITS y complementarios en el mercado, se observa que gran parte 
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de la experiencia de estas se da en contratos entre empresas privadas, en razón a que estos 

elementos son un bien adquirido de forma indirecta por las organizaciones que hacen el uso final 

de estas. Lo anterior, hace referencia a que las puertas terminan siendo adquiridas por aquellos 

contratistas o empresas constructoras que tienen a su cargo la construcción y equipamiento de 

estaciones u otras edificaciones y que posteriormente operan y/o mantienen como parte de su 

garantía. Actualmente se identificó el proceso publico TMSA-LP-07-2024 exclusivo de 

mantenimiento, soporte y funcionalidad de puertas automáticas, equipos ITS y complementarios, 

por parte de entidades públicas y específicamente, para sistemas BRT. Por lo anterior, y con el 

propósito de garantizar la pluralidad de oferentes respecto a los requisitos que se solicitarán 

dentro del proceso de selección, la Entidad realizó el reconocimiento de contratos de algunos 

proveedores seleccionados, (empresas tanto privadas como públicas), que permitan determinar 

y sustentar los requisitos que en términos de experiencia serán establecidos en el desarrollo del 

presente proceso de mantenimiento, soporte y funcionalidad.  

A continuación, se presenta cuadro algunos contratos identificados en Colombia, asociados a 

puertas automáticas con experiencias, identificando empresa proveedora, entidad o empresa 

contratante, clase (establecido a partir de la lectura de objetos de contrato identificando la clase 

según código UNSPSC más acorde con el bien y/o servicio prestado), valor de contrato en SMMLV 

del año de ejecución del contrato.  

 

Tabla 2. Experiencias de empresas proveedoras en contratos identificados 

EMPRESA CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATANTE CLASE 
VALOR EN 

SMMLV 

ACCES TECNOLOGÍA EN 

ACCESOS S.A.S. 
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI 301715 623,25 

ACCESS TECNOLOGÍA EN 

ACCESOS S.A.S. 
AM MEDICAL S.A.S. 301715 2.594,42 

VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS 

LTDA. 

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO 

DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. 
301715 5.936,34 

VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS 

LTDA. 
GRUPO ODINSA S.A. 301715 453,42 

VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS 

LTDA. 
RISARALDA - MEGABUS S.A. 721033 169,44 

VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS 

LTDA. 
SANTANDER - METROLINEA S.A. 721033 294,71 
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EMPRESA CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATANTE CLASE 
VALOR EN 

SMMLV 

ACCESS TECNOLOGÍA EN 

ACCESOS SAS 

FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO 

DE EPILEPSIA Y 

ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 

301715 137,66 

MANATEE SAS CONSORCIO MILENIO AM&CIA 301715-721033 1450,42 

MANATEE SAS GRUPSA COLOMBIA 301715-721033 1450,42 

CONSORCIO DOLPHIN TRANSMILENIO S.A. 

721029 

721033 

811017 

301715 

6948,63 

 

Dado que el presente proceso involucra principalmente el mantenimiento de las puertas 

automáticas de 2 y 4 hojas deslizantes, la solución ITS (Sistema Inteligente de Transporte, por sus 

siglas en inglés) y complementarios que son descritos en el Anexo Técnico Principal, se verificó 

que las empresas del sector presentaran experiencia en códigos de la UNSPSC relacionados con 

la prestación de servicio de mantenimiento.  

De este análisis se identificó lo siguiente:  

 ACCESS TECNOLOGÍA EN ACCESOS S.A.S, no está clasificado en códigos relacionados con 

tecnología, pero si tiene experiencia en contratos relacionados con componentes y 

suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles.  

 VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS S.A.S., sí tiene clasificaciones en códigos relacionados con 

tecnología, es decir que posee experiencia en contratos de tecnología y experiencia en 

contratos relacionados con mantenimiento, así como también tiene experiencia de 

contratos clasificados en los códigos. 

 MANATEE S.A.S, si está clasificado en códigos relacionados con tecnología y tiene 

experiencia en contratos de tecnología y en contratos relacionados con componentes y 

suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles.  

 DOLPHIN, es un Consorcio compuesto por las empresas MANATEE S.A.S y HB 

ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S.  De estas empresas una está clasificada en los códigos de 

tecnología solicitados y la otra no, sin embargo, si tienen experiencia en contratos 

relacionados con componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y 

obras civiles. 
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Por lo anterior, se concluye que es recomendable solicitar como parte de la experiencia el cumplir 

con contratos que se encuentren clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 721029: Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones. 

 721033: Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 

 811017: Ingeniería eléctrica y electrónica. 

 301715: Puertas. 

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones a través del contratista que sea 

designado, quien deberá disponer del equipo de especialistas suficiente para cumplir con los 

alcances requeridos en el contrato.   

De acuerdo con los análisis realizados y datos descritos anteriormente, se concluye que: 

1. La experiencia de contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes de las empresas 

que conforman el sector en su mayoría son de proyectos cuyo presupuesto no es muy 

alto.  

2. Las empresas que conforman el sector no tienen muchos contratos clasificados de forma 

simultánea en los códigos 301715 y 721033, el primero referido a puertas y el segundo de 

servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura y lo que tienen, igualmente, 

corresponden a contratos con presupuesto relativamente bajo. Por lo tanto, la forma para 

acreditar la experiencia en estos códigos debe ser de forma independiente, no obligar a 

su cumplimiento en forma simultánea en el mismo contrato.  

 

3. Solo hay dos empresas que tiene clasificaciones en códigos relacionados con tecnología, 

hardware y software y con experiencia en contratos clasificados de manera simultánea en 

los códigos 301715, 721033 y 811015 (el primero referido a puertas, el segundo de 

servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura y el tercero con ingeniería de 

software o hardware).  

 

3.4 Análisis financiero / Económico del nicho de sector 

 

Teniendo e cuenta que en el proceso de selección se deben incluir criterios de verificación 

financiera según lo establecido en los numerales 3. “Capacidad Financiera” y 4. “Capacidad 

Organizacional”, del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y con el fin de que estos se 
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ajusten al sector específico del servicio a adquirir, a continuación, se analiza los índices 

financieros de empresas del sector relativo al objeto de la contratación.  

 

Para obtener información de referencia y así establecer los indicadores financieros, se realizaron 

búsquedas de las empresas del sector en la siguiente base de datos pública que contienen la 

información de los estados financieros de las empresas con corte a 31 de diciembre de 2024: 

Portal de información Empresarial (PIE) de la Superintendencia de Sociedades e Información 

financiera tomada del Registro Único de Proponentes (RUP) del Registro Único Empresarial y 

Social (RUES).  

 

De acuerdo con lo señalado en el clasificador CIIU Rev 4, las empresas que pueden suministrar el 

servicio requerido por la Entidad se encuentran con los códigos C2511, C2599, C2610, C3311, 

C3313 y M7112. 

Así, con un total de 364 empresas, se consolida en el cuadro denominado “INFORMACIÓN 

FINANCIERA DE REFERENCIA”.  

 

A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores financieros12 requeridos por el 

Decreto 1082 de 2015 y aquellos adicionales, como el Capital de Trabajo, que es necesario por 

las características del objeto a contratar, la naturaleza y complejidad del Proceso de 

Contratación:  

Capacidad Financiera: Buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 

financiera de los proponentes, muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y 

cabalmente el objeto del contrato. 

  

- Índice de Liquidez: IDL Activo Corriente / Pasivo Corriente.  

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo. A mayor Índice de Liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 

incumpla sus obligaciones de corto plazo.  

 

 

 

                                                           
12 20140901 manual Requisitos Habilitantes Web. Pdf. (colombiacompra.gov.co) 
    Fecha de consulta: 11 marzo de 2024. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf
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- Nivel de Endeudamiento: NDE Pasivo Total / Activo Total. 

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (Pasivos y 

Patrimonio) del proponente. A mayor Índice de Endeudamiento, mayor es la probabilidad 

del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  

 

- Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses. 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 

Cobertura de Intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras.  

 

Este indicador establece una relación entre las Utilidades Operacionales de la empresa y 

los gastos por intereses, los cuales están, a su vez, directamente relacionados con el NDE.  

 

- Capital de Trabajo: Resulta de restarle al Pasivo Corriente los Activos Corrientes.  

Este indicador representa, en términos absolutos, la Liquidez Operativa de la empresa, es 

decir, la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en 

el corto plazo (Menor a un año). Contar con Capital de Trabajo positivo favorece el 

desarrollo eficiente del objeto social de una compañía.  

 

Capacidad Organizacional: La Capacidad Organizacional es la aptitud de un proponente para 

cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna.  

 

- Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio. 

Determina la Rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor 

Rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la Rentabilidad de los accionistas y mejor la 

Capacidad Organizacional del proponente.  

 

- Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional / Activo Total. 

Determina la Rentabilidad de los Activos del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el Activo. A mayor 

Rentabilidad sobre Activos, mayor es la Rentabilidad del negocio y mejor la Capacidad 

Organizacional del Proponente. 
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Tabla 3.Información financiera de referencia - Estados financieros de fin de ejercicio - a 31 de 

diciembre de 2024 

No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

1 DICONSULTORIA SA 1,20 82% 494,15 631.126 18% 3% 

2 GRUPO POSSO SAS 4,18 18% 2,59 4.799.521 10% 8% 

3 

DISEÑOS 

INTERVENTORIAS Y 

SERVICIOS S.A.S. 

1,16 64% 3,36 884.888 12% 4% 

4 B & C S.A. 4,10 24% 
Indetermina

do 
2.847.485 28% 21% 

5 
PUCCINI THERAN 

LIMITADA 
4,97 21% 4,82 1.479.034 8% 7% 

6 
RM SECURITY 

PRODUCTS LTDA 
2,42 27% 

Indetermina

do 
1.386.793 -7% -5% 

7 VELNEC SA 115,69 51% 3,61 4.096.741 15% 7% 

8 

ESTUDIOS TECNICOS 

Y CONSTRUCCIONES 

SAS 

63,28 45% 6,88 5.699.715 19% 11% 

9 
INPROTEKTO 

LIMITADA 
1,12 45% 106,09 2.160.530 37% 20% 

10 CUPULA S. A 0,09 78% 
Indetermina

do 

-

23.281.53

8 

40% 9% 

11 
GRUPO LOPERA 

INGENIEROS SA 
1,77 41% 47,65 4.048.794 16% 10% 

12 FCR SAS 0,39 91% 17,73 

-

89.501.62

9 

17% 2% 

13 

IPI INGENIERIA DE 

PROCESOS 

INDUSTRIALES LTDA 

O IPI LTDA 

17,75 9% 170,15 6.370.872 9% 8% 

14 
INSPEQ INGENIERIA 

LIMITADA 
2,84 71% 21919,46 5.868.284 40% 11% 

15 CIVALCO SAS 0,54 253% -6,67 -5.897.084 117% -179% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

16 
EPROQMECANICA 

LTDA 
8,77 10% 

Indetermina

do 

31.211.79

7 
22% 20% 

17 

GEODESIA POR 

SATELITE DE 

COLOMBIA LTDA 

6,44 20% 34,08 5.875.961 49% 39% 

18 EDL SAS 3,59 61% 0,87 
26.320.06

5 
7% 3% 

19 

EMPRESA DE 

DESARROLLO 

URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA 

REGION CARIBE S.A. 

1,27 98% 1,59 
152.310.7

36 
6% 0% 

20 
TECNICA INGENIERIA 

SAS 
3,07 26% 

Indetermina

do 
2.601.864 16% 12% 

21 GEOAMBIENTAL SAS 1,77 20% 
Indetermina

do 
3.974.032 16% 13% 

22 

INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 

PLANEACION 

INCOPLAN SA 

4,77 21% 30,75 
18.890.01

2 
21% 17% 

23 INEICA LTDA 9,79 28% 1,50 3.131.995 2% 1% 

24 INARE SAS 35,16 2% 7,34 3.323.822 2% 2% 

25 GEMI SAS 5,34 61% 1,74 5.040.563 6% 2% 

26 ARQ SAS 8,47 27% 156,36 
11.284.27

5 
24% 17% 

27 
IINGEPLAN.CO SAS 

BIC 
6,12 50% 

Indetermina

do 
8.247.347 66% 33% 

28 
GEOCOL 

CONSULTORES S.A. 
2,06 49% 2,43 

15.233.04

5 
27% 14% 

29 

MONTAJES 

TECNICOS 

ZAMBRANO Y 

VARGAS SAS 

1,97 49% 4,87 
50.850.24

5 
36% 19% 

30 
NYL ELECTRONICA 

SA 
4,93 21% 2,50 

18.566.54

1 
11% 8% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

31 

ITECO 

CONSULTORES SAS 

BIC 

2,98 34% 46,79 5.809.712 42% 28% 

32 
ESCALAR GERENCIA 

INMOBILIARIA SAS 
0,19 154% 

Indetermina

do 
-1.412.136 54% -29% 

33 
PROYECTOS Y 

SERVICIOS S.A.S. 
2,55 34% 7,64 

17.914.12

4 
25% 17% 

34 AB PROYECTOS SA 1,30 62% 1,01 2.035.014 44% 17% 

35 
ALTAIR INGENIERIA 

SAS 
0,22 77% 

Indetermina

do 
-761.603 7% 2% 

36 

SERVICIOS EN 

TELECOMUNICACIO

NES TELEMATICA, 

SISTEMAS Y 

CONTROL DE 

CORROSIÓN SAS -

TELMACOM SAS 

1,69 39% 8,21 2.669.448 8% 5% 

37 

SERVICIOS 

GEOLOGICOS 

INTEGRADOS SAS 

2,95 39% 23,88 
51.128.19

1 
22% 14% 

38 ROCA + SAS 6,85 32% 3,69 3.040.702 1% 0% 

39 

ARQUITECTOS E 

INGENIEROS CIVILES 

- ARQCIVILES S A S 

2,53 43% 1,03 3.101.216 0% 0% 

40 
HERNANDEZ 

PANTOJA SAS 
2,45 41% 34,03 852.963 7% 4% 

41 
EYR ESPINOSA 

RESTREPO SAS 
1,20 91% -0,16 330.421 -2% 0% 

42 

SERVICIOS 

ELECTRONICOS 

PARA LA INDUSTRIA 

SEI LTDA 

4,98 11% 
Indetermina

do 
1.779.085 4% 3% 

43 
TF AUDITORES Y 

ASESORES SAS BIC 
3,22 46% 2,96 4.952.373 40% 22% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

44 
I+CONSULTORES 

S.A.S 
6,31 13% 7,31 5.856.552 4% 3% 

45 

CONSULTORIA 

INTERVENTORIA 

TECNICAS CIVILES 

SAS 

7,22 11% 
Indetermina

do 
5.157.590 15% 13% 

46 KAMATI LTDA BIC 1,66 58% 1,98 2.226.332 20% 8% 

47 

DIMECAR SAS 

INGENIEROS 

ASOCIADOS 

1,82 21% 1,94 1.479.895 6% 5% 

48 

GRUPO 

EMPRESARIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANO SAS 

5,03 33% 
Indetermina

do 
3.533.546 10% 7% 

49 
INDUTRONICA DEL 

CARIBE S.A.S. 
1,15 83% 2,02 1.032.071 50% 9% 

50 
SUPERTEG DEL 

CARIBE S.A.S. 
2,55 34% 32,47 4.360.818 24% 16% 

51 ECO PLANET LTDA 2,47 35% 3,66 1.873.817 27% 18% 

52 

INGENERIA Y 

PROYECTOS 

DECONTRUCCION 

SAS 

1,58 69% 1,46 6.516.152 15% 5% 

53 
PROCELEM 

INGENIERIA SAS 
4,68 16% 144,16 3.112.260 37% 31% 

54 

INVESTIGACIONES 

METROLOGICAS DEL 

CARIBE SA 

1,16 29% 4,16 121.966 23% 17% 

55 SISTELAT SAS 1,65 65% 
Indetermina

do 
1.313.332 8% 3% 

56 

JET INGENIERIA 

SOCIEDAD POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

3,01 40% 4,00 2.870.280 18% 11% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

57 INTELPRO SAS 1,60 60% 
Indetermina

do 
6.658.948 48% 19% 

58 MOVIPETROL SAS 66,43 69% 55,69 5.465.344 5% 1% 

59 

C.S.I. 

CONSULTORIAS Y 

SERVICIOS 

INTEGRADOS DE 

INGENIERIA SAS 

10,23 11% 254,84 3.623.986 19% 17% 

60 

EMPRESA DE 

SOLUCIONES, 

SERVICIOS E 

INNOVACION ESSI 

S.A.S. 

0,92 120% 0,08 -2.256.336 -13% 3% 

61 

CONSULTORIA Y 

MEDIO AMBIENTE 

SAS 

1,31 70% 4,15 2.525.182 56% 17% 

62 

REVISIONES 

TECNICAS EN GAS 

RTG SAS 

1,22 93% 
Indetermina

do 
849.613 164% 11% 

63 
PI SAS - PROYECTOS 

DE INGENIERIA SAS 
26,66 3% 

Indetermina

do 
2.942.826 12% 12% 

64 
COPOWER 

LIMITADA 
1,46 65% 2,59 

13.381.53

2 
42% 15% 

65 SITELSA SAS 12,17 35% 
Indetermina

do 
5.999.535 14% 9% 

66 
GEOTECNOLOGIA 

SAS 
2,97 15% 1044,41 595.451 1% 1% 

67 

DISEÑO E 

INGENIERIA DE 

MAQUINARIA 

AVICOLA 

2,04 49% 
Indetermina

do 
2.824.879 -5% -3% 

68 

CONSTRUSUELOS DE 

COLOMBIA SAS EN 

REORGANIZACION 

7,98 36% 
Indetermina

do 

12.583.06

4 
3% 2% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

69 MOVIPETROL SAS 66,43 69% 55,69 5.465.344 5% 1% 

70 
CAF PROAMBIENTE 

LTDA 
1,73 91% 1,05 1.408.895 127% 11% 

71 

CIM COMPAÑIA DE 

INGENIERIA Y 

MONTAJES SAS 

0,92 88% 1,40 -470.046 223% 27% 

72 

DESARROLLOS 

ELÉCTRICOS Y 

CIVILES S.A.S - DEC 

S.A.S 

3,65 11% 2,93 652.731 3% 2% 

73 
CONSTRUCTORA 

PALMETTO S. A 
0,37 20% 

Indetermina

do 
-513.712 1% 1% 

74 

DEPOTRANS TANK 

CONTAINER 

CARTAGENA SAS 

2,01 66% 8,13 6.000.935 14% 5% 

75 
AMERICAN 

LIGHTING S.A.S. 
4,38 55% 7,57 

82.372.99

6 
14% 6% 

76 
RB CONSULTORIA 

SAS 
1,48 52% 

Indetermina

do 
369.193 1% 1% 

77 DCI INGENIEROS SAS 2,60 68% 5,53 5.435.475 46% 15% 

78 
MPC Y ASOCIADOS 

SAS 
2,39 57% 2,87 2.323.563 34% 15% 

79 
VIECO INGENIERIA 

DE SUELOS SAS 
1,22 55% 5,29 189.731 39% 18% 

80 

GESTION EN 

INGENIERIA CIVIL Y 

AMBIENTAL S.A.S. 

3,32 29% 44,60 5.080.652 36% 25% 

81 

LUIS GUILLERMO 

RESTREPO Y CIA 

S.A.S. 

58,25 8% 10,59 
12.964.17

9 
8% 7% 

82 
SOLUCIONES DE 

TRAFICO SAS 
6,65 10% 

Indetermina

do 
1.699.505 5% 4% 

83 
INGECONCRETO 

S.A.S 
5,81 31% 8,94 6.274.861 12% 9% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

84 

ESTRUCRURAS 

INTERVETORIAS Y 

PROYECTOS SAS 

8,08 10% 14,79 4.057.186 6% 6% 

85 

EMPRESA REGIONAL 

DE SERVICIOS 

GOMEZ PLATA LTDA 

4,39 31% 2,37 8.275.118 11% 7% 

86 

AQUA & TERRA 

CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A.S 

4,61 20% 30,36 
11.784.86

8 
21% 17% 

87 

CONENERGIA LTDA - 

CONCRETOS Y 

ENERGIAS LTDA 

8,78 39% 
Indetermina

do 
4.132.989 30% 18% 

88 INGECINCO LTDA. 31,34 11% 30,09 4.692.168 6% 6% 

89 
JERICO INGENIERIA Y 

PROYECTOS SAS 
2,99 44% 7,98 9.566.363 22% 12% 

90 
SOLUCIONES DE 

INGENIERIA SAS 
3,87 57% 

Indetermina

do 
5.314.327 19% 8% 

91 
GAMMA RITE 

LIMITADA 
0,59 126% 

Indetermina

do 
-228.787 65% -17% 

92 

INGENIERIA TOTAL 

SAS EN 

REORGANIZACION 

87,82 59% 
Indetermina

do 
959.598 1% 0% 

93 
CIVILTEC 

INGENIEROS LTDA 
1,89 21% 27,64 473.560 41% 32% 

94 

C&CO SERVICES SAS 

EN 

REORGANIZACION 

0,45 165% 
Indetermina

do 
-794.924 15% -10% 

95 IIE INGENIERIA SAS 1,39 38% 1,18 693.107 10% 6% 

96 
GRUPO METRO 

COLOMBIA SAS 
20,92 5% 

Indetermina

do 
5.611.706 16% 16% 

97 
RADIAN COLOMBIA 

SAS 
1,57 52% 2,90 1.887.737 15% 7% 
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O 
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ACTIVO 

98 

TECNOLOGIA DE 

NUEVAS 

MEDICIONES 

COLOMBIA S.A.S. 

5,69 16% 54,52 3.063.523 4% 3% 

99 ACT TELEMATICA SA 1,74 38% 
Indetermina

do 
3.397.770 21% 13% 

100 
CAL Y MAYOR Y 

ASOCIADOS SC 
1,45 68% 20,13 3.226.464 44% 14% 

101 2C INGENIEROS SA 19,27 27% 12,36 5.238.694 6% 4% 

102 
AUTOMATIZACION 

AVANZADA SA 
2,10 74% 0,90 5.600.755 52% 13% 

103 EMEC SAS 2,81 32% 145,49 
13.982.78

5 
64% 43% 

104 SEEL SA 2,48 39% 6,55 5.866.390 50% 30% 

105 
DOMINGUEZ 

SALCHEZ SAS 
2,16 36% 8,34 367.438 6% 4% 

106 

PROING SAS 

PROYECTOS E 

INGENIERIA SAS 

4,23 27% 
Indetermina

do 
7.434.483 9% 7% 

107 

BIOTECS INGENIERIA 

DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS LTDA 

1,26 79% 1,04 8.842.018 6% 1% 

108 

LABORATORIOS 

CONTECON URBAR 

S.A.S 

9,64 10% 4188,05 7.231.019 4% 3% 

109 
CASTRO URIBE 

INGENIEROS SAS 
2,17 38% 2,05 1.052.207 2% 1% 

110 
AVALUOS 

INTEGRALES SAS 
3,22 61% 15,67 3.817.801 15% 6% 

111 
TES AMERICA 

ANDINA SAS 
2,02 49% 

Indetermina

do 
3.504.555 25% 13% 

112 

STEER DAVIES & 

GLEAVE LIMITED 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

4,24 55% 10,02 6.212.972 8% 4% 
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113 

INGENIERIA Y 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

IPI SAS 

2,60 51% 
Indetermina

do 
3.508.036 31% 15% 

114 COINTELCO SA 1,87 84% 1,89 7.656.021 37% 6% 

115 
HERA COLOMBIA 

SAS 
9,92 39% -11,89 1.210.498 -5% -3% 

116 CONSULCONS LTDA 5,26 13% 38,28 5.100.803 24% 21% 

117 AQUADATOS SAS 3,16 25% 39,67 2.729.025 12% 9% 

118 

TECTUM 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

7,39 64% 
Indetermina

do 
1.436.012 -14% -5% 

119 
REDES E INGENIERIA 

ELECTRICA LTDA 
3,66 49% 

Indetermina

do 
3.667.057 50% 26% 

120 
PARQUE DE 

MAQUINARIA SAS 
14,71 39% 

Indetermina

do 
5.702.657 15% 9% 

121 

COMMERCIAL 

OPERATIONS 

COMPANY S.A. S 

4,24 38% 7,75 8.396.564 24% 15% 

122 REFRATERMIC SA 1,96 33% 
Indetermina

do 
4.165.592 7% 5% 

123 
ALFONSO URIBE S & 

CIA S A.S 
1,96 32% 285,65 2.771.397 35% 24% 

124 
GESTION INTEGRAL 

DE PROYECTOS SAS 
7,04 11% 

Indetermina

do 

12.495.07

7 
32% 28% 

125 
ARA INGENIERIA 

S.A.S. 
2,97 39% 3,50 3.159.020 3% 2% 

126 S2R INGENIEROS SAS 2,57 103% 4,15 3.172.519 -96% 3% 

127 INVERTANZA SAS 60,30 24% 
Indetermina

do 
9.076.426 0% 0% 
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128 

CONSTRUSAN 

INGENIEROS CIVILES 

SAS 

21,35 1% 
Indetermina

do 
385.641 0% 0% 

129 

ORBE CONSULTORIA 

EN ARQUITECTURA E 

INGENIERIA S A 

102,70 10% 
Indetermina

do 
2.953.645 3% 3% 

130 ARCOMAT SAS 2,29 56% 19,55 
18.494.93

4 
97% 43% 

131 
MILENIO MEDIOS 

SAS 
2,13 10% 

Indetermina

do 
526.436 12% 11% 

132 
SPIRAL INGENIERIA 

SAS 
1,06 69% 2,20 162.038 17% 5% 

133 
JASEN 

CONSULTORES S A S 
8,71 26% 7,95 3.056.973 2% 2% 

134 
CAUDALES DE 

COLOMBIA SAS ESP 
8,00 9% 348,88 1.965.242 12% 11% 

135 IT SERVICES SAS 1,01 76% 
Indetermina

do 
64.780 -1% 0% 

136 

COMPAÑIA 

INTERNACIONAL DE 

MANTENIMIENTO 

CIMA SAS 

4,97 41% 7,77 
12.276.37

6 
27% 16% 

137 

ALDEA PROYECTOS 

SAS EN 

REORGANIZACIÖN 

1,78 62% -0,54 
332.620.9

34 
0% 0% 

138 

INDUSTRIA Y 

TECNOLOGIA 

SYMTEK SAS 

2,26 46% 0,37 5.579.012 5% 3% 

139 BRICCON S.A.S. 2,05 87% 0,83 
22.823.18

2 
31% 4% 

140 SERVIMETERS SAS 1,41 54% 80,16 3.514.085 26% 12% 

141 AVANZADA SA 1,83 74% 10,54 1.614.642 58% 15% 

142 

BOEING 

INTERNATIONAL 

CORPORATION 

2,05 48% 6,87 625.643 33% 17% 
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143 

PCS 

AUTOMATIZACION Y 

CONTROL SAS 

2,19 57% 3,52 3.237.327 36% 16% 

144 

GELVEZ & RAMIREZ 

INGENIERIA Y 

DESARROLLO SAS 

1,27 52% -0,85 507.888 -3% -1% 

145 ARDECO SAS 3,97 25% 6,06 1.430.971 31% 24% 

146 
INGENIERIA Y 

GESTION VIAL SAS 
1,52 63% 

Indetermina

do 
2.556.049 6% 2% 

147 INGARK SAS 1,90 39% 1,54 467.062 8% 5% 

148 ELEMENT LOGIC SAS 1,97 41% 
Indetermina

do 
508.488 76% 44% 

149 CORVEZ SAS 1,72 54% -0,69 2.874.516 -4% -2% 

150 
GNG INGENIERIA 

SAS 
3,88 31% 1,01 2.058.895 23% 16% 

151 

GLOBAL - 

ENGINEERING - 

INTELLIGENCE 

CONSULTING S.A.S. 

EN 

REORGANIZACION 

7,82 66% 
Indetermina

do 
3.396.421 44% 15% 

152 

TECNIORIENTE 

ENERGY AND WELL 

SERVICES SAS 

5,04 50% 1,96 
26.622.26

5 
36% 18% 

153 DUVAL LTDA 2,09 45% 4,42 2.964.877 33% 18% 

154 

MAXSERIN S.A.S 

MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO     

MAXSERIN S.A.S 

MAXSERIN S.A.S    

6,18 14% 178,33 6.427.592 36% 31% 
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155 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

CIVILES Y 

ELECTRICOS SAS 

2,46 53% 10,96 
25.556.19

3 
44% 21% 

156 PLINCO SA 3,24 59% 31,31 6.542.320 3% 1% 

157 

COMPAÑIA DE 

PROYECTOS 

TECNICOS CPT SA 

28,00 51% 
Indetermina

do 

14.273.88

7 
14% 7% 

158 

HIDROMECANICAS 

LTDA INGENIERIA 

GESTION Y 

AUDITORIA 

AMBIENTAL 

1,32 88% 
Indetermina

do 
1.012.268 33% 4% 

159 IINGECONTROL SA 1,65 64% 
Indetermina

do 
5.993.280 10% 3% 

160 

ASESORIAS 

INGENIERIA DE 

CALIDAD EMAC 

LTDA 

2,46 21% 9,62 598.280 1% 1% 

161 JOYCO SAS BIC 1,70 56% 
Indetermina

do 
8.575.005 18% 8% 

162 

ESTUDIOS Y 

PROYECYTOS 

AMBIENTALES Y 

MECANICOS SAS 

11,53 19% 9,01 2.238.030 6% 5% 

163 
HIDROCONSULTA 

SAS 
4,33 42% 

Indetermina

do 
972.883 4% 2% 

164 
PRODUCEL 

INGENIEROS SAS 
4,53 36% 

Indetermina

do 
1.993.695 15% 10% 

165 
J FELIPE ARDILA V & 

CIA SAS 
1,93 68% 0,50 5.697.600 1% 0% 

166 VIBRAN SAS 1,38 59% 
Indetermina

do 
1.219.594 23% 9% 

167 

PROYECTOS E 

INTERVENTORIAS 

SAS 

3,31 28% 
Indetermina

do 
7.007.789 11% 8% 
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168 

CIVING INGENIEROS 

CONTRATISTAS SAS- 

BIC 

14,22 7% 
Indetermina

do 
4.608.504 7% 6% 

169 GUTIERREZ DIAZ SAS 2,25 31% 7,38 5.433.384 23% 16% 

170 ECOVIAS SAS 5,42 49% 2236,03 
18.216.99

3 
29% 15% 

171 
ICL INGENIERIA DE 

CORROSION LTDA 
18,42 1% 

Indetermina

do 
863.020 -8% -7% 

172 

CONSULTANTE 

PANAMERICANA DE 

COLOMBIA SAS 

44,72 0% 265,44 3.009.556 12% 12% 

173 

CONSULTORIA 

TECNICA 

LATINOAMERICANA 

Y DEL CARIBE SAS 

1,97 70% 
Indetermina

do 

22.270.49

0 
2% 1% 

174 ISE INGENIERIA SAS 4,05 24% 25,71 5.198.589 34% 26% 

175 
ANALISIS 

AMBIENTAL SAS 
0,75 53% -1,12 -319.395 -6% -3% 

176 

ELECTRICA 

INGENIERIA 

ELECTRING SAS 

7,89 12% -9,26 4.000.840 -7% -6% 

177 

COMPAÑIA 

COLOMBIANA DE 

CONSULTORES SAS 

2,11 43% 36,60 
12.722.71

5 
3% 2% 

178 
SG PROPIEDAD RAIZ 

SAS 
1,47 72% 

Indetermina

do 
2.065.427 0% 0% 

179 INTERVE S.A.S    6,42 14% 1273,27 7.514.803 37% 32% 

180 

SERVIMINAS S A S 

EN 

REORGANIZACION 

1,43 59% 1,14 3.978.411 6% 2% 

181 
BOSQUES SUELOS Y 

AGUAS LTDA 
5,74 13% 

Indetermina

do 
4.243.366 26% 23% 

182 
VECTOR 

GEOPHYSICAL SAS 
10,01 41% 2,05 

21.884.00

7 
10% 6% 
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183 

ASESORES DEL 

CARIBE 

COLOMBIANA S.A.S. 

0,67 38% -3,32 -1.225.987 -11% -7% 

184 VIALTOP S A S 0,79 57% -0,16 -148.184 -1% -1% 

185 

CONSTRUCCION, 

FINANZAS Y 

TECNOLOGIA S.A. - 

COFINTEC S.A. 

78,24 6% 1,57 6.397.855 3% 2% 

186 
JHS INGENIERIA 

LIMITADA 
10,26 19% 

Indetermina

do 
1.651.285 1% 1% 

187 

GEOLOGIA 

REGIONAL Y 

PROSPECCION 

SOCIEDAD POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADA GRP 

SAS 

7,81 16% 
Indetermina

do 
4.918.724 11% 9% 

188 
FIRST MEDICAL DE 

COLOMBIA SAS 
3,94 25% 

Indetermina

do 
1.703.331 7% 5% 

189 
PLANTAR FUTRUO 

INVERIONES SAS 
2,58 31% 1,69 1.999.205 19% 13% 

190 DIXPRO SAS 0,96 60% 2,17 -219.711 20% 8% 

191 

POWERLINE 

WIRELESS 

COMMUNICATIONS 

SAS EN 

REORGANIZACION 

7,61 60% 
Indetermina

do 
2.154.377 1% 0% 

192 
VARITEL PROYECTOS 

E INGENIERIA SAS 
3,82 45% 

Indetermina

do 
1.529.674 28% 16% 

193 

ASESORIA Y 

SERVICIOS 

INVERSIONES 

INMOBILIARIAS 

INTEGRALES SAS 

11,50 75% 39,94 7.700.333 19% 5% 
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194 GEODIM SAS 8,00 73% 2,65 4.799.636 23% 6% 

195 

ELECTROMAC SAS 

EN 

REORGANIZACION 

0,28 60% 
Indetermina

do 
-2.841.354 6% 2% 

196 
GYR INGENIERIA 

S.A.S. BIC 
1,43 79% 

Indetermina

do 
1.615.552 22% 5% 

197 
ECODES INGENIERIA 

SAS 
3,56 50% 14,71 7.525.322 52% 26% 

198 

COMPAÑIA 

COLOMBIANA DE 

CERTIFICACION SA 

1,50 50% 19,74 355.274 31% 15% 

199 

TELEMETRIA 

INDUSTRIAL 

TELEMETRIK SAS 

2,48 33% 
Indetermina

do 
3.030.581 1% 1% 

200 DCARAVAN SAS 0,88 67% 2,54 -519.277 8% 3% 

201 

CIVAREL INGENIERIA 

LTDA EN 

REORGANIZACION 

1,96 75% 10,19 899.458 8% 2% 

202 
ENTERPRISE 

SOLUTIONS LTDA 
3,14 26% 9,67 534.596 13% 10% 

203 INSUELECTRI SAS 2,80 42% 
Indetermina

do 
4.669.424 29% 17% 

204 GSA INGENIERIA SAS 1,83 53% 
Indetermina

do 
2.117.583 23% 11% 

205 

INTEGRA GERENCIA 

Y CONSTRUCCION 

SAS 

18,74 55% 1,55 7.415.021 30% 13% 

206 CYMADE SAS 2,52 37% 4,42 6.395.279 18% 11% 

207 
ESTRUCTURAS Y 

AGUAS I.C. S.A.S 
3,18 64% 0,17 2.449.709 7% 2% 

208 PROCTEK S.A.S 1,79 76% 2,40 
14.011.00

0 
35% 8% 

209 
SONDEOS 

GEOFISICOS SAS 
13,73 50% -3,91 289.442 -2% -1% 

210 INPROYEC SAS 1,52 76% 1,16 4.739.084 42% 10% 
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211 

TECNISERVICIOS DEL 

CENTRO DEL VALLE 

SAS 

0,55 35% 1,24 -524.755 12% 8% 

212 

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES 

CIVILES S.A.S 

14,30 17% 
Indetermina

do 
3.099.526 6% 5% 

213 SOLCICOL SAS 2,00 15% 12,88 1.114.032 12% 10% 

214 
INVERSIONES 

PROMONOVA SA 
8,80 24% 

Indetermina

do 

18.796.99

5 
1% 0% 

215 HYBRYTEC SAS 1,06 91% 1,78 2.292.796 59% 6% 

216 

MASTERPLAN 

INGENIERIA Y CIA 

LTDA 

6,76 15% 
Indetermina

do 
5.854.151 10% 8% 

217 
RGA SOLUCIONES 

LTDA 
2,85 29% 

Indetermina

do 
562.993 47% 34% 

218 
ALIAR INVERSIONES 

Y PROYECTOS SAS 
0,91 72% -1,14 -240.204 -7% -2% 

219 

IMEIM LTDA EN 

REORGANIZACION 

SOCIAL 

1,90 73% 2,21 2.534.152 8% 2% 

220 
PMO CONSULTORIA 

SAS 
14,89 7% 12,95 2.339.114 4% 4% 

221 GESPROYECT SAS 3,09 69% 
Indetermina

do 

16.678.82

5 
18% 6% 

222 
EI&T INGENIERIA 

SAS 
1,87 77% 

Indetermina

do 
928.077 19% 4% 

223 

INGENIEROS CIVILES 

CONSTRUCTORES & 

CONSULTORES SAS 

82,12 21% 19,05 4.023.024 5% 4% 

224 
DOING ESTUDIO DE 

INGENIERIA S.A.S 
1,65 33% 6,20 566.381 6% 4% 

225 AGRODINCO SAS 6,76 68% 
Indetermina

do 
5.718.609 15% 5% 

226 GEOTAM SAS 2,86 27% 
Indetermina

do 
736.116 16% 12% 
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227 
INGETEC INGENIERIA 

& DISEÑO SAS 
2,19 49% 

Indetermina

do 

25.311.35

9 
57% 29% 

228 
INGETEC GERENCIA 

& SUPERVISION SAS 
2,24 63% 656,49 1.550.130 23% 8% 

229 SLACOL SAS 1,47 63% 13,35 
44.781.61

3 
93% 35% 

230 
GP STRATEGIES 

COLOMBIA LTDA 
3,74 26% 1,86 6.419.716 15% 11% 

231 AQSTICA SAS 1,51 60% 6,98 2.167.650 37% 15% 

232 

SOLUTIONS INC SAS 

EN 

REORGANIZACION 

2,47 72% 1,34 1.741.793 10% 3% 

233 

SOCIEDAD 

INDUSTRIAL DE 

CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS SL LTDA 

1,90 36% 
Indetermina

do 
488.258 12% 7% 

234 

SAEXPLORATION INC 

SUCURSAL 

COLOMBIANA 

5,03 89% 
Indetermina

do 
3.133.552 -138% -15% 

235 DEEK MACHINE SA 14,85 57% 
Indetermina

do 
2.193.044 -6% -2% 

236 ULTRATEK SAS 1,78 67% 4,03 6.854.715 24% 8% 

237 

ENTERPRISE 

MANAGEMENT 

SERVICES SAS 

2,90 58% 2,82 
25.884.08

2 
66% 28% 

238 
INVERSIONES LAS 

ARKAS SAS 
0,31 52% 

Indetermina

do 
-464.764 1% 1% 

239 ILP INGENIERIA SAS 4,39 16% 
Indetermina

do 

13.852.98

8 
17% 14% 

240 EPYPSA COLOMBIA 1,42 74% 
Indetermina

do 
417.871 39% 10% 
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241 

COMPAÑIA 

URBANIZADORA 

TORO Y 

CONSTRUCTORA Y 

EDIFICADORA ORTIZ 

SAS 

18,39 31% 
Indetermina

do 
3.918.462 -60% -42% 

242 AXON GROUP LTDA 1,86 62% 0,92 
10.194.74

9 
20% 8% 

243 

SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA SA 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

1,37 66% 31,24 5.674.806 15% 5% 

244 

SERVICIOS 

PETROLEROS DEL 

LLANO SAS 

2,24 9% 
Indetermina

do 
2.294.655 12% 11% 

245 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

INGENIERIA EMSIC 

SAS 

3,99 33% 10,00 3.678.401 21% 14% 

246 

SETRI 

SUSTENTABILIDAD 

BIC SAS SETRI 

SUSTENTABILIDAD 

BIC SAS 

2,66 46% 
Indetermina

do 
1.689.475 35% 19% 

247 GEOMARES SAS 0,67 101% -12,37 -655.672 15173% -83% 

248 SICMECI S.A.S. 2,05 38% 27,45 5.141.419 29% 18% 

249 

DRAGON TUBULARS 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

2,93 34% 2,92 
10.338.34

0 
12% 8% 

250 
EYR SERVICIOS 

GEOTECNICOS SAS 
1,05 40% 7,56 77.383 18% 11% 

251 

TUBODRILLING 

INSPECTION 

COMPANY S A S 

2,29 29% 1,67 1.803.185 12% 9% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

252 
HEPTA PROYECTOS 

SAS 
4,79 30% 

Indetermina

do 
9.647.372 78% 55% 

253 
DARDAOIL SERVICES 

SAS 
11,39 59% 154,18 1.771.153 36% 15% 

254 
PS INTERNATIONAL 

SAS 
2,08 65% 1,25 3.855.310 9% 3% 

255 

JORGE FANDIÑO SAS 

EN 

REORGANIZACION 

1,17 72% 
Indetermina

do 
1.404.669 -11% -3% 

256 
CUMBRE 

INGENIERIA SAS 
26,33 59% 

Indetermina

do 

14.657.93

4 
10% 4% 

257 

SOLUCIONES 

INTEGRALES EN 

PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.S. 

1,11 86% 
Indetermina

do 
157.261 -23% -3% 

258 
SAFT DE COLOMBIA 

SAS 
0,43 385% -7,85 -901.535 80% -229% 

259 

INGENIERÍA Y 

SERVICIOS TECNICOS 

SERINGTEC SAS 

4,66 14% -2,70 
33.015.26

8 
-2% -2% 

260 

ISERVICIOS DE 

INGENIERIA 

LOGISTICA ISL SAS 

1,88 72% 3,06 481.180 18% 5% 

261 
A&A CONSULTORIA 

E INGENIERIA SAS 
6,55 42% 2,70 

20.483.72

5 
28% 16% 

262 
SOLUMED 

INGENIERIA SAS 
2,98 15% 

Indetermina

do 
1.326.791 7% 6% 

263 

AMGO 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

2,81 43% 7,90 4.366.693 46% 26% 

264 

INVERSIONES EN 

INFRAESTRUCTURA 

SAS 

139,76 9% 
Indetermina

do 

21.928.88

1 
-1% -1% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

265 

SONDEOS 

ESTRUCTURAS Y 

GEOTECNIA 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

1,37 72% 10,25 4.271.221 11% 3% 

266 

IV INGENIEROS 

CONSULTORES, 

SUCURSAL 

COLOMBIA SA 

3,45 35% 9,26 1.908.001 16% 10% 

267 

RAL 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

8,27 59% 
Indetermina

do 
2.424.956 2% 1% 

268 

INGENIERIA CIVIL & 

AMBIENTAL - 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 

EN PROCESO DE 

REORGANIZACION 

1,25 39% 2304,06 5.502 8% 5% 

269 

ENERGY 

GEOPHYSICAL 

SERVICES SAS 

2,90 12% 8,78 1.321.938 21% 19% 

270 

GEOTERRA 

CONSULTORES 

GEOTECNICOS SAS 

1,59 47% 
Indetermina

do 
1.034.658 13% 7% 

271 
RYR SUMINISTROS E 

INGENIERIA SAS 
148,92 13% 

Indetermina

do 
5.094.858 2% 2% 

272 

INGENIERIA 

DISEÑOS Y 

MONTAJES 

INDISMONT S.A.S 

0,67 147% 
Indetermina

do 
-2.099.353 -55% 26% 

273 CONSTRUCEC SAS 7,27 13% 25,44 8.279.858 6% 5% 

274 
JCL DESING & 

CONSTRUTION SAS 
2,58 52% 4,59 3.054.225 8% 4% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

275 
CR CONSTRUCTORA 

EL ROBLE S.A.S 
0,87 24% 2031,50 -330.357 32% 25% 

276 
MEJORAMIENTO 

INDUSTRIAL SAS 
2,33 42% 

Indetermina

do 
1.643.606 4% 3% 

277 

GILGAL 

INTERNACIONAL 

S.A.S 

1,78 47% 
Indetermina

do 
2.718.270 29% 15% 

278 

INGENIERIA 

GESTION 

INMOBILIARIA Y 

CATASTRO SAS 

2,32 53% 
Indetermina

do 
7.685.709 12% 6% 

279 INGSA S.A.S. 6,42 24% 
Indetermina

do 

21.092.77

0 
16% 12% 

280 
KER INGENIERIA SAS 

BIC 
3,21 28% 9,61 1.846.238 28% 20% 

281 DEACIVIL SAS BIC 21,38 32% 4,82 3.941.876 10% 7% 

282 EUROESTUDIOS SAS 2,19 46% 60,33 4.014.211 27% 14% 

283 
A & A INGENIERIA 

ELECTRICA SAS 
1,15 85% 1,84 2.746.257 23% 4% 

284 
THOR INVESTMENT 

SAS 
7,98 89% 

Indetermina

do 
3.123.404 -8% -1% 

285 
SERVICIOS CIVILES Y 

MECANICA SAS 
5,41 18% 19,02 3.413.007 27% 22% 

286 PEYCO COLOMBIA 1,42 69% 3,73 2.381.792 8% 2% 

287 
SCANDROOTS 

COLOMBIA SAS 
23,74 101% -13,32 453.868 1355% -11% 

288 

Y&V INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SUCURSAL 

1,52 68% 1,09 5.234.870 24% 8% 

289 
GRUPO INGENIERIA 

Y PROYECTOS SAS 
2,26 45% 13,29 614.478 7% 4% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

290 

NETWORKING 

EMPRESARIAL 

COLOMBIA S.A.S 

2,08 44% 2,59 3.405.348 45% 25% 

291 

INTERVENTORIA, 

ASESORIAS Y 

CONSTRUCCIÓN SAS 

6,16 20% 12,64 4.090.688 23% 18% 

292 

SOLUCIONES DE 

INGENIERIA 

MOVILIDAD Y 

ARQUITECTURA SAS 

3,07 45% 11,11 1.993.768 6% 3% 

293 

IDOM CONSULTING, 

ENGINEERING, 

ARCHITECTURE 

S.A.U. 

1,73 52% 2,00 
27.325.23

0 
11% 6% 

294 

MEC MEDIDAS 

ELECTRONICAS 

CENTRALIZADAS SAS 

2,49 39% 5,00 2.454.897 31% 19% 

295 IIP SAS 10,16 16% 3,51 829.532 12% 10% 

296 

AIRTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

STRUCTURES S.A. 

SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

1,28 81% -3,36 1.424.668 -59% -11% 

297 
HESEGO INGENIERIA 

SAS 
2,40 60% 5,04 

17.737.85

1 
74% 30% 

298 

SOLUCIONES 

INTEGRALES EN 

INGENIERIA MEDICO 

INDUSTRIAL S.A.S 

BIC 

2,31 35% 3,65 1.395.309 31% 20% 

299 

AUDUBON 

COLOMBIA LLC 

SUCURSAL 

COLOMBIANA 

4,33 22% 
Indetermina

do 

12.389.72

7 
11% 9% 

300 
R & Q INGENIERIA 

COLOMBIA S.A. 
1,03 97% 0,71 238.292 78% 2% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

301 

EQUIPOS DE 

GEOTECNIA Y OBRAS 

DE INGENIERIA 

S.A.S. 

2,23 53% 3,53 2.308.760 35% 16% 

302 

DUZAING 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

22,77 51% 10,09 3.279.741 3% 1% 

303 

ANTEA IBEROLATAM 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

3,15 93% 
Indetermina

do 

20.435.67

5 
-96% -7% 

304 HIPSITEC LATAM SAS 3,71 8% 
Indetermina

do 
1.334.631 -30% -28% 

305 

NIPPON KOE CO LTD 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

8,94 11% 
Indetermina

do 
4.157.106 32% 28% 

306 

ROSEN COLOMBIA 

SAS   ROSEN 

COLOMBIA SAS 

2,49 40% 4,03 
30.905.63

6 
38% 23% 

307 
CARTAGO NOVA 

S.A.S. 
1,59 51% 22,77 4.461.533 4% 2% 

308 
WEST OIL SERVICES 

SAS 
0,28 614% 

Indetermina

do 
-165.974 10% -51% 

309 

GENERAL OIL FIELD 

INDUSTRIAL 

SERVICES SAS 

1,10 58% 4,33 260.388 51% 21% 

310 
MASTER DRILLING 

COLOMBIA SAS 
175,80 42% 

Indetermina

do 
5.528.612 2% 1% 

311 SERINCO COLOMBIA 1,13 87% 
Indetermina

do 
488.178 20% 3% 

312 
INFRAESTRUCTURA 

INTEGRTAL SAS 
4,56 55% 

Indetermina

do 

15.074.68

0 
42% 19% 

313 IMF INGENIERIA SAS 2,94 35% 3,13 4.823.379 24% 16% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

314 

WORLDWIDE 

ENGINEERING 

SOLUTIONS TEAM 

WEST S.A. S 

3,74 45% 
Indetermina

do 
7.525.568 61% 34% 

315 

INGEANDINA 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA S.A.S. 

4,22 12% 514,36 9.141.140 13% 11% 

316 

P3 

INFRAESTRUCTURA 

SAS 

1,16 85% 3,25 230.504 133% 21% 

317 

SUMAC 

LATINOAMERICA 

SAS 

6,55 56% 2,72 1.478.002 27% 12% 

318 

CONSTRUCCIÓN E 

INTERVENTORÍA 

LEGAL S.A.S 

11,33 19% 
Indetermina

do 
979.205 12% 9% 

319 BATIMETRIA SAS 7,50 37% 1,97 
10.739.30

9 
20% 13% 

320 PROINGCA SAS 6,15 23% 
Indetermina

do 
1.696.039 0% 0% 

321 

PENTAGON 

ENGINEERING 

CONSULTING Y 

EXECUTION SAS 

2,14 59% 4,14 1.233.937 23% 10% 

322 P&P PROYECTOS SAS 9,80 19% 27,13 6.482.994 6% 5% 

323 
AGROSERVICIOS JJU 

SAS 
3,17 36% 6,44 2.365.923 17% 11% 

324 
AECOM TECHNICAL 

SERVICES INC 
5,14 20% -2,12 

30.528.82

6 
-6% -5% 

325 + VERDE S.A.S 1,81 54% 0,00 633.846 0% 0% 

326 

CONSULTORIA Y 

GESTION 

AMBIENTAL SAS BIC 

7,99 18% 13,63 
10.237.06

0 
20% 16% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

327 
CONSTRUCTORA 

SOLE SAS 
3,47 64% 31,00 5.801.309 18% 6% 

328 SITECSYS 1,66 57% 
Indetermina

do 
2.092.080 6% 3% 

329 
INSTORE COLOMBIA 

SAS 
1,84 54% 9,09 1.502.388 35% 16% 

330 
SYNERTECH SERVICE 

SAS 
19,65 5% 14,68 1.651.456 2% 2% 

331 
ARUP COLOMBIA 

SAS 
1,67 53% 

Indetermina

do 
9.598.265 22% 11% 

332 

ELECTROMONTAJES 

INGENIERIA Y 

COMUNICACIONES 

SAS 

1,71 72% 1,40 2.166.568 25% 7% 

333 

EUROESTUDIOS 

INGENIEROS DE 

CONSULTA SAS 

2,95 34% 21,46 5.631.956 33% 22% 

334 

GT SERVICES 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

8,47 12% 
Indetermina

do 

33.067.55

1 
3% 2% 

335 
BESCO COLOMBIA 

SAS 
1,73 47% 5,18 1.706.359 9% 5% 

336 MAB SERVICIOS SAS 1,47 71% 
Indetermina

do 
2.394.622 21% 6% 

337 

TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS 

COLOMBIA 

1,60 60% 5,48 4.304.552 62% 25% 

338 ASIK SAS BIC 5,23 23% 
Indetermina

do 
1.822.507 33% 25% 

339 SELECTRIK SAS 6,41 14% 0,67 7.083.624 4% 4% 

340 

MELO Y ALVAREZ 

INGENIERIA 

SOCIEDAD POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS 

5,66 18% 15,63 4.463.152 47% 39% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

341 
PETRODATOS 

COLOMBIA SAS 
0,86 43% 

Indetermina

do 
-344.400 14% 8% 

342 CONSTRUCSION SAS 1,96 55% 7,85 
12.372.49

2 
37% 17% 

343 
INGENIERIA MASTER 

SAS 
3,51 32% 9,45 

13.315.41

6 
31% 21% 

344 

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S 

3,12 46% 2,14 9.521.206 15% 8% 

345 PARCELCON 0,80 90% 3,88 -533.467 323% 31% 

346 

ENVOLVENTES Y 

PAQUETIZADOS 

MILEM SAS BIC 

2,24 45% 
Indetermina

do 
619.130 9% 5% 

347 
CINTELI COLOMBIA 

SAS 
4,29 20% 37,94 8.697.578 2% 1% 

348 

CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES 

CEMAC SAS 

129,27 16% 2,11 1.478.390 37% 31% 

349 
PROCOL PROYECTOS 

DE COLOMBIA SAS 
4,40 22% 16,05 4.848.672 28% 22% 

350 

CEMOSA 

INGENIERIA Y 

CONTROL SAS 

3,34 40% 25,72 7.300.521 37% 22% 

351 
INTECSA COLOMBIA 

INTERNACIONAL SAS 
1,51 66% 38,00 4.051.645 35% 12% 

352 ADEMINCOL S.A. 2,23 67% 2,57 9.282.868 44% 15% 

353 
HOLDING VALENCIA 

S.A.S 
2170,43 2% 

Indetermina

do 

17.201.41

6 
0% 0% 

354 

INGENIEROS CIVILES 

MINEROS Y 

METALURGISTAS 

SAS 

1,16 38% 1,98 1.496.140 3% 2% 

355 
ABO ENERGY 

COLOMBIA SAS 
0,84 113% -3,96 -8.059.010 129% -17% 
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No. RAZÓN SOCIAL 

  ÍNDICE 

DE 

LIQUIDEZ 

(veces)   

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIEN

TO 

 RAZÓN DE 

COBERTURA 

INTERESES 

(veces)  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

RENTABILID

AD DEL 

PATRIMONI

O 

RENTABILID

AD DEL 

ACTIVO 

356 CE CAPITAL SAS 29,59 3% 414,81 
16.302.77

3 
13% 13% 

357 

COMPAÑIA 

CONSULTORA 

COLOMBIANA 

TRIPLE C S.A.S - BIC 

4,72 16% 66,19 1.112.421 49% 41% 

358 

MIRANDA, ARANA 

VELASCO S.C. - 

SUCURSAL 

COLOMBIA  

1,13 87% 12,33 570.501 136% 17% 

359 

MGM ALUMBRADOS 

PUBLICOS 

COLOMBIA S.A.S 

18,54 5% 174,88 
22.199.09

0 
17% 16% 

360 

MGM ENERGY 

EFFICIENCY 

COLOMBIA SAS 

5,86 70% 0,49 
24.097.80

7 
10% 3% 

361 
TECNICAS REUNIDAS 

DE COLOMBIA SAS 
0,68 151% 0,67 

-

44.924.02

8 

-12% 6% 

362 
CONSTRUCTORA 

PROJECT GROUP SAS 
6,88 91% 

Indetermina

do 

10.638.28

6 
8% 1% 

363 08 5,40 36% 2,76 
16.846.64

7 
11% 7% 

364 
JFS CONSULTORES 

S.A.S. - BIC 
5,15 34% 775256,00 6.492.356 14% 10% 

 Mediana 2,81 44,34% 5,0 3.199.492 15% 8% 

 Percentil 20 1,51 N/A 1,55 893.630 4% 2% 

 Percentil 80 N/A 67,79% N/A N/A N/A N/A 

 Promedio 14,23 49,00% 3361,3 6.738.192 66% 8% 

 

Fuente: Información financiera tomada del Sistema de Información y Riesgo Empresarial 

(SIREM), disponible en internet: 

http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx;  

http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx


   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ESTUDIO DE MERCADO 

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019 

 

 

                                                                                                                   Página 55 de 94 

 

Fecha de consulta:11 de marzo de 2026. 

Elaboración Propia. 

 

Procedimiento estadístico de análisis de los datos: 

1. Se calculó el valor de la Mediana o segundo Cuartil, ya que esta se refiere al conjunto de 

datos que se encuentran en el medio de la muestra (indicador), teniendo una parte de los 

datos por debajo y la otra por encima, es decir esta nos indica el valor para el cual el 50% 

de las empresas cumplen con el indicador. 

2. Se calcula el percentil 80, para identificar el valor donde el 80% de las empresas cumplen 

con el indicador, así pues, mediante el Percentil referido se calcularon las ratios de índice 

de liquidez, razón de cobertura del interés, capital de trabajo, rentabilidad del activo y 

rentabilidad del patrimonio al ser la razón de análisis de “valores menores o iguales”.  

3. Se calcula el percentil 80, en este sentido el 80% de los valores están por debajo del 

percentil 80, lo que indica que el 80% de los valores analizados tienen valores menores o 

iguales al percentil 80.  

4. Se realiza el análisis de que porcentaje de empresas cumplen con todos los indicadores 

utilizando la función SI de Excel ya que esta permite realizar comparaciones lógicas entre 

un valor y un resultado que se espera, esta operación se realiza para cada uno de los 

indicadores de las empresas frente a los indicadores establecidos mediante el uso de las 

medidas de posicionamiento antes descritas, posteriormente se condiciona la prueba 

lógica a las empresas que cumplen con la prueba lógica de cada indicador, esto nos 

permitirá saber que empresas cumplen con el total de indicadores, posteriormente se 

establece el porcentaje real de empresas de la muestra que cumplen con todo los 

indicadores utilizando un contador de Excel, el cual nos da el número de empresas y este 

número lo dividimos entre el total de empresas de la muestra arrojando el porcentaje 

esperado. 

 

Del análisis anterior se puede identificar que: 

Análisis de la mediana: 

-El 50% de las empresas analizadas cuentan con un índice de liquidez mayor o igual a 2,81 veces.                 
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-El 50% de las empresas analizadas cuentan con un endeudamiento menor o igual a 44,34%. 

-El 50% de las empresas tienen una razón de cobertura del interés mayor o igual a 5 veces o tienen 

un valor Indeterminado, es decir, los gastos financieros son cero.  

-El 50% de las Empresas analizadas cuenta con un capital de trabajo mayor o igual a $ 3.199.492 

(miles). 

-El 50% de las empresas analizadas tienen un índice de rentabilidad del patrimonio mayor o igual 

al 15%. 

-El 50% de las empresas analizadas tienen un índice de rentabilidad del activo mayor o igual al 

8%. 

Frente al análisis de Percentiles: 

-El 80% de las empresas analizadas cuentan con un índice de liquidez mayor o igual a 1,51 veces.  

-El 80% de las empresas analizadas cuentan con un nivel de endeudamiento menor o igual a 

67,79%.            

-El 80% de las empresas tienen una razón de cobertura del interés mayor o igual a 1,55 veces o 

tienen un valor Indeterminado, es decir, los gastos financieros son cero.  

-El 80% de las empresas analizadas tienen un capital de trabajo de $ 893.630 (miles).  

-El 80% de las empresas analizadas tienen un índice de rentabilidad del patrimonio mayor o igual 

al 4%. 

-El 80% de las empresas analizadas tienen un índice de rentabilidad del activo mayor o igual al 

2%. 

NOTA: De conformidad a lo consagrado en el numeral primero de Articulo 5 de la Ley 1150 de 

2007, la Entidad procede a analizar los distintos resultados, los cuales deberán guardar 

proporcionalidad y coherencia con la naturaleza del contrato, en salvaguarda de los principios 

fundamentales de la contratación estatal. 



   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ESTUDIO DE MERCADO 

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019 

 

 

                                                                                                                   Página 57 de 94 

 

4 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

4.1 Forma de adquirir el bien o servicio en el pasado 

El mantenimiento y soporte de las puertas automáticas de las estaciones de BRT, lo ha realizado 

TRANSMILENIO S.A. a través de contratos de licitación pública. Puntualmente para el año 2024 a 

través del proceso TMSA-LP-07-2024 se celebró el CTO 1637-24 mediante el cual se está 

ejecutando el mantenimiento y soporte de las puertas automáticas de 2 y 4 hojas, solución ITS y 

complementarios en la infraestructura que tiene la Entidad. Es importante mencionar que antes 

de esto, TRANSMILENIO S.A.  para el año 2021 mediante el proceso TMSA.LP-12-2021 adjudicó 

los contratos 1285 y 1286 a través de los cuales la Entidad no solo puso en funcionamiento las 

puertas automáticas, equipos ITS y complementarios, sino que garantizó dos años de 

mantenimiento.  

A continuación, se resumen los procesos de selección y los contratos resultantes de los mismos. 

En el caso de los contratos de mantenimiento de infraestructura, los montos corresponden al 

valor total del contrato, donde el suministro, instalación y mantenimiento de puertas automáticas 

es una parte del contrato que no se discrimina, dado que se atiende según necesidades que se 

den en el desarrollo del contrato.   

Tabla 4. Procesos contratados por Transmilenio identificados en el SECOP I y II 

Proceso LP-07-2015 

Contrato CTO 380-2015 

Objeto 

El contratista se compromete a realizar el mantenimiento, rehabilitación 

y mejoramiento de la infraestructura del Sistema de Transporte Masivo 

de la Ciudad de Bogotá, a cargo de la empresa de transporte del Tercer 

Milenio – TRANSMILENIO S.A. 

Cuantía del proceso 22.229.331.818 millones de pesos 

Plazo de ejecución 19 meses 

Modalidad de Selección Licitación Pública 

Nombre o razón social de 

contratistas 
CONSORCIO MILENIO AM&CIA 

Fuente Acta de liquidación Contrato 380 – 2015 

 

Proceso LP 01-2017 

Contrato CTO 305-2017 
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Objeto 

El contratista se compromete a realizar el mantenimiento, rehabilitación 

y mejoramiento de la infraestructura del componente BRT del sistema de 

transporte masivo de la ciudad de Bogotá, a cargo de la empresa de 

transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A. 

Cuantía del proceso 21.394.000.000 millones de pesos 

Plazo de ejecución 17,5 meses 

Modalidad de Selección Licitación Pública 

Nombre o razón social de 

contratistas 
ADRIAN MAFIOLI Y CIA S.A.S 

Fuente Acta de Liquidación Contrato 305 – 2017 

 

Proceso LP 11-2018 

Contrato CTO 684-2018 

Objeto 

Realizar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la 

infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de 

la ciudad de Bogotá, a cargo de TRANSMILENIO S.A. 

Cuantía del proceso 28.372.667.005 millones de pesos 

Plazo de ejecución 12 meses 

Modalidad de Selección Licitación pública 

Nombre o razón social de 

contratistas 
CONSORCIO BRT TRANSMILENIO 2020 

Fuente SECOP II 

 

Proceso LP 12-2019 

Contrato CTO 755-2019 

Objeto 

Adquisición de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y/o 

equipos complementarios para la implementación de pruebas piloto en 

una estación del Sistema TRANSMILENIO para hacer frente al fenómeno 

de la evasión, con el fin de establecer estándares a ser implementados, 

para combatir este fenómeno. 

Cuantía del proceso 251.075.004 millones de pesos 

Plazo de ejecución 7 meses 

Modalidad de Selección Licitación pública 

Nombre o razón social de 

contratistas 
UNIÓN TEMPORAL EGC-G&C 

Fuente SECOP II 
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Proceso LP 12-2019 

Contrato CTO 740-2019 

Objeto 

Adquisición de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y/o 

equipos complementarios para la implementación de pruebas piloto en 

una estación del Sistema TRANSMILENIO para hacer frente al fenómeno 

de la evasión, con el fin de establecer estándares a ser implementados, 

para combatir este fenómeno. 

Cuantía del proceso 245.054.285 millones de pesos 

Plazo de ejecución 7 meses 

Modalidad de Selección Licitación pública 

Nombre o razón social de 

contratistas 
CONSORCIO FE 2019 

Fuente SECOP II 

 

Proceso LP 12-2019 

Contrato CTO 734-2019 

Objeto 

Adquisición de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y/o 

equipos complementarios para la implementación de pruebas piloto en 

una estación del Sistema TRANSMILENIO para hacer frente al fenómeno 

de la evasión, con el fin de establecer estándares a ser implementados, 

para combatir este fenómeno. 

Cuantía del proceso 237.196.492 millones de pesos 

Plazo de ejecución 7 meses 

Modalidad de Selección Licitación pública 

Nombre o razón social de 

contratistas 
INCOMELEC SAS 

Fuente SECOP II 

 

Proceso LP 12-2019 

Contrato CTO 735-2019 

Objeto 

Adquisición de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y/o 

equipos complementarios para la implementación de pruebas piloto en 

una estación del Sistema TRANSMILENIO para hacer frente al fenómeno 

de la evasión, con el fin de establecer estándares a ser implementados, 

para combatir este fenómeno. 

Cuantía del proceso 245.995.648 millones de pesos 

Plazo de ejecución 7 meses 

Modalidad de Selección Licitación pública 
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Nombre o razón social de 

contratistas 
VILLEGAS & VILLEGAS IVEGAS SAS 

Fuente SECOP II 

 

Proceso TMSA-LP 12-2021 

Contrato CTO 1285-21 

Objeto 

Contratar el suministro, instalación y mantenimiento de puertas 

automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y equipos 

complementarios para estaciones del componente BRT del sistema de 

transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C. 

Cuantía del proceso 31.007.243.555 millones de pesos 

Plazo de ejecución 41 meses 

Modalidad de Selección Licitación pública 

Nombre o razón social de 

contratistas 
ASSA ABLOY Entrance System US Inc. 

Fuente SECOP II 

Contrato CTO 1286-21 

Objeto 

Contratar el suministro, instalación y mantenimiento de puertas 

automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y equipos 

complementarios para estaciones del componente BRT del sistema de 

transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C. 

Cuantía del proceso 33.471.800.157 millones de pesos 

Plazo de ejecución 38 meses 

Modalidad de Selección Licitación pública 

Nombre o razón social de 

contratistas 
CONSORCIO NAUTILUS 

Fuente SECOP II 

 

Proceso TMSA-LP-10-2023 

Contrato CTO 2818-23 

Objeto 

Realizar el mantenimiento de la infraestructura del componente BRT del 

sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la 

empresa de transporte del tercer milenio -TRANSMILENIO S.A. 

Cuantía del proceso 
 

17.946.459.188 millones de pesos 

Plazo de ejecución 12 meses 

Modalidad de Selección Licitación pública 
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Nombre o razón social de 

contratistas 
Adrián Mafioli & Cia SAS 

Fuente SECOP II 

 

Proceso TMSA-SAM-12-2023 

Contrato Prestación de servicios 

Objeto 

Realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, el mantenimiento 

preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de 

las sedes de TRANSMILENIO S.A y de otras edificaciones a su cargo. 

Cuantía del proceso 
 

400.000.000 millones de pesos 

Plazo de ejecución 10 meses 

Modalidad de Selección Menor Cuantía 

Nombre o razón social de 

contratistas 
UNINGECOL SA 

Fuente SECOP II 

 

Proceso TMSA-LP-07-2024 

Contrato CTO 1637-24 

Objeto 

Contratar el mantenimiento, soporte y funcionalidad de las puertas 

automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas, equipos ITS y 

complementarios entregados por el IDU y aquellos cuya etapa de 

mantenimiento y soporte original fue finalizada. 

Cuantía del proceso 
 

13.895.781.502 millones de pesos 

Plazo de ejecución 18,67 meses 

Modalidad de Selección Licitación Pública 

Nombre o razón social de 

contratistas 
CONSORCIO DOLPHIN 

Fuente SECOP II 

 

Con base en la evolución del esquema contractual adoptado por TRANSMILENIO S.A. para la 

implementación de puertas automáticas deslizantes en estaciones BRT, se aclara que este no 

responde a una decisión aislada ni coyuntural, sino a un proceso progresivo de ajuste técnico, 

operativo y financiero, derivado de la experiencia acumulada en diferentes etapas del sistema las 

cuales se describen a continuación: 
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 Etapa inicial: Soluciones parciales y enfoque correctivo. 

En las primeras etapas de implementación de puertas automáticas en estaciones del 

sistema (puertas de vidrio), el enfoque contractual se caracterizó por objetos 

contractuales centrados en el suministro e instalación de componentes físicos, 

baja integración tecnológica con sistemas de control y monitoreo, 

esquemas de mantenimiento limitados o inexistentes, 

transferencia implícita del riesgo operativo a la Entidad. 

 Etapa de prueba piloto (2019): La etapa de prueba piloto representó un punto de 

inflexión, pues permitió realizar validaciones tecnologías, resistencia, impacto en 

seguridad/evasión y requerimientos de mantenimiento. 

 Estandarización progresiva (2021–2023): A partir de los aprendizajes de la prueba piloto, 

se han realizado progresivamente ajustes que han permitido complementar la solución 

integral de las puertas automática de 2 y 4 hojas deslizantes, solución ITS y 

complementarios.  

 Consolidación (2024–2025): En los procesos más recientes la solución de puertas 

automáticas a buscado encontrar un balance entre los requerimientos y necesidades de 

la Entidad, con los alcances y propuestas de solución que el mercado ha entregado, 

respetando siempre los requisitos mínimos del objeto contractual, los requisitos 

financieros, las garantías y los indicadores de nivel de servicio. 

Teniendo en cuenta la información anterior, el análisis de la concurrencia en los distintos procesos 

adelantados por TRANSMILENIO S.A. muestra un patrón consistente, es decir, a medida que 

aumentó la complejidad del objeto, la concurrencia efectiva se redujo. Este comportamiento 

debe analizarse en relación con la naturaleza del objeto contractual. 

 

Desde el punto de vista económico y jurídico, no se configura un mercado monopólico sino 

altamente concentrado, es decir, existen múltiples actores potenciales (nacionales e 

internacionales), pero solo un número muy  reducido han demostrado interés en participar y por 

ende cuentan con la capacidad integral para cumplir con todas las exigencias técnicas, operativas 

y financieras establecidas en los diferentes proceso de licitación pública. 

Entre los factores que explican esta concentración la Entidad ha identificado:  

 Alta inversión en ingeniería. 

 Experiencia previa en transporte masivo y tecnología en ITS. 
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 Soporte local permanente. 

Altas exigencias financieras y riesgos operativos por vandalismo/uso intensivo. 

 

4.2 Forma de adquirir el bien o servicio por otras empresas 

 

Los sistemas de transporte masivo del país, en todos los casos, han adquirido las puertas 

automáticas para estaciones a partir de los contratos de obra de construcción de las estaciones y 

corredores de transporte. En dichos contratos, dados los diseños de estaciones y especificaciones 

técnicas definidas, se ha dejado la obligación al contratista de entregar la estación dotada de las 

puertas automáticas requeridas. 

A continuación, se presenta un resumen de algunos los procesos que han llevado a cabo 

diferentes entidades para la instalación, puesta en marcha, mantenimiento y/o reparación de 

puertas automáticas.  

Tabla 5. Procesos contratados por otras empresas identificados en el SECOP 

Número de proceso CN2014-0179-01 de octubre de 2014 

  

Entidad INDRA COLOMBIA LTDA 

Objeto 

Suministro, instalación y puesta en servicio de 96 pasillos motorizados para 

las estaciones del sistema de transporte masivo Tranvía de Ayacucho, 

accionado con tarjeta cívica inteligente, sus cables, aumento de capacidad 

y renovación tecnológica de las estaciones tipo metro. 

Valor $3.124’498.644 

Contratista INCOMELEC S.A.S. 

Duración 9 meses 

  

Número de proceso Contrato de Compraventa 117-2017 

Entidad UNIDAD ADMINISTRATIVA MIGRACIÓN COLOMBIA 

Objeto 

Adquirir una solución llave en mano de hardware y software, que permita 

realizar el proceso de control migratorio por medio de pasillos automáticos 

y autenticación biométrica por iris, de acuerdo con las especificaciones 

requeridas por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 

Valor $2.103’773.685 

Contratista INCOMELEC S.A.S. 
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Duración 7 meses 

 

Número de proceso C-18102901 

Entidad SUPLEC – INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 

Objeto 
Suministro, instalación y mantenimiento de las puertas automáticas en el 

nuevo Terminal de Tunja 

Valor $140’311.907 

Contratista INCOMELEC S.A.S. 

Duración 3 meses 

 

Número de proceso Orden de compra N° 3700000392 

Entidad CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

Objeto 
Suministro, instalación y puesta en marcha de puertas automáticas 

deslizantes en Jumbo de la 65 y en Jumbo Las Vegas. 

Valor $119’815.150 

Contratista INCOMELEC S.A.S. 

Duración 2 meses 

 

Número de proceso REM0024-2015 

Entidad REMODELAR LTDA 

Objeto 

Contrato de suministro e instalación de dieciocho (18) puertas automáticas 

deslizantes para la obra Unión Temporal Estación Bazurto de la empresa 

Remodelar LTDA. 

Valor $178’587.893 

Contratista ACCESS TECNOLOGÍA EN ACCESOS S.A.S. 

Duración 20 días calendario 

 

Numero de proceso AMACCES 001-2015 

Entidad AM MEDICAL S.A.S. 

Objeto 

Construcción de Sistema de control de Acceso para puertas, puertas 

hospitalarias, vidrios y sistemas plomados para la clínica de Alta 

Complejidad del Caribe. 

Valor $1.671’714.908 

Contratista ACCESS TECNOLOGÍA EN ACCESOS S.A.S. 

Duración 6 meses 
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Numero de proceso CN2014-0030 

Entidad EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. 

Objeto 

Suministro, instalación, configuración y puesta a punto del sistema de 

puertas de andén a media altura para el Corredor Verde Avenida 

Ayacucho. 

Valor $3.656’785.427 

Contratista VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS LTDA. 

Duración 15 meses 

 

Número de proceso CBF-002-2013 

Entidad GRUPO ODINSA S.A. 

Objeto 

Fabricación, suministro e instalación de 12 puertas automáticas 

telescópicas de 2,00m x 7,05m y Fabricación, suministro e instalación de 8 

puertas sencillas de apertura central de 2,00m x 7,09m, para abordaje de 

vehículos de la Estación Museo Nacional 

Valor $267’291.041 

Contratista VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS LTDA. 

Duración 4,5 meses 

 

Número de proceso OBRA MERCANTIL OBRA 375 / OT-118 

Entidad CONALVIAS S.A. 

Objeto 

Suministro, fabricación, transporte y montaje de 192 puertas automáticas 

con sistemas de radiofrecuencia de recepción y transmisión de ocho (8) 

estaciones del Sistema Transmilenio, requeridas para el contrato de 

Estudios, Diseño, Construcción y Mantenimiento para la adecuación de la 

Troncal NQS – Sector norte tramo 1 al Sistema Transmilenio. 

Valor $2.197’753.856 

Contratista VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS LTDA. 

Duración 10 meses 

 

Número de proceso ORDEN DE COMPRA NQS, 002 DE 2004. 

Entidad NHU Diseño, Construcción y Gerencia de Proyectos Ltda. 

Objeto 

Fabricación y montaje de noventa y seis (96) puertas automáticas en las 

estaciones de la Troncal NQS Tramo 1 SUR, para el Sistema de Transporte 

Masivo TRANSMILENIO en Bogotá D.C. 

Valor $1.120’367.520 

Contratista VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS LTDA. 
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Duración 18 meses 

 

Número de proceso SA 003-2019 

Código UNSCP 30171510 - Puertas automáticas 

Entidad INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA. 

Objeto 

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una (1) puerta 

deslizante, de vidrio, con accionamiento electromecánico para acceso 

peatonal en la entrada principal del Instituto Nacional de Metrología. 

Valor $25’013.913 

Duración 2 meses 

Link 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManage

ment/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

Número de proceso IMC-16-05-2019 

Código UNSCP 72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 

Entidad DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

Objeto 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos y 

accesorios nuevos y originales, para las puertas automáticas, puertas en 

vidrio y salida de emergencia electromecánica. 

Valor $4’000.000 

Contratista TECNOBOBINADOS 

Duración 260 días 

Link 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManag

ement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

Número de proceso TT-SSO-23-2017 

Código UNSCP 72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

Entidad TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 

Objeto 

Adquisición y mantenimiento preventivo correctivo del sistema 

electromecánica y en general del funcionamiento de las puertas eléctricas 

de la Terminal Satélite del Sur. 

Valor $43’371.468 

Contratista SEGURIDAD PERCOL LTDAQ 

Duración 12 meses 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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Link 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Ind

ex?noticeUID=CO1.NTC.262740&isFromPublicArea=True&isModal=true&a

sPopupView=true 

 

Numero de proceso 07 DE 2017 (Código SECOP 17-12-6023450) 

Entidad RISARALDA - MEGABUS S.A. 

Objeto 

Mantenimiento y reparación de las puertas automáticas y el suministro de 

repuestos de las instalaciones del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo de Pereira y Dosquebradas 

Valor $125’000.000 

Duración 350 días 

Link https://colombialicita.com/licitacion/12760291 

Número de proceso LP-TM-300-002-2015 

Entidad ATLÁNTICO - TRANSMETRO S.A. 

Objeto 

Adquisición de componentes y/o repuestos e imanes para el sistema de 

puertas deslizantes peatonales automáticas de las estaciones del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla 

Valor $447’901.280 

Contratista FERRETERIA MUNDIAL UNO 

Duración 90 días 

Link https://colombialicita.com/licitacion/60690 

 

Número de proceso M-D-072-2014 

Entidad SANTANDER - METROLINEA S.A. 

Objeto 

Mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo sobre las 148 puertas 

automáticas de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo METROLÍNEA S.A. en Bucaramanga y su área metropolitana 

Valor $181’544.050 

Duración 11 meses 

Link https://colombialicita.com/licitacion/2853083 

 

Número de proceso GCSJ-MC-237-2023 

Entidad DEPARTAMENTO DEL META 

Objeto 

Mantenimiento preventivo y correctivo para la puesta a punto y 

certificación del sistema de transporte vertical y puertas automáticas del 

complejo administrativo de la gobernación del META 

Valor $85.791.237,04 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.262740&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.262740&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.262740&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://colombialicita.com/licitacion/12760291
https://colombialicita.com/licitacion/60690
https://colombialicita.com/licitacion/2853083
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Duración 15 días 

Link 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManag

ement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

Número de proceso PN DIJIN MIC 032 DE 2023 

Entidad DIJIN 

Objeto 

Adquisición, adecuación, instalación y puesta en marcha de elementos de 

contención, motores eléctricos y mantenimiento de puertas corredizas 

para las instalaciones de la dirección de investigación cri. 

Valor $79.973.012,28 

Duración 75 días 

Link 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManag

ement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

Número de proceso 45016546 

Entidad BANCO DE LA REPUBLICA 

Objeto Mantenimiento de puertas mecano eléctricas 

Valor $76.855.089 

Duración 60 días 

Link 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManag

ement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

Número de proceso IP 055-2025 

Entidad Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta 

Objeto 

Mantenimiento de puertas y portones de las sedes administrativas y/o 

judiciales de la ciudad de Cucuta, Arauca y Pamplona a cargo de la 

dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Cúcuta - Norte 

de Santander 

Valor $124.525.462 

Duración 1 mes 

Link 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManag

ement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 
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4.3 Lecciones aprendidas e incidencia en la estructuración actual. 

 

Con base en los procesos históricos identificados (2015, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2024), la 

presente estructuración adopta ajustes en alcance técnico, modalidad y duración para responder 

a:  

i. La necesidad de continuidad del soporte y mantenimiento preventivo/correctivo en 

puertas automáticas deslizantes de 2 y 4 hojas, solución ITS y complementarios. 

ii. Los tiempos de suministro y reposición observados. 

iii. La obsolescencia de determinados componentes. 

iv. Las prácticas de supervisión contractual.  

En particular, la duración propuesta, la definición de ítems y las diferentes exigencias en el 

presente proceso se fundamentan en la experiencia acumulada en dichos procesos, buscando 

mayor disponibilidad operativa, trazabilidad de repuestos y reducción de riesgos de interrupción 

del servicio de mantenimiento y soporte sobre las puertas automáticas. 

5 INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los proponentes deberán tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 

modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, en concordancia con el artículo 

2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 “La persona inscrita en el RUP debe presentar la 

información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. 

De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la 

información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.” El 

RUP deberá tener fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 

estipulada como fecha límite para el cierre y presentación de propuestas. 

 

Por lo cual, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 

interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, 

deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes - RUP, salvo las excepciones previstas 

de forma taxativa en la ley donde se podràn presentar los estados fiancieros. Precisando,  que si 

la entidad exceptuada, realizó la incripcion en Registro Único de Proponentes, obligatoriamente 

deberá presentar el RUP, con corte al 31 de diciembre de 2025.  
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5.1 Indicadores de capacidad financiera 

 

El proponente deberá acreditar una capacidad financiera con el cumplimiento de los siguientes 

indicadores los cuales se presentan a continuación. 

 

Tabla 6. Indicadores de capacidad financiera 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 1,51 veces  

Nivel de endeudamiento Pasivo total sobre activo total Menor o igual al 67,79% 

Razón de Cobertura de 

intereses.  

Utilidad operacional dividida por los 

gastos de intereses 
Mayor o Igual a 1,55 veces 

Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente 
Mayor o igual al 30% del presupuesto 

oficial  

 

Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el proponente no 

tiene obligaciones financieras, ocasionando que la razón de cobertura de intereses resulte en 

indefinido o indeterminado, se considera que el proponente cumple con el indicador de Razón de 

Cobertura de Intereses.  

Interpretación  

 Indicador de liquidez: es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las 

obligaciones a corto plazo con terceros, mediante la conversión en efectivo de sus bienes 

o derechos que son a corto plazo (Activo Corriente). 

 Nivel de endeudamiento: es el Porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el 

proponente. 

 Razón de Cobertura de Intereses: es el número de veces que el proponente cuenta para 

cumplir con los gastos intereses. 

 Capital de trabajo: representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente 

con el que cuenta el proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en 

efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. 
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5.2 Indicadores de capacidad organizacional 

 

El proponente deberá acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los 

siguientes indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso 

de activos del interesado, acorde al numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015: 

Tabla 7. Indicadores de capacidad organizacional 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN SOLICITADO 

Rentabilidad del 

Patrimonio (RP) 

Utilidad Operacional / 

Patrimonio 
Mayor o igual a 0,04 o 4% 

Rentabilidad del Activo 

(RA) 

Utilidad Operacional / 

Activo Total 
Mayor o igual a 0,02 o 2% 

 

Interpretación 

 Rentabilidad del patrimonio: es la capacidad de generación de utilidad por cada peso 

invertido en el patrimonio. 

 Rentabilidad del Activo: es la capacidad de generación de utilidad por cada peso invertido 

en el activo. 

 

En el pliego de condiciones del respectivo proceso de selección, se establecerá la forma como 

deberán acreditar los proponentes los indicadores de capacidad financiera y organizacional. 

 

5.3 Indicadores adicionales 

 

Indicador 1- Porcentaje del contrato con financiación garantizada 

Este indicador mide la disponibilidad de recursos líquidos con que cuenta el proponente para 

desarrollar el contrato al momento de la presentación de la oferta, y que está garantizado hasta 

culminar el proceso de suministro de las puertas del lote. 

La forma de cálculo del indicador es la siguiente: 

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 =  
𝑽𝒓. 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒐𝒕𝒆𝒖 

𝑽𝒓. 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒐𝒕𝒆𝒖
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Donde,  

 

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂, 

Hace referencia al resultado del indicador que corresponde al porcentaje del valor del 

presupuesto oficial según el lote u con financiación garantizada. Este valor no podrá ser inferior 

a 8,4% para cada uno de los lotes. 

 

𝑽𝒓. 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒐𝒕𝒆𝒖 

Corresponde al valor definido en el documento estudios previos presupuesto oficial. 

 

𝑽𝒓. 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒐𝒕𝒆𝒖 

Corresponde al valor de los recursos líquidos garantizados para el lote u, el cual se verificará 

mediante garantía a primer requerimiento cumpliendo con los siguientes requisitos: 

6 ANALISIS DE COSTOS Y/O PRECIOS DEL SECTORXX 

 

Con el fin de analizar los costos y precios del sector para el proyecto de mantenimiento, soporte 

y funcionalidad de puertas automáticas, solución ITS y complementarios en el 2026, se solicitó 

cotización a las empresas que se mencionan más adelante, a quienes se les remitió la hoja de 

cálculo llamada “FORMATO DE INSTRUCCION Y COTIZACION 2026_VF” para que cada empresa 

diligenciara su precio para cada Ítem. En este formato la empresa interesada presento los valores 

unitarios de las actividades para los mantenimientos a las puertas automáticas teniendo en 

cuenta el Anexo técnico resumen y de más información remitida por la Entidad. 

 

A continuación, se detallan los ítems solicitados a cotizar y que fue enviado a las empresas 

identificadas como posibles interesados de acuerdo con sus actuales actividades.  
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Tabla 8. Mantenimiento soporte y funcionalidad de las puertas automáticas de 2 y 4 hojas 

deslizantes, solución ITS y complementarios. 

Item Servicio 

A 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad mensual de una (1) puerta automática 

deslizante de dos (2) hojas (diseño de NAUTILUS - MANATEE - ASSA ABLOY) de acceso a las 

estaciones del sistema TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo costo. 

B 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad mensual de una (1) puerta automática 

deslizante de cuatro (4) hojas (diseño de NAUTILUS - MANATEE - ASSA ABLOY) de acceso a las 

estaciones del sistema TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo costo. 

C 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad mensual de una (1) Solución ITS y 

complementarios (diseño de NAUTILUS - MANATEE - ASSA ABLOY) en las estaciones del sistema 

Transmilenio S.A. (Valor a todo costo) 

Nota: El costo de mantenimiento de la solución ITS también debe incluir las actividades de los 

sensores o la infraestructura entregada en cada estación que hace parte de la solución en los casos 

que aplique. 

D 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad mensual de una (1) puerta automática 

deslizante de dos (2) hojas (diseño IVEGAS) de acceso a las estaciones del sistema TRANSMILENIO 

S.A. (Valor a todo costo. 

E 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad mensual de una (1) puerta automática 

deslizante de cuatro (4) hojas (diseño IVEGAS) de acceso a las estaciones del sistema TRANSMILENIO 

S.A. (Valor a todo costo. 

F 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad mensual de una (1) Solución ITS y 

complementarios (diseño IVEGAS) en las estaciones del sistema Transmilenio S.A. (Valor a todo 

costo. 

Nota: El costo de mantenimiento de la solución ITS también debe incluir las actividades de los 

sensores o la infraestructura entregada en cada estación que hace parte de la solución en los casos 

que aplique. 
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Tabla 9. Desinstalación, reinstalación bodegaje, puesta en funcionamiento, etc., de las puertas 

automáticas de 2 y 4 hojas deslizantes, solución ITS y complementarios. 

Item Servicio 

1 

Valor IVA incluido de la desinstalación una (1) puerta deslizante de dos (2) hojas (diseño NAUTILUS-

MANATEE-ASSA ABLOY) (Incluye TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES, parlantes, redes eléctricas, 

redes de datos, tuberías, etc.) (Valor a todo costo). 

2 

Valor IVA incluido de la desinstalación una (1) puerta deslizante de cuatro (4) hojas (diseño NAUTILUS-

MANATEE-ASSA ABLOY) (Incluye TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES, parlantes, redes eléctricas, 

redes de datos, tuberías, etc.) (Valor a todo costo) 

3 

Valor IVA incluido de la desinstalación de una (1) solución ITS y complementarios (diseño NAUTILUS-

MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES, gabinetes, PC, monitor, UPS, 

switchs, redes eléctricas, redes de datos, tuberías, botón de emergencia, etc.) (Valor a todo costo) 

4 

Valor IVA incluido de la reinstalación y puesta en funcionamiento de una (1) puerta deslizante de dos 

(2) hojas (diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS ELEMENTOS que fueron 

objeto de bodegaje en el presente FORMATO COTIZACION). (Valor a todo costo) 

5 

Valor IVA incluido de la reinstalación y puesta en funcionamiento de una (1) puerta deslizante de cuatro 

(4) hojas (diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS ELEMENTOS que fueron 

objeto de bodegaje en el presente FORMATO COTIZACION). (Valor a todo costo) 

6 

Valor IVA incluido de la reinstalación, reprogramación y puesta en funcionamiento de una (1) 

solución ITS y complementarios (diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS que fueron objeto de bodegaje en el presente FORMATO COTIZACION). (Valor a todo 

costo) 

7 

Valor IVA incluido de bodegaje por día de una (1) puerta deslizante de dos (2) hojas (Incluye TODOS 

LOS ELEMENTOS DESINSTALADOS relacionados en el FORMATO COTIZACION exceptuando, redes 

eléctricas, redes de datos y tuberías, etc.). (Valor a Todo Costo) 

8 

Valor IVA incluido de bodegaje por día de una (1) puerta deslizante de cuatro (4) hojas (Incluye TODOS 

LOS ELEMENTOS DESINSTALADOS relacionados en el FORMATO COTIZACION exceptuando, redes 

eléctricas, redes de datos y tuberías, etc.). (Valor a todo costo) 
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Item Servicio 

9 

Valor IVA incluido de bodegaje por día de una (1) solución ITS y complementarios (Incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS DESINSTALADOS relacionados en el FORMATO COTIZACION exceptuando, redes 

eléctricas, redes de datos y tuberías, etc.). (Valor a todo costo) 

10 

Valor IVA incluido del suministro e instalación de las redes eléctricas, redes de datos y tubería 

(TODOS NUEVOS) por vagón de una estación en el sistema TRANSMILENIO, para garantizar la correcta 

conexión y funcionalidad de los elementos relacionados en el FORMATO COTIZACION.  (Valor a todo 

costo) 

11 

Valor IVA incluido de pintado (pintura en polvo de poliéster electrostática horneable a 180°) de las 

láminas microperforadas, los marcos de las puertas y la tapa de la caja de mecanismos de una (1) 

puerta deslizante de dos (2) hojas. (Valor a todo costo). El color de la lámina microperforada será 

definido por Transmilenio S.A. 

12 

Valor IVA incluido de pintado (pintura en polvo de poliéster electrostática horneable a 180°) de las 

láminas microperforadas, los marcos de las puertas y la tapa de la caja de mecanismos de una (1) 

puerta deslizante de cuatro (4) hojas. (Valor a todo costo) El color de la lámina microperforada será 

definido por Transmilenio S.A. 

 

TRANSMILENIO S.A. con el ánimo de obtener la mayor cantidad de propuestas y de acuerdo con 

los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, publico la solicitud de cotización para el presente 

proceso a través de Secop II. De esta solicitud hecha a través de la plataforma de Secop II no se 

recibieron cotizaciones, razón por la cual la Entidad decide contactar directamente a las empresas 

que ha identificado pueden estar interesadas y tener las competencias para ejercer las 

actividades de mantenimiento y soporte a las puertas automáticas, solución ITS y 

complementarios. A continuación, se presentan las cotizaciones de las empresas que mostraron 

interés de participar en el presente estudio del sector para cuantificar el mantenimiento, soporte 

y funcionalidad de las puertas automáticas de 2 y 4 hojas deslizantes, solución ITS y 

complementarios. Adicionalmente, TRANSMILENIO S.A. atendiendo las recomendaciones de la 

Circular N° 17 SEPTIEMBRE 10 DE 2025 considera pertinente tener en cuenta los precios históricos 

de los procesos adelantados en los años 2024 y 2025 para tener un margen más amplio de precios 

para analizar.    
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Tabla 10. Precios unitarios 2026 mantenimiento, soporte y funcionalidad x mes (IVA incluido) 

Item Servicio MANATEE HBSADELEC IVEGAS 

TMSA-LP-

06-2025 + 

IPC (2025 

5,1%) 

CONTRATO 

1627-24 + IPC 

(2025 5,1%; 

2024 5,2) 

CONTRATO 

1637-24 + IPC 

(2025 5,1%; 

2024 5,2) 

AM & Cia SAS + 

IPC (2025 5,1%; 

2024 5,2) 

ESTUDIO DEL 

SECTOR 

MANTENIMIEN

TO 2024 + IPC 

(2025 5,1%; 

2024 5,2) 

A 

Valor IVA incluido de 

mantenimiento, soporte y 

funcionalidad mensual de una (1) 

puerta automática deslizante de 

dos (2) hojas (diseño de NAUTILUS 

- MANATEE - ASSA ABLOY) de 

acceso a las estaciones del sistema 

TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo 

costo. 

$             

1,217,965 

$           

1,249,500 

 $           

3,626,79

9  

 N.A.   N.A.  
 $                

942,077  

 $                    

899,589  

 $                 

942,077  

B 

Valor IVA incluido de 

mantenimiento, soporte y 

funcionalidad mensual de una (1) 

puerta automática deslizante de 

cuatro (4) hojas (diseño de 

NAUTILUS - MANATEE - ASSA 

ABLOY) de acceso a las estaciones 

del sistema TRANSMILENIO S.A. 

(Valor a todo costo. 

$             

1,333,990 

$           

1,428,000 

 $           

4,106,91

8  

 N.A.   N.A.  
 $             

1,118,516  

 $                 

1,068,071  

 $              

1,118,516  
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C 

Valor IVA incluido de 

mantenimiento, soporte y 

funcionalidad mensual de una (1) 

Solución ITS y complementarios 

(diseño de NAUTILUS - MANATEE - 

ASSA ABLOY) en las estaciones del 

sistema Transmilenio S.A. (Valor a 

todo costo) 

Nota: El costo de mantenimiento de 

la solución ITS también debe incluir 

las actividades de los sensores o la 

infraestructura entregada en cada 

estación que hace parte de la 

solución en los casos que aplique. 

$           

11,864,30

0 

$         

11,900,000 

 $           

5,958,31

2  

 N.A.   N.A.  
 $             

2,265,361  

 $                 

2,163,194  

 $              

2,265,361  

D 

Valor IVA incluido de 

mantenimiento, soporte y 

funcionalidad mensual de una (1) 

puerta automática deslizante de 

dos (2) hojas (diseño IVEGAS) de 

acceso a las estaciones del sistema 

TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo 

costo. 

No 

presentan 

informaci

ón 

No 

presentan 

información 

 $           

2,496,62

0  

 $              

830,080  

 $              

711,413  

 $                

675,817  

 $                    

646,892  

 $                 

675,817  

E 

Valor IVA incluido de 

mantenimiento, soporte y 

funcionalidad mensual de una (1) 

puerta automática deslizante de 

cuatro (4) hojas (diseño IVEGAS) de 

No 

presentan 

informaci

ón 

No 

presentan 

información 

 $           

2,829,82

0  

 $           

1,033,028  

 $              

918,799  

 $                

868,793  

 $                    

831,609  

 $                 

868,793  
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acceso a las estaciones del sistema 

TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo 

costo. 

F 

Valor IVA incluido de 

mantenimiento, soporte y 

funcionalidad mensual de una (1) 

Solución ITS y complementarios 

(diseño IVEGAS) en las estaciones 

del sistema Transmilenio S.A. (Valor 

a todo costo. 

Nota: El costo de mantenimiento de 

la solución ITS también debe incluir 

las actividades de los sensores o la 

infraestructura entregada en cada 

estación que hace parte de la 

solución en los casos que aplique. 

No 

presentan 

informaci

ón 

No 

presentan 

información 

 $           

4,105,50

0  

 $           

3,615,335  

 $           

5,906,565  

 $             

2,089,671  

 $                 

2,000,233  

 $              

2,089,671  
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Tabla 11. Precios unitarios 2026 desinstalación, reinstalación, bodegaje, puesta en funcionamiento, etc.  (IVA incluido) 

Item Servicio MANATEE HBSADELEC IVEGAS 

TMSA-LP-

06-2025 + 

IPC (2025 

5,1%) 

CONTRATO 

1627-24 + IPC 

(2025 5,1%; 

2024 5,2) 

CONTRATO 

1637-24 + IPC 

(2025 5,1%; 

2024 5,2) 

AM & Cia SAS + 

IPC (2025 5,1%; 

2024 5,2) 

ESTUDIO DEL 

SECTOR 

MANTENIMIEN

TO 2024 + IPC 

(2025 5,1%; 

2024 5,2) 

1 

Valor IVA incluido de la 

desinstalación una (1) puerta 

deslizante de dos (2) hojas (diseño 

NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) 

(Incluye TODOS LOS ELEMENTOS 

EXISTENTES, parlantes, redes 

eléctricas, redes de datos, tuberías, 

etc.) (Valor a todo costo). 

 $             

8,496,600  

 $           

8,568,000  

 $           

3,094,00

0  

 N.A.   N.A.  
 $             

2,348,647  

 $                 

2,242,722  

 $              

2,348,647  

2 

Valor IVA incluido de la 

desinstalación una (1) puerta 

deslizante de cuatro (4) hojas 

(diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA 

ABLOY) (Incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS EXISTENTES, parlantes, 

redes eléctricas, redes de datos, 

tuberías, etc.) (Valor a todo costo) 

 $           

11,045,58

0  

 $         

11,067,000  

 $           

3,451,00

0  

 N.A.   N.A.  
 $             

3,108,106  

 $                 

2,967,930  

 $              

3,108,106  

3 

Valor IVA incluido de la 

desinstalación de una (1) solución 

ITS y complementarios (diseño 

NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) 

 $           

20,391,84

0  

 $         

20,230,000  

 $         

12,495,0

00  

 N.A.   N.A.  
 $             

2,535,424  

 $                 

2,421,076  

 $              

2,535,424  



   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ESTUDIO DE MERCADO 

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019 

 

 

                                                                                                                   Página 80 de 94 

 

(incluye TODOS LOS ELEMENTOS 

EXISTENTES, gabinetes, PC, 

monitor, UPS, switchs, redes 

eléctricas, redes de datos, tuberías, 

botón de emergencia, etc.) (Valor a 

todo costo) 

4 

Valor IVA incluido de la 

reinstalación y puesta en 

funcionamiento de una (1) puerta 

deslizante de dos (2) hojas (diseño 

NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) 

(incluye TODOS LOS ELEMENTOS 

que fueron objeto de bodegaje en 

el presente FORMATO 

COTIZACION). (Valor a todo costo) 

 $           

31,607,35

2  

 $         

32,011,000  

 $           

3,712,80

0  

 N.A.   N.A.  
 $             

6,298,047  

 $                 

6,014,005  

 $              

6,298,047  

5 

Valor IVA incluido de la 

reinstalación y puesta en 

funcionamiento de una (1) puerta 

deslizante de cuatro (4) hojas 

(diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA 

ABLOY) (incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS que fueron objeto de 

bodegaje en el presente FORMATO 

COTIZACION). (Valor a todo costo) 

 $           

41,293,47

6  

 $         

41,650,000  

 $           

4,712,40

0  

 N.A.   N.A.  
 $             

7,807,545  

 $                 

7,455,424  

 $              

7,807,545  

6 
Valor IVA incluido de la 

reinstalación, reprogramación y 

puesta en funcionamiento de una 

 $           

49,280,28

0  

 $         

49,980,000  

 $         

18,564,0

00  

 N.A.   N.A.  
 $             

6,665,096  

 $                 

6,364,500  

 $              

6,665,096  
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(1) solución ITS y complementarios 

(diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA 

ABLOY) (incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS que fueron objeto de 

bodegaje en el presente FORMATO 

COTIZACION). (Valor a todo costo) 

7 

Valor IVA incluido de bodegaje por 

día de una (1) puerta deslizante de 

dos (2) hojas (Incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS DESINSTALADOS 

relacionados en el FORMATO 

COTIZACION exceptuando, redes 

eléctricas, redes de datos y 

tuberías, etc.). (Valor a todo costo) 

 $                  

47,719  

 $                

47,600  

 $              

737,800  
 N.A.   N.A.  

 $                  

56,626  

 $                      

54,072  

 $                   

56,626  

8 

Valor IVA incluido de bodegaje por 

día de una (1) puerta deslizante de 

cuatro (4) hojas (Incluye TODOS 

LOS ELEMENTOS DESINSTALADOS 

relacionados en el FORMATO 

COTIZACION exceptuando, redes 

eléctricas, redes de datos y 

tuberías, etc.). (Valor a todo costo) 

 $                  

58,786  

 $                

59,500  

 $           

1,047,20

0  

 N.A.   N.A.  
 $                  

67,444  

 $                      

64,402  

 $                   

67,444  

9 

Valor IVA incluido de bodegaje por 

día de una (1) Solución ITS y 

complementarios (Incluye TODOS 

LOS ELEMENTOS DESINSTALADOS 

relacionados en el FORMATO 

 $                

114,240  

 $              

111,860  

 $           

1,904,00

0  

 N.A.   N.A.  
 $                  

64,646  

 $                      

61,730  

 $                   

64,646  
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COTIZACION exceptuando, redes 

eléctricas, redes de datos y 

tuberías, etc.). (Valor a todo costo) 

10 

Valor IVA incluido del suministro e 

instalación de las redes eléctricas, 

redes de datos y tubería (TODOS 

NUEVOS) por vagón de una 

estación en el sistema 

TRANSMILENIO, para garantizar la 

correcta conexión y funcionalidad 

de los elementos relacionados en el 

FORMATO COTIZACION.  (Valor a 

todo costo) 

 $           

68,425,00

0  

 $         

69,020,000  

 $       

117,524,

400  

 N.A.   N.A.  
 $           

45,012,638  

 $               

42,982,568  

 $            

45,012,638  

11 

Valor IVA incluido de pintado 

(pintura en polvo de poliéster 

electrostática horneable a 180°) de 

las láminas microperforadas, los 

marcos de las puertas y la tapa de la 

caja de mecanismos de una (1) 

puerta deslizante de dos (2) hojas. 

(Valor a todo costo). El color de la 

lámina microperforada será 

definido por Transmilenio S.A. 

 $                

863,940  

 $              

892,500  

 $           

1,761,20

0  

 N.A.   N.A.  
 $             

1,223,344  

 $                 

1,168,171  

 $              

1,223,344  

12 

Valor IVA incluido de pintado 

(pintura en polvo de poliéster 

electrostática horneable a 180°) de 

las láminas microperforadas, los 

 $             

1,729,070  

 $           

1,725,500  

 $           

3,346,63

7  

 N.A.   N.A.  
 $             

2,272,387  

 $                 

2,169,903  

 $              

2,272,387  
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marcos de las puertas y la tapa de la 

caja de mecanismos de una (1) 

puerta deslizante de cuatro (4) 

hojas. (Valor a todo costo) El color 

de la lámina microperforada será 

definido por Transmilenio S.A. 
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6.1 Definición de metodología a utilizar en el estudio de mercado  

 

Teniendo presente que en las cotizaciones recibidas existen valores dispersos  para el 

mantenimiento, soporte y funcionalidad, así como para el desmonte, bodegaje, 

reinstalación y puesta en funcionamiento de las puertas automáticas, solución ITS y 

complementarios,, el Ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 

D.C., tomó la decisión de descartar del estudio de mercado aquellos ítems considerados 

como atípicamente altos utilizando una metodología estadística en concordancia con la 

Circular N° 17 del 10 de septiembre de 2025. Para esto se realizó lo siguiente: 

1. Se analizaron las cotizaciones recibidas junto con los precios históricos de los 

procesos 2024 y 2025 publicados por la Entidad, así como el último estudio de 

mercado realizado reconociendo para estos casos lo correspondiente a IPC (Índice 

de precios al consumidor). 

2. Se realizo el cálculo de la media armónica por ítem cotizado, buscando obtener el 

precio más competitivo para la Entidad.  

3. Se realizó el cálculo de la desviación estándar para cada ítem, buscando establecer 

que tan dispersos están las cotizaciones. 

4. Se sumo el valor obtenido de la desviación estándar a los valores obtenidos de la 

media armónica de cada ítem, para obtener el PRECIO MAXIMO PERMITIDO POR 

ITEM para el presente estudio de mercado. Todos los valores que superen este 

PRECIO MAXIMO fueron descartados y marcados en rojo en la tabla 12. Por lo cual 

no se tuvieron en cuenta por considerarse precios atípicamente altos. 

5. Finalmente se calcula la media armónica solo con los precios de las cotizaciones que 

se encuentran por debajo del PRECIO MAXIMO PERMITIDO POR ITEM por la Entidad 

para el presente análisis de precios. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de MEDIA ARMONICA, DESVIACIÓN 

ESTANDAR Y PRECIO MAXIMO PERMITIDO para cada ítem vez se implementó la 

metodología explicada anteriormente. Nota: Todas las cotizaciones que superaron el 

PRECIO MAXIMO PERMITIDO fueron consideradas atípicamente altas por TRANSMILENIO 

S.A. razón por la cual fueron descartadas para obtener el PRECIO FINAL CALCULADO de cada 

ítem. 
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Tabla 12. Media armónica, Desviación estándar y precio máximo permitido. 

Item Servicio Media Armónica 1 

Desviación 

Estándar 

Precio 

Máximo 

Permitido 

A 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) puerta automática deslizante de dos (2) hojas 

(diseño de NAUTILUS - MANATEE - ASSA ABLOY) de acceso a las 

estaciones del sistema TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo costo. 

 $     1,169,209  
 $         

1,062,651  

 $         

2,231,860  

B 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) puerta automática deslizante de cuatro (4) 

hojas (diseño de NAUTILUS - MANATEE - ASSA ABLOY) de acceso 

a las estaciones del sistema TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo 

costo. 

 $     1,358,156  
 $         

1,189,678  

 $         

2,547,835  

C 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) Solución ITS y complementarios (diseño de 

NAUTILUS - MANATEE - ASSA ABLOY) en las estaciones del 

sistema Transmilenio S.A. (Valor a todo costo) 

Nota: El costo de mantenimiento de la solución ITS también debe 

incluir las actividades de los sensores o la infraestructura 

entregada en cada estación que hace parte de la solución en los 

casos que aplique. 

 $     3,568,680  
 $         

4,728,403  

 $         

8,297,083  

D 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) puerta automática deslizante de dos (2) hojas 

(diseño IVEGAS) de acceso a las estaciones del sistema 

TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo costo. 

 $        798,283  
 $            

733,032  

 $         

1,531,315  

E 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) puerta automática deslizante de cuatro (4) 

hojas (diseño IVEGAS) de acceso a las estaciones del sistema 

TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo costo. 

 $     1,014,488  
 $            

789,251  

 $         

1,803,738  

F 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) Solución ITS y complementarios (diseño 

IVEGAS) en las estaciones del sistema Transmilenio S.A. (Valor a 

todo costo. 

Nota: El costo de mantenimiento de la solución ITS también debe 

incluir las actividades de los sensores o la infraestructura 

entregada en cada estación que hace parte de la solución en los 

casos que aplique. 

 $     2,795,237  
 $         

1,559,591  

 $         

4,354,828  
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Item Servicio Media Armónica 1 

Desviación 

Estándar 

Precio 

Máximo 

Permitido 

1 

Valor IVA incluido de la desinstalación una (1) puerta deslizante 

de dos (2) hojas (diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) 

(Incluye TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES, parlantes, redes 

eléctricas, redes de datos, tuberías, etc.) (Valor a todo costo). 

 $     3,234,406  
 $         

3,125,655  

 $         

6,360,061  

2 

Valor IVA incluido de la desinstalación una (1) puerta deslizante 

de cuatro (4) hojas (diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) 

(Incluye TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES, parlantes, redes 

eléctricas, redes de datos, tuberías, etc.) (Valor a todo costo) 

 $     4,134,858  
 $         

4,081,371  

 $         

8,216,229  

3 

Valor IVA incluido de la desinstalación de una (1) solución ITS y 

complementarios (diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) 

(incluye TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES, gabinetes, PC, 

monitor, UPS, switchs, redes eléctricas, redes de datos, tuberías, 

botón de emergencia, etc.) (Valor a todo costo) 

 $     4,346,677  
 $         

8,805,525  

 $       

13,152,202  

4 

Valor IVA incluido de la reinstalación y puesta en funcionamiento 

de una (1) puerta deslizante de dos (2) hojas (diseño NAUTILUS-

MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS ELEMENTOS que 

fueron objeto de bodegaje en el presente FORMATO 

COTIZACION). (Valor a todo costo) 

 $     7,352,461  
 $       

13,579,614  

 $       

20,932,076  

5 

Valor IVA incluido de la reinstalación y puesta en funcionamiento 

de una (1) puerta deslizante de cuatro (4) hojas (diseño 

NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS que fueron objeto de bodegaje en el presente 

FORMATO COTIZACION). (Valor a todo costo) 

 $     9,220,476  
 $       

17,867,234  

 $       

27,087,711  

6 

Valor IVA incluido de la reinstalación, reprogramación y puesta en 

funcionamiento de una (1) solución ITS y complementarios 

(diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS que fueron objeto de bodegaje en el presente 

FORMATO COTIZACION). (Valor a todo costo) 

 $   10,882,181  
 $       

21,206,655  

 $       

32,088,837  

7 

Valor IVA incluido de bodegaje por día de una (1) puerta 

deslizante de dos (2) hojas (Incluye TODOS LOS ELEMENTOS 

DESINSTALADOS relacionados en el FORMATO COTIZACION 

exceptuando, redes eléctricas, redes de datos y tuberías, etc.). 

(Valor a todo costo) 

 $          61,771  
 $            

279,791  

 $            

341,562  

8 

Valor IVA incluido de bodegaje por día de una (1) puerta 

deslizante de cuatro (4) hojas (Incluye TODOS LOS ELEMENTOS 

DESINSTALADOS relacionados en el FORMATO COTIZACION 

 $          75,043  
 $            

401,605  

 $            

476,648  
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exceptuando, redes eléctricas, redes de datos y tuberías, etc.). 

(Valor a todo costo) 

9 

Valor IVA incluido de bodegaje por día de una (1) Solución ITS y 

complementarios (Incluye TODOS LOS ELEMENTOS 

DESINSTALADOS relacionados en el FORMATO COTIZACION 

exceptuando, redes eléctricas, redes de datos y tuberías, etc.). 

(Valor a todo costo) 

 $          91,805  
 $            

743,642  

 $            

835,447  

10 

Valor IVA incluido del suministro e instalación de las redes 

eléctricas, redes de datos y tubería (TODOS NUEVOS) por vagón 

de una estación en el sistema TRANSMILENIO, para garantizar la 

correcta conexión y funcionalidad de los elementos relacionados 

en el FORMATO COTIZACION.  (Valor a todo costo) 

 $   56,975,091  
 $       

28,529,908  

 $       

85,504,999  

11 

Valor IVA incluido de pintado (pintura en polvo de poliéster 

electrostática horneable a 180°) de las láminas microperforadas, 

los marcos de las puertas y la tapa de la caja de mecanismos de 

una (1) puerta deslizante de dos (2) hojas. (Valor a todo costo). El 

color de la lámina microperforada será definido por Transmilenio 

S.A. 

 $     1,124,304  
 $            

323,661  

 $         

1,447,965  

12 

Valor IVA incluido de pintado (pintura en polvo de poliéster 

electrostática horneable a 180°) de las láminas microperforadas, 

los marcos de las puertas y la tapa de la caja de mecanismos de 

una (1) puerta deslizante de cuatro (4) hojas. (Valor a todo costo) 

El color de la lámina microperforada será definido por 

Transmilenio S.A. 

 $     2,144,637  
 $            

592,698  

 $         

2,737,335  

 

Es importante mencionar el precio de desinstalación de las puertas incluye el traslado de 

estas hasta el lugar de acopio, así como los seguros todo riesgo asociado a estas actividades 

(traslado y bodegaje). De igual forma la reinstalación de las puertas incluye el traslado de 

estas desde el lugar de acopio hasta el lugar de la reinstalación (el cual será definido en el 

momento que corresponda por TRANSMILENIO S.A. de acuerdo con la necesidad del 

proceso de reinstalación de puertas automáticas, solución ITS y complementarios) así como 

los seguros todo riesgo asociado a estas actividades (traslado y reinstalación) 

Finalmente se presenta el PRECIO FINAL OBTENIDO POR ITEM para el presente estudio del 

sector relacionado con el mantenimiento soporte y funcionalidad de las puertas 

automáticas de 2 y 4 hojas deslizantes, solución ITS y complementarios, el cual es el 

resultado de la ejecución de la metodología explicado en el capítulo 6.1 del presente 



   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ESTUDIO DE MERCADO 

CÒDIGO: R-DA-101 FECHA: enero de 2019 

 

 

                                                                                                                   Página 88 de 94 

 

documento. Estas cifras serán las usadas por la Entidad para cuantificar el valor total del 

presente proyecto. 

Tabla 13. Precios finales obtenidos en estudio del sector (IVA incluido) 

Mantenimiento, soporte y funcionalidad x mes (IVA incluido) 

Item Servicio Precio final obtenido 

A 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) puerta automática deslizante de dos (2) hojas 

(diseño de NAUTILUS - MANATEE - ASSA ABLOY) de acceso a las 

estaciones del sistema TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo costo. 

 $       1,029,665  

B 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) puerta automática deslizante de cuatro (4) 

hojas (diseño de NAUTILUS - MANATEE - ASSA ABLOY) de acceso 

a las estaciones del sistema TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo 

costo. 

 $       1,197,817  

C 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) Solución ITS y complementarios (diseño de 

NAUTILUS - MANATEE - ASSA ABLOY) en las estaciones del 

sistema Transmilenio S.A. (Valor a todo costo) 

Nota: El costo de mantenimiento de la solución ITS también debe 

incluir las actividades de los sensores o la infraestructura 

entregada en cada estación que hace parte de la solución en los 

casos que aplique. 

 $       2,643,800  

D 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) puerta automática deslizante de dos (2) hojas 

(diseño IVEGAS) de acceso a las estaciones del sistema 

TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo costo. 

 $          702,682  

E 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) puerta automática deslizante de cuatro (4) 

hojas (diseño IVEGAS) de acceso a las estaciones del sistema 

TRANSMILENIO S.A. (Valor a todo costo. 

 $          899,129  

F 

Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte y funcionalidad 

mensual de una (1) Solución ITS y complementarios (diseño 

IVEGAS) en las estaciones del sistema Transmilenio S.A. (Valor a 

todo costo. 

Nota: El costo de mantenimiento de la solución ITS también debe 

incluir las actividades de los sensores o la infraestructura 

 $       2,528,821  
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entregada en cada estación que hace parte de la solución en los 

casos que aplique. 

Desinstalación, bodegaje, reinstalación y puesta en funcionamiento (IVA incluido) 

Item Servicio Precio obtenido 

1 

Valor IVA incluido de la desinstalación una (1) puerta deslizante 

de dos (2) hojas (diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) 

(Incluye TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES, parlantes, redes 

eléctricas, redes de datos, tuberías, etc.) (Valor a todo costo). 

 $       2,468,150  

2 

Valor IVA incluido de la desinstalación una (1) puerta deslizante 

de cuatro (4) hojas (diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) 

(Incluye TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES, parlantes, redes 

eléctricas, redes de datos, tuberías, etc.) (Valor a todo costo) 

 $       3,149,148  

3 

Valor IVA incluido de la desinstalación de una (1) solución ITS y 

complementarios (diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) 

(incluye TODOS LOS ELEMENTOS EXISTENTES, gabinetes, PC, 

monitor, UPS, switchs, redes eléctricas, redes de datos, tuberías, 

botón de emergencia, etc.) (Valor a todo costo) 

 $       3,120,383  

4 

Valor IVA incluido de la reinstalación y puesta en funcionamiento 

de una (1) puerta deslizante de dos (2) hojas (diseño NAUTILUS-

MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS ELEMENTOS que 

fueron objeto de bodegaje en el presente FORMATO 

COTIZACION). (Valor a todo costo) 

 $       5,310,845  

5 

Valor IVA incluido de la reinstalación y puesta en funcionamiento 

de una (1) puerta deslizante de cuatro (4) hojas (diseño 

NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS que fueron objeto de bodegaje en el presente 

FORMATO COTIZACION). (Valor a todo costo) 

 $       6,639,014  

6 

Valor IVA incluido de la reinstalación, reprogramación y puesta en 

funcionamiento de una (1) solución ITS y complementarios 

(diseño NAUTILUS-MANATEE-ASSA ABLOY) (incluye TODOS LOS 

ELEMENTOS que fueron objeto de bodegaje en el presente 

FORMATO COTIZACION). (Valor a todo costo) 

 $       7,826,871  

7 

Valor IVA incluido de bodegaje por día de una (1) puerta 

deslizante de dos (2) hojas (Incluye TODOS LOS ELEMENTOS 

DESINSTALADOS relacionados en el FORMATO COTIZACION 

exceptuando, redes eléctricas, redes de datos y tuberías, etc.). 

(Valor a todo costo) 

 $            52,204  
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8 

Valor IVA incluido de bodegaje por día de una (1) puerta 

deslizante de cuatro (4) hojas (Incluye TODOS LOS ELEMENTOS 

DESINSTALADOS relacionados en el FORMATO COTIZACION 

exceptuando, redes eléctricas, redes de datos y tuberías, etc.). 

(Valor a todo costo) 

 $            63,292  

9 

Valor IVA incluido de bodegaje por día de una (1) Solución ITS y 

complementarios (Incluye TODOS LOS ELEMENTOS 

DESINSTALADOS relacionados en el FORMATO COTIZACION 

exceptuando, redes eléctricas, redes de datos y tuberías, etc.). 

(Valor a todo costo) 

 $            77,124  

10 

Valor IVA incluido del suministro e instalación de las redes 

eléctricas, redes de datos y tubería (TODOS NUEVOS) por vagón 

de una estación en el sistema TRANSMILENIO, para garantizar la 

correcta conexión y funcionalidad de los elementos relacionados 

en el FORMATO COTIZACION.  (Valor a todo costo) 

 $     51,652,729  

11 

Valor IVA incluido de pintado (pintura en polvo de poliéster 

electrostática horneable a 180°) de las láminas microperforadas, 

los marcos de las puertas y la tapa de la caja de mecanismos de 

una (1) puerta deslizante de dos (2) hojas. (Valor a todo costo). El 

color de la lámina microperforada será definido por Transmilenio 

S.A. 

 $       1,048,473  

12 

Valor IVA incluido de pintado (pintura en polvo de poliéster 

electrostática horneable a 180°) de las láminas microperforadas, 

los marcos de las puertas y la tapa de la caja de mecanismos de 

una (1) puerta deslizante de cuatro (4) hojas. (Valor a todo costo) 

El color de la lámina microperforada será definido por 

Transmilenio S.A. 

 $       2,000,905  

 

6.2 Presupuesto oficial del proceso  

En cumplimiento de los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y con 

fundamento en los resultados del Estudio de Mercado, se define el presupuesto oficial 

estimado del proceso de contratación, el cual se consolida a partir de los precios por ítem 

determinados mediante la metodología descrita en el numeral 6.1 Definición de la 

metodología a utilizar en el estudio de mercado. 

El presupuesto se determinó con base en los valores de los ítems identificados y analizados 

en el Estudio de Mercado, construidos a partir de la metodología definida y de la 

información recopilada de proveedores del sector. Para tal efecto, se tuvieron en cuenta las 
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condiciones actuales y proyectadas del mercado para la vigencia 2026, considerando 

factores económicos relevantes como la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

la estructura de costos del sector y los rangos de precios obtenidos de proveedores con 

experiencia técnica y operativa comprobada en el mantenimiento de puertas automáticas, 

soluciones ITS y componentes complementarios aplicables a sistemas de transporte masivo 

tipo BRT. 

Para su determinación, se integraron los costos asociados a: 

 El mantenimiento mensual integral de las puertas automáticas, la solución ITS y los 

componentes complementarios, diferenciados por tipología tecnológica, 

correspondiente a Tipo 1 (ASSA ABLOY – Consorcio Nautilus – Manatee) y Tipo 2 

(IVEGAS), conforme a los valores definidos para cada tipo de equipo y a los niveles 

de servicio exigidos. 

 Las actividades conexas eventuales requeridas para garantizar la continuidad 

operativa del sistema, que comprenden la desinstalación, bodegaje, pintura, 

reinstalación y puesta en funcionamiento de puertas automáticas, soluciones ITS y 

componentes complementarios, así como el suministro e instalación de redes 

eléctricas y de datos, y las demás adecuaciones técnicas necesarias en el marco de 

intervenciones por obras externas o reconfiguración de estaciones. Los valores 

considerados incluyen todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución 

del contrato, tales como transporte, seguros, mano de obra especializada, 

repuestos, herramientas, gastos administrativos e impuestos de ley, permitiendo 

una estimación presupuestal integral, realista y consistente con el comportamiento 

del sector. 

De esta manera, el presupuesto oficial estimado constituye un insumo fundamental para la 

estructuración del proceso de contratación, al reflejar condiciones reales de mercado, 

garantizar la adecuada planeación financiera del contrato. 

En concordancia con lo anterior, a continuación se presenta la tabla de consolidación del 

presupuesto oficial estimado, en la cual se detallan los valores definidos en el Estudio de 

Mercado, las cantidades mensuales estimadas por tipo de servicio y el valor resultante por 

ítem, diferenciando las tipologías y contemplando el presupuesto destinado a la atención 

de eventos asociados a vandalismo. 
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Tabla 14. Consolidación del Presupuesto Oficial Estimado del Proceso 

Ítem Servicio 
Precio estudio de 

mercado 
Cantidad 

Unidad Mes 
Valor 

1 
Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte 
y funcionalidad mensual de una (1) puerta 
automática deslizante de dos (2) hojas. 

$ 1.029.665,00 5130,67 $ 5.282.867.893 

2 
Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte 
y funcionalidad  mensual de una (1) puerta 
automática deslizante de cuatro (4) hojas. 

$ 1.197.817,00 6604,00 $ 7.910.383.468 

3 
Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte 
y funcionalidad mensual de una (1) Solución 
ITS y complementarios por estación. 

$ 2.643.800,00 594,77 $ 1.572.444.113 

4 
Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte 
y funcionalidad mensual de una (1) puerta 
automática deslizante de dos (2) hojas. 

$ 702.682,00 16,00 $ 11.242.912 

5 
Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte 
y funcionalidad  mensual de una (1) puerta 
automática deslizante de cuatro (4) hojas. 

$ 899.129,00 24,00 $ 21.579.096 

6 
Valor IVA incluido de mantenimiento, soporte 
y funcionalidad mensual de una (1) Solución 
ITS y complementarios por estación. 

$ 2.528.822,00 2,00 $ 5.057.644 

PRESUPUESTO BOLSA VANDALISMO  $            196.424.873  

TOTAL  $  15.000.000.000  

NOTA. Los valores incluyen IVA y corresponden a estimaciones construidas con base en el 

Estudio de Mercado. La ejecución de estos recursos se realizará bajo la modalidad de bolsa 

de recursos de monto agotable y estará sujeta a la demanda real del servicio durante la 

vigencia contractual. 

Naturaleza del presupuesto y modalidad de ejecución 

Dada la naturaleza del objeto contractual la ejecución del contrato se realizará bajo la 

modalidad de bolsa de recursos de monto agotable, en atención a la demanda variable de 

los servicios de mantenimiento, soporte y funcionalidad de las puertas automáticas, la 

solución ITS y sus componentes complementarios en las estaciones del componente BRT a 

cargo de TRANSMILENIO S.A. La ejecución de los recursos se efectuará de manera 

progresiva, hasta el agotamiento del presupuesto asignado o hasta la finalización del plazo 

contractual, lo que ocurra primero, y estará sujeta a las necesidades operativas 

efectivamente requeridas durante la vigencia del contrato. 
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La prestación del servicio se desarrollará de forma individual por estación, previo 

cumplimiento de los hitos técnicos definidos, mediante la suscripción de las respectivas 

actas de inicio y finalización de mantenimiento y soporte técnico por estación, las cuales 

constituirán el soporte para la ejecución, seguimiento y pago de las actividades 

contractuales.  

En consecuencia, el presupuesto oficial se define en función de la necesidad estimada del 

servicio y del presupuesto disponible de la Entidad, sin que ello implique el compromiso 

total de los recursos, sino su ejecución progresiva conforme se presenten las necesidades 

durante la vigencia contractual. 

Para el presente proceso, el presupuesto oficial estimado asciende, como valor máximo, a 

la suma de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($15.000.000.000), incluidos impuestos de 

ley, costos directos e indirectos, valor que constituye el tope máximo de recursos a ejecutar 

durante el plazo del contrato. 

10. Área responsable de la adquisición 

 

Aprobó: Jhermain Alexander Acuña Espinosa 

Cargo: Director de Construcciones y Mantenimiento. 

Dependencia: Dirección de Construcciones y Mantenimiento 

 

Aprobó:  Rafael Felipe Valdez Laguado 

Cargo: Director de TIC  

Dependencia: Dirección de TIC 

 

Aprobó:  Natalia Tinjaca Mora 

Cargo: Directora Técnica de Seguridad 

Dependencia: Dirección Técnica de Seguridad 

 

 

Revisó: Profesional Especializado Grado 06 - Dirección de Construcciones y Mantenimiento  

Nombre: Jaime Alberto Ramos Hidalgo 
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Elaboró: Contratista Dirección de Construcciones y Mantenimiento 

Nombre: Ricardo Alegría Cifuentes 

 

Elaboró: Contratista Dirección de Construcciones y Mantenimiento 

Nombre: Humberto Madrid Alarcón 

 

Elaboró: Contratista Dirección de Contrataciones 

Nombre: Miguel Duque 

 

Elaboró: Contratista Dirección TIC 

Nombre: Diego Orozco 

  

Elaboró: Contratista Dirección Técnica de Seguridad 

Nombre: Kristell Quiroga  

 

 

Fecha de elaboración del estudio (03/03/2026): 

 


