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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suministro de combustible a monto agotable para la maquinaria y herramientas de propiedad 

del ICANH ubicados en el Parque Arqueológico Teyuna – Ciudad Perdida, en la ciudad de 

Santa Marta, Magdalena. 
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1. GLOSARIO 

 
A continuación, el glosario de términos utilizados a lo largo de la ficha técnica: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Combustible Se llama combustible a todo tipo de materiales y sustancias que, 
tras un proceso de combustión, son capaces de liberar energía 
potencial que se transforma en energía utilizable de diversos tipos, 
tales como la energía térmica o mecánica 

Combustible Corriente También conocida como gasolina regular o de 87 octanos, es el 
ombustible más comúnmente utilizado en vehículos de gasolina. 
quí tienes algunas características: 
ctanaje: La gasolina corriente generalmente tiene un octanaje de 
7, lo que significa que es menos resistente a la detonación en 
omparación con otros combustibles de mayor octanaje. 
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El Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, es una entidad pública del orden nacional 

perteneciente al sector cultura. Máxima autoridad en materia de patrimonio arqueológico de la nación; realiza y 

promueve la investigación y la divulgación de conocimientos sobre la diversidad étnica y cultural, con 

comunidades y grupos involucrados desde una perspectiva temporal amplia. Es un órgano asesor de la gestión 

y la política pública. 

Para el año 2032 el ICANH se proyecta como una entidad con presencia regional fortalecida que encara los 

desafíos globales, reconoce las diferencias sociales, y facilita el diálogo y la gobernanza intercultural. Es 

referente en la producción y democratización del conocimiento; y orientador en la gestión integral del patrimonio 

arqueológico de la nación como un principio ordenador del territorio con enfoque sostenible. 

La Entidad tiene como objetivos estratégicos, los siguientes: “1. Patrimonio arqueológico y ordenamiento 

territorial: Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial 

que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la 

construcción sostenible y democrática de los territorios. 2. Vidas campesinas, prácticas socio-espaciales y 

vida común: Comprender las prácticas y dinámicas sociales de las vidas campesinas y de las relaciones urbano- 

rurales, su especificidad socio-espacial y cultural, para la toma de decisiones en la política pública con énfasis 

en territorio, hábitat, alimentos, energía y agua. 3. Diferenciación social y lucha contra la discriminación: 

Avanzar en la comprensión de las relaciones y dinámicas sociales que generan procesos de diferenciación y 

jerarquización social con el fin de incidir en políticas y gestión pública incluyentes que superen diferentes formas 

de discriminación. 4. Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el 

cambio: Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, 

infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia 

regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. 5. Conocimiento público para la 

construcción de la paz: Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del 

conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. 

6. Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural: Promover la participación de la 

ciudadanía y las organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e 

innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural”. 

Ahora bien, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) tiene la responsabilidad de velar por el 

adecuado funcionamiento de estos espacios, los bienes que los integran y el rol desarrollado por el Instituto 

tanto en el nivel central como en la periferia, de acuerdo con el Decreto No. 0993 de 2025, en su artículo 4, 

numeral 16, el cual establece que: “(…) “16. Garantizar la protección, salvaguardia y Sostenibilidad de los 

parques arqueológicos cuya custodia le sea encargada a ICANH.”, 

2. INTRODUCCIÓN 
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Asimismo, el artículo 19 del mismo decreto establece diversas funciones de la Secretaría General, entre las 

cuales se destacan las siguientes: “(…) 2. Dirigir las acciones necesarias para el cumplimiento de las políticas, 

planes, programas, proyectos, normas y disposiciones que regulen los procesos y trámites de carácter 

financiero, administrativo, de talento humano, de tecnologías de la información y las comunicaciones, de 

contratación pública, de gestión documental, de notificaciones y correspondencia del ICANH. (…) 5. Impartir las 

instrucciones para la ejecución y seguimiento de los recursos asignados al presupuesto deI ICANH. (…) 8. 

Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, 

distribución de bienes muebles e inmuebles, necesarios para el normal funcionamiento del ICANH. 

 
Asimismo, desde la Secretaría General, en el ejercicio de sus funciones, se contempla el fortalecimiento de las 

infraestructuras de la entidad, lo cual es clave para garantizar la operatividad continua del ICANH. Este 

fortalecimiento no solo está vinculado al mantenimiento y conservación de sus instalaciones físicas, sino también 

al respaldo de todas las actividades que se realizan para proteger el patrimonio cultural de Colombia, el cual 

requiere de una infraestructura y la funcionalidad de sus bienes para la adecuada gestión. 

 
En este sentido, el presupuesto asignado al ICANH para el año 2026, según lo establecido por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, fue de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 

49.845.871.380,00). Este presupuesto es fundamental para el cumplimiento de las responsabilidades que recaen 

sobre el ICANH y para establecer la modalidad de contratación adecuada para el desarrollo de la escogencia de 

la oferta más favorable para la entidad. 

Dentro de las funciones que realiza el ICANH en cumplimiento de su misión institucional, se encuentra la 

administración del Parque Arqueológico Teyuna – Ciudad Perdida, ubicado en la ciudad de Santa Marta, 

Magdalena. Este parque requiere, para su adecuado funcionamiento, el suministro de combustible para la 

maquinaria y herramientas que actualmente operan en el sitio. Estos insumos son esenciales para la ejecución 

de las labores diarias de conservación, mantenimiento e investigación que se desarrollan en el parque. 

Es relevante resaltar que, durante la vigencia de 2025, se consumieron una totalidad 404 galones de 

combustible para el funcionamiento de las maquinarias y equipos del Parque Arqueológico Teyuna – Ciudad 

Perdida, ubicado en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. lo que demuestra la magnitud de las necesidades 

operativas del parque y la importancia de contar con un suministro constante y oportuno de estos recursos. 

Actualmente, la entidad dispone de diecisiete (17) equipos en dicho parque, los cuales incluyen: nueve (9) 

guadañas, cuatro (4) sopladoras, dos (2) motosierras, una (1) Fumigadora y una (1) planta eléctrica. Todos estos 

equipos requieren de un suministro constante de combustible para su adecuado funcionamiento. 

Dado que estas herramientas son esenciales para el mantenimiento del parque, resulta indispensable llevar a 

cabo un proceso de selección para asegurar el abastecimiento continuo de combustible. 
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3. GENERALIDADES DEL PROCESO 

Cabe destacar que las tarifas de los combustibles líquidos en Colombia están reguladas por el Gobierno 

Nacional, y su fijación responde a una normatividad específica que contempla los componentes del precio de 

cada tipo de combustible. Por esta razón, el proveedor que se contrate deberá cumplir estrictamente con esta 

regulación. 

En virtud de lo anterior, se hace imperativo adelantar un proceso de selección para garantizar el suministro 

oportuno de combustible, lo que permitirá la operatividad de las herramientas y maquinarias utilizadas en el 

Parque Arqueológico Teyuna, ubicado en la ciudad de Santa Marta, y así continuar con las actividades de 

conservación y mantenimiento del sitio arqueológico. 

OBJETO CONTRACTUAL 

Suministro de combustible a monto agotable para la maquinaria y herramientas de propiedad del ICANH 

ubicados en el Parque Arqueológico Teyuna – Ciudad Perdida, en la ciudad de Santa Marta. 
 

 

 
Suministrar el combustible de las maquinarias y equipos de propiedad del ICANH que actualmente opera en el 

en el Parque Arqueológico Teyuna – Ciudad Perdida, en la ciudad de Santa Marta, los cuales se relacionan a 

continuación: 

MAQUINARIA Y EQUIPO: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIPO COMBUSTIBLE 

GUADAÑAS 9 CORRIENTE 

PLANTA ELECTRICA 1 CORRIENTE 

SOPLADORES 4 CORRIENTE 

MOTOSIERRAS 2 CORRIENTE 

FUMIGADORA 1 CORRIENTE 

 

 
El listado antes detallado, está sujeto a modificación por el ingreso de maquinaria y equipo para el servicio y por 

la salida de maquinaria y equipo, situación que será comunicada oportunamente por la Entidad al contratista. 

El combustible para el tanqueo de los equipos y maquinarias se hace a través de pimpinas y el transporte lo 

asume la entidad. 

 
 
 

 
3.1. TIEMPOS ESTIMADOS 
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

El plazo de ejecución del contrato que se derive de este proceso será hasta el TREINTA Y UNO (31) 

DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA 

PRIMERO, previa suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, es 

decir, expedición de registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas. 
 

 

 
1. Prestar el servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la zona Centro de la 

ciudad Santa Marta, Magdalena, de manera que garantice el suministro de Gasolina Corriente 

permanente, razón por la cual el contratista debe prever un almacenamiento adecuado que 

cumpla con los estándares de seguridad para dicho suministro, teniendo en cuenta el buen 

funcionamiento de los surtidores para su correcta medición. 

2. Suministrar el combustible a las personas previamente autorizadas por el supervisor del 

contrato. 

3. Teniendo en cuenta que, dentro de las actividades propias de la Entidad, disponen de equipos 

(plantas eléctricas, sopladora, guadañas, entre otras), que requieren de combustible para su 

manejo y buen funcionamiento se solicita al contratista que se suministre el combustible en 

pimpinas para el uso de estos elementos, previa autorización de supervisor del contrato. 

4. Asignar el precio por galón de gasolina corriente, al valor autorizado por el Gobierno Nacional. 

Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar el valor 

oficial al público por galón de gasolina corriente en los establecimientos contratados. Igual 

aplicación se cumplirá en el evento que el Gobierno Nacional determine reducir el costo por 

galón de gasolina. El contratista notificará por escrito al Supervisor del Contrato, la fecha a 

partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso. 

5. Entregar de manera inmediata, cada vez que se realice el abastecimiento de un equipo la copia 

del tiquete correspondiente al suministro efectuado. 

6. Contar con un sistema de control para el suministro de combustible preferiblemente mediante 

la tecnología de CHIP maestro, que debe contener como mínimo los siguientes elementos: 

● Dispositivo de control maestro para permitir el suministro de combustible en EDS. La 

entidad designará al personal responsable del uso de este control. 

● Una herramienta que le permita a la entidad acceder a la información de la ejecución 

del contrato, indicando como mínimo: 

▪ Ubicación de las EDS donde ha recibido combustible 

▪ Cantidad suministrada 

▪ Fecha y hora del suministro de combustible 

7. El contratista debe asumir el costo de la plataforma y del dispositivo 
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5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

6. FASES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

7. INFORMES Y/O REPORTES 

8. El contratista debe activar el dispositivo de control maestro en las EDS, una vez firmada el acta 

de inicio del contrato. 
 
 

Requerimiento Cantidad 
Unidad de 

medida 
Especificación técnica 

GASOLINA   CORRIENTE, 
octanaje promedio de 86 
octanos, destilación punto final 
de ebullición de 225°C y 32°C 
en API. 

Cada tres 
meses se 
requiere 
135 
Aprox. 
galones 
aproximad 
amente. 

Galón = (3784 
Cm3) = (3,78 
Litros) 

En las establecidas en los numerales del 
1 a 8 

 

 

 
En la ciudad de Santa Marta –Magdalena. 

 

 
A continuación, se presenta el flujograma de las actividades principales que se contemplan para la 

ejecución contractual: 

7.1. FASE INICIAL 

NO APLICA 

7.2. FASE DE DESARROLLO 

NO APLICA 

7.3. FASE DE FINALIZACIÓN 

NO APLICA 
 

 
El contratista deberá presentar un reporte mensual a la Entidad, relacionando los suministros del mes, 

así como las novedades que se hayan presentado. 
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NO APLICA 

 
 
 
 

 

NOMBRE ANA SILVIA OLANO APONTE 
CARGO Secretaria General 
ÁREA Secretaría General 
Aprobó 

 

 
Elaboró: Leidy Paola Jimenez Zabala – profesional Universitario Secretaria General 
Revisó: Michael Conde Valbuena - Contratista Secretaria General. 

8. PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO 


