
FECHA : 30 DE ENERO DE 2026

Perfil Apéndice 01
Propuesta 

Económica
Apéndice 01

Propuesta 

Económica
Apéndice 01

Propuesta 

Económica
VR PPTO OFICIAL VR APENDICE 1 VR OFERTA ECON MAS (+) / MENOS(-)

EQUIPO PROFESIONAL BASICO
FASE 1        (2 

m)

FASE 1        (2 

m)

FASE 2        

(3 m)
FASE 2        (3 m)

FASE 3        (3 

m)

FASE 3        (3 

m)

Director consultoria 30% 30% 30% 30% 20% 35% 32.307.845$                     26.476.800$              32.150.400$               157.445$                   

Especialista en diseño arquitectónico 30% 30% 30% 30% 50% 30%  $                    25.536.000 31.920.000$              25.536.000$               -$                           

Especialista en paisajismo 20% 20% 30% 30% 20% 20% 20.216.000$                     20.216.000$              20.216.000$               -$                           

Especialista vias 20% 20% 30% 30% 15% 20% 20.216.000$                     18.620.000$              20.216.000$               -$                           

Especialista Transporte Movilidad 20% 20% 30% 30% 20% 20% 20.216.000$                     20.216.000$              20.216.000$               -$                           

Especialista Redes Electricas Y Energia 20% 20% 30% 30% 20% 20%
20.216.000$                     20.216.000$              20.216.000$               -$                           

Especialista Redes hidrosanitarias 20% 20% 30% 30% 20% 20% 20.216.000$                     20.216.000$              20.216.000$               -$                           

EQUIPO PROFESIONAL APOYO
FASE 1        (2 

m)

FASE 1        (2 

m)

FASE 2        

(3 m)
FASE 2        (3 m)

FASE 3        (3 

m)

FASE 3        (3 

m)

Especialista Estructuras 15% 15% 30% 30% 15% 15%  $                    17.556.000 17.556.000$              17.556.000$               -$                           

Especialista en geotecnia 15% 15% 30% 30% 15% 15%  $                    17.556.000 17.556.000$              17.556.000$               -$                           

Especialista en gestión ambiental 15% 15% 50% 30% 15% 15%  $                    17.556.000 23.940.000$              17.556.000$               -$                           

Ingeniero forestal 15% 15% 50% 30% 20% 20%  $                    14.709.600 19.612.800$              14.709.600$               -$                           

Arqueólogo 15% 15% 30% 30% 15% 15%  $                    13.483.800 13.483.800$              13.483.800$               -$                           

Profesional Presupuestos 15% 15% 30% 30% 20% 20%  $                    14.709.600 14.709.600$              14.709.600$               -$                           

Profesional SST 15% 15% 30% 30% 15% 15%  $                    12.023.550 12.023.550$              12.023.550$               -$                           

Profesional Gestion Social 30% 30% 50% 50% 15% 15%  $                    18.581.850 18.581.850$              18.581.850$               -$                           

PROFESIONALES LEGALIZACION Y GESTION 

PREDIAL

FASE 1        (2 

m)

FASE 1        (2 

m)

FASE 2        

(3 m)
FASE 2        (3 m)

FASE 3        (3 

m)

FASE 3        (3 

m)

Especialista Normatividad 20% 20% 10% 10% 0% 0%  $                      7.448.000 7.448.000$                7.448.000$                 -$                           

Especialista Derecho Urbano 20% 20% 10% 10% 0% 0%  $                      7.448.000 7.448.000$                7.448.000$                 -$                           

Tecnico Manejo de Registro fotográfico y 

topográfico
20% 20% 10% 10% 0% 0%  $                      1.807.821 1.807.821$                1.807.821$                 -$                           

OTROS PROFESIONALES Y EQUIPOS DE APOYO
FASE 1        (2 

m)

FASE 1        (2 

m)

FASE 2        

(3 m)
FASE 2        (3 m)

FASE 3        (3 

m)

FASE 3        (3 

m)

Profesional soporte SIG 30% 30% 50% 30% 0% 0%  $                      8.265.000 11.571.000$              8.265.000$                 -$                           

Modelador BIM -Arquitectura 30% 30% 50% 30% 25% 25%  $                    12.397.500 15.703.500$              12.397.500$               -$                           

Modelador BIM -Estructuras 30% 30% 50% 30% 25% 25%  $                    12.397.500 15.703.500$              12.397.500$               -$                           

Modelador BIM -MEP 30% 30% 50% 30% 25% 25%  $                    12.397.500 15.703.500$              12.397.500$               -$                           

Coordinador BIM 30% 30% 30% 30% 25% 25%  $                    12.397.500 12.397.500$              12.397.500$               -$                           

Ingeniero Topografo 30% 30% 50% 50% 25% 25%  $                    15.703.500 15.703.500$              15.703.500$               -$                           

Operario DRON 0% 0% 50% 50% 0% 0%  $                      8.265.000 8.265.000$                8.265.000$                 -$                           

Cadenero 1 50% 50% 30% 30% 0% 0%  $                      2.706.035 2.706.035$                2.706.035$                 -$                           

Cadenero 2 50% 50% 30% 30% 0% 0%  $                      2.706.035 2.706.035$                2.706.035$                 -$                           

Vigilante 10% 10% 10% 10% 0% 0%  $                      1.186.858 1.186.858$                1.186.858$                 -$                           

Aforador 1 50% 50% 20% 20% 0% 0%  $                      4.557.533 2.278.767$                4.557.533$                 -$                           

Aforador 2 50% 50% 20% 20% 0% 0%  $                      4.557.533 2.278.767$                4.557.533$                 -$                           

CUADRO COMPARATIVO PERSONAL  ( APENDICE 1 - VS OFERTA ECONOMICA CONTRATISTA Y PRESUPUESTO OFICIAL )

 ETAPA 1

CONTRATO GRUPO 5 POLIGONOS  - CONTRATO 1269-2025



399.341.561$                   418.252.183$            399.184.116$             
DIF APENDICE/PRO. 

ECO

PPTO OFICIAL APENDICE 1

PROPUESTA 

ECONOMICA

FM(194,61%) 777.148.626$                   $ 813.960.573
 $             776.852.208 

19.068.067-$             

36.811.947$              296.418$                   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

1- De acuerdo con la realización de este cuadro comparativo, se deduce que hay diferencia de % de dedicación de los profesionales

marcados en rojo en las fases 2 y fases 3 entre lo enmarcado en el apendice de anexo de personal vs propuesta economica

2- De acuerdo con lo anterior y despues de verificar los costos, se deduce que se debe realizar un modificatorio o aclaratorio en el

 ppto oficial en $ 296.418

sobre le ppto oficial de $ 36.811.947, por lo tanto no es viable

Cordialmente,

Alejandro Pulido Parada

Apoyo a la supervisión.

3- Si se dejara los % de dedicación de los profesionales de acuerdo con el apendice, se presentaria un sobrecosto  o mayor valor

TOTALES E1

cual debe primar la oferta económica ya que esta esta por debajo del vr total del apendice en $ 19.068.067 y esta por debajo del


