Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5378824
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(14/09/2023 11:40:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MT-CON-RECO-005-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS DE MANERA CONJUNTA PARA FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, ORGANIZACIONAL Y DEL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/01/2024 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/05/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA EL TARRA

COLOMBIA, El Tarra

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION CATATUMBO

COLOMBIA, Ocaña
Número de documento 900248333

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION CATATUMBO	BANCOLOMBIA	Ahorros	31800000300

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 5:38:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YAIR DIAZ PEÑARANDA* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 5:50:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido	*(13/09/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2024 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido	*(13/09/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/01/2027 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido	*(13/09/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/05/2024 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(8/09/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2023 2:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 9 minutos para terminar *(15/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	40	240.000.000,00	-	Editar
☐ Pago 002	60	360.000.000,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5378824

Proveedor FUNDACION CATATUMBO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	4. ANEXO TECNICO Y PRESUPUESTO.pdf	4. ANEXO TECNICO Y PRESUPUESTO.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONTRAPARTIDA.pdf	CONTRAPARTIDA.pdf	Descargar	Detalle
☐	OFERTA TECNICA.pdf	OFERTA TECNICA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 14 # 6-45 BRR PUEBLO NUEVO

Ubicación CO-NSA-54498 - Ocaña

País COLOMBIA

Departamento Norte de Santander

Municipio Ocaña

Dirección CALLE 14 # 6-45 BRR PUEBLO NUEVO

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 14 # 6-45 BRR PUEBLO NUEVO	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								600.000.000,00	600.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	93141900	PRESUPUESTO GENERAL	1,00	UN	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 minutos de tiempo transcurrido *(15/09/2023 5:38:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	600.000.000
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	600.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023542500005	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	SGR1323	CDP	No validado	600.000.000 COP	600.000.000 COP	00-00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP 600.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 600.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	SGR1323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	600.000.000 COP	600.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 600.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 600.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

4196

ACTA DE LIQUIDACION MT-CON- RECO-005-2023

NUMERO DE CONTRATO:	MT-CON- RECO-005-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL TARRA
CONTRATISTA:	FUNDACION CATATUMBO
NIT:	900248333
REPRESENTANTE LEGAL:	JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	1.091.665.170
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS DE MANERA CONJUNTA PARA FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, ORGANIZACIONAL Y DEL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 600.000.000
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBE DE 2023
DECHA DE TERMINACION:	14 DE ENERO DE 2024
SUPERVISOR:	JESÚS CIPRIANO VACA PÉREZ Secretario de Desarrollo Social y Comunitario
CDP:	SGR1323 17 DE JULIO DE 2023
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.202.02.009 SEVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
RP No.	SGR1323 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En el municipio de El Tarra Norte de Santander a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal YAIR DIAZ PEÑARANDA alcalde municipal; y el señor JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 1.091.665.170, quien actúa en nombre y representación legal del FUNDACION CATATUMBO en su calidad de contratista, de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO DE CONVENIO DE No. MT-CON-RECO-005-2023, para liquidar las actividades ejecutadas por el contratista y aceptado por la administración, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que el municipio de El Tarra celebró a los catorce (14) días de septiembre de 2023 el contrato No. MT-CON-RECO-005-2023, y se suscribió el acta de inicio el día 20 de septiembre de 2023 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS DE MANERA CONJUNTA PARA

CONJUNTA PARA FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, ORGANIZACIONAL Y DEL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER. con el contratista FUNDACION CATATUMBO identificado con NIT: 900248333.

2. Que el día 09 de junio de 2023 se firma acta de entrega y recibo final, acta en la que se establece que están de acuerdo con las especificaciones y condiciones acordadas en el contrato, por tanto, el supervisor del contrato certifica que se dan por recibidos a satisfacción por parte de la administración municipal.

3. El supervisor y / o el interventor presenta informe del Contrato, según sus anexos y concluye con el siguiente Balance Financiero del Contrato para la liquidación:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$ 600.000.000
Valor final ejecutado	$ 600.000.000
Valor no ejecutado	$ 0
Valor pagado	$ 600.000.000
Valor pendiente de pago	$ 0
Saldo por liberar	$ 0

4. Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

5. Al momento de liquidar el contrato no se adeuda pago alguno por concepto referente al contrato en liquidación.

6. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

7. Consecuentemente con lo aquí expuesto y previa verificación de los informes de ejecución presentados por el supervisor las partes contratantes dan por liquidado el contrato de AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS DE MANERA CONJUNTA PARA FORTALECIMIENTO

@ConAmorPorElTarra

COMPETITIVO DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, ORGANIZACIONAL Y DEL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER. con el contratista FUNDACION CATATUMBO identificado con NIT: 900248333.

8. Se declaran que no existe valor a favor del contratista, según lo contemplado en el balance del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones pendientes adicionales a las mencionadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente acta a los (26) días del mes de diciembre de 2023 por los que en ella intervinieron.

YAIR DIAZ PEÑARANDA
Alcalde Municipal

JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS
R/L FUNDACION CATATUMBO
Contratista

4196

ACTA DE LIQUIDACION MT-CON- RECO-005-2023

NUMERO DE CONTRATO:	MT-CON- RECO-005-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL TARRA
CONTRATISTA:	FUNDACION CATATUMBO
NIT:	900248333
REPRESENTANTE LEGAL:	JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	1.091.665.170
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS DE MANERA CONJUNTA PARA FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, ORGANIZACIONAL Y DEL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 600.000.000
PLAZO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE CONTRATO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBE DE 2023
DECHA DE TERMINACION:	14 DE ENERO DE 2024
SUPERVISOR:	JESÚS CIPRIANO VACA PÉREZ Secretario de Desarrollo Social y Comunitario
CDP:	SGR1323 17 DE JULIO DE 2023
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.202.02.009 SEVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
RP No.	SGR1323 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En el municipio de El Tarra Norte de Santander a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal YAIR DIAZ PEÑARANDA alcalde municipal; y el señor JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 1.091.665.170, quien actúa en nombre y representación legal del FUNDACION CATATUMBO en su calidad de contratista, de acuerdo a lo establecido en el CONTRATO DE CONVENIO DE No. MT-CON-RECO-005-2023, para liquidar las actividades ejecutadas por el contratista y aceptado por la administración, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que el municipio de El Tarra celebró a los catorce (14) días de septiembre de 2023 el contrato No. MT-CON-RECO-005-2023, y se suscribió el acta de inicio el día 20 de septiembre de 2023 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS DE MANERA CONJUNTA PARA

CONJUNTA PARA FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, ORGANIZACIONAL Y DEL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER. con el contratista FUNDACION CATATUMBO identificado con NIT: 900248333.

2. Que el día 09 de junio de 2023 se firma acta de entrega y recibo final, acta en la que se establece que están de acuerdo con las especificaciones y condiciones acordadas en el contrato, por tanto, el supervisor del contrato certifica que se dan por recibidos a satisfacción por parte de la administración municipal.

3. El supervisor y / o el interventor presenta informe del Contrato, según sus anexos y concluye con el siguiente Balance Financiero del Contrato para la liquidación:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$ 600.000.000
Valor final ejecutado	$ 600.000.000
Valor no ejecutado	$ 0
Valor pagado	$ 600.000.000
Valor pendiente de pago	$ 0
Saldo por liberar	$ 0

4. Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

5. Al momento de liquidar el contrato no se adeuda pago alguno por concepto referente al contrato en liquidación.

6. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

7. Consecuentemente con lo aquí expuesto y previa verificación de los informes de ejecución presentados por el supervisor las partes contratantes dan por liquidado el contrato de AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS DE MANERA CONJUNTA PARA FORTALECIMIENTO

@ConAmorPorElTarra

COMPETITIVO DE LA MUJER RURAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, ORGANIZACIONAL Y DEL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER. con el contratista FUNDACION CATATUMBO identificado con NIT: 900248333.

8. Se declaran que no existe valor a favor del contratista, según lo contemplado en el balance del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones pendientes adicionales a las mencionadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente acta a los (26) días del mes de diciembre de 2023 por los que en ella intervinieron.

YAIR DIAZ PEÑARANDA
Alcalde Municipal

JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS
R/L FUNDACION CATATUMBO
Contratista