# Información general

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9409959 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 20/03/2026 6:20:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 87-2-10013-2026 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ELEMENTOS DE RESCATE Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA PONALSAR, METIB Y DETOL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 60 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 6/06/2026 7:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

Información de la Entidad Estatal contratante

**POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE**

**0** Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

**2KFIT CORPORATION SAS**

COLOMBIA, Ipiales
Número de documento 901198210

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| 2KFIT CORPORATION SAS | DAVIVIENDA | Corriente | 346069996236 |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *DIANA Caballero Castellanos* ***Fecha de aprobación:*** *16/04/2026 12:47:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Edgar Fernando López González* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2026 7:09:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | GRUPO DE CONTRATOS POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE |
| **Proceso de Contratación** | PN METIB MIC 017 2026 |
| **Título de la oferta** | VENTA DE SST |
| **Cuantía del contrato** | 64.515.186 COP |

# Condiciones

Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20/03/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 25/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 50,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20/03/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 26/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 14 días de tiempo transcurrido *(7/04/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(15/04/2026 2:02:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.19755868 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 45.160.630,20 COP | MUNDIAL DE SEGUROS | 26/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | En aprobación | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.9409959

**Proveedor** 2KFIT CORPORATION SAS

**Creado por** MILLARD ABEL MANJARRES VARÓN

**Agregado en** 1 día de tiempo transcurrido *(20/04/2026 9:54:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Comentario** El pago se realizará en moneda legal colombiana, en Pago Total, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura correspondiente, junto con el recibido a satisfac...

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 48 SUR NO. 157 - 199, VÍA PICALEÑA, TERCER PISO
**Ubicación** CO-TOL-73001 - Ibagué
**País** COLOMBIA
**Departamento** Tolima
**Municipio** Ibagué
**Dirección** CARRERA 48 SUR NO. 157 - 199, VÍA PICALEÑA, TERCER PISO
**Código postal** 730006

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 48 SUR NO. 157 - 199, VÍA PICALEÑA, TERCER PISO | COLOMBIA > Tolima > Ibagué |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9409959

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 81.201.722,15 | 64.515.186,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 56121201 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE RESCATE TIPO CAPULLO | 1,00 | UN | 6.224.800,00 | 2.800.000,00 | 6.224.800,00 | 2.800.000,00 |
| 2 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE DEA DIDÁCTICO | 3,00 | UN | 1.747.600,00 | 1.490.000,00 | 5.242.800,00 | 4.470.000,00 |
| 3 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (D.E.A) | 1,00 | UN | 7.913.500,00 | 6.875.000,00 | 7.913.500,00 | 6.875.000,00 |
| 4 | | 42172001 | DINCO TOLIMA-BAJALENGUA * 500 (TOLIMA - ESPINAL Y HONDA) | 22,00 | UN | 44.200,00 | 16.660,00 | 972.400,00 | 366.520,00 |
| 5 | | 42172001 | DETOL GUTAH- ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES TIPO C | 2,00 | UN | 406.860,00 | 300.000,00 | 813.720,00 | 600.000,00 |
| 6 | | 46181504 | METIB SGSST - DETOL SIJIN - DETOL SGSST - ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO CAJA POR 50 UNIDADES | 165,00 | UN | 20.400,00 | 15.172,00 | 3.366.000,00 | 2.503.380,00 |
| 7 | | 46181504 | DETOL SETRA - DINCO TOLIMA - GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES (TOLIMA - ESPINAL Y HONDA) | 95,00 | UN | 18.700,00 | 16.500,00 | 1.776.500,00 | 1.567.500,00 |
| 8 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE KIT SIMULADOR DE HEMORRAGIAS | 1,00 | UN | 4.760.000,00 | 3.298.000,00 | 4.760.000,00 | 3.298.000,00 |
| 9 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA RCP (ADULTO) | 2,00 | UN | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 10 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA RCP (PEDIÁTRICO) | 1,00 | UN | 3.060.000,00 | 2.550.000,00 | 3.060.000,00 | 2.550.000,00 |
| 11 | | 24111503 | DETOL SIJIN- ADQUISICIÓN DE BOLSA SIPLOP DE10X05 CM PARA ESTUDIOS DE PIPH TRASPARENTE | 1.110,00 | UN | 27,00 | 27,00 | 29.970,00 | 29.970,00 |
| 12 | | 24111503 | DETOL SIJIN- ADQUISICIÓN DE BOLSA SIPLOP DE 45X45 CM EMBALAR EMP MEDIANOS TRASPARENTE | 330,00 | UN | 400,00 | 384,00 | 132.000,00 | 126.720,00 |
| 13 | | 24111503 | DETOL SIJIN- ADQUISICIÓN DE BOLSA SIPLOP DE 10X14 CM EMBALAJE EMP DE SUCOBA TRASPARENTE | 3.000,00 | UN | 416,67 | 65,00 | 1.250.010,00 | 195.000,00 |
| 14 | | 24111503 | DETOL SIJIN - ADQUISICIÓN DE BOLSA SIPLOP DE 25X35 TRASPARENTE PARA EMP | 1.000,00 | UN | 235,00 | 200,00 | 235.000,00 | 200.000,00 |
| 15 | | 42261600 | METIB SIJIN - DETOL SIJIN - ADQUISICIÓN DE BOLSAS EN POLIETILENO EN ALTA CALIDAD CON CREMALLERA PARA EMBALAR CADÁVERES | 200,00 | UN | 30.940,00 | 30.000,00 | 6.188.000,00 | 6.000.000,00 |
| 16 | | 46182003 | METIB SIJIN-ADQUISICION DE FILTROS MASCARAS FULL FACE | 10,00 | UN | 67.150,00 | 67.150,00 | 671.500,00 | 671.500,00 |
| 17 | | 46181503 | METIB SIJIN - DETOL SIJIN - ADQUISICION DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD ENTERIZO CON CAPUCHA | 215,00 | UN | 48.333,33 | 36.500,00 | 10.391.665,95 | 7.847.500,00 |
| 18 | | 46182003 | METIB GUGED-100 METROS CUADRADOS DE PELICULAS O FILTROS PARA RADIACIONES UV (oscuro) | 100,00 | UN | 81.372,00 | 80.000,00 | 8.137.200,00 | 8.000.000,00 |
| 19 | | 46181902 | METIB AEROPUERTO-ADQUISICION DE PROTECTOR AUDITIVO 21 Db | 10,00 | UN | 38.675,00 | 24.700,00 | 386.750,00 | 247.000,00 |
| 20 | | 42171917 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE CAJA O MALETA DE TRANSPORTE PARA LOGÍSTICA | 1,00 | UN | 5.610.000,00 | 4.600.000,00 | 5.610.000,00 | 4.600.000,00 |
| 21 | | 53131629 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE KIT DE MAQUILLAJE PARA SIMULAR HERIDAS Y LESIONES MÚLTIPLES | 1,00 | UN | 3.606.271,00 | 1.600.000,00 | 3.606.271,00 | 1.600.000,00 |
| 22 | | 27111729 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE KIT HERRAMIENTAS MANUAL | 1,00 | UN | 406.860,00 | 252.000,00 | 406.860,00 | 252.000,00 |
| 23 | | 46191601 | DETOL SGSST- ADQUISICIÓN DE EXTINTORES ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS (HERVEO, VILLAHERMOSA, AMBALEMA, VENADILLO, LERIDA, EL LIMÓN, BILBAO, LA ARADA, SAN ANTONIO, GAITANIA, NATAGAIMA, PLAYA RICA) | 16,00 | UN | 67.131,90 | 67.131,00 | 1.074.110,40 | 1.074.096,00 |
| 24 | | 46191601 | DETOL SETRA- ADQUISICIÓN DE EXTINTOR CO2 REF 5 LIBRAS | 1,00 | UN | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 25 | | 56121201 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE CAMILLAS RÍGIDAS CON ARNÉS | 1,00 | UN | 2.305.540,00 | 2.300.000,00 | 2.305.540,00 | 2.300.000,00 |
| 26 | | 56121201 | DETOL SGSST- ADQUISICIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA EN POLIETILENO (CORREA DE RETENCIÓN E INMOVILIZADOR CERVICAL) - SUAREZ, CUNDAY, SALDAÑA, EL LIMON, MARIQUITA) | 3,00 | UN | 214.200,00 | 190.000,00 | 642.600,00 | 570.000,00 |
| 27 | | 55121725 | DETOL SGSST- ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE EMERGENCIAS (BASE DETOL) | 36,00 | UN | 18.986,80 | 12.500,00 | 683.524,80 | 450.000,00 |

**2** CO1.PCCNTR.9409959

| 2.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | | 81.201.722,15 | 64.515.186,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | | 56121201 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE CAMILLAS DE RESCATE TIPO CAPULLO | 1,00 | UN | 6.224.800,00 | 2.800.000,00 | 6.224.800,00 | 2.800.000,00 |
| 2 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE DEA DIDÁCTICO | 3,00 | UN | 1.747.600,00 | 1.490.000,00 | 5.242.800,00 | 4.470.000,00 |
| 3 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (D.E.A) | 1,00 | UN | 7.913.500,00 | 6.875.000,00 | 7.913.500,00 | 6.875.000,00 |
| 4 | | 42172001 | DINCO TOLIMA-BAJALENGUA * 500 (TOLIMA - ESPINAL Y HONDA) | 22,00 | UN | 44.200,00 | 16.660,00 | 972.400,00 | 366.520,00 |
| 5 | | 42172001 | DETOL GUTAH- ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES TIPO C | 2,00 | UN | 406.860,00 | 300.000,00 | 813.720,00 | 600.000,00 |
| 6 | | 46181504 | METIB SGSST - DETOL SIJIN - DETOL SGSST - ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO CAJA POR 50 UNIDADES | 165,00 | UN | 20.400,00 | 15.172,00 | 3.366.000,00 | 2.503.380,00 |
| 7 | | 46181504 | DETOL SETRA - DINCO TOLIMA - GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES (TOLIMA - ESPINAL Y HONDA) | 95,00 | UN | 18.700,00 | 16.500,00 | 1.776.500,00 | 1.567.500,00 |
| 8 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE KIT SIMULADOR DE HEMORRAGIAS | 1,00 | UN | 4.760.000,00 | 3.298.000,00 | 4.760.000,00 | 3.298.000,00 |
| 9 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA RCP (ADULTO) | 2,00 | UN | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| 10 | | 42172101 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE SIMULADORES PARA RCP (PEDIÁTRICO) | 1,00 | UN | 3.060.000,00 | 2.550.000,00 | 3.060.000,00 | 2.550.000,00 |
| 11 | | 24111503 | DETOL SIJIN- ADQUISICIÓN DE BOLSA SIPLOP DE10X05 CM PARA ESTUDIOS DE PIPH TRASPARENTE | 1.110,00 | UN | 27,00 | 27,00 | 29.970,00 | 29.970,00 |
| 12 | | 24111503 | DETOL SIJIN- ADQUISICIÓN DE BOLSA SIPLOP DE 45X 45 CM EMBALAR EMP MEDIANOS TRASPARENTE | 330,00 | UN | 400,00 | 384,00 | 132.000,00 | 126.720,00 |
| 13 | | 24111503 | DETOL SIJIN- ADQUISICIÓN DE BOLSA SIPLOP DE 10X14 CM EMBALAJE EMP DE SUCOBA TRASPARENTE | 3.000,00 | UN | 416,67 | 65,00 | 1.250.010,00 | 195.000,00 |
| 14 | | 24111503 | DETOL SIJIN - ADQUISICIÓN DE BOLSA SIPLOP DE 25X35 TRASPARENTE PARA EMP | 1.000,00 | UN | 235,00 | 200,00 | 235.000,00 | 200.000,00 |
| 15 | | 42261600 | METIB SIJIN - DETOL SIJIN - ADQUISICIÓN DE BOLSAS EN POLIETILENO EN ALTA CALIDAD CON CREMALLERA PARA EMBALAR CADÁVERES | 200,00 | UN | 30.940,00 | 30.000,00 | 6.188.000,00 | 6.000.000,00 |
| 16 | | 46182003 | METIB SIJIN-ADQUISICION DE FILTROS MASCARAS FULL FACE | 10,00 | UN | 67.150,00 | 67.150,00 | 671.500,00 | 671.500,00 |
| 17 | | 46181503 | METIB SIJIN - DETOL SIJIN - ADQUISICION DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD ENTERIZO CON CAPUCHA | 215,00 | UN | 48.333,33 | 36.500,00 | 10.391.665,95 | 7.847.500,00 |
| 18 | | 46182003 | METIB GUGED-100 METROS CUADRADOS DE PELICULAS O FILTROS PARA RADIACIONES UV (oscuro) | 100,00 | UN | 81.372,00 | 80.000,00 | 8.137.200,00 | 8.000.000,00 |
| 19 | | 46181902 | METIB AEROPUERTO-ADQUISICION DE PROTECTOR AUDITIVO 21 Db | 10,00 | UN | 38.675,00 | 24.700,00 | 386.750,00 | 247.000,00 |
| 20 | | 42171917 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE CAJA O MALETA DE TRANSPORTE PARA LOGÍSTICA | 1,00 | UN | 5.610.000,00 | 4.600.000,00 | 5.610.000,00 | 4.600.000,00 |
| 21 | | 53131629 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE KIT DE MAQUILLAJE PARA SIMULAR HERIDAS Y LESIONES MÚLTIPLES | 1,00 | UN | 3.606.271,00 | 1.600.000,00 | 3.606.271,00 | 1.600.000,00 |
| 22 | | 27111729 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE KIT HERRAMIENTAS MANUAL | 1,00 | UN | 406.860,00 | 252.000,00 | 406.860,00 | 252.000,00 |
| 23 | | 46191601 | DETOL SGSST- ADQUISICIÓN DE EXTINTORES ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS (HERVEO, VILLAHERMOSA, AMBALEMA, VENADILLO, LERIDA, EL LIMÓN, BILBAO, LA ARADA, SAN ANTONIO, GAITANIA, NATAGAIMA, PLAYA RICA) | 16,00 | UN | 67.131,90 | 67.131,00 | 1.074.110,40 | 1.074.096,00 |
| 24 | | 46191601 | DETOL SETRA- ADQUISICIÓN DE EXTINTOR CO2 REF 5 LIBRAS | 1,00 | UN | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 25 | | 56121201 | DETOL PONALSAR- ADQUISICIÓN DE CAMILLAS RÍGIDAS CON ARNÉS | 1,00 | UN | 2.305.540,00 | 2.300.000,00 | 2.305.540,00 | 2.300.000,00 |
| 26 | | 56121201 | DETOL SGSST- ADQUISICIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA EN POLIETILENO (CORREA DE RETENCIÓN E INMOVILIZADOR CERVICAL) - SUAREZ, CUNDAY, SALDAÑA, EL LIMON, MARIQUITA) | 3,00 | UN | 214.200,00 | 190.000,00 | 642.600,00 | 570.000,00 |
| 27 | | 55121725 | DETOL SGSST- ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE EMERGENCIAS (BASE DETOL) | 36,00 | UN | 18.986,80 | 12.500,00 | 683.524,80 | 450.000,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia** Seleccione

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o | ☐ | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | | |
| | Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| | Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| | Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| | Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| | Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| | Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| | Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | 18. 2BS-FR-0034 ACEPTACION OFERTA ADQUISICIÓN ELEMENTOS SST-SG 87-2-10013-2026.pdf | 18. 2BS-FR-0034 ACEPTACION OFERTA ADQUISICIÓN ELEMENTOS SST-SG 87-2-10013-2026.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Edgar Fernando López | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10184380 | Guardar y notificar |
| Supervisor | JOHN ANDERSON NAVA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1110456533 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | ERIKA GISETH ESCOBA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1110446843 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Edgar Fernando López González | 21/04/2026 7:09:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edgar Fernando López González |
| Supervisor | JOHN ANDERSON NAVARRO GONZALEZ | 21/04/2026 7:09:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edgar Fernando López González |
| Ordenador del pago | ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO | 21/04/2026 7:09:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edgar Fernando López González |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 64.515.186 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 64.515.186 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 16-01-01-M10

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 6426 | CDP | Generado | 81.201.722,15 COP | 81.201.722,15 COP | 16-01-01-M10 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 81.201.722,15 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 81.201.722,15 COP
**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa
**Fecha de consulta SIIF** 10/03/2026 6:53 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 29526 | Presupuestal (CDP) | 23/03/2026 12:00 AM | Generado | 64.515.186 COP | 64.515.186 COP | - | A-02-01-01-004-008<br>A-02-02-01-003-001<br>A-02-02-01-003-005<br>A-02-02-01-003-006<br>... | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 64.515.186 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 64.515.186 COP
**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa
**Fecha de consulta SIIF** 29/03/2026 6:05 PM