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Formulario EXPERIENCIA del proponente

PROPONENTE: DE VISU INGENIEROS S.A.S.

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: JAIBER YAIR TIBATA GACHA

CONTRATO No.

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCION

FECHA DE
TERMINACION

VALOREN $

091-00-J-EMAVI-
GRUAL-2023

SERVICIO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA
LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
UBICADA EN LA
ZONA
DESCONCENTRADA
DE SEGURIDAD PAN
DE AZUCAR

DE

10/2/2023

20/12/2023

$ 84.966.000

041-00-D-
CACOM-1-
GRUAL-2024

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A TODO
COSTO DE LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL
KLARO GmbH
UBICADA EN EL
AERODROMO DE
VELASQUEZ
(PUERTO BOYACA)
SEGUN FICHA
TECNICA

18/06/2024

28/02/2025

$36.057.000

070-00-J-EMAVI-
GRUAL-2024

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA
LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
UBICADA EN LA
ZONA
DESCONCENTRADA
DE SEGURIDAD PAN
DE AZUCAR

10/7/2024

20/12/2024

$83.121.500

024-00-D-
CACOM-1-
GRUAL-2025

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A TODO
COSTO DE LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE

4/04/2025

22/12/2025

$ 70.993.850




, COLOMBIA 3 % FUERZA AEROESPACIAL
® POTENCIA DE LA 0 0
VlDA 2 " AS| SE VA A LAS ESTRELLAS
AGUA RESIDUAL
KLARO GmbH

UBICADA EN EL
AERODROMO DE
VELASQUEZ PUERTO
BOYACA SEGUN
FICHA TECNICA
033-00-J-EMAVI- | SERVICIO DE 24/04/2025 24/04/2025 $ 89.981.850
GRUAL-2025 MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA
LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
UBICADA EN LA
ZONA
DESCONCENTRADA
DE SEGURIDAD PAN
DE AZUCAR

NOTA: Las certificaciones relacionadas se deben anexar a la oferta.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de
las personas juridicas que representamos, que la informaciéon antes consignada es totalmente cierta, y
puede ser verificada.

Firma representante legal del Proponente
Nombre: JAIBER YAIR TIBATA GACHA
Cargo: Representante Legal

Documento de Identidad: 1.020.741.940



FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: DE-DEAJU-FR-026
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION | Version N°: 03
BILATERAL DE CONTRATO - ————
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Vigencia: 30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO N°.

N°. 091-00-J-EMAVI-GRUAL-2023

FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

25-09-2023.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OBJETO CONTRATO UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD
PAN DE AZUCAR.
CONTRATISTA DE VISU INGENIEROS SAS - NIT. 900.773.445-5
SUPERVISOR MY. APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRES
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEREA COLOMBIANA PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR
DEL CONTRATO ASI:
N°. MES DEL PAGO VALOR
1 PAC DICIEMBRE 2023
SISTEMA DE REMUNERACION AL PAC DICIEMBRE DEL

CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)

2023 Y/O CUENTAS POR
2 PAGAR PRIMER
TRIMESTRE 2024

DE ACUERDO CON
FACTURACION

TOTAL $ 84.966.000,00

VALOR DEL CONTRATO INICIAL

OCHENTA'Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA'Y
SEIS PESOS M/CTE. ($ 84.966.000,00).

PLAZO DE EJECUCION

20 DICIEMBRE 2023.

FECHA DE INICIO

02 - OCTUBRE - 2023

FECHA DE SUSPENSION (SI APLICA) NO APLICA
FECHA DE REINICIACION (ST APLICA) NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA) | NO APLICA
OBJETO NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (Sl | NO APLICA
APLICA)

VALOR ADICIONADO (SI APLICA) NO APLICA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

OCHENTA'Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA'Y
SEIS PESOS M/CTE. ($ 84.966.000,00).

FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO

NO APLICA

En Santiago de Cali, el dia 30 del mes de noviembre del 2024, a las 14:00 horas, se reunieron: el sefior Coronel FABIAN
ANDRES SALAZAR OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el sefior Mayor APRAEZ ACOSTA OSCAR
ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA
COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ y el sefior JAIBER YAIR TIBATA GACHA,
en su condicion de Representante Legal de DE VISU INGENIEROS SAS - NIT. 900.773.445-5; con la finalidad de
proceder a la liquidacion bilateral del contrato N°. 091-00-J-EMAVI-GRUAL-2023, cuyo objeto es el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA
ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR.




FUERZA AEREA COLOMBIANA

Caddigo:

DE-DEAJU-FR-026

BILATERAL DE CONTRATO - ——
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Vigencia:

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION Version N°:

03

30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

iTEM

BIENES RECIBIDOS

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

iTEM

SERVICIOS RECIBIDOS 19-10-2023

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

Rehabilitacién y mantenimiento
Preventivo de sistema de tratamiento de
agua residual domestica SBR
superficial, incluye los siguientes
componentes:

4 tanques en polietileno de alta
densidad de 4000 litros que sirven como
tratamiento previo, almacenamiento de
lodos y reactor RBS (Cada uno con una
longitud de 2430 mm, ancho de 995
mm, altura 1950 mm y volumen 3,7 m3).
4 aireadores de disco en membrana de
alta calidad para aireacion burbujas
finas (Cada uno en EPDM, diametro de
340 mm), 5 angueras de aire PVC
reforzadas con tela codificadas por
colores para la unidad de aireacion,
elevadores de agua clara y levantador
de lodos de exceso (Cada una con una
longitud de 20 m, diametro 19 mm),
compresor de aire tipo piston 2 x
LAM200. potencia instalada de motor 2
x 0,22 KW, dos gabinetes metalicos
(Cada uno con espesor 1,5 mm,
dimensiones 500 mm x 500 mm x 301
mm, con pantalla grafica, hermética al
gas, teclado de membrana, interfaz de
tarjeta SD, alarma visual y acustica,
sensor  temperatura y presion,
conexiones tipo plug-in, control en
tiempo real con ciclos de trabajo
predefinidos, funciones de supervision,
compresor de piston, proteccion P44,
dos rejillas de ventilacion y valvulas de
motor)

La rehabilitacion incluye desvio de
tuberia sanitaria de ingreso a la planta,

UND

01

$ 50.479.800,00




FUERZA AEREA COLOMBIANA

Caddigo:

DE-DEAJU-FR-026

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO -
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Version N°:

03

Vigencia:

30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

vaciado total de lodos con sistema de
bombeo, limpieza total de componentes
no mecanicos con hidrolavadora,
deteccion 'y correccion de fallas
operativas en coordinacion con el
fabricante, llenado y parametrizacién de
la planta, reconexion de tuberia
sanitaria, pruebas de parametrizacion y
puesta en marcha.

Verificacion funcional y operacional de
la planta, mantenimiento y limpieza de
todos los componentes anteriormente
descritos segun manual de
mantenimiento del fabricante incluido el
sistema de riego, deteccion y reparacién
de fugas, revision y ajuste de
parametros operativos de la planta.
Incluye suministro de hipoclorito de
sodio al 13% para 4 meses de
operacion. Informe completo de
mantenimiento y hallazgos.

iTEM SERVICIOS RECIBIDOS 19-12-2023 UNIDAD | CANTIDAD

VALOR

Mantenimiento Preventivo bimestral
de sistema de tratamiento de agua
residual domestica SBR superficial,
incluye los siguientes componentes:

4 tanques en polietileno de alta
densidad de 4000 litros que sirven como
tratamiento previo, almacenamiento de
lodos y reactor RBS (Cada uno con una
longitud de 2430 mm, ancho de 995
mm, altura 1950 mm y volumen 3,7 m3).
4 aireadores de disco en membrana de
1 alta calidad para aireacion burbujas UND
finas (Cada uno en EPDM, diametro de
340 mm), 5 angueras de aire PVC
reforzadas con tela codificadas por
colores para la unidad de aireacion,
elevadores de agua clara y levantador
de lodos de exceso (Cada una con una
longitud de 20 m, diametro 19 mm),
compresor de aire tipo piston 2 x
LAM200. potencia instalada de motor 2
x 0,22 KW, dos gabinetes metalicos
(Cada uno con espesor 1,5 mm,
dimensiones 500 mm x 500 mm x 301

$ 32.106.200,00




FUERZA AEREA COLOMBIANA

Caddigo:

DE-DEAJU-FR-026

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO -
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Version

N°: 03

Vigencia: 30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

mm, con pantalla grafica, hermética al
gas, teclado de membrana, interfaz de
tarjeta SD, alarma visual y acustica,
sensor  temperatura y presion,
conexiones tipo plug-in, control en
tiempo real con ciclos de trabajo
predefinidos, funciones de supervision,
compresor de piston, proteccion P44,
dos rejillas de ventilacion y valvulas de
motor)

verificacion funcional y operacional de la
planta, mantenimiento y limpieza de
todos los componentes anteriormente
descritos segun manual de
mantenimiento del fabricante incluido el
sistema de riego, deteccion y reparaciéon
de fugas, revision y ajuste de
parametros operativos de la planta.
Informe completo de mantenimiento y
hallazgos.

Caracterizacién agua residual, UND
° parametros DBO, DQO, solidos
suspendidos, grasas y aceites.

$ 2.380.000,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato

$ 84.966.000,00

VALORES EJECUTADOS

$ 84.966.000,00

VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

$ 00,00

Valor amortizado

$ 00,00

Saldo a favor del contratista

$ 00,00

Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA

COLOMBIANA.

$ 00,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

No. CUENTA

VALOR NETO

Pago No. 1 04800003080

$ 50.479.800,00

Pago No. 2 04800003080

$ 34.486.200,00

TOTAL, PAGADO

$ 84.966.000,00




FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: DE-DEAJU-FR-026

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION | Version N°: 03
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ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL FECHA VALOR
19823 2023-09-13 $ 84.966.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL
REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA VALOR
230323 2023-09-25 $84.966.000,00
GARANTIAS (Contrato de Seguro)
VIGENCIA CERTIFICAD
, ODE

ASEGURADORA RIESGO POLZAY | peoe | wasta | MODIFICACION | VALOR ASEGURADO

CUMPLIMIENTO 21-44- 26-09- 31-07-2024

DEL CONTRATO 101425006 | 2023 NO APLICA $ 33.986.400,00

PAGO DE 21-44- 26-09-
SOLIZA SALARIOS, 101425006 | 2023 | 25-09-2026

PRESTACIONES
SEGUROS DEL | PRESTACI
ESTADO 5. A | SOCIALE: c NO APLICA $ 4.248.300,00
No. 21-44-
101425906 INDEMNIZACIONES

LABORALES.

CALIDAD DEL 21-44- 26-09- 20-03-2024

SERVICIO 101425006 | 2023 NO APLICA $ 33.986.400,00

CONSIDERACIONES:

LAS PARTES DECLARAN TERMINADO Y LIQUIDADO EL CONTRATO No. 091-00-J-EMAVI-GRUAL-2023,
INICIALMENTE DESCRITO, EL CUAL FUE EJECUTADO DE ACUERDO CON LO PACTADO, CONFORME LO INDICO
EL SUPERVISOR EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL SUSCRITA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

RECIBO A SATISFACCION DEL 19-10-2023 - $ 50.479.800,00
RECIBO A SATISFACCION DEL 19-12-2023 - $ 34.486.200,00

SE REALIZA LA LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES, SIN QUERER DECIR ESTO, QUE
SUCEDA IGUAL CON LAS GARANTIAS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO; POR LO CONTRARIO, ESTAS
QUEDAN VIGENTES HASTA SU CUMPLIMIENTO, SEGUN EN LOS TERMINOS QUE SE DESCRIBE EN LA POLIZA.




FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: DE-DEAJU-FR-026
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ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-3 DEL 19-10-2023 - VALOR $ 50.479.800,00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-5 DEL 18-12-2023 - VALOR $ 34.486.200,00

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

~. é*ﬂ / -47—
JAIBER YAIR TIBATA GACHA MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA

SUPERVISOR

CONTRATISTA

NN Dx‘
CR. FABlAN\NDR

OSPINA

ES SAL/

ORD NADOR_D'EL GASTO




CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No.091-00-J-EMAVI-GRUAL 2023
CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA
COLOMBIANA -ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y DE VISU INGENIEROS SAS”---------=-=mm-o--

Entre los suscritos: El sefior Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, mayor de edad, domiciliado en
Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadania No. 4.377.366 expedida en Armenia, quien actia
en calidad de Subdirector de la Escuela Militar de Aviacion, con Resolucion Ministerial de nombramiento No.
0113 del 19 de enero de 2023, con facultad para contratar mediante Resolucion Ministerial de delegacion
4223 del 23 de junio de 2022, y por las que la modifiquen, adicionen o complementen, actuando en nombre
y representacion legal de LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA
COLOMBIANA —ESCUELA MILITAR DE AVIACION, con NIT 800.141.621-0, quien para efectos del
presente contrato se denomina Entidad Estatal contratante por una parte, y en adelante EL MINISTERIO,
por una parte; y por la otra, el (la) sefior(a) JAIBER YAIR TIBATA GACHA, mayor de edad y domiciliado
(a) en la ciudad de Bogota D.C., identificado (a) con cédula de ciudadania No. 1.020.741.940 expedida en
Bogota D.C., actuando en calidad de Representante Legal de DE VISU INGENIEROS SAS NIT:
900.773.445-5, segun Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio de Bogota de fecha 19-09-2023, hemos convenido celebrar el presente Contrato en la modalidad
de contratacién directa — (Literal d) (“La contratacidén de bienes y servicios en el sector Defensa y en el
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS*, que necesiten reserva para su adquisicion”) Numeral 4
Contratacion directa del articulo 2 de la ley 1150 de 2007), segun objeto a contratar EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR., teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:

Clausula 1 - Actividades especificas del Contrato

EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a cumplir con el objeto del presente contrato de
acuerdo con las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas contenidas en los Estudios y Documentos
Previos del proceso, estudio de mercado adelantado por EL MINISTERIO publicados en el Secop I, asi
como las demas normas que le apliquen, y que dio lugar al presente contrato de acuerdo a la FICHA
TECNICA (Especificaciones Técnicas minimas de cumplimento) en concordancia con la propuesta técnica
y oferta econdmica del 18-09-2023 presentada y aceptadas por EL CONTRATISTA, y con las obligaciones,
plazos y demas condiciones sefialadas en el presente Clausulado adicional al contrato electrénico que se
encuentra diligenciado directamente en el SECOP Il y que conforma, junto con el presente documento, la
“MINUTA COMPLEJA DEL CONTRATO” para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar;
en consecuencia, ninguna estipulacion de las partes podra interpretarse en forma aislada, sino, analizando
en conjunto, tanto la parte fisica, como electronica del contrato, toda vez, que el presente documento
precisa clausulas adicionales y/o complementarias a las contenidas en la parte electrénica de la minuta.
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir conlas actividades relacionadas en la FICHA TECNICA del proceso
expuesta en los Estudios previos, asi:

Clausula 2 - Forma de pago y apropiacion presupuestal

2.1. El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales, asi:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-009 EMAVI
IMPUTACION PRESUPUESTAL -
SUB SUB DESCRIPCION DEL BIEN O VALOR
VIG | CTA| 25| OBJ|ORD| 32 0| ITEM | SUB | REC | seRvICIO
ITEM
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
2023| 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | 02 5 10 PREVENTIVO PARA LA $84.966.000
PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES
CPA No. 152 (12-09-2023) CDP No. 19823 (13-09-2023)
Concepto: SERVICIOS GENERALES DE Concepto: SERVICIOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CABLES
LOCALES, Y OBRAS CONEXAS

2.2. EL MINISTERIO se obliga para con EL CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la
vigencia 2023, asi:

Plan de pagos: EL MINISTERIO se obliga a pagar al CONTRATISTA durante la vigencia 2023, el valor
del contrato de conformidad a las condiciones de ejecucion acordadas por las partes segun corresponda,
previa presentacion de lafactura respectiva, recibido a satisfaccion, y la constancia de pago al Sistema
General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), asi:

Paginalde8
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N°. MES DEL PAGO VALOR
1 PAC DICIEMBRE 2023 DE ACUERDO CON

PAC DICIEMBRE DEL 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR | VR. FACTURACION
PRIMER TRIMESTRE 2024

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacion previa de PAC por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante
decision unilateral del MINISTERIO. Paratodos los efectos, la moneda del contrato serd el peso colombiano

Nota 2: El CONTRATISTA deberé cargar la(s) factura(s) generada(s) en la ejecucion del contrato de
acuerdo enlo especificado en la Guia Gestion Contractual — Proveedores de CCE.

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuard, previa presentacion de la factura o
documento equivalente, acta de recibo a satisfaccion, paz y salvo de EL CONTRATISTA a los aportes
parafiscales y de seguridad social del mes de facturacion de acuerdo con la Ley y previo el tramite
administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago, EL MINISTERIO procedera a hacer las retenciones
gue correspondan por ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las
personas juridicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al
SENA e ICBF, deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacion, la cual se entendera
prestada bajo la gravedad del juramento.

PARAGRAFO TERCERO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecucion del contrato se realizaran de
conformidad conlo previsto en las normas tributarias aplicables en la Republica de Colombia. Todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebracion,
perfeccionamiento, ejecucion, cumplimiento o liquidacion del contrato, estaran a cargo del CONTRATISTA,
a excepcion de aquellos que la ley tributaria asigne especificamente al MINISTERIO. Las exenciones y
tratamientos preferenciales de impuestos que la ley establezca deben ser considerados en la facturacion
de manera que se reflejen en el valor de la misma

Las retenciones seran aplicadas en concordancia a la norma tributaria vigente y al tipo de contribuyente.

El CONTRATISTA deberéa cubrir todos los gravamenes nacionales, departamentales y municipales, en los
cuales el contrato suscrito se constituya en hecho generador, sin que tenga derecho a exigir compensacion
diferente al pago delos precios estipulados en el contrato. El CONTRATISTA autoriza a la EMAVI para que
por conducto de su Departamento financiero o quien haga sus veces, efectie el pago a su favor de las
deducciones por concepto de gravamenes y ordenanza legales que se llegasen a presentar.

PARAGRAFO CUARTO: La forma de pago establecida no sera obstaculo para que, una vez cumplida la
entrega a satisfaccion, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir
disponibilidad de recursos en el PAC y asi lo acepta EL CONTRATISTA. Eldesembolso se efectuar, previo
el cumplimiento de los tramites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante
decision unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las
apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual.

Clausula 3 = Lugar y Plazo de Ejecucion del contrato

3.1 Lugar: Zona Desconcentrada de Seguridad Pan de Azlcar (dependencia bajo responsabilidad de la
FAC - Escuela Militar de Aviacién). Lote baldio “Pan de Azucar” ubicado en el municipio de Cerrito —
Valle.

3.2 Plazo: Plazo de ejecucion: Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, la
firma delacta de inicio y hasta 20 DE DICIEMBRE DE 2023

Clausula 4 - Declaraciones del CONTRATISTA

EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibio de EL MINISTERIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

4.3  Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

4.4  EICONTRATISTA al momento de la celebracién del presente contrato, no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad.

Pagina2de8
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45 Esthd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y
aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

4.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto.

4.7 EICONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio,no provienen de lavadode
activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacionilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

4.8 ElI CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando
aplicacion ala Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social y los Pactos, Convenios
y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Clausula 5 - Obligaciones particulares del CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones del CONTRATISTA derivada del presente contrato:

5.1 Las relacionadas de manera especifica en la FICHA TECNICA del Estudio previo del proceso y/o
oferta técnica aceptadas por el CONTRATISTA.

5.2 Se obliga para con EL MINISTERIO a NO suministrar informacion relativa a los servicios que
suministra a la EMAVI asi como de las instalaciones de las fuerzas militares de la Republica de
Colombia que conozca o llegare a conocer durante el desarrollo del presente contrato, en caso de
incurrir en esta conducta seran sancionados de acuerdo a las normas del codigo Penal Colombiano
a que haya lugar.

5.3 EI CONTRATISTA debera presentar al supervisor del contrato durante y/o al final de la ejecucion, la factura
correspondiente, adjuntando fotocopia de la planilla y recibo de pago al Sistema General de
Seguridad Social: salud, pensiones y Riesgos Profesionales del mes facturado, lo cual son de
obligatorio cumplimiento para el pago, Certificacion de condiciones tributarias. Estos documentos se
entregaran al supervisor del contrato para la realizacion del acta de recibo a satisfaccion. En caso
de no poderse cancelar un pago de los establecidos, este podrd acumularse y ser cancelado con el
(los) pagos siguientes.

5.4 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el mismo.

5.5 Enel eventode encontrarse en una causal de caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostradas por
parte de éste donde se evidencie la imposibilidad definitiva de dar cumplimiento a las obligaciones
contenidas en la ficha técnica, podra ceder el contrato siempre y cuando quien vaya aejercer las
funciones cumpla en su totalidad con lo exigido en esta previa autorizacion del contratante. Para
efectos de llevar a cabo la cesidn debera cumplirse con lo estipulado dentro de laminuta del contrato

5.6 En el evento de encontrarse en las condiciones de que trata el numeral 2 del Articulo 17 de la Ley
80/93, EL MINISTERIO dara aplicacion a la terminacién unilateral, asi: De la terminacion unilateral:
(...) 2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona natural, o por
disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA (...)".

5.7  Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad
y transparencia, en beneficio del MINISTERIO.

5.8 Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la informacion que conozca con ocasion de la
ejecucion del contrato. Esta obligacion estara vigente por el término del contrato y dos (2) afios mas,
cualquiera que sea la causa de terminacion

5.9 Cargar en el SECOP Il las facturas o equivalentes generadas durante la ejecucion del contrato de acuerdo con
lo especificado en la Guia Gestién Contractual — Proveedores de CCE y normas vigentes

Clausula 6 - Obligaciones generales de la Entidad Estatal contratante
Las siguientes son las obligaciones del MINISTERIO, derivadas del presente contrato:

6.1 Entregar al CONTRATISTA Ila informacién que requiera para la ejecucion del contrato

6.2  Permitir al CONTRATISTA la ejecucion del objeto contractual y aportar lo necesario para ello.

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el tramite de los pagos

6.4 Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el CONTRATISTA dentro del plazo pactado

6.5 Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a
satisfaccion.

Clausula 7 - Responsabilidad
7.1 EICONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.

7.2 ElI CONTRATISTA serd responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los empleados
de sus Subcontratistas, a EL MINISTERIO en la ejecucion del objeto del Contrato.
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Clausula 8 - Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL
CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al MINISTERIO, previo
cumplimiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, para efectuar la
tasacion y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%)
del valor del total del contrato, por cada dia de retardo y que no exceda el 20% del valor total del contrato,
las cuales seran tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa sera descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude EL MINISTERIO al
CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder, en consecuencia, si esto no fuere
posible, se hara efectiva la garantia Unica, en el amparo de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la imposicion de las multas no sera necesario que el contratista incumpla
la totalidad de las obligaciones, sino que bastara con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en
la programacién u ejecucion de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa,
el Departamento de Contratos de la EMAVI, informara con oficio al Departamento Financiero, para que
proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, el
Departamento de Contratos de la EMAVI mediante oficio informard a la Camara de Comercio sobre la
imposicién de la multa respectiva de acuerdo alo estipulado en el numeral 6.2 del Articulo 6 de la Ley 1150
de 2007.

Clausula 9 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, EI CONTRATISTA debe pagar a EL MINISTERIO, a titulo de indemnizacion, una suma
equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos
gue adeude EL MINISTERIO a EL CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del Contrato, de
conformidad con las normas que rigen la materia.

Clausula 10 - Independencia del CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de EL MINISTERIO y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EI CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EL MINISTERIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
gue generen obligaciones a su cargo.

Clausula 11 - Cesion

El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente
Contrato, sin la autorizacion previa y por escrito de EL MINISTERIO:

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:

a. Por inhabilidad sobreviniente
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal
c. Por motivos de conveniencia, para satisfaccidn de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz

y completa ejecucion del objeto, en concordancia con los principios de economia, celeridad y eficacia
de la labor administrativa contractual, las partes acuerden cederlo.

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalisimasy directas del negociojuridico por
ejemplo obras de arte. Asi mismo no se podra ceder los contratos de ejecucién instantdnea cuyo objeto
sustancialmente se haya ejecutado.

El objeto de la cesidon es la posicion contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad de
CONTRATISTA aun tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del
contrato y debe fijarse la cesion en el contrato.

Las relaciones entre EL MINISTERIO y cedente, cesan o terminan: Hay sustitucién del cedente por el
cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la
cesion, puesto que hay un traslado total de la condicién de CONTRATISTA. Sin embargo, EL MINISTERIO
por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente, el cumplimiento de obligaciones; y entre
cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la administracion.
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EL MINISTERIO, expedira el respectivo documento de aceptacion y notificacion de la cesion de contrato,
suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesidon de contrato, debera continuarse con la
ejecucion normal del contrato.

Requisitos para la cesién del contrato o de derechos econémicos:

a. Tanto la cesién de derechos econdémicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.

b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptacion de la cesion indicando los motivos de la
misma (bien sea del contrato, como de los derechos econémicos), acompafiandola de los siguientes
documentos:

1) el contrato de cesion de contrato o de derechos econémicos, debidamente firmado por cedente y
cesionario. Para el caso de Cesion de Derechos Econdmicos con indicacidn expresa de los valores
correspondientes a la cesién, especificando si la cesion obedece al contrato principal y/o adicional
y aceptacion por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.

2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al
Representante para efectuar la cesién

3) El Certificado de existencia y representacion legal del cedente y del cesionario (para personas
juridicas) o certificado de inscripcidon como persona natural, expedido por la respectiva Camara de
Comercio

4) Certificacion bancaria con indicacion expresa del nimero de cuenta y beneficiario en donde se
deben consignar los valores de la cesion

c. ElI CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfaccion la contraprestacion a que esté obligado o debe
estar al dia con la ejecucién.

d. Publicacién del contrato modificatorio de la cesion de contrato en el SECOP I

Modificacién de todas las garantias cuando se trate de cesion de contrato.

Acreditacion por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social

integral y parafiscales, cuando se trate de cesion de contrato.

g. Acreditacion por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social
integral y parafiscales, cuando se trate de cesion de derechos econémicos.

- @D

EL MINISTERIO expediré el respectivo documento de aceptacion y notificacion de la cesion de derechos
econdmicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Sino se autoriza la cesion de derechos econémico, debera
surtirse el trdmite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o cambio de control, EL MINISTERIO esta facultado
a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el CONTRATISTA se obliga a informar
oportunamente a EL MINISTERIO de la misma y solicitar su aprobacion.

Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MINISTERIO exigira al CONTRATISTA,
SuUS SOCios 0 accionistas una garantia adicional a la prevista en el contrato electronico. Si el CONTRATISTA,
SUS sOCi0S 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacién de fusion o escision empresarial 0 cambio de
control.

Clausula 12 - Indemnidad

EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MINISTERIO, de cualquier reclamo, demanda, accién
legal, costos, dafio, lesién o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones, asi como por cualquier obligacion de caracter laboral, que se originen en el incumplimiento
de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que
se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal en contra del MINISTERIO por asuntos, que
segun el contrato, sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara en el menor tiempo posible
de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los
trdmites para llegar a un arreglo del conflicto.

Clausula 13 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato,
cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo
gue el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento
de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser
comunicado el dia de la ocurrenciadel evento 0 a mas tardar el dia habil siguiente a la fecha de ocurrencia
del mismo.
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Si dentro del dia habil siguiente a la ocurrenciadel evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido
aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendran un
plazo de suspension del término del contrato mientras se supera la situacion.

Clausula 14 - Solucién de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y EL MINISTERIO con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el mismo, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferenciay la expligue someramente.

En caso de exstir acuerdo, se levantara un acta donde conste lo acordado y serd de obligatorio
cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo sera escogido dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes. Para dicha escogencia se tendran en cuenta la Resolucion de Delegacion vigente, las
caracteristicas y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que
afecten la ejecucion del contrato.

Clausula 15 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecucién

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato electrénico en la plataforma
del Secop II, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en una compafiia de seguros legalmente establecida
en Colombia, una garantia a favor de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION, que cubra el (los) siguiente(s) amparo(s),
conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2013, Articulo 2.2.1.2.3.1.7:

TIPO DE VIGENCIA CUANTIA
GARANTIA AMPAROS DESDE HASTA
Desde la firma del 40%
CUMPLIMIENTO contrato electrénico enla | 31/07/2024 del valor del
Plataforma del Secop Il contrato
PAGO DE SALARIOS, Desde la firma del 5%
PRESTACIONES contrato electrénico en la
CUMPLIMIENTO | SOCIALES E Plataforma del Secop Il | 2>09-2026 del valor del
INDEMNIZACIONES contrato
LABORALES
CALIDAD DEL Desde el recibo a 40%
SERVICIO satisfaccion 20-03-2024 del valor del
contrato
TOMADOR DE VISU INGENIEROS SAS NIT: 900.773.445-5
ASEGURADO / | LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA -
BENEFICIARIO: ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT: 800.141.621-0

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana teniendo en cuenta que el
objeto de estos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del
contrato frente a la administracion en virtud de la celebracion, ejecucion y liquidacidn del contrato, esto con
base en las reglas estipuladas en el decreto No. 1082 de 2015 y guia de garantias en procesos de contratacion
G-GPC-01 emitida por Colombia Compra Eficiente.

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Para garantizar el cumplimiento del
objeto contractual.

B. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: El garante esta
obligado a pagar la indemnizacion de estos perjuicios en la medida que se afecte el patrimonio de la
Entidad Estatal asegurada, es decir, el amparo no se puede afectar para pagar las obligaciones laborales
gue ha incumplido el contratista si los empleados del contratista no han acudido a reclamar a la Entidad
Estatal.
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C. Calidad del servicio: Para cubrir los perjuicios derivados de la prestacion deficiente del servicio
contratado que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se deriven de los siguientes
eventos: mala calidad o la insuficiencia de los productos entregados con ocasion de un contrato de
servicios y mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el
contrato.

NOTA 1: Lagarantia Unica de cumplimiento expedida afavor de Entidades Estatales no expira por falta
de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.

En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia, asi como
a ampliar el valor de esta o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato
0 se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de
2015.

Clausula 16- Propiedad Intelectual

Si de la ejecucion del contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones,
informacién, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a la Entidad Estatal contratante de conformidad con lo
establecido en el Articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Asi mismo, el Contratista garantiza que los trabajos
y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de
terceros. (NO APLICA)

Clausula 17 - Terminacidn, modificacion e interpretacion unilateral del Contrato

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA — ESCUELA
MILITAR DE AVIACION puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo
con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA
cumpla con el objeto del presente contrato.

Clausula 18 - Caducidad

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA — ESCUELA
MILITAR DE AVIACION estara facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del
contrato por parte del CONTRATISTA en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Clausula 19 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del
presente contrato deben constar por escritoy se entenderan debidamente efectuadas solo si son realizadas
por medio del SECORP II.

Clausula 20 - Supervision

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA estara
a cargo de los siguientes funcionarios o de quién haga sus veces, sin necesidad de modificar el presente
contrato y mediante decisién unilateral del MINISTERIO, asi

DESIGNACION GRADO Y NOMBRE DEPENDENCIA
Supervisor Principal Mayor OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA GRUAL
Supervisor Suplente Técnico Tercero FLOR CHILMA YESID FERNANDO

Quienes ademas de ejercer las funciones sefialadas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2011 los articulos 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (Anticorrupcion) deben cumplir las funciones
sefialadas en la Resolucion No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, asi como
las demés que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor debera anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demas documentos
gue se produzcan durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estara facultado, en ningun
momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacién de los términos y condiciones previstos
en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes,
mediante la suscripcion de un modificatorio al contrato.
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Clausula 21 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrénico del SECOP |1, asi como los demas documentos
publicados en el SECOP Il (Estudios Previos, adendas, propuesta del CONTRATISTA).

Igualmente, dentro del contrato electrénico de la Plataforma del Secop Il en la opcion 5 — Documentos del
contrato se cargaran los siguientes anexos:

¢ Clausulado adicional al contrato electrénico
¢ Documentos del CONTRATISTA requeridos para la elaboracion del contrato

Dado en Santiago de Cali, en la fecha de aprobacion de la minuta electrénica en el SECOP |I.
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Caédigo: DE-DEAJU-FR-026
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION Version N°: 04
BILATERAL DE CONTRATO - BIENES Y . .
SERVICIOS EN GENERAL Vigencia: 12-12-2024
ACTA DE LIQUIDACION DE
CONTRATO FECHA 17/02/2025
CONTRATO No. 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO 31-05-2024
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL KLARO GmbH UBICADA EN EL
OBJETO CONTRATO AERODROMO DE VELASQUEZ (PUERTO BOYACA) SEGUN FICHA
TECNICA
CONTRATISTA DE VISU INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.773.445-5
SUPERVISOR CT RIVERA GUTIERREZ ZULMA
FECHA DE CORTE MES PAC VALOR
Agosto de 2024 o
20 DE JUNIO DE 2024 | dentro de los 45 dias SEGUN
siguientes al acta de FACTURACION
recibo a satisfaccion
del servicio
. Noviembre de 2024 o
SISTEMA DE REMUNERACION AL . .
DE 2024 siguientes al acta de FACTURACION
recibo a satisfaccion
del servicio
Diciembre yfo cuentas
20 DE DICIEMBRE por pagar 2024 POR EL SALDO
DE 2024 pagaderas el primer RESTANTE DEL
bimestre de 2025. CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL

$ 36°057.000,00

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y

PLAZO DE EJECUCION ejecucion del contrato hasta el 20 de diciembre de 2024.

FECHA DE INICIO 18-06-2024

FECHA DE SUSPENSION (Sl N/A

APLICA)

FECHA DE REANUDACION (SI N/A

APLICA)

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCION 21-06-2024
Teniendo en cuenta que la informacién consignada puntualmente en el
numeral 2.1 del documento CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO
ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 041-00-D-

OBJETO DEL CONTRATO | CACOM-1-GRUAL-2024, (CDP No 3024 de fecha 10 de enero de 2024),

MODIFICATORIO

se aclara que el numero correspondiente y expedido para el proceso y por
ende para el contrato, es CDP No 11024 de fecha 10 de abril de 2024, tal
como se indica en el siguiente cuadro:




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Caédigo: DE-DEAJU-FR-026
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION Version N°: 04
BILATERAL DE CONTRATO —BIENES Y - .
SERVICIOS EN GENERAL Vigencia: 12-12-2024
ACTA DE LIQUIDACION DE
eI TG FECHA 17/02/2025
15-01.05-003
UNIDA.D EJECUTORA
A _IMPUTACION PRESUPUESTAL ol
VIGENCA cra fsuec 08y |00 ‘ggg TEM .;ljlblytlt:me Y yALoR
112 |
MANTENIMIENTO| $ 5.668.000,00
_ 02 | 02|02 |005{004/02| 5 16 PTAR
2024 | VELASQUEZ
MANTENIMIENTO § 30.389.000,00
02 02 02 |005|004| 02 | B 10 PTAR
VELASQUEZ
CDP No. 11024 de fecha 10 de abril de 2024 S 36.057.000.0Q
FORMA DE PAGO No aplica
PLAZO DE EJECUCION No aplica
(MODIFICADO) (S| APLICA)
VALOR ADICIONADO/REDUCIDO | No aplica
(SEGUN APLIQUE)
VALOR FINAL DEL CONTRATO No apf
CON LA MODIFICACION. 0 aplica

En el Comando Aéreo de Combate No 1-Puerto Salgar, Cundinamarca, el dia 17 del mes de febrero del 2025, a las
10:00 horas, se reunieron: el sefior Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO en su calidad de Ordenador del
Gasto, la sefiora CT RIVERA GUTIERREZ ZULMA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL — FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA vy el sefior JAIBER YAIR TIBATA GACHA en
su calidad de Representante Legal contratista DE VISU INGENIEROS S.A.S, con la finalidad de proceder a la
liquidacion bilateral del contrato No 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL KLARO GmbH
UBICADA EN EL AERODROMO DE VELASQUEZ (PUERTO BOYACA) SEGUN FICHA TECNICA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

iTEM BIENES RECIBIDOS UNIDAD | CANTIDAD VALOR
No aplica No aplica No No aplica No aplica
aplica
ITEM SERVICIOS RECIBIDOS UNIDAD | CANTIDAD VALOR
1 Mantenimiento preventivo trimestral afio Unidad 3 $21.420.000

2024 (junio, septiembre y diciembre) del
sistema de tratamiento de agua residual
doméstica SBR superficial, incluye los
siguientes componentes:

Tanques en resina de poliéster, reforzados
con fibra de vidrio, sirven como tratamiento
previo, almacenamiento de lodos, reactor
RBS y cloracion. Aireadores de membrana
de alta calidad para aireacion burbujas
finas, mangueras de aire PVC reforzada
con telas codificadas por colores para la
unidad de aireacion, elevadores de agua




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Caédigo:

DE-DEAJU-FR-026

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

Version N°:

04

BILATERAL DE CONTRATO —BIENES Y
SERVICIOS EN GENERAL

Vigencia:

12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACION DE
CONTRATO

FECHA 17/02/2025

clara y levantador de lodos en exceso
(cada una con longitud de 20 m y diametro
de 19 mm

9) compresor de aire tipo paletas Becker.
Gabinete metalico con pantalla gréfica,
hermética al gas, teclado de membrana,
interfaz de USB, alarma visual y acustica,
sensor temperatura y presion, conexiones
tipo plug-in, control en tiempo real con
ciclos de trabajo predefinidos, funciones de
supervision proteccion P44, rejilla de
ventilacion y valvulas de motor.

Verificacion funcional y operacional de la
planta, mantenimiento y limpieza de todos
los componentes anteriormente descritos
segun manual de mantenimiento del
fabricante, deteccion y reparacion de fugas,
revision y ajuste de parametros operativos
de la planta, medicion de volumenes de
lodos. Informe completo de mantenimiento
y hallazgos.

2 Cambio de filtro y juego de paletas de | Unidad
carbono (1 vez al afio) para compresor
Becker.

$2.142.000

3 Retiro de agua residual y lodos anaerobios | Unidad
del sistema primario con certificado de
disposicion de residuos organicos

$8.925.000

4 Mantenimiento preventivo trimestral del | Unidad
sistema de bombeo (junio, septiembre y
diciembre) afio 2024 (2 electrobombas
sumergibles 2.0 hp) de alimentacién de la
planta de tratamiento de agua residual
(aguas arriba)

$2.320.500

5 Mantenimiento preventivo trimestral del | Unidad
sistema de bombeo (junio, septiembre y
diciembre) afio 2024 (1 electrobombas
superficial 0.5 hp) del sistema de riego
(aguas abajo) de la planta de tratamiento de
agua residual. Incluye mantenimiento del
sistema de riego

$1.249.500

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato $36.057.000

VALORES EJECUTADOS $36.057.000

VALOR ANTICIPO Y/O PAGO
ANTICIPADO

$0

Valor amortizado

$0

Saldo a favor del contratista

$0




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Caédigo: DE-DEAJU-FR-026
FORMATO ACTA DE L|QUIDACI()N Version N°: 04
BILATERAL DE CONTRATO —BIENES Y ] ]
SERVICIOS EN GENERAL Vigencia: 12-12-2024
ACTA DE LIQUIDACION DE
CONTRATO FECHA 17/02/2025
Saldo a favor del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA.
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA
o CUENTA BANCARIA
N (Numero — Tipo - Entidad) VALOR
Pago N° 1 $8.330.000
Pago N° 2 04800003080—Cuent.a Ahorros- $8.330.000
Bancolombia
Pago N° 3 $19.397.000
TOTAL PAGADO $36.057.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL FEE LAl
11024 10 de abril de 2024 $36°057.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL
REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA VALOR
114624 31 de mayo de 2024 $36°057.000,00
GARANTIAS (Contrato de Seguro)
) VIGENCIA CERTIFICAD
POLIZA ODE VALOR
LRl ol B # DESDE HASTA MODIFICACIO ASEGURADO
N S| APLICA
GARANTIA CONTRACTUAL
Cumplimiento Soamayo- | 20-abri- $ 7°211.400,00
Pago salarios,
prestaciones 20-
sociales legales 21-44- 31-mayo- . ,
Seguros del Estado | e 10144340 | 2024 %:;mbre- Anexo 0 $1'802.850,00
indemnizacione 5
s laborales
Calidad del 20- 20-juni
alida e diciembre- -junio- $10°817.100,00
servicio 2024 2025

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Seguros del Estado

Predios labores
y operaciones

Contratistas vy
subcontratistas

Vehiculos

propios y
propios

no

Responsabilida
d civil patronal

Perijuicios
extrapatrimonial
es

Dafio emergente
y lucro cesante

21-40-
10123407
3

31-mayo-
2024

20-dic-2024

Anexo 2 $ 260°000.000,00




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Caédigo: DE-DEAJU-FR-026

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION Version N°: 04
BILATERAL DE CONTRATO - BIENES Y : :
SERVICIOS EN GENERAL Vigencia: 12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACION DE
CONTRATO

FECHA 17/02/2025

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, inicialmente descrito,
el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indico el supervisor en el acta de recibo a satisfaccion
final suscrita el dia 17/12/2024

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El sefior Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-
1, como representante del MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N.1, manifiesta que el sefior JAIBER
YAIR TIBATA GACHA, representante legal de la empresa DE VISU INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.773.445-5 en
calidad de CONTRATISTA cumplié con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 041-00-D-CACOM-
1-GRUAL-2024, quedando a PAZ y SALVO con el mismo, objeto de esta liquidacion final. Por lo anterior, no hay
aplicacion de multas, indemnizaciones o intereses en su contra, por parte de la administracion.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El sefor JAIBER YAIR TIBATA GACHA, representante legar de la empresa DE VISU INGENIEROS S.A.S. NIT.
900.773.445-5, en calidad de CONTRATISTA, manifiesta que el MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 1, cumplié con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024,
cancelando oportunamente las obligaciones pactadas, sin que a la fecha haya lugar a reclamaciones de ningun tipo
por mi parte como contratista.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIBER YAIR TIBATA GACHA CT RIVERA GUTIERREZ ZULMA

N » &

Representante Legal DE VISU INGENIEROS S.A.S SUPERVISOR
CONTRATISTA

Coronel DANIEL DO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO
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OTRO Si DE ACLARACION AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO
ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 041- 00-D-CACOM-1-GRUAL-
2024 CELEBRADO ENTRE LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA
COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 NIT. 800.141.624-2 Y LA
EMPRESA DE VISU INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.773.445-5

Entre los suscritos: Sefior Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSQO, identificado con
cédula de ciudadania No. 94.528.234 expedida en Cali en su calidad de Segundo
Comandante y Ordenador el Gasto, hombrado mediante Articulo 1° de la Resolucién No.
4983 de fecha 13 de diciembre de 2023 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, en
uso de las facultades y funciones contenidas en la Resolucion Ministerial No. 4223 del 23
de junio de 2022 y por las demas que las modifiquen, adicionen o complementen para
adelantar procesos de contratacion en cuantia de 0 a 5.000 S.M.L.M.V, quien representa a
LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA — COMANDO
AEREO DE COMBATE No. 1, NIT. 800.141.624-2, quien para los efectos del presente
contrato se denomina LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA
COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 o Entidad Estatal contratante,
por una parte; y por la otra; el sefior JAIBER YAIR TIBATA GACHA, mayor de edad,
domiciliado y residente en la ciudad de Bogota D.C, identificado con cédula de ciudadania
No. 1.020.741.940 expedida en Bogota D.C., en calidad de Representante Legal de la
empresa DE VISU INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.773.445-5, quien para los efectos del
presente documento de aclaracion se denominara el Contratista, hemos convenido éste otro
si de aclaracion, respecto de informaciéon como se indica a continuacion:

Clausula 1 - Modifiquese parcialmente la clausula 2 en su numeral 2.1 del
clausulado inicial

Teniendo en cuenta que la informaciéon consignada puntualmente en el numeral 2.1 del
documento CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 041- 00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, (CDP No. 3024 de
fecha 10 de enero de 2024), se aclara que el numero correspondiente y expedido para el
proceso y por ende para el contrato, es CDP No. 11024 de fecha 10 de abril de 2024, tal
como se indica en el siguiente cuadro:

2.1 El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales

15-01-05-003
UNIDAD EJECUTORA
IMPUTACION PRESUPUESTAL
VIGENCIA SUBISUB DESCRIPCION DEL VALOR
cTa [PUBC|OBJ JORD g‘gg ITEM ITEMITEM[REC SERVICIO
1 ]2
MANTENIMIENTO| $ 5.668.000,00
02 | 02 | 02 [005[004| 02 | 5 16 PTAR
2024 VELASQUEZ
MANTENIMIENTO| $ 30-389.000,00
02 02 02 (005 (004| 02 | 5 10 |PTAR
VELASQUEZ
CDP No. 11024 de fecha 10 de abril de 2024 $ 36.057.000,00




Clausula 2 — Vigencia de las demas estipulaciones

Contintdan vigentes los dermas términos y condiciones del contrato electronico de prestacion
de servicios No. 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, suscrito el 31 de mayo de 2024, que no le
sean contrarias al presente modificatorio.

Para constancia, se firma electrénicamente en plataforma del SECOP ||



CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 070-00-J-EMAVI-GRUAL-
2024 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA
COLOMBIANA — ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y DE VISUS INGENIEROS SAS

Entre los suscritos: la sefiora Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ, mayor de edad, domiciliada
en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadania No. 65813958 expedida en Fresno,
quien actda con traspaso de funciones administrativas y de mando como Subdirector de la Escuela Militar
de Aviacién y Ordenador del Gasto nombrada mediante OD No 047-EMAVI del 30/05/2024 y con facultad
para contratar mediante Resolucion MDN No. 4223 del 23 de junio de 2022 en nombre y representacion
legal de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA -
ESCUELA MILITAR DE AVIACION con NIT 800.141.621-0, quien para los efectos del presente contrato se
denomina EL MINISTERIO, Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra, el (a) Sefior (a) JAIBER
YAIR TIBATA GACHA, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Bogota, identificadO con cédula de
ciudadania No. 1.020.741.940 expedida en Bogotd, quien actlia en calidad de Representante Legal de la
empresa DE VISUS INGENIEROS SAS, con NIT 900773445-5, quien para los efectos del presente
Contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato cuyo objeto
es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR”,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Clausula 1 - Actividades especificas del Contrato

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el servicio objeto del presente contrato de acuerdo con las
condiciones técnicas publicadas en el SECOP Il y deméas, debidamente aceptadas por el CONTRATISTA
de acuerdo a su cotizacion.

VER ANEXO TECNICO.

Clausula 2 - Forma de pago y apropiaciéon presupuestal

2.1. El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-009 — CDP 15224
IMPUTACION PRESUPUESTAL
DESCRIPCION DEL BIEN VALOR
CTA SUBC OBJG ORD suB suB
VIGENCIA PROG SUBP PROY SPRY ORD ITEN ITEN REC
2024 02 02 02 005 | 004 10 | SERVICIOS GENERALES DE|CON I@N DE TUE

OBRAS CONEXAS YHHBHE

TOTAL $83.121.500

2.2. EL- MINISTERIO pagara al Contratista el valor del contrato asi:

NC. MES DEL PAGO VALOR
1 PAC SEPTIEMBRE 2024

DE ACUERDO CON VALOR DE
FACTURACION

2 PAC NOVIEMBRE 2024

PAC DICIEMBRE DEL 2024 Y/O
3 CUENTAS POR PAGAR PRIMER
TRIMESTRE 2025

El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacion previa de PAC por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

Nota 1: Para la realizacion de los pagos por parte del EL MINISTERIO, se requiere la acreditacion, por parte
del revisor fiscal o del representante legal (segun aplique), de que el contratista se encuentra al dia en el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integraly parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar), cuando a ello haya lugar.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas juridicas o las personas
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar

Pagina 1
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CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 070-00-J-EMAVI-GRUAL-
2024 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA
COLOMBIANA — ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y DE VISUS INGENIEROS SAS

certificacién en donde se manifieste dicha situacion la cual se entenderaprestada bajo la gravedad del
juramento.

Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato sera el peso colombiano.

PARAGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecucion del presente contrato se realizara de
conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la Republica de Colombia. Todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebracion,
perfeccionamiento, ejecucion, cumplimiento o liquidacion del presente contrato, estaran a cargo de EL
CONTRATISTA. Para efectos del pago, EL MINISTERIO procederd a hacer las retenciones que
correspondan por Ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no sera obstaculo para que, una vez cumplida la
entrega a satisfaccion, EL MINISTERIO, pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir
disponibilidad de recursos en el PAC y asi lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuara, previo
el cumplimiento de los tramites administrativos, sin necesidad demodificar el presente contrato y mediante
decision unilateral del MINISTERIO, en todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las
apropiaciones y disponibilidades presupuestales dela vigencia fiscal 2023.

Clausula 3 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

3.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso

3.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Procesoy recibié
del MINISTERIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

3.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

3.4. El Contratista al momento de la celebracién del presente contrato no se encuentra en ninguna causal
de inhabilidad e incompatibilidad.

3.5. Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y
aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

3.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto.

3.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

3.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para talesefectos, dando

aplicacion ala Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios
y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Clausula 4 — Lugar de Ejecucion del contrato

Zona Desconcentrada de Seguridad Pan de Azlcar (dependencia bajo responsabilidad de la FAC - Escuela Militar de Aviacin). Lote
baldio “Pan de Azlcar” ubicado en el municipio de Cerrito - Valle.

CLAUSULA 5 - Plazo de ejecucion

A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion hasta el 20 de diciembre de 2024.

Clausula 6 - Obligaciones particulares del Contratista

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

Pagina 2



CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 070-00-J-EMAVI-GRUAL-
2024 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA
COLOMBIANA — ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y DE VISUS INGENIEROS SAS

6.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad,y
obligaciones definidas en el mismo.

6.2. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe,oportunidad
y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.

6.3 Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la informacién que conozca con ocasién de la ejecucion
del contrato. Esta obligacion estara vigente por el término del contrato y dos (2) afilos mas, cualquiera
gue sea la causa de terminacion.

6.4. Las demas que hayan sido relacionadas en los estudios previos, pliego de condiciones, y sus anexos,
asi como el factor técnico, aceptados por EL CONTRATISTA en su oferta.

Clausula 7 - Obligaciones generales de la Entidad Estatal contratante

Las siguientes son las obligaciones de la Escuela Militar de Aviacion, derivadas del presente contrato:
7.1. Entregar al Contratista la informacion que requiera para la ejecucion del contrato.

7.2. Permitir al Contratista la ejecucion del objeto contractual y aportar lo necesario para ello.

7.3. Dar las aprobaciones requeridas para el tramite de los pagos.

7.4. Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el Contratista dentro del plazo pactado.

7.5. Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta derecibo a
satisfaccion.

Clausula 8 - Responsabilidad
8.1. El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.

8.2. El Contratista serd responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los empleados de
sus subcontratistas, al MINISTERIO en la ejecucion del objeto del Contrato.

Clausula 9 -Terminacion, modificacion e interpretacion unilateral del Contrato

EL MINISTERIO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdocon los
articulos 15a 17 de laLey 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que EL CONTRATISTA cumpla
con el objeto del presente contrato.

Clausula 10 - Caducidad

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA estara facultada a
declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA en la
forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Clausula 11 - Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL
CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA — ESCUELA MILITAR

DE AVIACION, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011,
para efectuar la tasacién y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivasdel uno por ciento (1%)
del valor del contrato por cada dia de retardo y hasta por quince (15) diascalendario, las cuales seran
tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa serd descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude EL MINISTERIO al

CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere
posible, se hara efectiva la garantia Gnica, en el amparo de cumplimiento.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para la imposicion de las multas no sera necesario que el contratista incumpla
la totalidad de las obligaciones, sino que bastara con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en
la programacion u ejecucion de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa,
el Departamento de Contratos, informara con oficio al Departamento Financiero, para que proceda a
efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, el Departamento
de Contratos mediante oficio informara a la Camara de Comercio sobre la imposicién de la multa respectiva
de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 del Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007.

Clausula 12 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligacionesdel presente
Contrato, El Contratista debe pagar al MINISTERIO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al
20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal esel de la estimacion anticipada
de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobrode todos los perjuicios adicionales que
se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude el
MINISTERIO al CONTRATISTA con ocasién de la ejecucién del Contrato, de conformidad con las normas
gue rigen la materia.

Clausula 13 - Independencia del Contratista
El Contratista es independiente del MINISTERIO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o

compromisos en nombre del MINISTERIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

Clausula 14 - Cesion

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivadosdel
presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del MINISTERIO

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:

a. Por inhabilidad sobreviniente
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal
C. Por motivos de conveniencia, para satisfaccion de los intereses de las partes o para la oportuna,

eficaz y completa ejecucion del objeto, en concordancia con los principios de economia, celeridad
y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerdencederlo.

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalisimas y directas del negocio juridico
por ejemplo obras de arte. Asi mismo no se podra ceder los contratos de ejecucioninstantanea cuyo objeto
sustancialmente se haya ejecutado.

El objeto de la cesion es la posicion contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidadde
contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del
contrato y debe fijarse la cesién en el contrato.

Las relaciones entre LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA
COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION y cedente cesan o terminan. Hay sustituciondel cedente
por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes
de la cesion, puesto que hay un traslado total de la condicion de contratista. Sin embargo, LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE
AVIACION por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. Y
entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la administracion.

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA
MILITAR DE AVIACION, expedira el respectivo documento de aceptaciéon y notificacionde la cesiéon de
contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesién de contrato, debera continuarse
con la ejecucion normal del contrato.

Requisitos para la cesién del contrato o de derechos econdémicos:

a. Tanto la cesion de derechos econémicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.
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b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptacion de la cesion indicando los motivos de
la misma (bien sea del contrato, como de los derechos econdmicos), acompafiandola de los
siguientes documentos:

1) el contrato de cesién de contrato o de derechos econémicos, debidamente firmado porcedente
y cesionario. Para el caso de Cesion de Derechos Econdmicos con indicaciénexpresa de los
valores correspondientes a la cesion, especificando si la cesion obedeceal contrato principal y/o
adicional y aceptacion por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.

2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al
Representante para efectuar la cesion

3) El Certificado de existencia y representacion legal del cedente y del cesionario (para personas
juridicas) o certificado de inscripcién como persona natural, expedido por larespectiva Camara
de Comercio

4) Certificacion bancaria con indicacién expresa del nimero de cuenta y beneficiario en donde se
deben consignar los valores de la cesion

El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfaccién la contraprestacion a que estéobligado

o debe estar al dia con la ejecucion.

Publicacién del contrato modificatorio de la cesion de contrato en el SECOP ||

Modificacion de todas las garantias cuando se trate de cesién de contrato.

Acreditacion por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad

social integral y parafiscales, cuando se trate de cesion de contrato.

Acreditacion por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social

integral y parafiscales, cuando se trate de cesion de derechos econémicos.

e

~0oa

Q

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA
MILITAR DE AVIACION, expedira el respectivo documento de aceptacion y notificacionde la cesién de
derechos econdmicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesion de derechos
econdmico, debera surtirse el tramite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, LA NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION
esta facultada a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga
a informar oportunamente a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA
COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION, exigira al Contratista,
SUS S0Cios 0 accionistas una garantia adicional a la prevista en el contrato electrénico. Si el Contratista, sus
SOCios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusién o escisibn empresarial o cambio de
control.

Clausula 15 - Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION de cualquier reclamo, demanda,
accion legal, costos, dafio, lesibn o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones, asi como por cualquier obligacion de caracter laboral, que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucidn delas obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal en contra de LA NACION - MINISTERIO DE
DEFENSANACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION, por asuntos,
gue segun el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara en el menor tiempo
posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante
los tramites para llegar a un arreglo del conflicto.

Clausula 16 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato,
cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con laley y la jurisprudencia colombiana, salvo
gue el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento
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de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser
comunicado el dia de la ocurrenciadel evento o0 a mas tardar el dia habil siguiente a la fecha de ocurrencia
del mismo.

Si dentro del dia habil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cualha sido
aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partesconvendran un
plazo de suspension del término del contrato mientras se supera la situacion.

Clausula 17 - Soluciéon de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el mismo, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir dela fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferenciay la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantard un acta donde conste lo acordado y serda de obligatorio
cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partespuede
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo serd escogido dentro de los diez (10) diashéabiles
siguientes. Para dicha escogencia se tendran en cuenta la Resolucién de Delegacion vigente, las
caracteristicas y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que
afecten la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 18 - requisitos de perfeccionamiento y ejecucion

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripcion en el SECOP Il y para su ejecucion se
requiere de la expedicion del respectivo registro presupuestal, de la publicacién en el SECOP Il por parte
del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo, aprobacion de estos por parte del
MINISTERIO y suscripcion del acta de inicio teniendo en cuenta que para la expedicién de las garantias
contara con cinco (05) dias habiles a partir de la aprobacién del contrato electrénico en la plataforma del
SECORP I

19.1. Garantia de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales:

POLIZAS (AMPARQS) DESDE HASTA CUANTIA
La firma del contrato indicada en
Cumplimiento plataforma SECOP 11)30/06/2025 40% del valor
(03/07/2024) del contrato
Pago de salarios, prestacionespDesde la firma del contrato en el 20/12/2027 5% del valor del
sociales legales e indemnizacionesSecop2, por el plazo de contrato
laborales ejecucion y tres (3) afios mas.
03/07/2024)
Calidad del servicio Desde el recibo a satisfaccion y por| 20/03/2025 40% del valor
tres (3) meses mas (20/12/2024) del contrato
TOMADOR DE VISUS INGENIERIAS SAS NIT 900.773445-5
LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
ASEGURADO / BENEFICIARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE
AVIACION NIT:800.141.621-0

Clausula 19- Notificaciones
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollodel

presente contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si sonrealizadas
por medio del SECOP II.

Clausula 20- Supervision
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La supervision de la ejecuciéon y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista estara a
cargo de:

DESIGNACION GRADO Y NOMBRE DEPENDENCIA
. L. T3. ROJAS GUEVARA ERICK
Supervisor Principal MAURICIO
S <o Suplent GRUAL
Upervisor supiente MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA

Quienes ademas de ejercer las funciones sefialadas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2011 los articulos 83, 84,86y 118delaLey 1474 de 2011 (Anticorrupcion) deben cumplir las funciones
sefialadas en la Resolucion No. 001 del proceso contractual o la quela modifique o reemplace, asi como las
demas que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor debera anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demas documentos
gue se produzcan durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estara facultado, en ningun
momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacién de los términos y condiciones previstos

en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes,
mediante la suscripcion de un modificatorio al contrato.

Clausula 21 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrénico del SECOP I, asi como los deméas documentos
publicados en el SECOP Il (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta del contratista).
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Cddigo: |DE-DEAJU-FR-026

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO - BIENES Y
SERVICIOS EN GENERAL

04
12-12-2024

Version N°:

Vigencia:

ACTA DE LIQUIDACION DE
CONTRATO

FECHA 29/ENERO/2026

CONTRATO No.

024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025

FECHA SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

20/03/2025

OBJETO CONTRATO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL KLARO GmbH UBICADA EN EL
AERODROMO DE VELASQUEZ PUERTO BOYACA SEGUN FICHA
TECNICA

CONTRATISTA

DE VISU INGENIEROS SAS NIT. 900.773.445-5

SUPERVISOR

ST. CARVAJAL CLAVIJO CLARA VICTORIA
Supervisor Principal

T2. GUZMAN SALAMANCA EDUAR ANTONIO
Supervisor Suplente

SISTEMA DE
REMUNERACION AL
CONTRATISTA (FORMA DE
PAGO)

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 1 pagara al Contratista el valor del contrato asi: El presente contrato

tendra 3 cortes de la siguiente manera:
FECHA DE CORTE MES PAC
30 DE ABRIL DE Jun|q de 2_02_5 o dentro de los
45 dias siguientes al acta de
2025 ; ; - =
recibo a satisfaccion del servicio
Octubre de 2025 o dentro de los
45 dias siguientes al acta de
recibo a satisfaccion del servicio
Diciembre y/o cuentas por pagar
2025 pagaderas el primer
bimestre de 2026.

VALOR

SEGUN FACTURACION

27 DE AGOSTO DE

2025 SEGUN FACTURACION

POR EL SALDO
RESTANTE DEL
CONTRATO

22 DE DICIEMBRE
DE 2025

VALOR DEL CONTRATO
INICIAL

$ 59.993.850,00

PLAZO DE EJECUCION

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato hasta el 22 de diciembre de 2025

FECHA DE INICIO

04/04/2025

FECHA DE SUSPENSION (SI
APLICA)

NO APLICA

FECHA DE REANUDACION
(S| APLICA)

NO APLICA

CONTRATO
MODIFICATORIO No. 1
(S| APLICA)

FECHA DE SUSCRIPCION

31/10/2026

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

El presente modificatorio se realiza en el sentido de adicionar una partida
presupuestal por valor de $11.000.000,00 m/cte. al presente contrato.

FORMA DE PAGO

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA — COMANDO
AEREO DE COMBATE No. 1 pagara al Contratista el valor del contrato

asi: El presente contrato tendrd 3 cortes de la siguiente manera:
| FECHA DE CORTE | MES PAC | VALOR |
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FORMATO ACTA DE LIQUIDACION Version N°: 04
BILATERAL DE CONTRATO — BIENES Y _ —
SERVICIOS EN GENERAL Vigencia: 12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACION DE

CONTRATO FECHA 29/ENERO/2026

Junio de 2025 o dentro de los
45 dias siguientes al acta de SEGUN FACTURACION
recibo a satisfaccién del servicio
Octubre de 2025 o dentro de los
45 dias siguientes al acta de SEGUN FACTURACION
recibo a satisfaccioén del servicio

30 DE ABRIL DE
2025

27 DE AGOSTO DE
2025

Diciembre y/o cuentas por pagar POR EL SALDO
22 D%EI%EQABRE 2025 pagaderas el primer RESTANTE DEL
bimestre de 2026. CONTRATO

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato hasta el
22 de diciembre de 2025.

PLAZO DE EJECUCION
(MODIFICADO) (S| APLICA)

VALOR ADICIONADO /
REDUCIDO (SEGUN $ 11.000.000,00
APLIQUE)

VALOR FINAL DEL
CONTRATO CON LA $ 70.993.850,00
MODIFICACION.

CONTRATO
MODIFICATORIO N° 2 (S|
APLICA)

FECHA DE SUSCRIPCION NO APLICA

OBJETO DEL CONTRATO | NO APLICA
MODIFICATORIO

FORMA DE PAGO NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION NO APLICA
(MODIFICADO) (S| APLICA)

VALOR ADICIONADO / NO APLICA
REDUCIDO (SEGUN

APLIQUE)

VALOR FINAL DEL 570993 850,00

Nota: Se podrian incluir las filas necesarias en relacion a la cantidad de modificatorios realizados
durante la ejecucion del contrato.

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el dia 29 del mes de enero del 2026, a las 14:31 horas, se reunieron: el
sefior Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ y la sefiora Subteniente CARVAJAL CLAVIJO
CLARA VICTORIA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, en sus calidades de Ordenador del Gasto y
Supervisora Principal, respectivamente; el sefior JAIBER YAIR TIBATA GACHA, Representante Legal de
la empresa DE VISU INGENIEROS SAS NIT. 900.773.445-5 en calidad de contratista, con la finalidad de
proceder a la liquidacién bilateral del contrato No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, cuyo objeto es el
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL KLARO GmbH UBICADA EN EL AERODROMO DE VELASQUEZ PUERTO BOYACA SEGUN
FICHA TECNICA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM BIENES RECIBIDOS [ UNIDAD | CANTIDAD VALOR
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FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
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Version N°:

04

Vigencia:

12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACION DE
CONTRATO

FECHA 29/ENERO/2026

NO APLICA

NO APLICA

NO
APLICA

NO APLICA

NO APLICA

ITEM

SERVICIOS RECIBIDOS

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

Mantenimiento Preventivo cuatrimestral
(ABRIL) afio 2025 del sistema de tratamiento
de agua residual doméstica SBR superficial,
incluye los siguientes: Verificacion funcional y
operacional de la planta, limpieza general de
infraestructura (tanques, piso, tuberias, etc.),
mantenimiento y limpieza de todos los
componentes segun manual de mantenimiento
del fabricante, deteccion y reparacién de fugas,
medicion de pH, toma de muestra de oxigeno
disuelto, revision y ajuste de parametros
operativos de la planta, mediciéon de volumen
de lodos. Informe completo de

mantenimiento y hallazgos.

GL

26.846.400,00

Cambio del sistema de proteccién en malla
galvanizada con recubrimiento epoxi resistente
de 1/2 x 1 para 02 bombas sumergibles, incluye
cambio de repuesto parte o accesorio nuevo,
instalacion y puesta en funcionamiento.

UN

2.380.000,00

3.11

Servicio a todo costo mantenimiento de
rodamientos para las 02 electrobombas
sumergibles de 2 HP que alimentan la planta
de tratamiento de agua residual (incluye
cambio de repuesto, parte 0 accesorio huevo,
instalacién y puesta en funcionamiento).

UN

952.000,00

3.12

Servicio a todo costo mantenimiento cambio de
sellos mecanicos carasduras para las 02
electrobombas sumergibles de 2 HP que
alimentan la planta de tratamiento de agua
residual (incluye cambio de repuesto, parte o
accesorio nuevo, instalacion y puesta en
funcionamiento).

UN

1.606.500,00

3.13

Servicio a todo costo mantenimiento de
empaquetadura y tornilleria para las 02
electrobombas sumergibles de 2 HP que
alimentan la planta de tratamiento de agua
residual (incluye cambio de repuesto, parte

0 accesorio nuevo, instalacion y puesta en
funcionamiento).

UN

291.550,00

3.14

Servicio a todo costo mantenimiento de
embobinados para las 02 electrobombas
sumergibles de 2 HP que alimentan la planta

UN

2.201.500,00
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de tratamiento de agua residual (incluye
cambio de repuesto, parte 0 accesorio nuevo,
instalacién y puesta en funcionamiento).

3.15

Mantenimiento general incluye el aceite
refrigerante, limpieza y pintura para las 02
electrobombas sumergibles de 2 hp que
alimentan la planta de tratamiento de agua
residual.

UN

2 1.071.000,00

3.21

Servicio a todo costo mantenimiento
rodamientos para 1 electrobomba centrifuga de
1,5 HP que alimenta el sistema de riego
después de la planta de tratamiento de agua
residual (incluye cambio de repuesto, parte

0 accesorio nuevo, instalacion y puesta en
funcionamiento).

UN

2 595.000,00

3.22

Servicio a todo costo mantenimiento de sellos
mecanicos carasduras para 1 electrobomba
centrifuga de 1,5 HP que alimenta el sistema
de riego después de la planta de tratamiento de
agua residual (incluye cambio de repuesto,
parte 0 accesorio nuevo, instalacion y puesta
en funcionamiento).

UN

2 476.000,00

3.23

Servicio a todo costo mantenimiento
embobinados para 1 electrobomba centrifuga
de 1,5 HP que alimenta el sistema de riego
después de la planta de tratamiento de agua
residual (incluye cambio de repuesto, parte o
accesorio nuevo, instalacion y puesta en
funcionamiento).

UN

1 1.011.500,00

Cambio de tablero eléctrico certificado RETIE
con IP 65 minimo, con totalizador,
centralizando bombas equipo de control,
protecciones contra sobrecorriente y DPS
(Dispositivo de Proteccion contra
Sobretensiones) (incluye cambio de repuesto,
parte 0 accesorio nuevo, instalacién y puesta
en funcionamiento)

UN

1 11.424.000,00

Cambio del sistema de control para 3
electrobombas incluyendo rele y contactor
unimarca, centralizado (incluye cambio de
repuesto, parte o accesorio nuevo, instalacion
y puesta en funcionamiento).

UN

1 7.711.200,00

Cambio de la acometida en cable 10 AWG para
conexionado de bombas con el tablero
eléctrico, cumpliendo norma de colores,

GL

1 571.200,00
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ACTA DE LIQUIDACION DE

CONTRATO FECHA 29/ENERO/2026

realizando el marquillaje requerido y el
levantamiento del diagrama unifilar (incluye
cambio de repuesto, parte 0 accesorio nuevo,
instalacion y puesta en funcionamiento)

Cambio del Sistema de Puesta a Tierra, incluye
caja de inspeccion y varilla en cobre (incluye
cambio de repuesto, parte 0 accesorio nuevo,
instalacion y puesta en funcionamiento)

GL 1 2.856.000,00

Cambio de electrobomba sumergible trifasica
para aguas negras tipo efluentes y lodos,
ADICION incluye equipo, instalacion, conexién y puesta UN 2 11.000.000,00
en correcto funcionamiento de todos los
elementos, incluye equipo y repuestos

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato $ 70.993.850,00

VALORES EJECUTADOS $ 70.993.850,00

VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO $ 0,00

Valor amortizado $ 0,00

Saldo a favor del contratista $ 0,00

Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL $0,00
- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

CUENTA BANCARIA

(Numero - Tipo - Entidad) VALOR

NO

Bancolombia S.A. - Cuenta de Ahorros
Pago N° 1 No. 04800003080 / Orden de Pago No. $ 37.306.500,00
180280925 de fecha 09/06/2025

Bancolombia S.A. - Cuenta de Ahorros
Pago N° 2 No. 04800003080 / Orden de Pago No. $ 8.948.800,00
349029325 de fecha 23/09/2025

Bancolombia S.A. - Cuenta de Ahorros

Pago N° 3 No. 04800003080 / Orden de Pago No. $ 24.738.550,00
551466525 de fecha 30/12/2025
TOTAL PAGADO $ 70.993.850,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD FECHA VALOR
PRESUPUESTAL
3325 14-01-2025 Modificado el 16-10-2025 $70.993.850,00
REGISTRO PRESUPUESTAL
REGISTRO
PRESUPUESTAL AECIIA VAR
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ACTA DE LIQUIDACION DE

CONTRATO FECHA 29/ENERO/2026

21-03-2025 Modificado el 31-10-

82225 2025

$ 70.993.850,00

GARANTIAS (Contrato de Seguro)

VIGENCIA CERTIFICAD
ASEGURA . ODE VALOR
DORA RIESGO POLIZA# | hESDE | HASTA | MODIFICACION | ASEGURADO

S| APLICA
Calidad del

. 22/12/25 | 21/06/26 $21.298.155
Servicio
21-46-

Seguros del me o limiento 20/03/25 | 30/04/26 Anexo 1 $14.198.770

Estado SA

B0 d 101113074
ago ae 20/03/25 | 22/12/28 $3.549.692,50
Salarios

Predios
Laboresy
Operaciones
Contratista y
Subcontratista
S
Vehiculos
propios y no
propios
Responsabilid

Seguros del

Estado SA /

Responsabi o 21-40-
lidad civil ad civil 101251940 20/03/25 | 22/12/25 Anexo 1 $284.700.000

patronal
extracontra Responsabilid
ctual P

ad civil
cruzada
Dafo
emergente y
lucro cesante
Perjuicios
extrapatrimoni
ales

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, inicialmente
descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicé el supervisor en el/las actas de
recibo a satisfaccién suscritas el dia 30/04/2025; 27/08/2025 y 22/12/2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El sefior Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1, como representante del
Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza Aeroespacial Colombiana — Comando Aéreo de Combate No. 1
NIT. 800.141.624-2, manifiesta que el contratista JAIBER YAIR TIBATA GACHA, Representante Legal de
la empresa DE VISU INGENIEROS SAS NIT. 900.773.445-5 en calidad de contratista cumplid con las
obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, guedando a PAZ
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ACTA DE LIQUIDACION DE

CONTRATO FECHA 29/ENERO/2026

Y SALVO con el contrato objeto de esta liquidacion final. Por lo anterior no hay lugar a paliacién de multas,
indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administracion.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El sefior JAIBER YAIR TIBATA GACHA, Representante Legal de la empresa DE VISU INGENIEROS SAS
NIT. 900.773.445-5 en calidad de contratista, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional — Fuerza
Aeroespacial Colombiana — Comando Aéreo de Comando No. 1 NIT. 800.141.624-2, cumplié con todas
las obligaciones adquiridas en el contrato No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 y se encuentra a PAZ Y
SALVO por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda accion judicial, demanda o reclamo en relacion
con el contrato objeto de la presente liquidacién.

4
/

/

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON
taref ) (74
/A

JAIBER YAIR TIBATA GACHA y'/\ﬁ/ /
DE VISU INGENIEROS SAS ST. CARVAJAL/CLAVIJO CLARA VICTORIA
CONTRATISTA SUPERVISOR

CE—
CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO




CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE
PRESTANCION DE SRVICIOS No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION
— MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO
AEREO DE COMBATE No. 1 NIT. 800.141.624-2 Y DE VISU INGENIEROS SAS NIT. 900.773.445-5

Entre los suscritos a saber: Sefior Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ, mayor de edad,
domiciliado en Puerto Salgar, Cundinamarca, identificado con Cédula de Ciudadania No.
94.533.020 expedida en Cali, Valle del Cauca, quien actla en calidad de Segundo Comandante y
Jefe de Estado Mayor del CACOM-1, cargo para el cual fue nombrado mediante el Articulo 1° de la
Resolucion No. 363 del 05 de junio de 2025, debidamente facultado mediante la Resolucién
Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 para adelantar procesos de contratacion en cuantia de
0a5.000 S.M.M.L.V., mediante la Resoluciéon Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, y por
las demas que las modifiquen, adicionen o complementen; actuando en nombre y representacion a
la NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA,
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, con NIT. 800.141.624-2, quien para los efectos del
presente contrato se denomina LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 o Entidad Estatal
contratante por una parte; en adelante EL MINISTERIO y por la otra el sefior JAIBER YAIR TIBATA
GACHA, mayor de edad y domiciliado en Bogota D.C., identificado con cédula de ciudadania No.
1.020.741.940 expedida en Bogota D.C., quien actla en calidad de Representante Legal de la
empresa DE VISU INGENIEROS SAS NIT. 900.773.445-5, quien para los efectos del presente
modificatorio se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente
moadificatorio al Contrato No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Que el dia 20-marzo-2025, se suscribié el contrato electronico No. 024-00-D-CACOM-1-
GRUAL-2025, con un valor final de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($59.993.850,00)
M/CTE.

b) Que el dia 26-maz0-2025, se aprobd las garantias de cumplimiento contractuales.
c) Que eldia 31-marzo-2025, se aprobd las garantias de responsabilidad civil extra contractual.

d) Que el dia 30-octubre-2025, mediante oficio No. FAC-S-2025-040475-CE el sefior Técnico
Segundo EDUAR ANTONIO GUZMAN SALAMANCA supervisor suplente solicita al sefior
Representante Legal de la empresa DE VISU INGENIEROS SAS NIT. 900.773.445-5, su
aceptacion para realizar la siguiente inclusién de item y adicién al contrato en mencién, con
el fin de dar continuidad al servicio de operacion de las Plantas de Tratamiento de Agua
Residual. La Solicitud que realiza es teniendo en cuenta el informe allegado en el mes de
agosto, resultado del mantenimiento de la planta de tratamiento en donde se nos indica el
mal estado de las electrobombas y la recomendacion para realizar un cambio, siendo asi
solicita incluir el item de la siguiente manera:

ITEMS CANTIDAD|  VALOR
TOTAL

Cambio de electrobomba sumergible Unasica para

aguas negras, tipo efluentes y lodos incluye equipo 02 $11,000,000.00

mstalacion conex¥din y puesta en comeclo

funcionameento de todos los elementos (ncluye equipo y

repueslos)

VALOR TOTAL: $11,000,000.00

Adicional informa que el proceso quedara con las siguientes condiciones:

[ Valor inicial T Valor a adicionar Valor final
| $55.993.850.00 | $11.000.000,00 $70.553.850.00 1

Y en cuento a los cortes de pago y fecha de ejecuciéon se mantienen como inicialmente se
pactd, sumando el valor adicionado en el ultimo corte para el 22 de diciembre de 2025.

De lo anterior solicita sea aceptada por escrito para dar continuidad con el tramite.

e) Que el dia 30-octubre-2025, mediante oficio el sefior YAIR TIBATA GACHA representanta
Pagina1lde5



CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE
PRESTANCION DE SRVICIOS No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION
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legal de la empresa DE VISU INGENIEROS SAS, da aceptacion a la adicion.

f) Que el dia 30-octubre-2025, sefior Técnico Segundo EDUAR ANTONIO GUZMAN
SALAMANCA supervisor suplente mediante oficio No. FAC-S-2025-210620-Cl, solicita al
sefior Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de
Combate No. 1, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice la
modificacion y adicion de presupuesto al contrato cuyo objeto es “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
KLARO GmbH UBICADA EN EL AERODROMO DE VELASQUEZ PUERTO BOYACA
SEGUN FICHA TECNICA’.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el mencionado contrato requiere una adicion de un item
imprevisto y presupuesto por $11.000.000,00 para la siguiente actividad:

ITEMS CANTIDAD VALOR
TOTAL

Cambio de eleclrobomba sumergible (riasica para
aguas negras, lipo efluentes y lodos, incluye equipo 02 $11,000,000 00
instalacidn conex¥dn y puesta en comecto
funcionameento de todos los elementos (ncluye equipo y
repuesios)
VALOR TOTAL: $11,000,000.00

J

La solicitud que se realiza es teniendo en cuenta el informe allegado en el mes de agosto,
el cual se encuentra anexo al presente documento en donde se informa el resultado del
mantenimiento de la planta de tratamiento en donde se nos indica el mal estado de las
electrobombas y la recomendacién para realizar un cambio dado que por el uso continuo
presenta recalentamiento y continuas fallas eléctricas, dicho cambio responde a la
necesidad de mantener operativas las instalaciones sanitarias y de tratamiento de aguas,
en cumplimiento de las normas legales y ambientales, ademéas de mitigar afectaciones
técnicas y sanitarias en la operacién de las plantas.

La pertinencia de esta inclusion se fundamenta en los siguientes aspectos:

1. Obligacion de garantizar la operacion continua de la PTAR: De acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 142 de 1994 (Servicios Publicos Domiciliarios), el Decreto 3930 de 2010 y demas
normas ambientales vigentes, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales deben
operar de manera permanente y bajo condiciones técnicas que aseguren el correcto manejo
de los vertimientos, evitando riesgos ambientales y sanitarios.

2. Necesidad técnica identificada en el mantenimiento: Durante las labores de
mantenimiento preventivo se evidencio que dos de las electrobombas existentes presentan
deterioro y obsolescencia, lo que limita su capacidad de funcionamiento y pone en riesgo la
continuidad de la operacion de la planta. Por tanto, el cambio de estos equipos resulta
indispensable para garantizar la eficiencia del sistema.

3. Prevencion de riesgos ambientales y de salud publica: La no sustitucion de los equipos
podria generar acumulacién de aguas residuales, fallas en el proceso de tratamiento y
vertimientos sin depuracién adecuada, lo que representaria incumplimiento normativo frente
a las autoridades ambientales y afectaciones directas a la salud y bienestar humano.

4. Cumplimiento de los principios de la contratacion estatal: Conforme al articulo 25 de la
Ley 80 de 1993 y a la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales deben garantizar la
adecuada ejecucion de los contratos y la satisfaccion de la necesidad que los origind. La
inclusion de la actividad de cambio de las electrobombas se ajusta al principio de eficiencia,
al ser indispensable para el cumplimiento integral del objeto contractual. En consecuencia,
la inclusién de la actividad de cambio de dos (02) electrobombas se presenta como una
medida necesaria y procedente para asegurar la continuidad de la operacion de la PTAR,
dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y proteger la salud y el bienestar de
las comunidades y del personal militar que depende de su funcionamiento.
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Informacion financiera del contrato:

Yalor inicial

S5O0 N0

Valor a adicionar
£17.000.000.00

Valor final

$TOSS1.E50.00 ]

En cuanto a los cortes de pago, estos se mantendrian como se pactd inicialmente y la adicion
sera cancelada en el dltimo corte que se tiene previsto para el mes de diciembre de 2025:

[ FECHA DE CORTE
30 DE ABRIL DE
2025
27 DE AGOSTO DE |

>
2025

| MESPAC
Juno de 2025 o dentro de
l0s 45 dias sguientes al
ICta de recido 2
satidaccidn del servico
Octubre de 2025 o dentro
de los 45 dias sgwentes al
acta de recibo a
satisf acCon ded servicio

VALOR

Segun facturacson

Segun acturacion

22 Ut

[

DICIEMBRE
E

= 2025

Dacsembre y/o cuentas por
pagar 2025 pagaderas el
pnmer bimestre de 2026

Por ¢l saldo restante

oed contrato

Por lo anterior, y teniendo en cuenta concepto del supervisor del proceso se da la viabilidad
para llevar a cabo la adicion presupuestal y se adjuntan los soportes respectivos: Informe
las empresas T&T SOLUCIONES-NOVUS

novedad contratista, Cotizaciones de

INGENIERIA SAS-DE VISU INGENIEROS SAS, CPA No. 100039 V6, CDP No. 3325 V5,
EDP Adicion, oficio No. FAC-S-2025-040475-CE, oficio aceptacion adicion por parte del
contratista y oficio No. FAC-S-2025-210620-CI.

g) Que acreditados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratacion
administrativa, y teniendo presente que el contrato es bilateral, consensual y las partes estan
libres de vicio, el sefior Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, Ordenador
del Gasto ordena que se proceda con la celebracion del modificatorio, contenido en las
siguientes clausulas:

PRIMERO - Modifiquese parcialmente la Clausula 2 - Apropiacién presupuestal, forma de pago,
lugar v plazo de ejecucién del Clausulado Adicional al Contrato electrénico de prestacion de

servicios No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, quedando de la siguiente forma:

2.1 El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION CDP N

CTA [SUBC[OBJG [ ORD [SUB [ o\ [ SUB [ . DELBIENO | VALORTOTAL °
PROG | SUBP | PROY | SPRY | ORD ITEM SERVICIO

MANTENIMIEN 3325 DE

TO PTAP FECHA

02 02 02 005 | 004 | 02 5 10 | VELASQUEZ | $70.993.850,00| 14/01/2025

Modificado

16/10/2025

2.2 LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — COMANDO
AEREO DE COMBATE No. 1 pagara al Contratista el valor del contrato asi: El presente contrato tendra 3 cortes de
la siguiente manera:

FECHA DE CORTE

MES PAC

VALOR

30 DE ABRIL DE 2025

Junio de 2025 o dentro de los 45
dias siguientes al acta de recibo a
satisfaccion del servicio

SEGUN FACTURACION

2025

27 DE AGOSTO DE

Octubre de 2025 o dentro de los 45
dias siguientes al acta de recibo a
satisfaccion del servicio

SEGUN FACTURACION
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Diciembre y/o cuentas por pagar
2025 pagaderas el primer bimestre
de 2026.

22 DE DICIEMBRE DE
2025

POR EL SALDO RESTANTE
DEL CONTRATO

La adicion sera cancelada en el dltimo corte que se tiene previsto para el mes de diciembre de 2025.
NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura Electrénica por valor de cada corte.

2. Planilla de los Pagos Parafiscales.

3. Certificacion de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o
Representante legal, segun corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.

4. Suscripcién por las partes del acta de recibo a satisfaccion.

5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP IlI.

6. Los demés requisitos y documentos que sefiale la ley, el reglamento, y en general los documentos del
proceso contractual.

NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuara, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electronica, con los
paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantias, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo primero de la Ley 828
de 2003, informacién que sera verificada por la seccion Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de
la Direccion del Tesoro Nacional y previo el trAmite administrativo a que haya lugar.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas juridicas o las personas
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en
donde se manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estard sujeto a la aprobacién previa de PAC por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

NOTA 5: El ministerio pagara al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada
en la plataforma SECOP I, asi mismo, para efectos del pago, se debera cumplir lo dispuesto en la circular externa 016
del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nacién y el Ministerio de Hacienda,
con respecto a la facturacion electrénica.

NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos
emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, todos los proveedores obligados a facturar electrénicamente a
las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion, deberan registrar el siguiente correo:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co , como receptor Unico de las facturas emitidas a nombre de éstas, con
el fin de que las envien automaticamente, junto con el contenedor electronico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar
la correspondiente validacion ante la DIAN.

Por regla general se debe diligenciar en la secciéon de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el cédigo de identificacion
de la entidad del Presupuesto General de la Nacion (PGN) que esta adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Dénde:
15-01-05-003 corresponde al Cédigo SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) asi:

CODIGO SIIF SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la
Nacion, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que
tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 — Facturador Electrénico, deben entregar en coordinacion con el
supervisor del contrato para el tramite del pago, la factura electrénica de venta por los bienes y/o servicios, asi como
también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzén dispuesto para tal efecto por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, descrito en el punto anterior.

NOTA 8: El pago al Contratista se realizara previa presentacion de la facturacion, el acta de recibo a satisfaccién suscrito
por el Supervisor del Contrato y demas tramites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace
responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
Contrato.

NOTA 9: Para la realizacién de los pagos por parte del Ministerio de Defensa — Fuerza Aeroespacial Colombiana se
requiere la acreditacion, por parte del revisor fiscal o del representante legal (segun aplique), de que el contratista se
encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya
lugar, dentro de los Ultimos seis (06) meses.

NOTA 10: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

NOTA 11: La forma de pago establecida no sera obstaculo para que una vez recibido el servicio a satisfaccién por parte
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CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE
PRESTANCION DE SRVICIOS No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION
— MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO
AEREO DE COMBATE No. 1 NIT. 800.141.624-2 Y DE VISU INGENIEROS SAS NIT. 900.773.445-5

del Comando Aéreo de Combate No. 1 se podra pagar previa disponibilidad y asignacion de recursos presupuestales.

2.3 Lugar De Ejecucion: Los servicios de mantenimiento deben ser ejecutados en las instalaciones del AERODROMO DE
VELASQUEZ, previa coordinacién del supervisor del contrato. (Ubicado en Puerto Boyacd)

2.4 Plazo De Ejecucion: Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato hasta el
22 de diciembre de 2025.

SEGUNDO - En razon a la adicién presupuestal realizada, mediante el presente modificatorio, EL
CONTRATISTA se obliga a MODIFICAR el periodo de los amparos establecido en la seccién 2 -
Configuracién financiera — Garantias

TERCERQO - El presente modificatorio se considera perfeccionado con la suscripcion en el SECOP
Il por las partes.

CUARTO - Se incorporan los documentos que soportan la modificacion al Contrato electrénico de
prestacion de servicios No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025.

QUINTO - Contintan vigentes los demas términos y condiciones del Contrato electronico de
prestacion de servicios No. 024-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025.

Para constancia, se firma electronicamente en plataforma del SECOP I
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ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 033-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 CELEBRADO
ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
— ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y DE VISU INGENIEROS SAS.

Entre los suscritos: la sefiora Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ, mayor de edad, domiciliada
en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadania No. 65813958 expedida en Fresno,
Subdirector de la Escuela Militar de Aviacion y Ordenador del Gasto, nombrada mediante resolucion del
CGFM No 937 del 18 de noviembre de 2024, actuando en nombre y representacion legal de LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE
AVIACION con NIT 800.141.621-0, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL
MINISTERIO, Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra, el (a) Sefior (a) JAIBER YAIR
TIBATA GACHA, mayor de edad, domiciliado en Bogota D.C - Cundinamarca, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.020.741.940 de Bogota, quien actia en calidad de Representante Legal de la empresa DE
VISU INGENIEROS SAS, con NIT 900.773.445-5, quien para los efectos del presente Contrato se
denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato cuyo objeto es “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR”, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:

Clausula 1 - Actividades especificas del Contrato

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el servicio objeto del presente contrato de acuerdo con las
condiciones técnicas publicadas en el SECOP Il y demas, debidamente aceptadas por el CONTRATISTA
de acuerdo a su cotizacion.

VER ANEXO TECNICO.

Clausula 2 - Forma de pago y apropiaciéon presupuestal

2.1. El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-009 — CDP 3224
IMPUTACION PRESUPUESTAL
DESCRIPCION DEL BIEN VALOR
CTA | SUBC | OBJG | ORD | SUB SUB
VIGENCIA PROG | suBP | PRoY | spry | oro | 'TEN | jren | REC

2025 02 02 02 005 004 02 5 10 MANTENIMIENTO Y OPERACION PTAR 89981 850

CERRO MILITAR PAN DE AZUCAR

.981.

TOTAL $89.981.850

El MDN dispone del presupuesto oficial de valor $89.981.850 para la futura contratacion la cual pagara de
acuerdo con el valor adjudicado, asi:

CORTES MES DEL PAGO VALOR

30 MAYO 2025 PAC JULIO 2025

DE ACUERDO CON
30 AGOSTO 2025 PAC OCTUBRE 2025 VALOR DE

FACTURACION

PAC DICIEMBRE DEL 2025
20 DICIEMBRE | ¥/O CUENTAS POR PAGAR
2025 PRIMERTRIMESTRE 2026

El pago al Contratista se realizara previa presentacién de la facturacién, el acta de recibo a satisfaccién suscrito
por el Supervisor del Contrato y demas tramites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se
hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las

condiciones establecidas en el Contrato.

Para la realizacion de los pagos por parte del Ministerio de Defensa —Fuerza Aeroespacial Colombiana —
EMAVI, se requiere la acreditacion, por parte del revisor fiscal o del representante legal (segun aplique), de que
el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y

Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los Ultimos seis (06) meses.
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ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 033-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 CELEBRADO
ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
— ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y DE VISU INGENIEROS SAS.

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas juridicas o
las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan
presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad
del juramento.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El pago en las fechas establecidas estara sujeto a la aprobacion previa de PAC por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico

Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato sera el peso colombiano.

PARAGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecucion del presente contrato se realizara de
conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la Republica de Colombia. Todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebracion,
perfeccionamiento, ejecucién, cumplimiento o liquidacion del presente contrato, estaran a cargo de EL
CONTRATISTA. Para efectos del pago, EL MINISTERIO procederd a hacer las retenciones que
correspondan por Ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no sera obstaculo para que, una vez cumplida la
entrega a satisfaccion, EL MINISTERIO, pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir
disponibilidad de recursos en el PAC y asi lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuara, previo
el cumplimiento de los tramites administrativos, sin necesidad demodificar el presente contrato y mediante
decision unilateral del MINISTERIO, en todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las
apropiaciones y disponibilidades presupuestales dela vigencia fiscal 2024.

Clausula 3 - Declaraciones del contratista
El Contratista hace las siguientes declaraciones:
3.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso

3.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Procesoy recibié
del MINISTERIO respuestaoportuna a cada una de las solicitudes.

3.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

3.4. El Contratista al momento de la celebracién del presente contrato no se encuentra en ninguna causal
de inhabilidad e incompatibilidad.

3.5. Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y
aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

3.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto.

3.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato,
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

3.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para talesefectos, dando

aplicacion ala Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social y los Pactos, Convenios
y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Clausula 4 — Lugar de Ejecucion del contrato

Zona Desconcentrada de Seguridad Pan de Azlcar (dependencia bajo responsabilidad de la FAC - Escuela Militar de Aviacion). Lote
baldio “Pan de Azucar” ubicado en el municipio de Cerrito — Valle
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ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 033-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 CELEBRADO
ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
— ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y DE VISU INGENIEROS SAS.

CLAUSULA 5 - Plazo de ejecucion

A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

Clausula 6 - Obligaciones particulares del Contratista

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

6.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad,y
obligaciones definidas en el mismo.

6.2. Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe,oportunidad
y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.

6.3 Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la informacién que conozca con ocasion de la ejecucién
del contrato. Esta obligacion estara vigente por el término del contrato y dos (2) afios mas, cualquiera
gue sea la causa de terminacion.

6.4. Las demas que hayan sido relacionadas en los estudios previos, pliego de condiciones, y sus anexos,
asi como el factor técnico, aceptados por EL CONTRATISTA en su oferta.

Clausula 7 - Obligaciones generales de la Entidad Estatal contratante

Las siguientes son las obligaciones de la Escuela Militar de Aviacion, derivadas del presente contrato:
7.1. Entregar al Contratista la informacién que requiera para la ejecucion del contrato.

7.2. Permitir al Contratista la ejecucion del objeto contractual y aportar lo necesario para ello.

7.3. Dar las aprobaciones requeridas para el tramite de los pagos.

7.4. Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el Contratista dentro del plazo pactado.

7.5. Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta derecibo a
satisfaccion.

Clausula 8 - Responsabilidad
8.1. El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.

8.2. El Contratista serd responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los empleados de
sus subcontratistas, al MINISTERIO en la ejecucion del objeto del Contrato.

Clausula 9-Terminacion, modificacion e interpretacion unilateral del Contrato

EL MINISTERIO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdocon los
articulos 15a 17 de laLey 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que EL CONTRATISTA cumpla
con el objeto del presente contrato.

Clausula 10 - Caducidad

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA estara
facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del
CONTRATISTA en la forma 'y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Clausula 11 - Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL
CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — ESCUELA MILITAR
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ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 033-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 CELEBRADO
ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
— ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y DE VISU INGENIEROS SAS.

DE AVIACION, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011,
para efectuar la tasacién y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivasdel uno por ciento (1%)
del valor del contrato por cada dia de retardo y hasta por quince (15) diascalendario, las cuales seran
tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa ser4 descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude EL MINISTERIO al
CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere
posible, se hara efectiva la garantia tnica, en el amparo de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la imposicion de las multas no sera necesario que el contratista incumpla
la totalidad de las obligaciones, sino que bastara con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en
la programacion u ejecucion de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa,
el Departamento de Contratos, informara con oficio al Departamento Financiero, para que proceda a
efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, el Departamento
de Contratos mediante oficio informara a la Camara de Comercio sobre la imposicién de la multa respectiva
de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 del Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007.

Clausula 12 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligacionesdel presente
Contrato, El Contratista debe pagar al MINISTERIO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al
20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal esel de la estimacién anticipada
de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobrode todos los perjuicios adicionales que
se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude el
MINISTERIO al CONTRATISTA con ocasioén de la ejecucion del Contrato, de conformidad con las normas
gue rigen la materia.

Clausula 13 - Independencia del Contratista
El Contratista es independiente del MINISTERIO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o

compromisos en nombre del MINISTERIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

Clausula 14 - Cesion

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivadosdel
presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del MINISTERIO

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:

a. Por inhabilidad sobreviniente
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal
C. Por motivos de conveniencia, para satisfacciéon de los intereses de las partes o para la oportuna,

eficaz y completa ejecucion del objeto, en concordancia con los principios de economia, celeridad
y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerdencederlo.

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalisimas y directas del negocio juridico
por ejemplo obras de arte. Asi mismo no se podra ceder los contratos de ejecucioninstantanea cuyo objeto
sustancialmente se haya ejecutado.

El objeto de la cesion es la posicidn contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidadde
contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del
contrato y debe fijarse la cesién en el contrato.

Las relaciones entre LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION y cedente cesan o terminan. Hay sustituciéndel cedente
por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes
de la cesion, puesto que hay un traslado total de la condicién de contratista. Sin embargo, LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR
DE AVIACION por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones.

Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la administracién.
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LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
- ESCUELA MILITAR DE AVIACION, expedira el respectivo documento de aceptacion y notificacionde la
cesion de contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesion de contrato, debera
continuarse con la ejecucién normal del contrato.

Requisitos para la cesién del contrato o de derechos econémicos:

a. Tanto la cesion de derechos econémicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.
b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptacion de la cesion indicando los motivos de
la misma (bien sea del contrato, como de los derechos econ6micos), acompafiandola de los
siguientes documentos:
1) el contrato de cesién de contrato o de derechos econémicos, debidamente firmado porcedente
y cesionario. Para el caso de Cesién de Derechos Econdmicos con indicaciénexpresa de los
valores correspondientes a la cesion, especificando si la cesion obedeceal contrato principal y/o
adicional y aceptacion por parte del cesionario de los descuentos de ley que apliquen.
2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al
Representante para efectuar la cesion
3) El Certificado de existencia y representacion legal del cedente y del cesionario (para personas
juridicas) o certificado de inscripcion como persona natural, expedido por larespectiva Camara
de Comercio
4) Certificacién bancaria con indicacién expresa del nimero de cuenta y beneficiario en donde se
deben consignar los valores de la cesion

C. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfaccién la contraprestacion a que estéobligado
o debe estar al dia con la ejecucion.

d. Publicacién del contrato modificatorio de la cesién de contrato en el SECORP ||

e. Modificacion de todas las garantias cuando se trate de cesion de contrato.

f. Acreditacion por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad

social integral y parafiscales, cuando se trate de cesién de contrato.
g. Acreditacion por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social
integral y parafiscales, cuando se trate de cesién de derechos econémicos.

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROEPACIAL COLOMBIANA -
ESCUELA MILITAR DE AVIACION, expedira el respectivo documento de aceptacion y notificacionde la
cesion de derechos econdmicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesion de
derechos econdmico, debera surtirse el tramite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, LA NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE
AVIACION esta facultada a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista
se obliga a informar oportunamente a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION de la misma y solicitar su
consentimiento.

Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION, exigira al
Contratista, sus socios 0 accionistas una garantia adicional a la prevista en el contrato electrénico. Si el
Contratista, sus socios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusibn o escisién
empresarial o cambio de control.

Clausula 15 - Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION de cualquier reclamo, demanda,
accion legal, costos, dafio, lesibn o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones, asi como por cualquier obligacion de caracter laboral, que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucion delas obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal en contra de LA NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION,
por asuntos, que segun el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara en el

Pagina 5



ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 033-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 CELEBRADO
ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
— ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y DE VISU INGENIEROS SAS.

menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la
ley y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto.

Clausula 16 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato,
cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con laley y la jurisprudencia colombiana, salvo
gue el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento
de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser
comunicado el dia de la ocurrenciadel evento o0 a mas tardar el dia habil siguiente a la fecha de ocurrencia
del mismo.

Si dentro del dia habil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cualha sido
aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partesconvendran un
plazo de suspensién del término del contrato mientras se supera la situacion.

Clausula 17 - Soluciéon de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION con ocasion
de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el mismo, serdn sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir dela fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferenciay la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantard un acta donde conste lo acordado y sera de obligatorio
cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partespuede
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo serd escogido dentro de los diez (10) diashébiles
siguientes. Para dicha escogencia se tendran en cuenta la Resolucién de Delegacion vigente, las
caracteristicas y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que
afecten la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 18 - requisitos de perfeccionamiento y ejecucion

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripcion en el SECOP Il y para su ejecucion se
requiere de la expedicion del respectivo registro presupuestal, de la publicacién en el SECOP Il por parte
del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo, aprobacion de estos por parte del
MINISTERIO y suscripcion del acta de inicio teniendo en cuenta que para la expediciéon de las garantias
contara con cinco (05) dias habiles a partir de la aprobacién del contrato electronico en la plataforma del
SECORP I

19.1. Garantia de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales:

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato electronico en la plataforma
del Secop Il, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en una compafia de seguros legalmente establecida
en Colombia, una garantia a favor de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACION-ESM, que cubra el (los) siguiente(s)
amparo(s), conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2013, Articulo 2.2.1.2.3.1.7:

AMPARO % VIGENCIA

Cumplimiento del contrato 20% Desde la firma del contrato hasta el 30/06/2026

PAGO DE SALARIOS, 5% Desde la firma del contrato hasta por tres afios mas al plazo de
PRESTACIONES SOCIALES ejecucion (hasta el 20/12/2028)

LEGALES E INDEMNIZACIONES

LABORALES

CALIDAD DEL SERVICIO 40% Desde la firma del contrato hasta por tres meses mas del

plazo de ejecucion (hasta el 20/03/2026)
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TOMADOR DE VISU INGENIEROS SAS, con NIT 900.773.445-5

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
ASEGURADO/BENEFICIARIO: AEROESPACIAL COLOMBIANA — ESCUELA MILITAR DE AVIACION - ESM
con NIT 800.141.621-0

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana teniendo en cuenta
gue el objeto de estos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
surjandel contrato frente a la administracién en virtud de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato,
estocon base en las reglas estipuladas en el decreto No. 1082 de 2015 y guia de garantias en procesos de
contratacién G-GPC-01 emitida por Colombia Compra Eficiente.

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Para garantizar el cumplimiento
del objeto contractual.

B Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: El garante esta obligado
a pagar la indemnizacion de estos perjuicios en la medida que se afecte el patrimonio de la Entidad Estatal
asegurada, es decir, el amparo no se puede afectar para pagar las obligaciones laborales que ha incumplido
el contratista si los empleados del contratista no han acudido a reclamara la Entidad Estatal.

C Calidad del servicio: Para cubrir los perjuicios derivados de la prestacion deficiente del servicios
contratados que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se deriven de los siguientes
eventos: mala calidad o la insuficiencia de los productos entregados con ocasion de un contrato de servicios
y mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.
CONTRATISTA, la cual debe estar vigente durante la ejecucion del contrato

NOTA 1: La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de Entidades Estatales no expira por falta de

pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.

En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia, asi como a
ampliar el valor de esta o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se

prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de
2015.

GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL SMMLV VIGENCIA
EXTRACONTRACTUAL
Responsabilidad Civil 200 SMLMV Desde la firma electrénica del contrato en el
Extracontractual SECORP Il, y hasta el plazo de ejecucion.

Responsabilidad civil extracontractual: Articulo 2.2.1.2.3.2.9. Decreto 1082 de 2015 Requisitos del seguro
de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los
siguientes requisitos:

1.Modalidad de ocurrencia. La compafiia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En
consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamacion, inferiores a
los términos de prescripcion previstos en la ley para la accion de responsabilidad correspondiente.

2.Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los dafios
producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y seran beneficiarios tanto la
Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus
subcontratistas.

3.El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener:

3.1. Cobertura bésica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante

3.4. Cobertura expresa de perjuicios extra-patrimoniales

3.5. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el
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subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los amparos aqui requeridos
3.6. Cobertura expresa de amparo patronal
3.6. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios

NOTA 1: En todo caso, el contratista deberd realizar la actualizacién de las vigencias una vez se reciba a
satisfaccion final y entregarla al supervisor.
INTERVINIENTES:

Asegurados. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESCUELA
MILITAR DE AVIACION Y EL CONTRATISTA deben tener la calidad de asegurado respecto de los dafios
producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado.

Beneficiarios. Seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESCUELA MILITAR DE AVIACION) y TERCEROS AFECTADOS

NOTA: En todo caso, el contratista debera realizar la actualizacién de las vigencias una vez se reciba a
satisfaccion final y entregarla al supervisor, y en el evento en que se realicen modificaciones o prorrogas al
contrato garantizado.

Clausula 19- Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollodel
presente contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si sonrealizadas
por medio del SECOP Il.

Clausula 20- Supervisién

La supervision de la ejecuciéon y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista estara a
cargo de:

DESIGNACION GRADO Y NOMBRE DEPENDENCIA

. . T3. ROJAS GUEVARA ERICK MAURICIO
Supervisor Principal

; MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA GRUAL
Supervisor Suplente

Quienes ademas de ejercer las funciones sefialadas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2011 los articulos 83, 84,86y 118delaLey 1474 de 2011 (Anticorrupcion) deben cumplir las funciones
sefialadas en la Resolucion No. 001 del proceso contractual o la quela modifique o reemplace, asi como las
demas que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor debera anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demas documentos
gue se produzcan durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: EIl supervisor no estara facultado, en ningln
momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacién de los términos y condiciones previstos

en el contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes,
mediante la suscripcion de un modificatorio al contrato.

Clausula 21 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrénico del SECOP I, asi como los deméas documentos
publicados en el SECOP Il (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta del contratista).
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