COTIZACION CUM 002 DE 2026

Palestina Huila, 11 de abril de 2026.

Sefior:

CRISTIAN LEANDRO HOYOS

Secretario de Planeacion y Desarrollo Econémico
Calle 3 No 3-52
planeacion@palestina-huila.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta solicitud de cotizacion para inclusién de nuevos items contrato Contrato
de Urgencia Manifiesta No CUM 002 de 2026, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA PESADA DEL
PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA DEL
MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA”,

Cordial saludo,
Por medio del presente, me permito dar respuesta a su solicitud de cotizacién para la
inclusion de nuevos items del contrato CUM-002-2026 correspondiente al

‘MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA

DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA”, teniendo en cuenta los
precios de mercado de la regién:

ITEMS ADICIONALES, ITEMS NUEVOS

VOLQUETA INTERNATIONAL - PLACAS: 0JZ 071

VALOR CAN | VALOR

|
|
MAQUINARIA PESADA DEL PARQUE AUTOMOTOR UTILIZADO PARA LA ATENCION

fTEM DESCRIPCION ORIDAD. | oNREORL, || CAN (| VARORL
KIT DE ESCUALIZACION PARA TRANSMISION
1| LINEA INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2 UND | $4.200.000 | 1 $ 4.200.000
MANO DE OBRA
REPARAGION GENERAL TRANSMISION LINEA
1| INTERNATIONAL 4360 SBA 432 UND | $2500000| 1 $ 2.500.000
, | REFORZADA DE TROQUE TRASERO UNEA | Uno | 51500000 | 1 TT—

INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2

VALOR TOTAL $ 8.200.000

VOLQUETA VOLKSWAGEN - PLACAS: GZN615

CAN
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO TIgA PARCIAL
VOLANTE MOTOR MAN VOLKSWAGEN
1 CONSTELLATION 17-280 UND $3.171.000 1 $ 3.171.000
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2 sgms%kg:w cgissmr&nonrﬂﬂ?zgo VAN unp | $7.40000 | 1 $ 7.140.000
MANO DE OBRA
1| VOLKSWAGEN CONSTELLATION 17-280 UND | s450000| 1 |  $450000
2 | VOUKOWAGEN GONSTELLATION 17280 | UND | 8550000 1 | 5550000
VALOR TOTAL |  11.311.000
RETROEXCAVADORA CAT 416 F2 SERIE CAT01416FCLB02715*
iTEM DESCRIPCION UNIDAD mr&‘;l - E@i VALOR

1 | PASADOR 1 BALDE TRASERO RETRO UND $449.800 | 1 $ 449.800
2 | PASADOR 2 BALDE TRASERO RETRO UND $458.100 | 1 $ 458.100
3 | PASADOR 3 BALDE TRASERO RETRO UND $490.500 | 1 $ 490.500
4 | PASADOR 4 BALDE TRASERO RETRO UND $665.400 | 1 $ 665.400
5 | BUJE PUNTA BOOM Y BALDE UND $95500 | 8 $ 764.000
6 | BUJE 1 DE ARTICULACION BRAZO Y BOOM UND $127.000 | 4 $ 508.000
7 | BUJE 2 DE ARTICULACION BRAZO Y BOOM UND $154.000 | 2 $ 308.000
8 | BUJE H CON BALDE UND $109.000 [ 2 $ 218.000
8 | BUJE BALDE UND $109.000| 2 $ 218.000
10 | RING SEGURO 50MM UND $19.100 | 2 $ 38.200
11 | RING RETAINING UND $19.100 2 $38.200
12 | ARANDELA 50*44MM UND $28.100 | 10 $ 281.000
13 | PASADOR H CON BALDE UND $442.100 2 $ 884.200
14 | PASADOR TUBO BALDE FRONTAL UND $499.800 [ 1 $ 499.800
15 | PASADOR FRONTAL UND $475.600 | 1 $ 475,600
16 | BUJE UND $102.400 | 10 $ 1.024.000
17 | PASADOR 0JO GATO VOLTEOQ UND $666.400 [ 1 $ 666.400
18 | RING UND $15.800| 6 $ 94.800
19 | ARANDELA 45'69*3 UND $17.980 | 8 $ 143.840
20 | BUJE BAQUELALA PLATINA CENTRAL UND $440.800 | 4 $ 1.763.200
21 | BUJE PUNTA PLATINA 45°58*34 UND $102300 | 2 $ 204.600
22 | BUJE 0JO DE GATO VOLTEO UND $172000 | 2 $ 344.000
23 | BUJE MUNON GATO VOLTEO UND $283.300 | 2 $ 566,600
24 | VIDRIO ZONA TRASERA DEL HABITACULO UND $252.000 | 1 $ 252.000
25 | MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION UND $250.000 | 5 $ 1.250.000
26 | pASTILLAS DE FRENO DE EMERGENCIA JUEGO $535.000 | 1 $ 535.000
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ALTERNADOR ELECTRICO MOTOR
27 RETROEXCAVADORA UND $ 1.839.600 1 $ 1.839.600
TURBO CARGADOR PARA MOTOR 4
28 | CILINDROS DE RETROEXCAVADORA MARCA UND $2.706.200 1 $2.706.200
PERKINS
MANO DE OBRA
1 REPARACION DE GUARDABARROS UND $ 1.150.000 2 $ 2.300.000
2 RECONSTRUCCION DE BALDE TRASERO UND $ 1.800.000 1 $ 1.800.000
3 RECONSTRUCCION DE BALDE DELANTERO UND $ 2.600.000 1 $ 2.600.000
REPARACION Y/O EMBUJADA DE EQUIPO
4 DELANTERO UND $ 3.050.000 1 $ 3.050.000
REPARACION Y/O EMBUJADA DE EQUIPO
5 TRASERO UND $ 2.850.000 1 $ 2.850.000
VALOR | $ 30.287.040
VALOR TOTAL | $49.798.040

Por otro lado, se sugiere que, en caso de contemplar la adicion de presupuesto al contrato
mencionado anteriormente, con el fin de incluir nuevos items, es necesario considerar una
ampliacion del plazo de ejecucién en un (01) mes adicional, para llevar a cabo las
actividades adicionales, dado que el tiempo restante para la ejecucion de las tareas
previstas en el contrato inicial no es insuficiente para cumplir con los nuevos requerimientos
de manera adecuada y oportuna.

De ante mano agradezco la atencién prestada.

Cordialmente:

DEL SUR S.A.S
JEOVANNY DIAZ VALENCIA




