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DIRECCION O DEPENDENCIA : :
SOLICITANTE SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MODALIDAD DE ‘ ‘
CONTRATACION MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO
PROYECTOS 202600000009507-MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL

MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA

OBJETO

SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE
DRENAJE PLUVIAL'Y MANEJO DE AGUAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO EN A LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO POR
LOS DECRETOS 019 DE 2012 Y 1082 DE 2015 SE REALIZA EL SIGUIENTE ESTUDIO PREVIO.

ASPECTOS LEGALES

o Ley 80 de 1993, articulo 32
: e Ley 1150 de 2007, articulo 2, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011
MARCO JURIDICO e Decreto 1082 de 2015
o Ley 1523 de 2012
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el articulo 94 de la Ley 1474 de
FUNDAMENTOS JURIDICOS 2011 ylla Ley 1150 de 2007, admongda por la Ley 1450 de 2011 Art. 274, Ialmlodalldad Qe
seleccion para la presente convocatoria publica corresponde a un proceso de minima cuantia,
DE LA MODALIDAD DE . : o . )
CONTRATACION toda vez que el presupuesto oficial estimado no sobrepasa el 10% de la menor cuantia establecido

por la Administracion Municipal la cual corresponde a $490.253.400,00 y el valor de la minima
cuantia hasta $49.025.340,

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION
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La Constitucion Politica prevé en el Articulo 2° que son fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en
las decisiones que los afectan en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacién (...)"

Al Municipio de Maripi - Boyaca de conformidad con el articulo 311 de la Constitucién Politica como entidad fundamental de la division
politico-administrativa del Estado le corresponde prestar servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

La necesidad de garantizar la adecuada construccion, conservacion y mantenimiento de las vias nacionales y territoriales se
fundamenta en el mandato establecido por el articulo 19 de la Ley 105 de 1993, el cual asigna a la Nacion y a las entidades territoriales
la responsabilidad de asegurar la integridad de todos los componentes de su infraestructura vial. En este contexto, es imperativo que
tanto la Nacion como las entidades territoriales integren en sus planes de desarrollo e inversiones proyectos y obras destinados a
asegurar la sostenibilidad y transitabilidad de las vias bajo su jurisdiccion, conforme a las competencias establecidas en la ley.

Estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) en 2006 acerca del estado de
la red nacional de carreteras resaltan la importancia del control de aguas superficiales en las vias, con un enfoque en la gestion de
drenajes transversales y longitudinales. Los drenajes transversales, que atraviesan la via de un lado a otro, y los longitudinales, que
captan los fluidos laterales y comprenden cunetas y bordillos, son elementos cruciales para garantizar la estabilidad y durabilidad de
las carreteras.

El mejoramiento vial no solo impacta positivamente en la eficiencia de la comercializacion de productos, sino que también es
fundamental para asegurar una adecuada calidad de vida para la comunidad en su conjunto. Las vias no solo son medios de
transporte, sino que también son el acceso primordial a servicios basicos como salud, educacion, recreacion y demas actividades
cotidianas que requieren movilidad. En la actualidad, las vias terciarias demandan un mantenimiento constante, como lo evidencian
las labores llevadas a cabo por el Banco de Maquinaria, lo que subraya la urgencia de atender esta necesidad de manera continua
y efectiva.

Ademas, es esencial reconocer que una red vial eficiente y bien mantenida es un motor clave para el desarrollo econémico y social
de las comunidades, ya que facilita la integracidn regional, impulsa el turismo y fomenta la creacion de empleo. Por tanto, la inversion
en la infraestructura vial no solo responde a una necesidad inmediata de movilidad, sino que también representa una inversion a
largo plazo en el crecimiento sostenible y la prosperidad de las regiones. Asimismo, la atencion oportuna a la construccion y
mantenimiento de las vias contribuye a la seguridad vial, reduciendo el riesgo de accidentes y salvaguardando la vida y el bienestar
de los usuarios de las carreteras. En este sentido, la asignacion adecuada de recursos y la implementacion de politicas efectivas en
materia de infraestructura vial son imperativos para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en todas las areas del pais.

El objetivo del presente proceso consiste en el SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO
DE MARIPi, DEPARTAMENTO DE BOYACA., a través de esta actividad se permitira la rehabilitacion de las vias terciarias, brindando
un excelente manejo a las aguas de escorrentia y asi mantener la estabilidad y afirmado en dptimas condiciones para que la
comunidad pueda hacer uso de ellas de manera comoda.

La necesidad de utilizar tuberia en concreto reforzado ya sea de 14”, 16", 24” 0 36” son de bastante ayuda como conduccion de
aguas de escorrentia, producto de afloramiento natural o aguas lluvias, que de no existir obras de arte a lo largo de las vias, este
fluido provocara socavacion en el terreno, arrastre de material de afirmado y a su vez perdidas en bancadas, es por ello que, una
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forma econdmica y eficaz es la interceptacion del transito del fluido en tramos cortos con salida hacia los terrenos adyacentes y de
esta manera evitar el aumento de caudal en las cunetas.
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1. DESCRIPCION PROYECTO ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El presente proceso de contratacion pretende suministrar a la administracion de Maripi Boyaca, tuberias en concreto reforzado con
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diametros de Catorce (14”), dieciseis (16”) veinticuatro (24) y Treinta y seis pulgadas (36”) en las vias terciarias mas afectadas por
las precipitaciones y escorrentias superficiales, abarcando la malla vial rural de todo el municipio segun las necesidades.

a. Localizacion:
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Figura 1.1. Localizacion del departamento de Boyaca Figura 1.2. Localizacion del Municipio de Maripi
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Figura 1.3. Red vial de Maripi Boyaca (tomado del EOT 2001)

Es por lo anterior que el Municipio de Maripi, adelanto los documentos y procedimientos técnicos para llevar a cabo el proyecto para
el SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE
DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MARIPi, DEPARTAMENTO DE BOYACA a
fin de garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad rural y optimizar la movilidad en los corredores viales para
impulsar el comercio, turismo y acceso a servicios basicos de salud en todo el municipio.

RELACION DEL PROYECTO CON EL PLAN DE DESARROLLO

La celebracién del presente contrato busca cumplir el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) Territorial “YO SOY MARIPENSE”, el cual
fue adoptado mediante Proyecto de Acuerdo 008 DE 31 de mayo de 2024 segun viabilidad expedida por el Banco de Proyectos de
inversion municipal, de la siguiente manera:

Por otra parte, se aplica:
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PLAN DE DESARROLLO MARIPI, PROYECTO DE ACUERDO 008 DE 31 DE MAYO DE 2024
PROGRAMA: Infraestructura red vial regional
202600000009507-MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED
PROYECTO VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA
META PRODUCTO: MP-167- Mantenimiento rutinario de vias
CODIGO DEL
PROYECTO 202600000009507
SECTOR 24- Transporte
N° VIABILIDAD 2026-110

Poblacién Beneficiada: POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES

SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA RED VIAL
DEL MUNICIPIO DE MARIPI, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

OBJETO Y CLASIFICADOR DE
BIENES Y SERVICIOS Clasificacion UNSPSC Descripcion
40171510 Tubo de concreto para uso comercial
40171610 Tubo de concreto para uso industrial
95121640 Tuberia
LUGAR DE EJECUCION DEL . . . .
CONTRATO Y/O SITIO DE I\P/le;rﬁ ti(_)%%s ;Ocz efectos, se entenderé que el objeto contractual se desarrollara en el Municipio de
ENTREGA pl- B0y
El contrato debera ejecutarse en el término de TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR
EXISTENCIA PRESUPUESTAL, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de
iniciacion, previa aprobacion de los documentos y legalizacion del contrato.
El acta de iniciacion del contrato se suscribira por parte del contratista y el supervisor que nombre
PLAZO DE EJECUCION el Municipio de Maripi, una vez efectuada la legalizacion del contrato.

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicado en el pliego tenga vencimiento
en dia inhabil, se entendera que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente siguiente. Para
los efectos del tramite de la presente Minima cuantia, cuando se indiquen plazos de dias habiles
no se computaran como tales los sabados, domingos, dias festivos y puentes considerado de
esta forma por la ley colombiana.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso Incluido Impuestos, deducciones, retenciones. Segun la legislacion vigente
y todos los costos asociados es hasta CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 49.000.000.00), el cual, no supera
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el 10% de la menor cuantia del presupuesto del MUNICIPIO por lo que se adelantara por la modalidad de minima cuantia.

Se realizaron 3 cotizaciones para el andlisis del mercado del producto necesario:

COTIZACION 01 | COTIZACION
ITEM DESCRIPCION UND (Triturado paz de 03 (Ferreteria VR. UNITA.RIO
) (Promedio)
rio) donde pacho)
TUBO DE CONCRETO 36" INC. REFUERZO $ $
1 VARILLA DE 3/8 UND $ 540,000.00 525,000.00 532,500.00
TUBO DE CONCRETO 24" INC. REFUERZO $ $
2 VARILLA DE 3/9 UND $ 390,000.00 380,000.00 385,000.00
n $ $
3 TUBO DE CONCRETO 18" SIN REFUERZO UND $ 200,000.00 190,000.00 195.000.00
n $ $
4 TUBO DE CONCRETO 16" SIN REFUERZO UND $ 160,000.00 165,000.00 162,500.00
" $ $
5 TUBO DE CONCRETO 14" SIN REFUERZO UND $ 130,000.00 125.000.00 127.500.00
El compromiso presupuestal que demande el gasto que se derive del presente proceso de
contratacion de minima cuantia, esta respaldado para la vigencia 2025, con el siguiente certificado
de Disponibilidad Presupuestal que expide la Secretaria de Hacienda del Municipio.
CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD No CDP FECHA coDIGO RUBRO VALOR
PRESUPUESTAL -
2026000196 | 06/04/2026 | 2.3.2.02.02.005.03 Mantenimiento $49.000.000,00
rutinario de vias
TOTAL, CDP $ 49.000.000,00
FORMA'Y REQUISITOS DE PAGO

El municipio de Maripi cancelara el valor del contrato que se suscribe, de la siguiente forma:

Mediante actas parciales de acuerdo con el consumo y solicitado por la entidad, previa certificacion del supervisor del recibido a
satisfaccion y cumplimiento de los demas requisitos de ley.

Se cancelaran dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a su radicaciéon en la entidad junto con la certificacion en el
cumplimiento de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud, seguridad social y riesgos laborales de sus empleados por
parte del CONTRATISTA. Cuando sea una sociedad con revisoria fiscal, la certificacion debera ser expedida por el revisor fiscal.
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El pago sera cancelado por medio de la secretaria de Hacienda Municipal, previos los descuentos de ley. En caso de que el oferente
favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del pago, éste debera informar el nimero del NIT, a nombre del
Consorcio o Unidn Temporal, asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio
0 Unién Temporal.

El Municipio de Maripi sélo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de seleccion y bajo ningun motivo o
circunstancia aceptara pagos a terceros.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompania de los documentos requeridos para el pago, el término para este
efecto sélo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el tltimo de los documentos
exigidos en este pliego de condiciones.

Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad del contratista y éste no tendra por ello derecho al pago de
intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

En todo caso, cada pago estara sujeto a la aprobacion del PAC (Programacion Anual Mensualizada de Caja). Los dineros
aportados por el Municipio seran destinados exclusivamente por el Contratista para la ejecucion del presente contrato y es
obligacion del supervisor técnico, verificar la destinacidn especifica de los recursos entregados por el Municipio.

SUPERVISION

El supervisor del cumplimiento estricto del objeto de la contratacion sera la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas quien
representara a la Entidad ante el contratista para efectos del presente contrato.

El Contratista debe acatar las drdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y al supervisor. No obstante, si el Contratista
no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor con copia al MUNICIPIO DE MARIPI (BOYACA) En
caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor, si del cumplimiento de dichas drdenes se derivan perjuicios para el
MUNICIPIO DE MARIPI (BOYACA).

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificara por escrito sobre el incumplimiento
de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte
ningun efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacion a MUNICIPIO DE MARIPI
(BOYACA) para que este tome las medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atencion de
emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcién del transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las
actividades programadas.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

1. Velar porque se cumplan los principios de transparencia, economia, responsabilidad, equilibrio econémico y objetividad por las
partes involucradas en el contrato.

2. Velar de manera imparcial, por el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Informar oportunamente a las partes del contrato sobre las fallas que se presenten en su ejecucion.

4. Exigir al contratista el cumplimiento idéneo y oportuno del objeto del contrato.

hed
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10.
1.

12.

13.

14.

Expedir las correspondientes certificaciones donde conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista.

Absolver pronta y eficazmente las consultas que se le formulen ya sea en relacion al contrato como en su ejecucion.

Informar oportunamente AL ALCALDE, el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, a fin de adoptar las
medidas legales pertinentes e imponer por parte del funcionario competente, si es el caso, las sanciones a que haya lugar.
Dejar constancia por escrito de las anomalias que se presenten en la ejecucidn del contrato, concretando en cada caso en qué
consisten, e informar de tal situacion en forma inmediata al MUNICIPIO, con el fin de adoptar las medidas legales pertinentes.
Proteger y hacer respetar por El CONTRATISTA, los derechos del MUNICIPIO.

Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del contrato.

Realizar y suscribir las Actas de Iniciacion, Recibo, suspension, modificacion, terminacién del Contrato y las demas que surjan
en desarrollo de la actividad contractual.

Adelantar revisiones periodicas de la ejecucion del contrato, con el objeto de verificar que se cumplan las condiciones ofrecidas
por el contratista.

En general las que de conformidad con la Ley considere necesarias desplegar para el cabal cumplimiento del Contrato y las
contenidas en el Manual de Contratacion del MUNICIPIO.

Solicitar las modificaciones pertinentes (adicién, prorroga, la prérroga y adicion y/o modificatorios al contrato), con una antelacién
de por lo menos diez (10) dias calendario a la fecha en que se pretenda suscribir el documento, diligenciando para el efecto, el
correspondiente formato de justificacién de esta, siempre y cuando se identifique la necesidad por parte del MUNICIPIO y la
misma se justifique de manera precisa.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Designar el Supervisor del contrato, que represente al MUNICIPIO.

Suscribir las actas necesarias durante la ejecucién del contrato.

Liquidar el contrato.

Las demas que tiendan al cumplimiento del objeto del contrato.

Pagar el valor del contrato en la forma pactada

Exigir y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas de seguridad y Medio
Ambiente, necesarias en la ejecucidn del contrato.

OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO

SaRwh =

OBLIGACIONES GENERALES

1. Suministrar oportunamente los elementos anteriormente relacionados dentro del plazo y las
condiciones que le indique el Municipio de Maripi.

2. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en la invitacion publica y a la
propuesta hecha al Municipio de Maripi.

3. Garantizar la calidad de los servicios, segun la propuesta del contratista.

4. Para entregar el pago, el contratista debera aportar el original de la factura de compraventa,
o documento equivalente los cuales deben cumplir con todos los requisitos legales.

5. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existira ningun tipo de subordinacion,
ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio de Maripi.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido en
la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios.

DEL CONTRATISTA
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10.

1.

12.

Mantener actualizado su lugar de notificacion durante la vigencia del contrato y cuatro meses
mas, y presentarse a la Administracién Municipal, en el momento que sea requerido por la
misma para la suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion, cuando a ello hubiere
lugar.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el
Municipio de Maripi.

De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con sus obligaciones frente
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y efectuar los aportes a la Caja
de Compensacion Familiar respectiva, al SENA y al ICBF, debera aportar copia que acredite
el pago de los soportes a sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal o representante legal.

Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de
autoridad nacional o Municipal vigente que tenga relacion con el objeto del presente contrato.
En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione
gastos o costos no previstos, éstos serén a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA asumira cualquier obligacion que pudiere serle impuesta al Municipio de
Maripi por cualquier violacion de la ley en la ejecucion del contrato.

EL CONTRATISTA ejecutara el contrato de manera independiente, esto es, sin
subordinacion laboral, utilizando los recursos logisticos propios de su actividad.

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA

10.

Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo estipulado y bajo las condiciones técnicas
y econdmicas solicitadas.

El contratista deberéa garantizar la seguridad industrial necesaria y normativa establecida para
realizar los procesos y procedimientos que se lleven a cabo.

El contratista debera garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad necesaria
y normativa establecida para realizar los procesos y procedimientos a realizar.

El riesgo y propiedad de los bienes y herramientas utilizados para el suministro es asumido
por el contratista.

El transporte, cargue y descargue de bienes y materiales necesarios para adelantar el
suministro deben ser asumidos por el contratista, hasta el lugar donde el supervisor designe.
Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en los estudios previos, invitacion
publica y a la propuesta hecha al Municipio.

Informar al supervisor del contrato cualquier anomalia 0 cambio en los trabajos realizados.
Mantener disponibilidad de personal para la realizacién de las actividades y los elementos
necesarios para garantizar la calidad de los trabajos.

Para efectos del pago, el contratista debera aportar el original de la cuenta de cobro o factura
de venta, segun el caso, la cual debe cumplir con todos los requisitos legales y en donde se
estipulen todos los elementos adquiridos, cantidades, valor unitario, valor total e impuestos a
cargo.

Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del contrato y cuatro meses
mas, y presentarse al Municipio en el momento que sea requerido por la misma para la
suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion.

Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30
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El producto esperado es el Suministro de tuberia en concreto en dptimas condiciones y de alta
calidad, factura y/o cuenta de cobro de los elementos entregados a la entidad, asi como el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y los aportes de seguridad social FIC con
comprobantes.

PRODUCTOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas que se requieren para el SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO
DE BOYACA son:

ITEMS DESCRIPCION UND
1 TUBO EN CONCRETO DE 14" UND
2 TUBO EN CONCRETO DE 16" UND
3 TUBO EN CONCRETO DE 18” UND
4 TUBO EN CONCRETO REFORZADO DE 24” UND
5 TUBO EN CONCRETO REFORZADO DE 36” UND
FICHA TECNICA TUBERIA DE 24”
NOMBRE DEL PRODUCTO Tubo en concreto reforzado de veinticuatro pulgadas (24”)
Diametro 24" 0 600mm
Longitud 1 metro
Material Concreto reforzado
Acero de refuerzo 3/8”
Flejes ] ] 1/4"
FICHA TECNICA TUBERIA DE 36”
Diz Tubo en concreto reforzado de treinta y seis
iametro "
pulgadas (36”)
Longitud 36" 0 900mm
Material 1 metro
Acero de refuerzo Concreto reforzado
Flejes 3/8”
1/4"

Los productos deben:
1. Ser de primera calidad
2. Entregarse con las especificaciones requeridas
El contratista debe:
1. Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Municipio para la ejecucion del contrato.
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2. Organizar la logistica para el desarrollo de actividades teniendo en cuenta los protocolos de seguridad industrial y de bioseguridad.
3. Cambiar el producto, en un término no mayor a dos (02) dias siguientes a su devolucion, cuando no esté en 6ptimas condiciones
Nota 1: El transporte, cargue y descargue de bienes y materiales necesarios para adelantar el contrato deben ser asumidos por el
contratista al lugar donde el supervisor designe.

Nota 2: Las especificaciones técnicas estaran acordes con las establecidas en el presupuesto oficial.

Nota 3: La oferta que no cumpla con las especificaciones técnicas minimas exigidas, sera evaluada como NO CUMPLE
TECNICAMENTE.

Nota 4: Los costos asociados a transporte seran asumidos por el contratista, por lo que su valor debera ser incluido dentro de la
propuesta presentada al Municipio.

Nota 5: Las cantidades de los suministros requeridos consignadas en el cuadro Anterior son aproximadas y por tanto el Municipio de
Maripi podra a su juicio y para evitar la paralizacion o afectacion grave del servicio publico que se pretende satisfacer con el objeto
contratado disponer sobre la interpretacion del contrato y la realizacion de modificaciones a las mismas u ordenar el suministro de
bienes no previstos pero comprendidos dentro de su objeto, conforme al procedimiento previsto para la interpretacion y modificacion
unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de 1993, articulos 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas
modificaciones impliquen variacion al plazo o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el parégrafo del articulo 40 de la
ley 80 de 1993.

Nota 6: La entrega de los elementos se realizara mediante solicitudes emitidas por la secretaria de planeacion y Obras Publicas
como responsable de la supervisién del contrato, a la cual se debera atender entregando elementos en términos menores a 24 h.

REQUISITOS HABILITANTES Y TECNICOS

De conformidad con lo establecido en el art. (Articulo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 1 y 2 del Decreto 1082 de 2015), los requisitos que
debera cumplir el futuro contratista para acreditar su capacidad juridica, capacidad financiera y experiencia minima seran:

La oferta debe contener los siguientes documentos minimos habilitantes de caracter juridico:

e Carta de presentacién de la propuesta

e Documento de Consorcio O Unién Temporal

e Certificado de existencia y representacion legal, expedido por la Camara de Comercio
(Personas juridicas).

e Certificado de registro mercantil (En el evento de que la persona natural ostente la calidad de
comerciante).

e Documento de conformacion para propuestas conjuntas (S| APLICA)

CAPACIDAD JURIDICA e Certificado de antecedentes penales (Pasado judicial) vigente expedido por la Policia
Nacional. (Persona natural). Sera verificado por la entidad

e Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, del representante legal
y/o proponente en caso de presentarse como persona natural.

o Certificacion de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion.

e Boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de La Republica

e El Municipio, de conformidad con lo previsto en la ley, verificara los antecedentes fiscales de
cada uno de los proponentes en el respectivo Boletin que expide la Contraloria General de la
Republica.
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Cadigo Postal: 154820 €3 312529 6934

[
>4 www.maripi-boyaca.gov.co @ alcaldia@maripi-boyaca.gov.co n‘m

modelo integrado
de planeacion
y gestidn



mailto:contacto@maripi-boyaca.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACA Mx
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG < L‘:‘W‘wﬁ",& y PN

. Version: 2.0
GESTION CONTRACTUAL Fecha: 09:01-2024
NIT: 800.024.789-8 ESTUDIOS PREVIOS Pagina 12 de 20

e Registro Unico Tributario con actividades acordes al objeto contractual.

e Hoja de vida en formato expedido para el efecto por el Departamento Administrativo de la
Funcién Publica (persona natural)

e Certificacion de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales.

e Copia de la cédula de ciudadania de la persona natural o del representante legal en caso de
persona juridica.

e Compromiso anticorrupcion

Teniendo en cuenta la cuantia del contrato y la forma de pago no se requiere verificacién de

CAPACIDAD FINANCIERA . T
capacidad financiera.

Teniendo en cuenta el objeto contractual y las necesidades de la entidad, no se requiere personal

PERSONAL MiNIMO !
minimo

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

EXPERIENCIA ESPECIFICA: El Proponente debe acreditar la experiencia especifica requerida
con dos (02) certificacion de contratos ejecutados y liquidados en los cinco ultimos afios cuya
sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. donde en
su objeto principal sea los suministros de elementos para alcantarilla y/o acueducto.

Los proponentes deben acreditar cualquiera de las siguientes alternativas en contratos suscritos
y ejecutados con entidades publicas o privadas, cuyo objeto corresponda al SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUTO teniendo en cuenta el siguiente
cuadro.

Para acreditar contratos con entidad publica el proponente debera relacionar el contrato y/o acta
de liquidacién debidamente firmados, si en dichos documentos no se puede corroborar las
actividades desarrolladas o suministros entregados entonces debera relacionar las facturas de
venta y/o algun otro documento donde relacione los items contratados y ejecutados.

EXPERIENCIA MiNIMA

, PORCENTAJE PARA CERTIFICAR
NUME:(?R'EEDI(T’%Q;ATOS RESPECTO AL PRESUPUESTO
OFICIAL
12 75%
34 100%
Mas de 4 150%

En el evento que los contratos aportados para acreditar la experiencia contemplen actividades
adicionales al componente SUMINISTRO DE ELEMENTO solo se tendra en cuenta el porcentaje
real ejecutado en este aspecto.
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En caso de aportar certificacion de experiencia en donde se haya ejecutado el contrato o los
contratos en alguna forma asociativa, se tendra en cuenta el porcentaje de participacion en la
citada forma asociativa. En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun
tipo de multa o sancién, no seran tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal.

Acreditacion de experiencia del proponente a través de contratos suscritos con el
Entidades Estatales.

El proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

1. Certificacion de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales: La
certificacion debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato y
encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante, debera estar suscrita por el
funcionario competente de la Entidad para emitirla; asi mismo, debe contener los datos
requeridos en la presente invitacion.

2. Actade Liquidacion Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas,
en la cual conste la informacion requerida.

Acreditacion de experiencia del proponente a través de contratos suscritos con

particulares.
El proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

1. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato: la
cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal o quien haga sus veces.
2. lgualmente, para que el contrato sea validado para efectos de acreditacion de experiencia,
ademas de la certificacién, se debe anexar el contrato de la empresa con el cliente que lo soporta
o facturacion de la ejecucion del contrato.

Atendiendo el Articulo 2.2.1.2.4.2.18. "Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de
compras publicas” del Decreto 1860 de 2021, la Secretaria de Transporte y Movilidad con el
proposito de incentivar la participacion de MiPymes domiciliadas en Colombia en el presente
proceso de seleccion, tendra como criterio diferenciador el numeral 2 ejusdem que establece: '(...)
2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia. |...]".

Conforme con lo anterior, |a verificacion del requisito habilitante de experiencia especifica minima
requerida del proponente cuando se trate de una MiPymes se verificara atendiendo las siguientes
reglas:

« EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE (MIPYME):
Las MiPymes que deseen presentar propuesta deberan acreditar experiencia en contratos
suscritos y ejecutados con entidades publicas o privadas, cuyo objeto corresponda al

Palacio Municipal Centro Carrera 5a No. 3-30
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SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUTO, teniendo en
cuenta el siguiente cuadro:

, PORCENTAJE A CERTIFICAR
NUMEE(?REEI‘%XSL';ATOS RESPECTO AL PRESUPUESTO
OFICIAL
12 75%
34 100%
Mas de 4 150%

En el evento que los contratos aportados para acreditar la experiencia contemplen actividades adicionales
al componente de SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUTO,
solo se tendra en cuenta el porcentaje real ejecutado en este aspecto.

En caso de aportar certificacién de experiencia en donde se haya ejecutado el contrato o los contratos en
alguna forma asociativa, se tendré en cuenta el porcentaje de participacion en la citada forma asociativa.
En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o sancién, no seran
tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal.

NOTA 1. Para los efectos del articulo 2.2.1.2.4.2.18 el Decreto 1860 de 2021, los criterios de clasificacion
empresarial son los definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.

NOTA 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

NOTA 3. En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o
sancion, no seran tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal.

REQUISITOS TECNICOS
ADICIONALES

El proponente para garantizar la disponibilidad permanente de productos a entregar al Municipio de Maripi
debera dentro de su propuesta acreditar que esta inscrito en una local o ciudad no mayor a una distancia
de 35 km tomandolos desde el palacio Municipal de Maripi, a través de un certificado de inscripcién,
expedido por la cdmara de comercio respectiva.

FACTORES DE EVALUACION

Se evaluara la propuesta que contenga el menor valor en su oferta econémica de conformidad a lo establecido en el (Articulo
2.21.2.1.5.2, numeral 4 del Decreto 1082 de 2015), por lo que dicho ofrecimiento debe relacionarse en el "ANEXO OFERTA
ECONOMICA", que se establezca en la invitacién. Dicho valor no puede superar el presupuesto, so pena de causal de rechazo.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
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Segun la Ley 1150 de 2007, articulo 4 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.5.2 numeral 2 y en el Manual
para la identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién Circular 8.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS. De conformidad con las disposiciones legales vigentes se procede a tipificar, estimar y asignar
los riesgos de la presente contratacion, documento que se encuentra adjunto (ver matriz de riesgo)

No obstante, hasta la fecha limite prevista en el cronograma del proceso para la solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o
interesados en participar en el proceso deberan manifestar a la Entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos
en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecucion del contrato que puedan afectar el equilibrio
econoémico del mismo de conformidad con lo expresado por el articulo 863 del cddigo de comercio, segun el cual, las partes deberan
proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, el Municipio no aceptara reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afecten
dicho equilibrio econdémico y que no hayan sido manifestadas en tal plazo.
Existen diversas formas de clasificar los riesgos.
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NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones economicas y financieras
existentes al momento de la presentacién de la Propuesta por parte del contratista consecuentemente, estan disefiados para
restablecer y mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.
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ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

La ley 1150 de 2007, articulo 7 y Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.2.1.5.4. permite salvaguardar a la administracién ante aquellas
eventualidades que puedan generar una alteracién o modificacion de la ejecucion de la contratacion en debida forma, por lo que la
ALCALDIA solicitara como garantia de cumplimiento al futuro contratista una péliza de seguro que contemple como asegurado y
beneficiario al Municipio de Maripi y que ampare los siguientes riesgos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Por una cuantia equivalente al diez | Vigencia igual al plazo del contrato
Cumplimiento del contrato por ciento (10%) del valor total del | m&s el termino pactado en el
contrato contrato para su liquidacion.
ESTUDIO DEL SECTOR

Atendiendo a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de las entidades estatales de efectuar
el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso y en concordancia con el articulo 2.2.1.2.5.2 del mencionado
decreto, el Municipio adoptaréa los lineamientos establecidos en los manuales y guias disefiados e implementados por Colombia
Compra Eficiente.

El analisis del sector cubre tres areas:

A. Estudio de la oferta.
B. Estudio de la demanda.
C. Analisis financiero del sector

Los sectores econdmicos del pais son los siguientes:

SECTORES -
ECONOMICOS DEFINICION ACTIVIDADES DEL SECTOR

Es el sector que obtiene el producto de sus
actividades directamente de la naturaleza, sin ningun
SECTOR PRIMARIO | Proceso de trans_formauon. Dentro qe este sector se _
encuentra la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, Agropecuario, raza y pesca
O AGROPECUARIO X
la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este
sector la mineria y la distribucién de petréleo, las
cuales se consideran parte del sector industrial

Comprende todas las actividades econémicas de un | Sector Mineria
pais relacionadas con la transformacion industrial de

SECTOR los alimentos y otro tipo de bienes o mercancias, las | Sector Constructivo
SECUNDARIO O cuales se utilizas como base para la fabricacion de
INDUSTRIAL nuevos productos. Se divide en dos subsectores:

INDUSTRIAL EXTRACTIVO: Extraccion minera y de | Sector Industria manufacturera
petroleo e INDUSTRIAL DE TRASFORMACION:
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Envasado de legumbres y frutas, embotellado de
refrescos, fabricacion de abonos y fertilizantes, Sector eléctrico, gas y vapor
vehiculos, aparatos electrodomésticos, etc.

Incluye todas aquellas actividades que no producen Transporte
una mercancia en si, pero que son necesarias para el

Comunicaciones

SECTOR funcionamiento de la economia, como ejemplo de
TERCIARIO O DE ello tenemos el comercio, los restaurantes, los Comercio, restaurantes y hoteles
SERVICIOS hoteles, el transporte, los servicios financieros, las

comunicaciones, los servicios de educacion, los
servicios profesionales, el Gobierno, etc.

De conformidad con lo anterior, el objeto a contratar: SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE PLUVIAL Y MANEJO DE AGUAS EN LA RED DEL MUNICIPIO DE
MARIPI, DEPARTAMENTO DE BOYACA, pertenece al sector construccion, sector secundario o industrial.

Financiero

Para analizar la demanda del sector se tuvieron en cuenta las condiciones bajo las cuales se ha contratado esta clase de
mantenimiento por el Municipio de Maripi en afios anteriores.

ANO 2023
MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA. MINIMA CUANTIA
SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO PARA EL MANEJO DE AGUAS
OBJETO DEL CONTRATO SUPERFICIALES HORIZONTALES EN ViAS TERCIARIAS
DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA
NUMERO DEL PROCESO |.P.M.C-018-2023
VALOR DEL CONTRATO $32.000.000
ANO 2021
MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA. MINIMA CUANTIA
SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA
OBJETO DEL CONTRATO MOVILIDAD EN VIAS TERCIARIAS AFECTADAS POR
ALTAS PRECIPITACIONES EN EL MUNICIPIO DE MARIPI
- BOYACA
NUMERO DEL PROCESO |.P.M.C 062-2021
VALOR DEL CONTRATO $24,940,020.00
ANO 2021
MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA. MINIMA CUANTIA
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SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO PARA EL MANEJO DE AGUAS

OBJETO DEL CONTRATO SUPERFICIALES EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO
DE MARIPI-BOYACA

NUMERO DEL PROCESO |.P.M.C.043-2020

VALOR DEL CONTRATO $13,139,998.00

ANO 2019

MODALIDAD DE SELECCION DEL | ;¢

CONTRATISTA. MINIMA CUANTIA
SUMINISTRO DE TUBERIA DE CONCRETO PARA EL

OBJETO DEL CONTRATO MANEJO DE AGUAS EN VIAS Y CAMINIOS VEREDALES
DEL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACA

NUMERO DEL PROCESO |.P.M.C. 024-2019

VALOR DEL CONTRATO $20,132,799.00

Asi mismo, se consultaron en la pagina del Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP procesos iguales o similares, los
cuales fueron convocados y adjudicados por otras entidades estatales del Departamento de Boyaca y otras zonas del Pais. De esta
forma, se seleccionaron algunos procesos de contratacion, que se relacionan a continuacion:

MUNICIPIO DE RAQUIRA BOYACA
MODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATISTA. MINIMA CUANTIA
SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADA PARA LA
INSTALACION DE  ALCANTARILLAS EN LAS ACTIVIDADES DE
OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
NUMERO DEL PROCESO MR-IMC-030-2024
VALOR DEL CONTRATO $ 36.362.000,00
MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA
MODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATISTA. MINIMA CUANTIA
SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL CONTROL DE
OBJETO DEL CONTRATO AGUAS LLUVIAS EN ATENCION A LAS EFECTACIONES LOCATIVAS Y
VIALES EN ALGUNOS SECTORES URBANOS Y RURALES
NUMERO DEL PROCESO MC - 092 - 2024
VALOR DEL CONTRATO $ 30,095,540,00
ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE

NO APLICA.
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FIRMAS
APROBO EL DOCUMENTO
Nombre: JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
/7/ /)
]
FIRMA
Retencion documental
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma
XIMENA BUITRAGO JERSON QUIROGA MILLER FAIR ROMERO
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