

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARRASQUILLA EN EL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO No. ICCU-1125-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TENJO Y LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA".

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en la Matriz 3 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social.

De conformidad con el procedimiento establecido en la matriz 3, se procede a identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

No.	ACTIVIDAD	CANT.
1	CAMPAMENTO 18 M2	UN
2	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2
4	RETIRO DE SOBRAINTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3
5	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRAINTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3
6	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRAINTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3
7	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3
8	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3
9	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3
10	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3
11	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3
12	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRAINTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML
13	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3
14	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN
15	SIFÓN EN PVC 6"	UN
16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN
17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN
18	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN
19	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML
20	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML
21	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML
22	COLUMNAS 3500 PSI	M3
23	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3
24	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3
25	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2
26	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2
27	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

28	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG
29	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG
30	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3
31	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3
32	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3
33	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2
34	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML
35	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2
36	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2
37	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2
38	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML
39	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.23 M	M2
40	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML
41	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2
42	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML
43	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN
44	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN
45	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML
46	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML
47	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML
48	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2
49	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML
50	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2
51	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML
52	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2
53	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML
54	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2
55	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML
56	TEJA TIPO SANDWICH 525-C GAL.-26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2
57	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 122; DS=30	ML
58	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2
59	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML
60	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2
61	CORTASOL TIPO CELOSREEN 110-M1, PASO 200	M2
62	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN
63	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN
64	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN
65	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN
68	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2
69	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2
70	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2
71	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN
72	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

73	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG
74	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML
75	BARANDA METÁLICA	ML
76	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2
77	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2
78	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN
79	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML
80	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN
81	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4"	UN
82	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN
83	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN
84	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN
85	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN
86	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML
87	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML
88	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML
89	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML
90	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML
91	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML
92	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML
93	REGISTRO 1"	UN
94	REGISTRO 1/2"	UN
95	REGISTRO 3/4"	UN
96	REGISTRO 1 1/2"	UN
97	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML
98	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN
99	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN
100	GABINETE TIPO III	UN
101	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN
102	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CONTROLADOR SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS	UN
104	SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE PRESION BOMBAS CON TANQUE HIDROACUMULADOR	UN
105	TABLERO DE RED NORMAL 30 CIRCUITOS 30 BREAKERS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND
106	ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#6+1N#6+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA PRINCIPAL	ML
107	BANCO DE DUCTOS TUBERÍA 2 PVC 1 1/2" (ICCU 12.19 TENJO 2025S1)	ML
108	CAJA DE INSPECCIÓN CS274	UND
109	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H1.0M (ICCU 16.3 TENJO 2025S1)	M3
110	ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#8+1N#8+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA BOMBAS	ML
111	TUBERÍA PVC 1 1/2" (ICCU 12.19 TENJO 2025S1) PTAR, MONTACARGAS, BOMBAS	ML
112	ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#8+1N#8+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA PTAR	ML
113	ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#8+1N#8+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA MONTACARGAS	ML
114	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2" (ICCU 21.13 TENJO 2025S1)	ML
115	ACOMETIDA PARA CIRCUITOS 3*12AWG FASE AZUL BAJO EN HALÓGENOS INICIO DE CIRCUITOS	ML

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

116	SALIDA DE INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA	UND
117	SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA	UND
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SYLVANIA 60X60 40W CUADRADA INCLUYE MARCO O SISTEMA DE DESCOLGADO DEL TECHO Y DERIVACIÓN DESDE LA SALIDA DE ILUMINACIÓN.	UND
119	SALIDA DE TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA	UND
120	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR 3 VARRILLAS DE COBRE 5/8"X2.4M INTERCONECTADOS CON CABLE DE ALUMINIO 2/0, HIDROSOLDADA PARA MEJORAMIENTO CONDUCTIVO DEL SUELO	UND
121	SALIDA DE TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA GFCI	UND
122	SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA	UND
123	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2
124	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2
125	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2
126	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2
127	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2
128	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2
129	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML
130	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2
131	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2
132	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2
133	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML
134	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML
135	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN
136	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN
137	TAPA REGISTRO 20X20	UN
138	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2

Ahora se procede a calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados y se calcula el valor total realizando la sumatoria de dichos valores parciales; de la misma forma se determina el porcentaje de participación de cada bien o insumo, luego se organizan en orden descendente y se halla el porcentaje acumulado, así:

No.	Actividad Bien nacional relevante	Un.	Cant.	Val. Unitario	Val. Parcial	% Participación	% Acumulado	Valor Total
28	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	38,997.25	\$ 7,971.00	\$ 310,847,079.44	15.17%	15.17%	\$ 2,049,565,405.36
12	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	640.00	\$ 260,189.00	\$ 166,520,960.00	8.12%	23.29%	
23	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	292.93	\$ 343,383.00	\$ 100,587,182.19	4.91%	28.20%	
41	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	281.20	\$ 259,652.00	\$ 73,014,142.40	3.56%	31.76%	
25	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	360.81	\$ 189,738.00	\$ 68,459,367.78	3.34%	35.10%	

Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



ALCALDÍA DE
TENJO

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

131	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	621.95	\$	109,410.00	\$	68,047,858.04	3.32%	38.42%
11	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	77.89	\$	862,259.00	\$	67,161,353.51	3.28%	41.70%
13	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	72.60	\$	836,478.00	\$	60,728,302.80	2.96%	44.66%
39	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.23 M	M2	545.53	\$	110,942.00	\$	60,522,189.26	2.95%	47.61%
56	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	273.90	\$	206,665.00	\$	56,605,543.50	2.76%	50.38%
130	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	542.00	\$	99,863.00	\$	54,125,746.00	2.64%	53.02%
76	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	127	\$	383,133.00	\$	48,657,891.00	2.37%	55.39%
31	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	35.67	\$	1,282,581.00	\$	45,036,264.27	2.20%	57.59%
29	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3,610.58	\$	10,491.00	\$	37,878,578.80	1.85%	59.44%
77	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	34	\$	1,095,993.00	\$	37,263,762.00	1.82%	61.25%
125	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	370.71	\$	99,863.00	\$	37,019,756.36	1.81%	63.06%
123	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	617.86	\$	59,171.00	\$	36,559,461.51	1.78%	64.84%
35	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	255.00	\$	138,417.00	\$	35,296,335.00	1.72%	66.57%
75	BARANDA METÁLICA	ML	47.5	\$	619,942.00	\$	29,447,245.00	1.44%	68.00%
97	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	130	\$	222,600.00	\$	28,938,000.00	1.41%	69.42%
30	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	24.51	\$	1,151,030.00	\$	28,211,745.30	1.38%	70.79%
27	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	3,535.71	\$	7,712.00	\$	27,267,395.52	1.33%	72.12%
126	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	216.09	\$	116,550.00	\$	25,185,289.50	1.23%	73.35%
21	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	20.00	\$	1,184,026.00	\$	23,680,520.00	1.16%	74.51%
61	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	59.00	\$	385,640.00	\$	22,752,760.00	1.11%	75.62%
22	COLUMNAS 3500 PSI	M3	18.79	\$	1,184,026.00	\$	22,247,848.54	1.09%	76.70%
10	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	23.56	\$	919,574.00	\$	21,665,163.44	1.06%	77.76%
128	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	242.00	\$	85,756.00	\$	20,752,952.00	1.01%	78.77%
58	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	308.70	\$	64,106.00	\$	19,789,522.20	0.97%	79.74%
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SYLVANIA 60X60 40W CUADRADA INCLUYE MARCO O SISTEMA DE DESCOLGADO DEL TECHO Y DERIVACIÓN DESDE LA SALIDA DE ILUMINACIÓN.	UND	128.00	\$	144,862.00	\$	18,516,736.00	0.90%	80.64%
104	SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE PRESION BOMBAS CON TANQUE HIDROACUMULADOR	UN	1	\$	17,552,887.00	\$	17,552,887.00	0.86%	81.50%
24	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3	12.21	\$	1,403,201.00	\$	17,133,084.21	0.84%	82.33%
7	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	154.35	\$	107,773.00	\$	16,634,762.55	0.81%	83.14%
60	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	25.00	\$	633,950.00	\$	15,848,750.00	0.77%	83.92%
8	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	92.61	\$	162,633.00	\$	15,061,442.13	0.73%	84.65%
117	SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA	UND	128.00	\$	115,259.00	\$	14,753,152.00	0.72%	85.37%
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CONTROLADOR SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS	UN	1	\$	14,181,134.00	\$	14,181,134.00	0.69%	86.06%
73	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	KG	1342.00	\$	10,310.00	\$	13,836,020.00	0.68%	86.74%
54	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	308.70	\$	43,085.00	\$	13,300,339.50	0.65%	87.39%

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

36	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	76.50	\$	171,775.00	\$	13,140,787.50	0.64%	88.03%
106	ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#6+1N#6+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA PRINCIPAL	ML	130.72	\$	98,500.00	\$	12,875,920.00	0.63%	88.66%
69	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 8 MM	M2	32.00	\$	343,280.00	\$	10,984,960.00	0.54%	89.19%
42	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M (LINEAL)	ML	63.43	\$	163,342.00	\$	10,360,783.06	0.51%	89.70%
6	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	111.13	\$	85,765.00	\$	9,531,235.98	0.47%	90.18%
64	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	14.00	\$	635,497.00	\$	8,898,958.00	0.43%	90.60%
5	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	370.44	\$	21,200.00	\$	7,853,328.00	0.38%	90.98%
37	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	115.90	\$	61,550.00	\$	7,133,645.00	0.35%	91.33%
70	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	23.50	\$	291,902.00	\$	6,859,697.00	0.33%	91.66%
1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	2.00	\$	2,980,230.00	\$	5,980,460.00	0.29%	91.96%
4	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	481.57	\$	12,143.00	\$	5,847,728.80	0.29%	92.24%
74	CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSÍA EN 3/8" INC. ANTICORROSIVO	ML	66.00	\$	83,946.00	\$	5,540,438.00	0.27%	92.51%
109	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H.1.0M (CCU 16.3 TENJO 2025S1)	M3	108.53	\$	47,202.00	\$	5,028,429.06	0.25%	92.76%
107	BANCO DE DUCTOS TUBERÍA 2 PVC 1 1/2" (CCU 12.19 TENJO 2025S1)	ML	130.72	\$	37,049.00	\$	4,643,045.28	0.24%	92.99%
80	INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	UN	2	\$	2,312,120.00	\$	4,624,240.00	0.23%	93.22%
71	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	20.00	\$	229,458.00	\$	4,589,160.00	0.22%	93.44%
114	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2" (CCU 21.13 TENJO 2025S1)	ML	139.28	\$	31,207.00	\$	4,346,510.96	0.21%	93.65%
127	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	54.00	\$	80,061.00	\$	4,323,294.00	0.21%	93.87%
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN	M2	308.70	\$	13,690.00	\$	4,198,320.00	0.20%	94.07%
119	SALIDA DE TOMACORRIENTE EN TUBERÍA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA	UND	34.00	\$	122,862.00	\$	4,177,308.00	0.20%	94.27%
52	PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	122.64	\$	33,886.00	\$	4,155,779.04	0.20%	94.48%
40	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.23 M (LINEAL)	ML	58.95	\$	69,431.00	\$	4,092,957.45	0.20%	94.68%
108	CAJA DE INSPECCIÓN CS274	UND	3.00	\$	1,255,288.00	\$	3,765,864.00	0.18%	94.86%
88	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	220	\$	16,245.00	\$	3,573,900.00	0.17%	95.03%
9	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3	7.20	\$	488,198.00	\$	3,515,025.60	0.17%	95.21%
120	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR 3 VARRILLAS DE COBRE 5/8"X2.4M INTERCONECTADOS CON CABLE DE ALUMINIO 20, HIDROSOLDADA PARA MEJORAMIENTO CONDUCTIVO DEL SUELO	UND	1.00	\$	3,256,600.00	\$	3,256,600.00	0.16%	95.36%
134	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	170.00	\$	18,344.00	\$	3,118,480.00	0.15%	95.52%
81	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P PARAL 1 1/4"	UN	22	\$	137,704.00	\$	3,029,488.00	0.15%	95.66%
101	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	1	\$	2,952,293.00	\$	2,952,293.00	0.14%	95.81%

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

32	VIGA CANAL EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1.75	\$	1,604,185.00	\$	2,807,323.75	0.14%	95.95%
65	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	16.00	\$	164,358.00	\$	2,629,728.00	0.13%	96.07%
115	ACOMETIDA PARA CIRCUITOS 3"12AWG FASE AZUL BAJO EN HALÓGENOS INICIO DE CIRCUITOS	ML	139.28	\$	17,208.00	\$	2,396,730.24	0.12%	96.19%
83	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	18	\$	130,837.00	\$	2,355,066.00	0.11%	96.31%
79	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	45.195	\$	52,021.00	\$	2,351,089.10	0.11%	96.42%
86	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	120.00	\$	18,856.00	\$	2,262,720.00	0.11%	96.53%
132	ACABADO EN GRAVILLA LAVADA	M2	25.00	\$	89,551.00	\$	2,238,775.00	0.11%	96.64%
90	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	42.00	\$	51,886.00	\$	2,179,212.00	0.11%	96.75%
82	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	20.00	\$	108,541.00	\$	2,170,820.00	0.11%	96.85%
55	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	41.00	\$	52,021.00	\$	2,132,861.00	0.10%	96.96%
98	PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4"	UN	22.00	\$	94,195.00	\$	2,072,290.00	0.10%	97.06%
122	SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTO EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA	UND	15.00	\$	137,359.00	\$	2,060,385.00	0.10%	97.16%
47	GOTERA EN MORTERO 1:4	ML	150.00	\$	13,595.00	\$	2,039,250.00	0.10%	97.26%
133	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	28.00	\$	72,687.00	\$	2,035,238.00	0.10%	97.36%
51	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	90.00	\$	22,041.00	\$	1,983,690.00	0.10%	97.45%
2	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	30.00	\$	65,883.00	\$	1,976,490.00	0.10%	97.55%
121	SALIDA DE TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA GFCI	UND	13.00	\$	149,359.00	\$	1,941,687.00	0.09%	97.65%
59	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22; DS=90	ML	24.00	\$	80,497.00	\$	1,931,928.00	0.09%	97.74%
19	TUBERIA DRENAJE PVC 110	ML	45.00	\$	42,218.00	\$	1,899,810.00	0.09%	97.83%
72	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	6.00	\$	310,262.00	\$	1,861,572.00	0.09%	97.92%
116	SALIDA DE INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE BAJO EN HALOGENOS 1F#12+1N#12+1T#12 INCLUYE CAJA GALVANIZADA	UND	14.00	\$	130,995.00	\$	1,833,930.00	0.09%	98.01%
45	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	185.22	\$	9,792.00	\$	1,813,674.24	0.09%	98.10%
102	VÁLVULA MARIPOSA 3"	UN	2.00	\$	898,225.00	\$	1,798,450.00	0.09%	98.19%
46	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	150.00	\$	11,953.00	\$	1,792,950.00	0.09%	98.28%
99	ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM	UN	22	\$	69,800.00	\$	1,535,600.00	0.07%	98.35%
92	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	12	\$	125,337.00	\$	1,504,044.00	0.07%	98.42%
100	GABINETE TIPO III	UN	1	\$	1,391,961.00	\$	1,391,961.00	0.07%	98.49%
14	SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4"	UN	24.00	\$	57,258.00	\$	1,374,192.00	0.07%	98.56%
105	TABLERO DE RED NORMAL 30 CIRCUITOS 30 BREAKERS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1.00	\$	1,343,004.00	\$	1,343,004.00	0.07%	98.62%
89	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	35	\$	37,982.00	\$	1,329,370.00	0.06%	98.69%
16	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	2.00	\$	662,585.00	\$	1,325,170.00	0.06%	98.75%
129	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	24.20	\$	53,195.00	\$	1,287,319.00	0.06%	98.82%
68	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	12.00	\$	102,763.00	\$	1,233,156.00	0.06%	98.88%
87	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	45	\$	25,598.00	\$	1,151,910.00	0.06%	98.93%
26	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M	M2	9.00	\$	124,660.00	\$	1,121,940.00	0.05%	98.99%
15	SIFÓN EN PVC 6"	UN	4.00	\$	272,163.00	\$	1,088,652.00	0.05%	99.04%

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

49	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	61.14	\$	17,669.00	\$	1,080,282.66	0.05%	99.09%
20	TUBERÍA DRENAJE PVC 160	ML	12.00	\$	84,774.00	\$	1,017,288.00	0.05%	99.14%
63	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	UN	3.00	\$	338,659.00	\$	1,015,977.00	0.05%	99.19%
135	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	44.00	\$	22,821.00	\$	1,004,124.00	0.05%	99.24%
18	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	2.00	\$	500,876.00	\$	1,001,752.00	0.05%	99.29%
38	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	25.73	\$	38,635.00	\$	994,078.55	0.05%	99.34%
34	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	13.00	\$	75,317.00	\$	979,121.00	0.05%	99.39%
91	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	12	\$	70,084.00	\$	841,008.00	0.04%	99.43%
78	ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M	UN	2.00	\$	409,515.00	\$	819,030.00	0.04%	99.47%
62	HOJA PUERTA FORTEC 0.81	UN	3.00	\$	271,275.00	\$	813,825.00	0.04%	99.51%
44	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	25.00	\$	31,700.00	\$	792,500.00	0.04%	99.55%
96	REGISTRO 1 1/2"	UN	3	\$	258,248.00	\$	768,744.00	0.04%	99.58%
112	ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#8+1N#8+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA PTAR	ML	11.80	\$	57,043.00	\$	673,107.40	0.03%	99.62%
95	REGISTRO 3/4"	UN	6	\$	108,415.00	\$	650,490.00	0.03%	99.65%
93	REGISTRO 1"	UN	4	\$	154,053.00	\$	616,212.00	0.03%	99.68%
111	TUBERÍA PVC 1 1/2" (CCU 12.19 TENJO 2025S1) PTAR, MONTACARGAS, BOMBAS	ML	31.40	\$	18,743.00	\$	588,530.20	0.03%	99.71%
84	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	4	\$	138,699.00	\$	554,798.00	0.03%	99.73%
113	ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#8+1N#8+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA MONTACARGAS	ML	9.50	\$	57,043.00	\$	541,908.50	0.03%	99.76%
137	TAPA REGISTRO 20X20	UN	17.00	\$	28,990.00	\$	482,830.00	0.02%	99.79%
33	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	3.25	\$	145,887.00	\$	474,132.75	0.02%	99.81%
124	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	4.00	\$	115,468.00	\$	461,878.00	0.02%	99.83%
110	ACOMETIDA TRIFÁSICA 3F#8+1N#8+1T#8 CU BAJO EN HALÓGENOS TENDIDO POR TUBERÍA BOMBAS	ML	7.35	\$	57,043.00	\$	419,266.05	0.02%	99.85%
17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	1.00	\$	388,906.00	\$	388,906.00	0.02%	99.87%
43	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	15.00	\$	23,857.00	\$	357,855.00	0.02%	99.89%
94	REGISTRO 1/2"	UN	4.00	\$	86,832.00	\$	346,528.00	0.02%	99.90%
50	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	9.00	\$	35,832.00	\$	322,488.00	0.02%	99.92%
57	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	8.00	\$	37,884.00	\$	303,072.00	0.01%	99.94%
136	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	12.00	\$	22,273.00	\$	267,276.00	0.01%	99.95%
53	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	12.23	\$	21,102.00	\$	258,035.28	0.01%	99.96%
138	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	M2	12.00	\$	20,475.00	\$	245,700.19	0.01%	99.97%
85	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	2	\$	109,936.00	\$	219,872.00	0.01%	99.98%
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	3.00	\$	42,255.00	\$	126,765.00	0.01%	99.99%
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	3.00	\$	40,240.00	\$	120,720.00	0.01%	100.00%
48	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	9.00	\$	10,243.00	\$	92,187.00	0.00%	100.00%

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

Ahora, del listado anterior se identifican los bienes cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%¹) o un valor aproximado por debajo, y en relación con estos se calcula el promedio de su porcentaje de participación; lo que da como resultado:

Promedio % Participación
2.75%

De acuerdo con este valor se determinan los bienes relevantes que, corresponden a aquellos cuyo porcentaje de participación es igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. Así las cosas, los bienes relevantes en el presente proceso de contratación son:


No.	Actividad Bien Nacional Relevante	Un.	Cant.	Val. Unitario	Val. Parcial	% Participación
28	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	38,997.25	\$ 7,971.00	\$ 310,847,079.44	15.17%
12	PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML	640.00	\$ 260,189.00	\$ 166,520,960.00	8.12%
23	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	292.93	\$ 343,383.00	\$ 100,587,182.19	4.91%
41	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	281.20	\$ 259,652.00	\$ 73,014,142.40	3.56%
25	ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3500 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO)	M2	360.81	\$ 189,738.00	\$ 68,459,367.78	3.34%
131	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	621.95	\$ 109,410.00	\$ 68,047,858.04	3.32%
11	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	77.89	\$ 862,259.00	\$ 67,161,353.51	3.28%
13	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3	72.60	\$ 836,478.00	\$ 60,728,302.80	2.96%
39	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.23 M	M2	545.53	\$ 110,942.00	\$ 60,522,189.26	2.95%
56	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	273.90	\$ 206,665.00	\$ 56,605,543.50	2.76%

De la tabla anterior, se verifica que los bienes relacionados se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Esta verificación se realizó a través de la página oficial de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, en el siguiente enlace: <https://vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales>, tal como se evidencia a continuación:

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL	
	Insumos	Elementos o materiales producidos
	ACERO CORRUGADO	ACERO FIGURADO

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

	ALAMBRE RECOCIDO	PILOTE ESTRUCTURAL
	CEMENTO	CONCERTO CICLÓPEO
	ARENA DE RÍO	CONCRETO 3500 PSI
	GRAVA	MAMPOSTERIA
	ARENA DE PEÑA	BALDOSA GRANO MARMOL
	PIEDRA RAJÓN	MORTERO
	LADRILLO PRENSADO	TEJA METÁLICA TIPO SÁNDWICH
	CASETONES	IMPERMEABILIZANTE
	BLOQUE N°5	



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos Descripción del Producto Registros PSN Vigentes

Nombre técnico: ACERO FIGURADO 60000 PSI Nombre comercial: ACERO FIGURADO 60000 PSI

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos

Descripción del Producto Registros PSN Vigentes

Nombre técnico: ACERO CORRUGADO Nombre comercial: ACERO CORRUGADO

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



ALCALDÍA DE
TENJO

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232100	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2014	Cemento Hidráulico Uso General (Producción an Planta Caracolta)	Ibaque	27/08/2021
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232900	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2014	Cemento Hidráulico Uso General	Cúcuta	22/09/2021
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232900	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia) NTC 121: 2014	Cemento Hidráulico Uso Estructural	Cúcuta	23/09/2021
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232900	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia) NTC 121: 2021	CEMENTO HIDRÁULICO USO ESTRUCTURAL	La Calera	23/09/2021
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232100	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2021	Cemento Hidráulico SuperRes	La Calera	23/09/2021
89010025	RPB0101	CEMENTO ARGOS S.A.	25232100	Registro de Producción Nacional	CEMENTO BLANCO THE 40KG 3C	CEMENTO BLANCO THE 40KG 3C	Puerto Nare	10/07/2021
89010025	RPB0101	CEMENTO ARGOS S.A.	25232100	Registro de Producción Nacional	CEMENTO BLANCO PORTLAN EMPACADO THE 40 KG	CEMENTO BLANCO EMPACADO THE 40 KG	Puerto Nare	16/07/2021

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232100	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2014	Cemento Hidráulico Uso General (Producción an Planta Caracolta)	Ibaque	27/08/2021
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232900	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2014	Cemento Hidráulico Uso General	Cúcuta	22/09/2021
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232900	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia) NTC 121: 2014	Cemento Hidráulico Uso Estructural	Cúcuta	23/09/2021
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232900	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia) NTC 121: 2021	CEMENTO HIDRÁULICO USO ESTRUCTURAL	La Calera	23/09/2021
8600025	RPB0101	CEMEX COLOMBIA SA	25232900	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2021	Cemento Hidráulico SuperRes	La Calera	23/09/2021

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
86000256	RPBND17C	CEMEX COLOMBIA SA	2523290C	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia Temprana NTC 121: 2014	Cemento Concrete Especial	Ibagué	23/09/20
86000256	RPBND17C	CEMEX COLOMBIA SA	2523290C	Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia Temprana NTC 121: 2014	Cemento Hidráulico Uso Estructural (producido en Planta Caracolí	Ibagué	23/09/20
90090736	RPBND17C	EMPRESA COLOMBIA DE CEMENTO S.A.S	2523290C	Registro de Producción Nacional	CEMENTO TIPO HIDRAULICO GENERAL	CEMENTO TIPO USO GENERAL	Sonson	05/11/202

Mostrando 1 a 10 de 12 resultados

Comercio, Industria y Turismo **VUCE**

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: ARENA DE RÍO Nombre comercial: ARENA DE RÍO

Consultar

Mostrar 10 entradas COPIAR EXCEL PDF COLUMNAS VISIBLES Buscar

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

Comercio, Industria y Turismo **VUCE**

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: GRAVA Nombre comercial: GRAVA

Consultar

Mostrar 10 entradas COPIAR EXCEL PDF COLUMNAS VISIBLES Buscar

No se encontraron registros

Comercio, Industria y Turismo **VUCE**

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: ARENA DE PEÑA Nombre comercial: ARENA DE PEÑA

Consultar

Mostrar 10 entradas COPIAR EXCEL PDF COLUMNAS VISIBLES Buscar

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos

Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit	Radicación Social	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >>



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos

Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit	Radicación Social	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >>



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos

Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit	Radicación Social	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >>



Productores de Bienes Nacionales

Razón Social NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria Registros PN Históricos

Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

Nit	Radicación Social	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados << < 1 > >>

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

Comercio, Industria y Turismo **VUCE**

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria: Registros PN Históricos

Descripción del Producto: Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

NIT	Radicado Social	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

Comercio, Industria y Turismo **VUCE**

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria

Subpartida Arancelaria: Registros PN Históricos

Descripción del Producto: Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

NIT	Radicado Social	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

Comercio, Industria y Turismo **VUCE**

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria

Registros PN Históricos Descripción del Producto Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Nombre comercial:

Consultar

Mostrar 10 entradas COLUMNAS VISIBLES

NIT	Radicado Social	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de Bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad	Fecha de Vencimiento
65000000	89910000	FIBERGLASS COLIMBI S.A.	62071000	Registro de Producción Nacional	Manufactura de asfalto (mantos impermeables a base de asfalto en rollos)	Mantos impermeables	Girón	12/06/2022

Mostrando 1 a 1 de 1 resultados



Concluida la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, y una vez aplicada la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes prevista en la Matriz 4, se determinó la existencia de bienes nacionales relevantes para el presente Proceso de Contratación.

En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, se identifica el siguiente bien nacional relevante para el Proceso de Contratación, el cual se relaciona en la siguiente tabla:

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES

No.	Bien nacional relevante	Fecha de inscripción	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación	Puntaje individual de cada bien
1.	Cemento	-	27/08/2026	2523210000	8.12%	20
2.						
3.						
4.						

