INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN AUDIENCIA

BOGOTÁ D.C.

ABRIL 2026

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTA
Instituto de
Desarrollo Urbano

V275-22-202510030822

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - AUDIENC

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE PROCESO:	**$ 271.450.000.000,00**	155.034,11 SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	Treinta y tres (33) meses	

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA									PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO DE MUJERES	MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA	INCURRE EN CAUSAL DE REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ARTÍCULO 58 LEY 2195 DE 2022			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL										
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL												
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	48,5	48,5	30	20	-1	1	0,25	0,25	-2	100		
1	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	RECHAZADO	RECHAZADO	30	20	0	1	0,25	0,25	0	RECHAZADO		
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	RECHAZADO	HÁBIL	HÁBIL	RECHAZADO	RECHAZADO	30	20	-1	1	0,25	0,25	0	RECHAZADO		
3	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	48,5000000	48,5000000	30	20	0	1	0,25	0,25	0	100,0000000	1	
4	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	46,1442171	46,1442171	30	20	0	1	0,25	0,25	0	97,6442171	3	
5	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	48,3075478	48,3075478	30	20	0	1	0,25	0,25	0	99,8075478	2	

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BARBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 2- EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (AUDIENC)

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE																																		CRITERIO DE ACEPTACIÓN/ CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
		(EN NÚMERO ENTERO Y NO MAYOR A CUATRO (4) Mín= 1 Máx= 4 Mín= 1 Máx= 4	(EN NÚMERO ENTERO Y NO MAYOR A CINCO (5) Mín= 1 Máx= 5	CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA	TOTAL SMMLV DE LOS CONTRATOS APORTADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL VALOR PONDERADO ALCANZADO	ACCESO A LA APLICACIÓN DEL PRECIO PONDERADO POR EMPRESAS MIPYMES	ACCESO A LA APLICACIÓN DEL FACTOR EMPRESARIAL POR EMPRESA	CUMPLE / NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPOSICIÓN/CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PEATONALES O ACCESIBILIDAD.	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN	Nota 1: Para la marca uno (1) de las actividades válidas: Corresponde a la ejecución de obras viales cuando la(s) mayor cantidad(es) actividades de diagnóstico, y/o estudios y diseños, para actividades de Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mejoramiento de vías.	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN	Por lo menos una (1) de las actividades válidas ejecutadas como experiencia general debe acreditar la ejecución de pavimento (asfáltico o concreto hidráulico).	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN	Por lo menas una (1) de las actividades válidas ejecutadas como experiencia general debe acreditar un contrato de tubería equivalente al 40% de la longitud total del proyecto. Para el caso de empates, el criterio a usar corresponde a tubería en CONCRETO, con un diámetro interno de referencia mayor o igual a 0.60m (24"in").	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA ESPECIFICACIÓN	Nota 1: La longitud total de la tubería a instalar como parte del mismo(s) contrato(s) aportado(s) al cual el Contratista da 3.872,36 ml, por lo que el 40% (1'%) equivale a 1.549,00 ml.	CUMPLE / NO CUMPLE CON EL COTEJO DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA	En el caso de uniones temporales																															
																						INTEGRANTE No. 1								INTEGRANTE No. 2								INTEGRANTE No. 3								INTEGRANTE No. 4									
																						INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA SU APORTE EN EXPERIENCIA 10% CUMPLE / NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA ALCANZADA	Ajuste experiencia de uno (1) mes al 5% de la experiencia requerida CUMPLE / NO CUMPLE	Ajuste experiencia de uno (1) mes al 100% de la experiencia requerida CUMPLE / NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA SU APORTE EN EXPERIENCIA 10% CUMPLE / NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA ALCANZADA	Ajuste experiencia de uno (1) mes al 5% de la experiencia requerida CUMPLE / NO CUMPLE	Ajuste experiencia de uno (1) mes al 100% de la experiencia requerida CUMPLE / NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN PARA SU APORTE EN EXPERIENCIA 10% CUMPLE / NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA ALCANZADA	Ajuste experiencia de uno (1) mes al 5% de la experiencia requerida CUMPLE / NO CUMPLE	Ajuste experiencia de uno (1) mes al 100% de la experiencia requerida CUMPLE / NO CUMPLE								
1	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJBC	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 6	203.047,02	130,97%	30	30	CUMPLE	4	1	4	1	1	0	NO CUMPLE	GPI GROUP COL S.A.S	97,00%	NO CUMPLE	9.429,98	6,087%	CUMPLE	NO CUMPLE	AJBC INGENIERIA S.A.S	33,00%	NO CUMPLE	119.611,66	104,371 %	CUMPLE	CUMPLE	EQUIPOS RUIZ SERVICES S.A.S.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	NO HÁBIL	NO HÁBIL	
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 2020	6	6	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	320.689,07	206,89%	30	30	CUMPLE	6	4	3	2	2	1	CUMPLE	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S	39,00%	NO CUMPLE	13.091,66	8,753%	CUMPLE	NO CUMPLE	INCIMS S.A.S.	29,00%	NO CUMPLE	68.749,5 S.A.	6,368%	CUMPLE	NO CUMPLE	SERVICIOS S.A.S.	29,00%	NO CUMPLE	49.37.3,59	79,695%	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL			
3	CONSORCIO AVT SANTA BARBARA	6	6	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	568.617,25	366,32%	30	30	CUMPLE	6	1	4	3	2	1	CUMPLE	CONSECADANA Y CIA SA CIMCAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	45,00%	NO CUMPLE	68.643,28	24,489%	CUMPLE	NO CUMPLE	INTRAINGRIA SAS INGENIERIA SAS	10,00%	CUMPLE	64.626,61	23,437%	CUMPLE	CUMPLE	ASOS INFRAESTRUCTURA S.A.S. SUCURSAL COLOMBIA	10,00%	CUMPLE	208.472,87	132,647%	CUMPLE	CUMPLE	HÁBIL			
4	CONSORCIO MS SANTA BARBARA	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	1.681.333,60	1007,28%	30	30	CUMPLE	3	1	2	2	2	1	CUMPLE	MOTA ENGIL LATAM COL S.A.S.	88,99%	NO CUMPLE	1.421.372,08	763,979%	CUMPLE	CUMPLE	MOTA ENGIL INGENIERIA CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	0,01%	CUMPLE	143.021,12	76,296%	CUMPLE	CUMPLE	MOTA ENGIL COLOMBIA S.A.S.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	HÁBIL		
5	CONSORCIO OBRAS VALLE BOGOTÁ 2020	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	239.677,03	154,62%	30	30	CUMPLE	3	1	3	2	1	1	CUMPLE	CONSTRUCTORA PG S.A.S.	97,00%	NO CUMPLE	99.042,54	51,350%	CUMPLE	CUMPLE	EDICIONES COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	10,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS ITALLO S.A.S.	29,00%	NO CUMPLE	134.870,50	87,019%	CUMPLE	CUMPLE	JULIAN ANDRES ROSILLO MACHADO	27,00%	NO CUMPLE	19.949,58	12,722%	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL			

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA ABRIL 22 DE 2026

Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 8445116114089734

Generado el 21 de abril de 2026 a las 16:40:33

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
22/04/2026	$3,576.05

Expedida en Bogotá, D.C el martes 21 de abril de 2026

8445116114089734

FRANCISCO JAVIER DUQUE SANDOVAL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

COPIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE

CUADRO No. 4 - VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA - AUDIENC

ORDEN DE ADJUDICACIÓN =	N/A	
TIPO PARA ARDEN DE MERITO =	NONE	
PARTE DECIMAL =	0,05	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	1	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO
PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE=	5	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	N/A	
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA =	271.450.000.000,00	

	PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
		PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MÁXIMO	
					48,5	
1	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	0,00	0,00	N/A	RECHAZADO	
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	0,00	0,00	N/A	RECHAZADO	
3	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	256.080.703.178,00	256.080.703.178,00	256.080.703.178,00	48,5000000	
4	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	268.519.270.827,00	268.519.270.827,00	268.519.270.827,00	46,1442171	
5	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	255.064.552.869,00	255.064.552.869,00	255.064.552.869,00	48,3075478	
	PRESUPUESTO OFICIAL 1					
	PRESUPUESTO OFICIAL 2					
	PRESUPUESTO OFICIAL 3					
	PRESUPUESTO OFICIAL 4					

	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	**$ 256.080.703.178,00**
	INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA	**$ 256.080.703.178,00**
	MEDIA GEOMÉTRICA	**FALSO**
	MEDIA ARITMÉTICA BAJA	**FALSO**
	MENOR VALOR	**FALSO**

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (AUDIENC)

	Proponente	Calidad:				PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES (folio - observación)
		El proponente manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.	10	El Proponente manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, su compromiso de implementar, a su costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento de los criterios de Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los "Criterios Ambientales y Sociales", descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base específicos para el proyecto, lo anterior en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.2. "ofrecimiento más favorable" del decreto 142 de 2023	20	30	
1	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	SI	10	SI	20	30	
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	SI	10	SI	20	30	
3	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	SI	10	SI	20	30	
4	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	SI	10	SI	20	30	
5	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	SI	10	SI	20	30	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 6 - PUNTAJE PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO NACIONAL (AUDIENC)

Proponente No.	Integrante No.	Proponente Nombre	Integrante	Participación	Participación igual o mayor al 10% en dentro del proponente plural	Evidencia el cumplimiento de las condiciones previstas en el Art.2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021	Subsanó estos requerimientos	Cumple los Requisitos para acceder al Factor Habilitante Diferencial	Cumple los Requisitos para Acceder al Puntaje Diferencial
1	01.01	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	MR GROUP COL S.A.S	57,00%	SI	SI	NO	SI	SI
1	01.02	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	AJGE INGENIERIA S.A.S.	33,00%	SI	NO	NO	NO	NO
1	01.03	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	COLPETROLEUM SERVICES S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
2	02.01	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
2	02.02	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	INCSAS S.A.S.	25,00%	SI	NO	NO	NO	NO
2	02.03	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	MEYAN S.A.	25,00%	SI	NO	NO	NO	NO
2	02.04	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	INGEVOLCO S.A.S.	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
3	03.01	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
3	03.02	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	INTERANDINA DE INGENIERIA SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
3	03.03	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO

Proponente No.	Integrante No.	Proponente Nombre	Integrante	Participación	Participación igual o mayor al 10% en dentro del proponente plural	Evidencia el cumplimiento de las condiciones previstas en el Art.2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021	Subsanó estos requerimientos	Cumple los Requisitos para acceder al Factor Habilitante Diferencial	Cumple los Requisitos para Acceder al Puntaje Diferencial
3	03.04	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	ASCH INFRAESTRUCTURAS S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI
4	04.01	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	MOTA ENGIL LATAM COL S.A.S.	89,99%	SI	SI	NO	SI	SI
4	04.02	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	MOTA-ENGIL ENGENHARIAE CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	0,01%	NO	NO	NO	NO	NO
4	04.03	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	MOTA ENGIL COLOMBIA S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
5	05.01	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	CONSTRUCTORA FG S.A.S.	37,50%	SI	SI	NO	SI	SI
5	05.02	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
5	05.03	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	ESTUDIOS Y DISEÑOS FRATELLI S.A.S.	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
5	05.04	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	27,50%	SI	NO	NO	NO	NO

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 7 - PUNTAJE PARA MIPYMES DOMICILIADAS EN COLOMBIA (AUDIENC)

Proponente No.	Integrante No.	Proponente Nombre	Integrante	Participación	Participación igual o mayor al 10% en dentro del proponente plural	Evidencia el cumplimiento de las condiciones previstas en el Art.2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y el Parágrafo del Artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015	Subsanó estos requerimientos	Cumple los Requisitos para acceder al Factor Habilitante Diferencial	Cumple los Requisitos para Acceder al Puntaje Diferencial
1	01.01	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	MR GROUP COL S.A.S	57,00%	SI	NO	NO	NO	NO
1	01.02	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	AJGE INGENIERIA S.A.S.	33,00%	SI	SI	NO	SI	SI
1	01.03	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	COLPETROLEUM SERVICES S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
2	02.01	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	25,00%	SI	NO	NO	NO	NO
2	02.02	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	INCSAS S.A.S.	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
2	02.03	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	MEYAN S.A.	25,00%	SI	NO	NO	NO	NO
2	02.04	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	INGEVOLCO S.A.S.	25,00%	SI	NO	NO	NO	NO
3	03.01	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	40,00%	SI	NO	NO	NO	NO
3	03.02	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	INTERANDINA DE INGENIERIA SAS	10,00%	SI	SI	NO	SI	SI
3	03.03	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
3	03.04	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	ASCH INFRAESTRUCTURAS S.A.S	40,00%	SI	SI	NO	SI	SI

Proponente No.	Integrante No.	Proponente Nombre	Integrante	Participación	Participación igual o mayor al 10% en dentro del proponente plural	Evidencia el cumplimiento de las condiciones previstas en el Art.2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y el Parágrafo del Artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015	Subsanó estos requerimientos	Cumple los Requisitos para acceder al Factor Habilitante Diferencial	Cumple los Requisitos para Acceder al Puntaje Diferencial
4	04.01	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	MOTA ENGIL LATAM COL S.A.S.	89,99%	SI	SI	NO	SI	SI
4	04.02	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	MOTA-ENGIL ENGENHARIAE CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	0,01%	NO	NO	NO	NO	NO
4	04.03	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	MOTA ENGIL COLOMBIA S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
5	05.01	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	CONSTRUCTORA FG S.A.S.	37,50%	SI	NO	NO	NO	NO
5	05.02	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	10,00%	SI	NO	NO	NO	NO
5	05.03	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	ESTUDIOS Y DISEÑOS FRATELLI S.A.S.	25,00%	SI	SI	NO	SI	SI
5	05.04	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	27,50%	SI	SI	NO	SI	SI

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 8 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (AUDIENC)

Proponente		Anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas		PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES folio
		SI/NO	-1	-1	
1	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	NO	0	0	
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	SI	-1	-1	El integrante INCSAS S.A.S, presenta anotaciones en el Registro de Obras Inconclusas de la Contraloria General de la Republica.
3	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	NO	0	0	
4	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	NO	0	0	
5	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	NO	0	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 9 - REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (AUDIENC)

Proponente		Incurre en causal de Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos Artículo 58 Ley 2195 de 2022	PUNTAJE A DESCONTAR	OBSERVACIONES
		SI / NO	-2	
1	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	NO	0	
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	NO	0	
3	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	NO	0	
4	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	NO	0	
5	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	NO	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 10 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (AUDIENC)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																														PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	El proponente individual	En el caso de consorcios o uniones temporales																											
						INTEGRANTE No. 1						INTEGRANTE No. 2						INTEGRANTE No. 3						INTEGRANTE No. 4							
					Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACION	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJEIC	203.041,02	4,00	Plural		MR GROUP COL S.A.S	57,00%	9.426,56	0,05	NO CUMPLE	NO CUMPLE	AJOE INGENIERIA S.A.S.	33,00%	193.614,46	1,04	CUMPLE	CUMPLE	COLPETROLEUM SERVICES S.A.S.	10,00%	0,00		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	1	
2	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	320.650,07	6,00	Plural		ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	25,00%	13.261,46	0,06	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INCSAS S.A.S.	25,00%	12.947,36	0,06	NO CUMPLE	NO CUMPLE	MEYAN S.A.	25,00%	249.167,86	1,97	CUMPLE	CUMPLE	INGEVOLCO S.A.S.	INGEVOLCO S.A.S.	45.313,39	0,19	NO CUMPLE	CUMPLE	1	
3	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	558.617,25	6,00	Plural		TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	40,00%	59.553,28	0,26	NO CUMPLE	CUMPLE	INTERANDINA DE INGENIERIA SAS	10,00%	54.526,61	0,23	NO CUMPLE	CUMPLE	ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA	10,00%	308.472,87	1,33	CUMPLE	NO CUMPLE	ASCH INFRAESTRUCTURAS S.A.S	ASCH INFRAESTRUCTURAS S.A.S	136.064,49	0,69	CUMPLE	CUMPLE	1	
4	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	1.561.333,60	3,00	Plural		MOTA ENGIL LATAM COL S.A.S.	89,99%	1.421.312,48	7,64	CUMPLE	CUMPLE	MOTA ENGIL ENGENHARIA, CONSTRUCAO E SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONTRATISTAS	0,01%	140.021,12	0,75	CUMPLE	NO CUMPLE	MOTA ENGIL COLOMBIA S.A.S.	10,00%	0,00		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	1	
5	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	239.677,53	4,00	Plural		CONSTRUCTORA FG S.A.S.	37,50%	66.052,34	0,51	CUMPLE	CUMPLE	-	-	-	-	NO CUMPLE	NO CUMPLE	ESTUDIOS Y DISEÑOS FRATELLI S.A.S.	25,00%	124.675,93	0,97	CUMPLE	NO CUMPLE	JULIAN ANDRES COGOLLO-BRICEÑO	JULIAN ANDRES COGOLLO-BRICEÑO	19.949,26	0,11	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGDU-014-2025

REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

CUADRO No. 11 - FACTORES DE DESEMPATE (AUDIENC)

Integrante No.	Proponente Nombre	Integrante	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condiciones de la Ley 2069 de 2020	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Trato de Nacional
01.01	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	MR GROUP COL S.A.S	57,00%	9.426,56	203.041,02	4,64%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.02	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	AJGE INGENIERIA S.A.S.	33,00%	193.614,46	203.041,02	95,36%	NO	SI	CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.03	CONSORCIO MOVILIDAD 134 – AJMC	COLPETROLEUM SERVICES S.A.S.	10,00%	0,00	203.041,02	0,00%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.01	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	25,00%	13.261,46	320.690,07	4,14%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.02	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	INCSAS S.A.S.	25,00%	12.947,36	320.690,07	4,04%	NO	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.03	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	MEYAN S.A.	25,00%	249.167,86	320.690,07	77,70%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.04	CONSORCIO SANTA BARBARA 2026	INGEVOLCO S.A.S.	25,00%	45.313,39	320.690,07	14,13%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.01	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	40,00%	59.553,28	558.617,25	10,66%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.02	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	INTERANDINA DE INGENIERIA SAS	10,00%	54.526,61	558.617,25	9,76%	NO	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.03	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA	10,00%	308.472,87	558.617,25	55,22%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.04	CONSORCIO AIT SANTA BARBARA	ASCH INFRAESTRUCTURAS S.A.S	40,00%	136.064,49	558.617,25	24,36%	NO	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
04.01	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	MOTA ENGIL LATAM COL S.A.S.	89,99%	1.421.312,48	1.561.333,60	91,03%	NO	SI	CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
04.02	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	MOTA-ENGIL ENGENHARIAE CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA	0,01%	140.021,12	1.561.333,60	8,97%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
04.03	CONSORCIO ME SANTA BARBARA	MOTA ENGIL COLOMBIA S.A.S.	10,00%	0,00	1.561.333,60	0,00%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.01	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	CONSTRUCTORA FG S.A.S.	37,50%	95.052,34	239.677,53	39,66%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.02	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	10,00%	0,00	239.677,53	0,00%	NO	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.03	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	ESTUDIOS Y DISEÑOS FRATELLI S.A.S.	25,00%	124.675,93	239.677,53	52,02%	NO	SI	CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
05.04	CONSORCIO OBRAS VIALES BOGOTÁ 2026	JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	27,50%	19.949,26	239.677,53	8,32%	NO	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

eof