Tesis Wania JHi ..

INGENIERO CIVIL

UNIVERSIDAD-DEL CAUCA

MINIMA CUANTIA No. 4143.010.32.1244-2020

, ANEXO No. 5 ,
RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS COMO EXPERIENCIA INVITACION DE

A continuacion, relaciono los contratos que presento en la invitacion en referencia, con
los cuales demuestro la experiencia solicitada en la invitacion o sus adendas

CC. 10.525.361

MAT. PROF 1920200220 CAU

Proponente.

Calle 31 Nte # 6-03 Portdn de la Hacienda Popayan Cauca

Cel.: 312 8330438
Correo _chuchohincapiel061@gmail.com - carlosgarcia356@hotmail.com

PROPONENTE:
% de Participacion FECHA (MES/Afo0)
No Objeto Entidad en consorcios o VALOR EN VALOR
’ contratante Uniones PESOS ($) SMMLV
Temporales INICIAL FINAL
CONSTRUCCION DE
BIBLIOTECA ESCOLAR
EN LA SEDE MUNICIPIO DE
1 PRINCIPAL DE LA |[SANTANDER DE 100% 60.720.448 88.07 29-12-2015 11-10-2016
INSTITUCION QUILICHAO
EDUCATIVA JOSE
MARIA CORDOBA
CONSTRUCCION
AULA DE CLASE IE
ANA JOSEFA
MORALES DUQUE
SEDE BELLO MUNICIPIO DE
2 HORIZONTE, SANTANDER DE 100% 219.689.107 297.796 01-08-2017 1-12-2017
MEJORAMIENTO DE | QUILICHAO
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CUBIERTA LICEO
LIMBANIA VELASCO
TOTAL 385.866
Atentamente;
JESUS MARIA HING E BOLANOS
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

&
+"‘A MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

WtDACIéN BILATERAL

o

s

o

Santander de Quilichao, ( -

D
1.- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAQ
CONTRATO DE OBRA; 561 DE 2015
VALOR INICIAL $ 45.049.394
VALOR CONTRATO ADICIONAL, $ 15.671.054
CONTRATISTA: JESUS MARIA HINCAPIE BOLANOS
SUPERVISOR: SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA SEDE
OBJETO: PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA
CORDOBA, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

PLAZO INICIAL: 4 MESES

PLAZO ADICIONAL:
2.- PARTES QUE INTERVIENEN:

En el municipio de Santander de Quilichao, se reunieron el Dr. ALVARQ HERNANDC MENDOZA BERMUDEZ,
actuando en representacién del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca en calidad de Alcalde Municipal, el Lic.
ALBERTO BUSTOS GONZALEZ, Secretario de Educacidon y Cultura y supervisor y el sefior JESUS MARIA
HINCAPIE BOLANOS, contratista, con el fin de suscribir ia presente acta de liquidacién del contrato.

3.- CRONOLOGIA:

FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA: 09-dic-15
LEGALIZACION DEL. CONTRATOQ: 12-dic-15
INICIO DE OBRA: 29-dic-15
VENCIMIENTO CONTRACTUAL: 11-0ct-16

4.- VALOR OBRA CONTRATADA:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: 3 45.049.394
VALOR TOTAL CONTRATADC: $60.720.448

5.- OBRA EJECUTADA:

Las obras ejecutadas corresponden a las que aparecen en las ACTAS DE RECIBO DE OBRA No. 01y 2 - FINAL y
que tiene un valor de cbra ejecutada acumulada por valor de SESENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE $60720448.

6.- BALANCE DEL ANTICIPO:

VALOR ANTICIPO RECIBIDO ; § 22.524.697,00

AMORTIZACION ANTICIPO EN ACTA FINAL: § 22.524.697,00
SUMAS IGUALES § 2252469700 § 2252469700
SALDC POR AMORTIZAR $ - 3 -




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

s
&”~) MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Continuacion acta de liquidacion bilateral Contrato de obra No. 561 DE 2015

7.- PAGOS AL CONTRATISTA:

VALOR CONTRATADO: $60.720.448
ANTICIPO $ 22.524.697,00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA EN ACTA FINAL $ 38.195.751.00
SUMAS IGUALES $ 60.720.44800 $ 60.720.448,00
8.- BALANCE DEL CONTRATO:
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA s 45.049.394
VALOR TOTAL CONTRATADO : $ 60.720.448
VALOR TOTAL EJECUTADOQ ; $ 60.720.448
SALDC A FAVOR DEL MUNICIPIQ $ -
SUMAS IGUALES; $ 60.720.448 | & 60.720.448
8.- PAZY SALVO:
Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.
Para constancia, firman quienes intervienen:

BERMUDEZ JESUS PIE BOLANOS

)

K/é/{ b s he 5

B USTOS GONZALEZ
Secretario de Educacién y Cultura
Supervisor

"Santandsr de Quilichao, compromiso de todos”

fratista



DEPARTAMENTO. DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

' REPUBLICA DE COLOMBIA
| comgap

1.- DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
CONTRATO DE OBRA: 280 DE 2017 '

VALCR INICIAL $ 160.085.033

VALCOR CONTRATO ADICIONAL $ 59.604.074

CONTRATISTA: JESUS MARIA HINCAPIE BOLANDS
SUPERVISOR: SECRETARIQ DE EDUCACION Y CULTURA

CONSTRUCCION AULA DE CLASES LE ANA JOSEFA MORALES DUQUE
SEDE BELLC HORIZONTE, MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO,

OBJETO: CAUCA, MEJORAMIENTC DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL
MUNICIPIC DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, CUBIERTA LICEO
LIMBANIA VELASCO {SEDE PRINCIPAL)

PLAZO INICIAL: 4 MESES
PLAZO ADICIONAL: $ 0,00

2.- PARTES QUE INTERVIENEN:

- En la Secretaria de Educacién y Cultura Municipal de Santander de Quiiichao, Cauca, se reunieron el Dr. ALVARO
HERNANDO MENDOZA BERMUDEZ, actuando en representacién del Municipio de Santander de Quilichao, en
calidad de Alcalde municipal, ALBERTO BUSTOS GONZALEZ, Secretario de Educacién y Cultura y quien hace las
veces de supervisor del contrate, CARLCS ALBERTO GARCIA VERGARA, {ngeniero de Apoyo profesicnal en

infraestructura educativa y JESUS MARIA HINCAPIE BOLARNOS, en calijad de CONTRATISTA, con el proposno de
suscribir la presente acta de liquidacion del contrato.

3.- CRONOLOGIA:

FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA:  12-jul-17

| EGALIZACION DEL CONTRATO:  27-jul-17
INICIO DE OBRA: 1-ago-17
SUSPENSION DE OBRA

REINICIO DE OBRA

VENCIMIENTO CONTRACTUAL: 1-dic-17

4.- VALOR OBRA CONTRATADA:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:  $ 160.085.033
VALOR TOTAL CONTRATADO: $219.689.107
5.- OBRA EJECUTADA:

tas obras ejecutadas corresponden a las que aparecen en el ACTA Mo 2 - FINAL y gue tiene un valor de obra
ejecutada acumulada de $ 219689107 DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS QCHENTA Y
NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE.

" 6.- BALANCE DEL ANTICIPO:

VALOR ANTICIPQ RECIBIDO : $ 80.042.516,50

AMORTIZACION ANTICIPO EN ACTA FINAL: $ 80.042.516,50
SUMAS IGUALES $ 80.042516,50 | % 80.042.516,50
SALDO POR AMORTIZAR __E_ - $ -

"Santander de Quifichao, compromiso ‘e lodos”




gnﬁﬁ?ﬁﬁ S0 REPUBLICA DE COLOMBIA
%g@ﬁ DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE: SANTANDER DE QUILICHAO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
Continvacion acta de Higuidacion hifateral Contrato de obra No. 280 DE 2017

7.- PAGOS AL CONTRATISTA:

VALOR CONTRATADO: | ) $219.689.107,00
ANTICIPO $  80.042.516,50
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA EN £CTA FINAL 139.646.590,50
MAYORES CANTIDADES DE OBRA $ 59.604.074,00
SUMAS IGUALES $ 219.689.107.00 | $ 219.689.107,00

8.- BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR BASICQO DEL CONTRATO DE OBRA $ 160.085.033,00
VALOR TOTAL CONTRATADOQ : ) B} $ 219.689.107,00
VALOR TOTAL EJECUTADO : : $ 219.689.107,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA _ $ 59.604.074,00
SUMAS IGUALES: , ' $ 219.689.107,00 | § 219.689.107,00

9.- PAZ Y SALVO:
Las partes se declaran a paz y salva por todo concepto.

Para constancia, firman quienes intervienen, el dia 15 de febrero de 2018,

—

P A -~y
ALVARO HERNANRO MENDOZA BERNUDEZ JESUS M

calde Municipal : Contratista

HINCAPIE BOLANOS

Thshs &
/ERTO BUSTOS GONZALEZ C RGARA
Secretario de Educacion y Cultura Ingenierc de Apoyo,en Infraestructura Educativa

Supervisor

“Santandar de Quilichao, compromise de todos”
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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAQ

CONTRATO No.
280 DE 2017

4 MESES

INICIACION

1 de agosto de 2017

PLAZO

CONSTRUCCION AULA DE CLASES |.E ANA JOSEFA MORALES DUQUE SEDE BELLO

OBJETO:

HORIZONTE. MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAD, CAUCA, MEJORAMIENTC
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE

QUILICHAD, CAUCA, CUBIERTA LICED LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIFAL}

CONTRATANTE:
CONTRATISTA :
FECHA CONTRATC:

CERT. DISPONIB. PRESUPUESTAL:

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
JESUS MARIA HINCAPIE BOLANOS

129ul-17
877, 876 del 17 de Julic de 2017

ACTA No 2 - FINAL

DICIEMBRE 1 DE 2017

SUPERVISOR : SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
COMNDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTUALIZADAS
iTEM DESCRIPCION PRESENTE ACTA ACLUMULADA
VIUNITARIO
UND CANT. OFERTADO WITOTAL CANT. VITOTAL CANT. VITOTAL
26 |TABLERO1F 4 CTOS VTSR UN 1 81.999001 % 81.998,00 .00 - 1,00 81,999
27 |BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UN 2 4249500 | § 84.990,00 0.00 - 2,00 84,960
28 |ASEQ GENERAL GLB 1 12342600 | $ 123.426,00 0,00 - 1,00 123.426
2% |RETIRD ESCOMBROS MANUAL-VOLOUETA <=10KM. M2 53,2 2949500 | $ 1.569. 347 00 0.00 - 72,50 2138673
30 |LOSA MACIZA H=5CM M2 4 6649500 [ % 265.996 00 0,00 - 3,60 239,396
31 JCANAL AGUAS LLUVIAS ML 16 4489800 | 8 719984 00 14,00 629 986 14,00 $29.986
32 JBAJANTES EN TUBLPYC T ML 18 22990001 % 413,982,000 10,00 229 950 10,00 229,890
ITEMS NQ PREVISTOS
33 IRELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 65.200,00 10,40 &78.080 10,40 §78.080
34 [MORTERC PARA ALISTADD DE PISO M2 29174 00 37,30 1.088.190 37,30 1.088.190
35 [SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI ML 26.731,00 6,50 173.752 6,50 173.752
36 |CABLE COBRE THWHN# 12 ML 3.800,00 200.00 FE0.000 | 200,00 780.000
37 |PERNQS PARA ANCLAJE UN 25.000,00 400 100.000 4,00 100.000
33  |MALLA ELECTROSOLDADA KG 3.864 .00 132,60 /12366 | 13280 512,366
39 {CANALETA EN CONCRETQ ML 29.800 00 15,00 447 000 15,00 447,000
CUBIERTA LICEQ LIMBANIA VELASCO [SEDE PRINCIPAL} .00
CESMONTE ESTRUCTURA DE MADERA EN TEJA DE BARRC EXISTENTE
33 INCLUYE CIELO FALSO Y RETIRG M2 476 17.466,00 | % 8.313.816,00 258,80 4521547 45850 8015147
CONSTRUGCION E INSTALACION DE CERCHA METALICA EN PERFIL
34 |TIPO CAJON DE 26, FINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ML 180 89.731,00 | 5 17.951.580,00 420,00 418870201 42000 41.887.020
ESMALTE
INSTALACION DE PERLINES METALICOS DF 2%4 CALIBRE 16, PINTURA
35 |EN ANTICORROSIVO Y ACABADC EN ESMALTE, INCLUYE TENSOR EN ML 480 2045800 [ & 9,429 540 00 0,00 - Q.00 -
VARILLA DE 38"
36 ﬂﬂﬂmﬂ» EM TEJA EN FIBROCEMENT!, PINTADA CON CAL PARTE M2 476 38.611.00 | $ 18.378.836,00 0,00 . 0.00 i
COLUMNAS DE CONCRETO THMENSHONES 3030 CM DE RESISTENCIA
37 000 PSI. REFORZADO ML ) 6869900 |5 549,592 00 6,00 412.184 12,00 824388
38 m_o?__zmo_,_n._,.w%oﬂm RESISTENCIA DE 3000 PS} PARA ZAPATAS DE M3 08 363.780,00 | % 291.024 00 3.42 1.244 128 450 1.837.0490
VIGA DE AMARRE AEREA DE 30*30CM EM CONCRETO DE RESISTENCIA
39 4000 PS| REFORZADO ML a8 B1.54100| % 369 248 00 0,00 - 0,00
INSTALACION CIELO EM LAMIMNA DE PANEL YESO, INCLUYE .
40 ESTRUCTURA M2 476 1789000 | % 8.567.524 00 0,00 - 0,00
41 m,_mmﬂ%r__.mmﬂ_._w__,_p CARTERA EN LAMINA SUPERBOARD, INCLUYE ML a8 21.898,00 | % 1.935.824,00 20,00 439 980 20,00 439,980
42  |ACERD DE REFUERZD K3 100 372500418 372.500,00 349,00 1.300.025 | 48900 1.858.775
43 |SAL LAMP {C/TIAZ#12+1814 %5_”02_ UND 24 61531001 % 1.476.744,00 Q.00 - 0.00 -
44 [SUMINISTROE INSTALACION DE LAMPARA LED LUND - 24 13022500 | & 3.126.400,00 .00 - 0.00 -
45 |SAL SWITCHE (/M) UND 6 3113200 | 8 185.792,00 .00 - 0,00 -
468 (CABLE COBRE THWN# 10 ML 200 515100 | % 1.030.200,00 Q.00 - 5,00 -
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