
 

GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO 

ESTUDIO PREVIO 

PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LACONTRATACIÓN 

 

OBJETO: Contratar la certificación del plan de emergencia del Centro Agropecuario de Buga, 

Regional Valle del Cauca, vigencia 2020 

PLAZO ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

Cinco (5) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato en SECOP 

II y su legalización a través de la página SECOP II en el espacio del proceso y del 

contrato. 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

Se estima como valor máximo para el contrato la suma de CINCO MILLONES 

($5.000.000). 

FORMA DE PAGO El SENA pagara el valor en un único pago 

RECURSOS PARA EL 
CONTRATO 

CDP 7320 del 20 de febrero de 2020 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN: 

El lugar de ejecución se llevará a cabo en el Centro Agropecuario de Buga, ubicado 
en la Carretera Central Variante Buga – Tuluá, ciudad Guadalajara de Buga. 

ORDENADOR DEL PAGO: Cesar Augusto Victoria Cardona – Subdirector (e) Centro Agropecuario de Buga 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, numeral 4 artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007, en concordancia con los Artículos 

2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 del 2015, el Centro Agropecuario de Buga del SENA - Regional Valle 

del Cauca, presenta a continuación el estudio previo de conveniencia y oportunidad para realizar proceso de 

contratación directa: 

 
1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
Para el cumplimiento de las Políticas, Directrices dadas por la Dirección General del SENA a través de la Secretaria 

General desde su Coordinación del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Centro Agropecuario de Buga 

del SENA Regional Valle del Cauca, requiere realizar la presente contratación para atender la necesidad que tiene 

la entidad Contratar la certificación del plan de emergencia del Centro Agropecuario de Buga, Regional Valle del 

Cauca, vigencia 2020. 

 
Adicional a lo anterior, considerando que: 

 
DECRETO 1072 DE 2015, de Mayo 26, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, en particular, “Sección 5 adicionada por el art. 1°, Decreto Nacional 1563 de 2016.” y el Capítulo 6 

“SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, en su Artículo 2.2.4.6.25 

“Prevención, preparación y respuesta ante emergencias” , numeral 12, el cual señala: “Inspeccionar con la 

periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de 

emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y 

buen funcionamiento; y” (negrilla fuera de texto). 

 
El, DECRETO 2157 DE 2017, de 20 de Diciembre, “Por medio del cual se adoptan directrices generales para la 

elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 

42 de la ley 1523 de 2012”. 

De otra parte se hace necesario aclarar que para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, en 

relación a la inspección técnica ocular se debe tener en cuenta: 

El artículo 42 de la ley 1575 de 2012 “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”, 

el cual señala lo siguiente: Artículo 42. Inspecciones y certificados de seguridad. Los cuerpos de bomberos 
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son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones y revisiones técnicas en prevención 

de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos 

públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad competente el cumplimiento de las normas de 

seguridad en general. De igual manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir 

toda la normatividad vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades conexas. 

Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos: 

 
1. Revisión de los diseños de los sistemas de protección contra incendio y seguridad humana de los proyectos de 

construcciones nuevas y/o reformas de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio de acuerdo a 

normatividad vigente. 

3. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad humana. 

 
Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus instalaciones las inspecciones de seguridad humana y técnicas que 

el cuerpo de bomberos realice como medida de prevención y durante las acciones de control. 

Las labores determinadas en el presente artículo se realizarán de acuerdo a las tarifas asignadas para cada caso, 

previa reglamentación que expida anualmente la junta nacional de bomberos de Colombia. 

 
La, Resolución 0661 del 26 de Junio de 2014, establece: 

 
Artículo 197. Alcance. Es responsabilidad de todas las personas naturales o jurídicas que operan dentro 

del territorio nacional, programar la visita técnica ocular y brindar el acceso sin restricción alguna a las 

instalaciones dispuestas para la explotación de la actividad económica regulada dentro del territorio 

nacional que sea utilizada para el aforo con cualquier fin de personas, materiales o servicios. Así mismo, 

es deber de los Cuerpos de Bomberos del territorio nacional acorde con cada jurisdicción, la realización 

de la visita técnica ocular que permita identificar como primera medida de reacción o respuesta las 

condiciones físicas, locativas y el grado de preparación de cada establecimiento sobre la atención de 

incidentes que redunden en riesgos de incendio y/o seguridad humana. 

 
Artículo 203. Definición. La visita técnica de inspección ocular de seguridad es una actividad que debe 

realizar un cuerpo de bomberos dentro de su jurisdicción, al interior de cada establecimiento de comercio, 

en el que se desarrolle una actividad de índole comercial en el territorio nacional incluido aquellos en los 

que no se tenganavisos y tableros. Con el objeto de identificar los riesgos conexos a incendios y seguridad 

humana, que dicho establecimiento puedan inducir al entorno o la comunidad en general, cuyo efecto 

dará lugar a un concepto técnico de bomberos emitido mediante certificado. 

 
Artículo 207. Las inspecciones de Seguridad Humana y Protección Contra incendios se realizaran 

con la Normatividad Vigente Colombiana o tomando como referencia normas internacionales 

debidamente reconocidas. 

 
1. Las edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales deben 

solicitar las inspecciones de Seguridad Humana y Protección Contra incendio, por escrito dirigido al 

Cuerpo de Bomberos de su municipio, anexando el RUT y el soporte de la cancelación del servicio a 

dicha solicitud. 

2. El Cuerpo de Bomberos informará al solicitante una vez recibido la comunicación a un plazo no 

mayor a quince días calendario, la coordinación para la inspección técnica de las edificaciones públicas 

y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales. 

3. El Cuerpo de Bomberos procederá con la inspección a las edificaciones públicas y privadas y 
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establecimientos públicos de comercio e industriales y entregará una copia del acta de inspección donde 

consignarán loshallazgos y requerimientos de mejora. 

 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, y teniendo el cuenta que el SENA tiene instalaciones propias en el 

municipio de Buga donde se encuentra el Centro Agropecuario de Buga, ubicado sobre la vía de Tuluá a Buga a 

la altura del Km 2 sentido sur-norte, requiere contar con la certificación por parte de Bomberos Municipales sobre 

el sistema de protección contra incendios y las condiciones de seguridad humana de las instalaciones, para lo cual 

cuenta con un Sistema Atención de emergencias de Incendios y seguridad humana del CAB, con: 

 

• 78 extintores distribuidos de la siguiente forma: 
 

AREA CAB TIPO EXTINTORES PESO EXTINTOR 

PORTERIA PQS-BC 10 LIBRAS 

BLOQUE ADMINISTRATIVO PRIMER 
PISO 

AGUA 2.5 GALONES 

CO2 10 LIBRAS 

SISTEMAS ENLACE CO2 10LIBRAS 

BLOQUE ADMINISTRATIVO SEGUNDO 
PISO 

CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

AUDITORIO CO2 10 LIBRAS 

BIBLIOTECA CO2 10 LIBRAS 

CASA FISCAL #1 PQS-BC 10LIBRAS 

CASA FISCAL #2 PQS-BC 20 LIBRAS 

SENA EMPRESA PQS-BC 10 LIBRAS 

CASA FISCAL #4 CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

BC 20 LIBRAS 

MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

AGUA 2.5 GALONES 

PQS-BC 20 LIBRAS 

LABORATORIO DE INVESTIGACION 
AGROINDUSTRIAL (LIA) 

MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 
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 MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS 

COCINA CAFETERIA MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

K 1.5 GLS 

RESTAURANTE APRENDIZ COMEDOR CO2 10 LIBRAS 

GOURMET K 1.5 GLS 

COMPLEJO CARNICOS CO2 10 LIBRAS 

CONFITERIA CO2 10 LIBRAS 

CO2 15 LIBRAS 

PANIFICACION CO2 15 LIBRAS 

LACTEOS CO2 15 LIBRAS 

FRUTAS Y HORTALIZAS CO2 15 LIBRAS 

LAB. CONTROLY CALIDAD CO2 10 LIBRAS 

ENTRADA COMPLEJO MULTIPROPOSITO ABC 150 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

TALLER MANTENIMIENTO T.O ANIBAL MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS 

COMBUSTIBLE DIESEL PQS-BC 150 LIBRAS 

TALLER MAQUINARIA AGRICOLA MULTIPROPOSITO ABC 150 LIBRAS 

MULTIPROPOSITO ABC 150 LIBRAS 

LAB.AGUAS Y SUELO CO2 20 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

TALLER METALMECANICA MULTIPROPOSITO ABC 20LIBRAS 

MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS 

TALLER ELECTRICIDAD MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

ALMACEN CO2 10LIBRAS 

ADSIS E1 PQS-BC 10 LIBRAS 

ADSIS E2 CO2 15 LIBRAS 

ADSIS E3 PQS-BC 10 LIBRAS 

ADSIS E4 PQS-BC 10 LIBRAS 

SALA AUDIOVISUALES 4 PQS-BC 20 LIBRAS 

CENTRO CONVIVENCIA MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS 

MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS 

AMBIENTE SENICAÑA CO2 10 LIBRAS 

RESPEL CO2 15 LIBRAS 

PORCICULTURA CO2 10 LIBRAS 

CABALLERIZAS MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 
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AMBIENTES MOLINOS CO2 15 LIBRAS 

CO2 10 LIBRAS 

OBG-629 MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

AULA MOVIL COMPLEJO MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

OJX-772 MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

ONK-289 MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

OJX-372 MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

OOC-091 MULTIPROPOSITO ABC 10 LIBRAS 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO NUEVO CO2 10 LIBRAS 

CO2 5 LIBRAS 

CO2 5 LIBRAS 

CO2 5 LIBRAS 

CO2 5 LIBRAS 

MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS 

MULTIPROPOSITO ABC 20 LIBRAS 

AGUA 2.5 GALONES 

AGUA 2.5 GALONES 

 

Y con un plan de emergencia debidamente estructurado y actualizado. 

Recursos 

Botiquines BOTIQUIN PORTATIL 8 unidades, de los cuales se encuentran ubicados de la 

siguiente manera: dos en el bloque administrativo, uno en las 

unidades de producción 

 
Recursos 

Elemento Descripción Ubicación 

Ruta de 

evacuación 

SEÑALIZACIÓN EN 

ACRILICO - SEÑALIZACIÓN 

CON POLIETILENO 

Señalización de pared por todas las áreas de centro, rutas de 

evacuación con demarcación en piso 

Kit de 
derrames 

KIT DERRAMES COMPLETOS Laboratorio LAMFA, laboratorio de control de calidad de 
alimentos, taller de mecanización agrícola, bodega almacén, 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

NÚMERO DE 

NIVELES 

2 DETECTORES DE 

HUMO 

No cuenta con 

detectores de humo. 
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NÚMERO DE 
PUERTAS DE 
ENTRADA O 

ZONAS DE 

ACCESO 

El CAB cuenta con dos accesos, 

ubicada en la portería principal o 

vehicular y portería peatonal 

CUENTA CON RED 

CONTRA INCENDIOS 

O 

TANQUE DE 
AGUA 

No 

MATERIAL DEL PISO En el área administrativa, el piso 

en cerámica, cemento y baldosa 

exterior. 

En el área Productiva, el 

piso es en cemento o tierra. 

PLANTA 

ELECTRICA 

Si 

 
Ubicada en el Complejo Piloto 

Agro-industrial 

MATERIAL DEL 

TECHO 

En el area adminsitrativa y en el 

area Productiva, los techos 

pueden ser de tejas de barro, zinc, 

plastico o palmiche. 

CUENTA CON 

TANQUE PARA 

ALMACENAMIE NTO 

DE AGUA POTABLE 

Si 

 
Dos tanques elevados de 

almacenamiento en la cafetería 

de aprendices con una 

capacidad de 500 litros cada 

uno. 

 
Un tanque subterráneo con 

capacidad aproximada de 9000 

litros, ubicado en el complejo 

piloto agroindustrial. 

MATERIAL DE 

LAS PAREDES 

Ladrillo repellado y 

superboar. 

CUENTA CON 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA 

POTABLE 

No 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

CUENTA CON 

ZONA VEHICULAR 

El CAB cuenta con zonas de 

circulación vehicular y peatonal. 

CUENTA CON 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

No 
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CUENTA CON 

ESCALERAS 

Si, una escalera 

convencional de 

hormigón en el bloque 

administrativo. 

CUENTA CON 

CALDERAS  U 

HORNOS 

Si 

 
Ubicada en el complejo 

piloto agro-industrial 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Agua, energía eléctrica, teléfono, 

Internet 

BODEGAS DE 

ALMACENAMIE NTO 

DE 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

Actualmente el CAB, 

almacena en cada 

unidad productiva los 

productos químicos que 

se requieran para el 

manejo diario de la 

misma. 

NUMERO DE 

BATERIAS 

SANITARIAS 

Entre el area 

administrativa y el area Productiva 

existen cerca de 60 baterias 

sanitarias, para administrativos, 

aprendices, visitantes. 

Otros  

SE CUENTA 

CON EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN 

Teléfonos, megáfono, alarmas, 

radioteléfonos de la brigada, 

personal de seguridad y personal 

administrativo. 

Otros  

 

 
El municipio de Buga cuenta en la actualidad con un único Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que cumple con 

los requisitos para atender la necesidad que tiene el Centro expresada en el presente estudio previo, por lo 

que se considera pertinente realizar un proceso de contratación directa para atender el requerimiento. 

 
La necesidad fue publicada en el Plan Anual de Adquisición PAA del CAB, enviado oportunamente al Despacho 

de la Dirección Regional del SENA, para su publicación en SECOP II, según certificación anexa al estudio 

previo. 

 
2 OBJETO A CONTRATAR,. CODIGO UNSPSC Y ALCANCE 

 
Tipo de contrato: Servicio 

 
2.1 Objeto 

 
Contratar la certificación del plan de emergencia del Centro Agropecuario de Buga, Regional Valle del Cauca, vigencia 

2020 

 
2.2 Clasificación UNSPSC 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 

 
        

 

Centro Agropecuario de Buga 
Carretera Centra Variante Buga-Tuluá 

G
D

-F
-0

11
 V

.0
5 

SENA
00918



 

 

Código 
Segment 
o 

Nombre Segmento Códig 
o 
Famili 
a 

Nombr 
e 
Familia 

Códig 
o 
Clase 

Nombre Clase Código 
Product 
o 

Nombre Producto 

 

80000000 

Servicios de Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

 

80110000 

 

Servicios de 
recursos 
Humanos 

 

80111600 

 

Servicios de 
personal 
temporal 

 

80111622 

Servicios 
temporales 
ambientales en 
salud y seguridad 

 

9200000 

Servicios de Defensa 
Nacional, Orden 
Público, Seguridad y 
Vigilancia 

 

92100000 

 

Ordén 
público y 
seguridad 

 

92101600 

 

Servicios de 
bomberos 

 

92101602 

Servicios de 
cuerpos de 
bomberos 
voluntarios 

 

9200000 

Servicios de Defensa 
Nacional, Orden 
Público, Seguridad y 

Vigilancia 

 

92100000 

 

Ordén 
público y 
seguridad 

 

92101600 

 

Servicios de 
bomberos 

 

92101603 

 

Servicios para la 
prevención de 
incendios 

 

2.3 Alcance del objeto del contrato 
Como resultado de la visita o inspección por parte bomberos le será expedida al centro la certificación 

respectiva, en caso de requerirse mejoras o correctivos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, realizará el 

informe de hallazgos si los hubiere, dando las orientaciones necesarias para realizar los correctivos o 

mejoras pertinentes, de manera que el centro pueda obtener la certificación con calificación aceptable 

y positiva del sistema de protección contra incendios y las condiciones de seguridad humana. 

 
Aportar en la etapa contractual al análisis y construcción de recomendaciones y evaluación del proceso 

con referencia a la certificación de Seguridad Humana. 

 
3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
3.1 Capacidad para ejecutar el Contrato 

 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá, debe de cumplir con los siguientes requerimientos y contar con 

el personal capacitado y con la experiencia y experticia necesarias para ejecutar el contrato resultante del 

presente proceso: 

 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga, debe de cumplir con los siguientes requerimientos y contar con 

el personal capacitado y con la experiencia y experticia necesarias para ejecutar el contrato resultante del 

presente proceso: 

 
1 Estatutos de la personería jurídica: Copia de la resolución de reconocimiento de la personería jurídica 

del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga, en concordancia con la Circular N°20202050064291 de 

27 de Enero de 2020, emitida por el la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 

 
2 Autorización al representante legal para suscribir contratos: Copia de acto administrativo de inscripción 

de dignatarios vigente, en donde figure el Comandante y Representante legal elegido en concordancia 

con la Circular N°20202050064291 de 27 de Enero de 2020, emitida por el la Dirección Nacional de 

Bomberos de Colombia. 

 
3 Certificación de experiencia. El contratista deberá acreditar experiencia al menos con dos (2) 
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certificaciones relacionadas con la contratación de la invitación, en su defecto, copia del contrato con la 

correspondiente liquidación del mismo, que se hayan ejecutado el 100% a la fecha de presentación de 

la propuesta para el presente proceso. 

 
3.2 Especificaciones Tecnicas de los Servicios Requeridos 

 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga, deberá de llevar a cabo al menos las siguientes actividades para 

la ejecución del contrato resultante del presente proceso: 

1. Revisión del plan de emergencias y sus pon´s 
2. Aplicación de listas de chequeo en cumplimiento normativo y documental (Actas, evidencias, entro otros) 

3. Valoración de zonas generales para verificar matriz de riesgos. 

4. Verificación de la cartografía institucional en gestión de los riesgos y planes de evacuación. 

5. Verificación del adecuado funcionamiento de equipos, herramientas, accesorios para la atención de 

incendios y emergencias. 

6. Verificación de la señalización de materiales peligrosos y el SG -SST 

7. Verificación de competencias de los brigadistas en el desarrollo de las actividades a fines. 

8. Requerimientos ambientales y de SST: 

 
El SENA, en cumplimiento del Sistema de Gestión y Autocontrol SIGA de la entidad, informa y solicita a 

continuación, los requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y ambientales que deben de 

cumplir los proveedores al presentar oferta técnica y durante la ejecución del contrato de resultar 

adjudicatarios. 

 
Los requerimientos en etapa Precontractual, hacen parte de la oferta técnica y son determinantes al habilitar 

o no la oferta para continuar en el proceso, por lo tanto su verificación tiene valor para el concepto de Habilitado 

para continuar en el proceso. Esto considerando a que los requerimientos que no posea un proponente al 

momento de participar con su oferta en el proceso, ya no se dispondría del tiempo para lograr certificarlo para 

la ejecución del contrato si resultara adjudicatario. 

 
La verificación se realiza sobre los documentos aportados en la oferta técnica según cada criterio de SST o 

ambiental. 

 
Los requerimientos informados que deben cumplir los proponentes en etapa Contractual si resultan 

adjudicatarios, serán verificados durante la ejecución del contrato resultante por el supervisor designado y 

apoyo del centro de SST, en este caso se entiende con la presentación de la oferta que los proponentes 

conocen, aceptan y se comprometen a cumplir con lo solicitado. 

 
Todos los proponentes deben aportar como parte de la oferta técnica no subsanable, los siguientes 

documentos de la etapa Precontractual: 

 
 

CRITERIO SST/TÉCNICO 
REQUISITO 

LEGAL 

ASOCIADO 

SOPORTE/ 
EVIDENCIA 

 

ETAPA 

Contar con Autoevaluación de estándares mínimos que 

le corresponda de acuerdo con el número de 

trabajadores y nivel de riesgo. Aquellas que tengan un 

puntaje igual o inferior a 85% deberán entregar el 

respectivo plan de 

Resolución 312 de 

2019. Ministerio 

del Trabajo. 

Autoevaluación 

 
de estándares mínimos 

 
 
 

Precontractual 
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mejoramiento.    

Entregar certificación firmada por el Representante 

Legal y Responsable de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o certificación de ARL, en donde 

Decreto 1072 de 
2015. 

Decret 

o Único 

Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

Certificación firmada por el 

Representante Legal y 

Responsable 

 
de Seguridad y Salud en el 

 

Precontractual 

conste la implementación y mantenimiento del SG-SST 

de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015; 

cuando se trate de una personanatural 

este requisito no es obligatorio. 

 Trabajo o certificación de 

ARL 

 

Entregar protocolo de bioseguridad aplicable a la 

empresa de acuerdo a la resolución 0666 de 2020. 

(Protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia 

COVID-19) 

Resolución 0666 

del 24 del 2020. 

Protocolo 

 
de 

bioseguridad firmadopor el 

representante legal de la 

empresa. 

 
 
 

Precontractual 

El proveedor debe garantizar que el vehículo que 

ingresa a las instalaciones SENA cuente como mínimo 

el seguro obligatorio vigente (SOAT) 

Ley 769/2002 
Articulo 42 
(seguros obligatorios). 

Documentos 

 
del vehículo al ingreso al 

centro 

Contractual 

Todo el personal que ingrese a las instalaciones del 

centro deberá presentar identificación personal y de la 

empresa, así como la planilla de pago de seguridad 

social (EPS, ARL) vigente 

Decreto 1072 de 
2015, Libro 

2, 
Parte  2,  Título 4, 
capítulos 1, 2, 3, y 
6 Artículo 
2.2.4.1.3, Artículo 
2.2.4.6.1, Artículo 
2.2.4.6.4, Artículo 
2.2.4.6.8, 
Resolución 0312 

de 2019 Ministerio del 

Trabajo 

Al ingresar al CAB, el 

personal debe de aportar 

planilla de pago de 

Seguridad Social donde se 

encuentran registradas las 

personas que van a 

ingresar; la verificación se 

realizara en portería por 

parte de la líder de SST del 

SENA CAB 

Contractual 

El proveedor debe garantizar que el personal que 

ingrese a las instalaciones a descargar los productos 

(conductor y coteros) deben cumplir con dotación y uso 

de elementos de protección personal 

Ley 9 de 1979 Se verifica en la portería 

del centro por parte de la 

líder de SST del SENA 

CAB. En caso de no cumplir 

con el requisito no podrán 

ejecutar labores 

Contractual 

 

4 PRESENTACION Y SELECCIÓN DE LA OFERTA 

 
Los documentos habilitantes de la capacidad Jurídica, documentos de carácter técnico y el ofrecimiento del 

servicios, solicitados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga, constituyen la oferta para el presente 

proceso, los cuales deberán ser aportados por el contratista en la Sección Cuestionario del proceso en 

SECOP II de Colombia Compra Eficiente, en cada preguntarespectiva. En el presente documento solo se 

incluyen aclaraciones o textos no incorporados en el pliego del proceso en SECOP II. 

 
La propuesta deberá presentarse en idioma castellano, firmado digitalmente, es decir a través del usuario en 

SECOP II del representante legal del proponente y/o quien esté debidamente autorizado para ello, de acuerdo 

con el orden y requisitos establecidos en la invitación digital y documentos anexos al proceso. 
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4.1 Requisitos habilitantes Jurídicos 

 
- Carta de Presentación de la oferta firmada en original por el Representante Legal 

- Certificado de existencia y representación legal vigente, inferior a treinta (30) días de la fecha de 

presentación de la oferta y/o documento equivalente de existencia y representación y/o estatutos de 

constitución. 

- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal. 

- Certificación de inhabilidades e incompatibilidades. 

- Fotocopia del RUT, en el cual se pueda verificar el Nit. Y que la actividad económica esté directamente 

relacionada con el objeto contractual. 

- Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, así como estar 

a paz y salvo con la contratación de aprendices (si no está obligado a la contratación de aprendices, 

debe también manifestarlo), mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal 

cuando este exista. 

- El SENA verificará en la evaluación, si el futuro contratista se encuentra reportado en el Boletín de 

responsables fiscales de la Contraloría General de la República (www.contraloriagen.gov.co) y en 

el certificado que arroja la Procuraduría General de la Nación. 

- Certificación de cuenta Bancaria expedida por la entidad financiera en la cual el SENA realizará el giro 

de los valores contratados 

- Certificado Contraloría 

- Certificado Judicial 

- Certificado de pago de aportes parafiscales y cuota reguladora de aprendices suscrito por el 

representante legal y contador. 

- Certificado de antecedentes de medidas correctivas – representante Legal, persona Natural (causal 

de inhabilidad cuando incurra articulo 183 código nacional de policía de Colombia) el no presentarla, 

no es causal de rechazo. Artículo 183, consecuencias por el no pago de multas: si trascurridos 6 meses 

desde la fecha de la imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta 

tanto no se ponga al día, la persona no podrá: 

o Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 

- Copia de la libreta militar del representante legal en caso de ser menor de 50 años. 

 
4.2 Capacidad Financiera 

 
Conforme al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, nose realizará la verificación 

financiera, toda vez que no representa un factor limitante para la ejecución del presente proceso de 

contratación. 

 
4.3 Criterios de calificación yadjudicación 

 
El Centro Agropecuario de Buga del SENA Regional Valle del Cauca para la realización del presente proceso, 

y según consultas previas ha revisado los documentos aportados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Buga, con los siguientes resultados finales, por lo tanto procede con la adjudicación del proceso: 
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CRITERIOS DE VERIFICACION Y EVALUACION 

FACTORES DE EVALUACION CALIFICACION 
Requisitos habilitantes jurídicos Habilitado 

Oferta técnica Cumple 
Oferta económica Cumple 

 

5 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDADDE SELECCIÓN 

 
El presente proceso se realizar conforme al numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 y 

el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 del 2015, que versan sobre la contratación directa; la Ley 1575 de 

2012 y la Resolución 0661 de 2014 que determinan la competencia para la realización de las labores de 

inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, 

privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales en cabeza de los 

cuerpos de bomberos del país y en consideración a que en el Municipio de Buga, sólo opera un cuerpo de 

bomberos voluntarios. 

 
6 ANALISIS DEL SECTOR O ESTUDIO DE MERCADO 
En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se realiza el análisis sobre 

el sector servicios, donde se clasifican las empresas que pueden proporcionar los elementos requeridos objeto 

del contrato a realizar. 

 
6.1 Aspectos Generales 

 
Se consultó información en internet reciente de la economía en Colombia del sector servicios, en el cual se 

encuentran clasificadas las empresas que pueden suplir la necesidad de la entidad, considerando 

principalmente la situación actual del país y del municipio generada por la pandemia del Covid-19 

 
Consulta realizada el 14 de agosto de 2020, en el portal web del DANE, de la encuesta mensual de servicios, 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por- tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems : 

“En junio de 2020, tres de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 

ingresos totales, en comparación con junio de 2019.” 

“En junio de 2020, dos de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal ocupado 
total, en comparación con junio de 2019.” 
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2.1 Estudio de la Oferta 

 
Con el apoyo de la Coordinadora del Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría General - 

Dirección General del Sena, Dra. Leidy Yohana Lopez Barrera y la Coordinación del Grupo de Conceptos 

Jurídicos y Producción Normativa de la Dirección Jurídica del Sena, se obtuvo el concepto jurídico como 

respuesta al radicado No.8-2020-027605 del 30 de abril de 2020, el cual el Centro Agropecuario de Buga CAB 

del SENA Regional Valle, acoge considerando, lo expresado en dicho concepto así: 

 
“La Ley 1575 de 2012, la cual crea los Cuerpos de Bomberos de Colombia y los reconoce como un servicio 

público esencial a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, en especial de los municipios, en su 

artículo 2 señala: 

 
“Artículo 2º. Gestión integral del riesgo contra incendio. La gestión integral del riesgo contra incendio, los 

preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales 

peligrosos, estarán a cargo de las intituciones Bomberiles y para todos sus efectos, contituyen un servicio 

público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes” 
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La Resolución 661 de 2014 del Ministerio del Interior, define la inspección ocular de seguridad en edificaciones 

públicas y privadas, y establecimientos públicos de comercio e industriales así: 

 
“Artículo 203. DEFINICIÓN. La visita técnica de inspección ocular de seguridad es una actividad que debe 

realizar un cuerpo de bomberos dentro de su jurisdicción, al interior de cada establecimiento de comercio, en 

el que se desarrolle una actividad de índole comercial en el territorio nacional incluido aquellos en los que no 

se tengan avisos y tableros. Con el objeto de identificar los riesgos conexos a incendios y seguridad humana, 

que dicho establecimiento puedan inducir al entorno o la comunidad en general, cuyo efecto dará lugar a un 

concepto técnico de bomberos emitido mediante certificado.” 

 
Entonces Ley 1575 de 2012 y la Resolución 0661 de 2014 determinan la competencia para la realización de 

las labores de inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana en 

edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales 

en cabeza de los cuerpos de bomberos del país, así como le permite a los departamentos, distritos y 

municipios establecer las tarifas y los tramites mediante acuerdos, caso en el cual los Cuerpos de Bomberos 

correspondientes deberán atender aplicando las tarifas establecidas en los mismos.” 

 
Desde el área de contratación de bienes y servicios del CAB, se realizaron las siguientes consultas en internet: 

 
Consulta del 14 de agosto de 2020, artículo Incendios en Colombia prenden un nuevo debate, publicado 

el 26 de marzo de 2020, por la revista SEMANA, reconocido medio de comunicación nacional serio y 

confiable, enlace de la publicación: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/incendios-en- 

colombia-prenden-un-nuevo- debate/49261 : 
 

En este artículo se informa: “ para atender las emergencias en los 1.103 municipios, el país solo cuenta 

con 780 cuerpos de bomberos, 27 de los cuales son oficiales y los demás, voluntarios.” 

 

El Valle del Cauca, cuenta con 52 cuerpos de Bomberos, entre voluntarios, aereonauticos y oficiales, según 

consulta realizada en el portal web de la Dirección Nacional Bomberos Colombia 

https://dnbc.gov.co/index.php/ , se realizó la consulta con el cuerpo de Bomberos de Voluntarios de Buga, 

quienes manifiestaron que cumplen con los requisitos legales para atender la necesidad del CAB: 

 Cuerpo de Bomberos Municipio 

1 ALCALA ALCALÁ 

2 ANDALUCIA ANDALUCÍA 

3 ANSERMANUEVO ANSERMANUEVO 

4 ARGELIA - VALLE DEL CAUCA ARGELIA 

5 BOLIVAR BOLÍVAR 

6 BUENAVENTURA BUENAVENTURA 

7 BUENAVENTURA -AERONAUTICO BUENAVENTURA 

8 BUGA - GUADALAJARA DE BUGA GUADALAJARA DE BUGA 

9 BUGALAGRANDE BUGALAGRANDE 

10 CAICEDONIA CAICEDONIA 

11 CALI CALI 

12 CALIMA EL DARIEN CALIMA 

13 CANDELARIA CANDELARIA 

14 CARTAGO CARTAGO 

15 COREGIMIENTO DE SALONICA (RIOFRIO) RIOFRÍO 

16 CORREGIMIENTO DE ROZO (PALMIRA VALLE) PALMIRA 
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17 CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO (JAMUNDI VALLE) JAMUNDÍ 

18 CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA (CANDELARIA VALLE) CANDELARIA 

19 CORREGIMIENTO EL QUEREMAL (DAGUA VALLE) DAGUA 

20 Corrgimienro el Balsal (Versalles Valles) VERSALLES 

21 Corrigimiento Borrero Ayerbe Kilometro 30 (Dagua) DAGUA 

22 COSTA RICA - CORREGIMIENTO GINEBRA VALLE DEL CAUCA GINEBRA 

23 DAGUA DAGUA 

24 El Cairo EL CAIRO 

25 EL CERRITO EL CERRITO 

26 EL DOVIO EL DOVIO 

27 FLORIDA FLORIDA 

28 GINEBRA GINEBRA 

29 GUACARI GUACARÍ 

30 JAMUNDI JAMUNDÍ 

31 LA CUMBRE LA CUMBRE 

32 LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA LA UNIÓN 

33 LA VICTORIA LA VICTORIA 

34 OBANDO OBANDO 

35 PALMIRA - AERONAUTICO PALMIRA 

36 PALMIRA VOLUNTARIOS PALMIRA 

37 PRADERA PRADERA 

38 RESTREPO - VALLE DEL CAUCA RESTREPO 

39 RIOFRÍO RIOFRÍO 

40 ROLDANILLO ROLDANILLO 

41 SAN PEDRO SAN PEDRO 

42 SANTA ELENA-CORREGIMIENTO DEL CERRITO VALLE EL CERRITO 

43 SEVILLA SEVILLA 

44 TORO TORO 

45 TRUJILLO TRUJILLO 

46 TULUÁ TULUÁ 

47 ULLOA ULLOA 

48 VERSALLES VERSALLES 

49 VIJES VIJES 

50 YOTOCO YOTOCO 

51 YUMBO YUMBO 

52 ZARZAL ZARZAL 
 

De acuerdo con lo expuesto, con las consultas realizadas la subdirección del centro y la coordinación 

administrativa – area de contratación de bienes y servicios, consideran pertinente realizar un proceso de 

contratación de selección por contratación directa con el cuerpo de bomberos del municipio donde se 

encuentran las instalaciones del SENA CAB, es decir el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga, para 

atender la necesidad especifica definida en el presente estudio previo. 

 
6.2 Estudio de la Demanda 

 
Se consultó en SECOP, procesos de contratación directa realizados con cuerpos de bomberos del país, 

encontrando que en su mayoría los convenios o contrataciones se refieren principalmente a la prestación de 

servicios de atención de emergencias de las poblaciones, específicamente no se describen servicios de 
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certificación, pero si hay servicios de atención de emergencias y mantenimiento de los sistmas de incendio, 

entre otros. La consulta especifica arrojo los siguientes procesos: 

 
 

Entidad Estatal 
 
Referencia 

 
Descripción 

 
Fase actual 

 
Fecha de 

publicación 

Fecha de 
presentación de 

ofertas 

 
Cuantía 

 
Estado 

SENA REGIONAL 
BOYACA Grupo 
Administrativo 
CGAFE 

CD-BYC- 
CEGAFE- 
0015-2020 

CERITIFICACIÓN 
PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Fase de 
ofertas 

29/07/202 
0 5:39 
PM (UTC 
-5 horas) 

4/08/2020 
5:00 
PM (UTC - 
5 horas) 

3.114.790 Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

SENA REGIONAL 
BOYACA Grupo de 
Apoyo Administrativo 
Mixto 

CD-BYC- 
CIMM-0015- 
2020 

CERITIFICACION 
PLAN DE 
EMERGENCIAS 

Presentación 
de oferta 

16/07/202 
0 11:08 
AM (UTC 
-5 horas) 

21/07/2020 
5:00 
PM (UTC - 
5 horas) 

4.213.455 Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

POLICIA 
METROPOLITANA DE 
PEREIRA 

PN MEPER MIC 
018 2020 

INSPECCIÓN, PRUEBA 
Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
A BASE DE AGUA DEL 
COMANDO DEL 
DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA RISARALDA 

Presentación 
de oferta 

16/06/202 
0 10:51 
AM (UTC 
-5 horas) 

18/06/2020 
6:00 
PM (UTC - 
5 horas) 

10.000.000 Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

 
7 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 

 
El SENA, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 

2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3, 2.2.1.1.1.2.1, 2.2.1.2.1.5.4 

del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por 

Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 

Para el presente proceso se identificaron los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en 

la que ocurre. Luego, se evaluaron los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia, 

se identifica a quien se asigna y se definió un tratamiento con la etapa donde se realiza para cada riesgo y el 

responsable de ejecutarlo, y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles 

existentes y el contexto del proceso. 

 
7.1 Contexto del Proceso de Contratación 

 
1. Objeto: Contratar la certificación del plan de emergencia del Centro Agropecuario de Buga, Regional 

Valle del Cauca, vigencia 2020. 

2. Partícipes del proceso de contratación: Por parte de la entidad el Centro Agropecuario de Buga 

CAB de la Regional Valle del Cauca y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga. 

3. La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación: El proceso a desarrollar, beneficia a 

los aprendices del centro de las formaciones que se imparten allí, los funcionarios y demás 

colaboradores y personas en general que recibe los servicios de formación de la entidad y visitan las 

instalaciones a certificar. 

4. La capacidad de la entidad: El centro cuenta con los recursos económicos necesarios para la 

ejecución del proceso de contratación, respaldados en el CDP 7320 de 20 de febrero de 2020 y cuenta 

con personal funcionarios de planta y contratistas del centro apoyos administrativos de la 

Coordinación Administrativa, que participan de los procesos de contratación en diferentes aspectos, 

como son la presentación de los requerimientos; la organizaciónde la información de las solicitudes 

con sus correspondientes ajustes y recolección de datos como precios y análisis de precios históricos, 

preparación de información para construir los documentos del proceso y su posterior publicación hasta 

la suscripción de los contratos. 

5. Suficiencia del presupuesto: De acuerdo con las consultas realizadas y según los recursos 
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disponibles el centro cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo la contratación descrita 

en el presente estudio previo. 

6. Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso 

de contratación: El Centro Agropecuario de Buga, se encuentra ubicado en la vía que comunica los 

municipios de Tuluá y Buga, es una vía en excelentes condiciones, nacional, doble calzada, de fácil 

acceso, paso obligado de los vehículos que se dirigen desde y hacia el puerto de Buenaventura y la 

ciudad de Cali, capital del departamento. La ejecución del contrato se deberá de realizar en las 

instalaciones del centro que está ubicado en las afueras del municipio de Buga. 

7. El entorno socio ambiental: El Departamento de Valle presenta en lamayor parte de su territorio un 

ambiente socialmente estable, el área donde se encuentra ubicado el centro es central y presenta 

buenas condiciones climáticas. El departamento en el aspecto ambiental actualmente presenta 

condiciones climáticas similares a las de la mayor parte del territorio colombiano, con lluvias en esta 

época del año, atendiendo las directrices del Gobierno Nacional y la Direccion General del SENA frente 

a la situación actual por la pandemia del COVID-19, es decir en el momento no asisten aprendices al 

centro para formación, los colaboradores que se presentan diariamente al centro son solo aquellos 

que por su labor son indispensables para el manejo del centro y la granja principalmente. 

8. Condiciones políticas: En los diferentes municipios cercanos se percibe un ambiente de calma, no 

se registran traumatismos a nivel político. 

9. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: el sector servicios, es donde se 

clasifica el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga, a quienes se les ha consultado y manifiestan 

estar en condiciones para ejecutar el contrato. 

10. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución Política, Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. 

La selección del contratista se realiza mediante proceso de Contratacion Directa. 

11. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: 

Se consultó sobre procesos de contratación de similar naturaleza del SENA y otras entidades, el 

resultado de los proceso hallados similares se consignó en el numeral 6.2 Estudio de la Demanda. El 

CAB, en vigencias anteriores no ha contratado específicamente esta certificación del plan de 

emergecias y seguridad humana, la entidad durante esta vigencia tiene dos (2) contratos suscritos de 

dos (2) centros de Boyaca, también con los cuerpos de bomberos de las respectivas localidades. 

7.2 Matriz de Riesgos: Identificación de Riesgos del proceso de contratación 
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2 CONDICIONES DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO 

 
2.1 Valor estimado 

 
De acuerdo con el presupuesto disponible, el valor total del contrato resultante del proceso se estima en máximo de 

CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($5.000.000). 

 
El presupuesto asignado a esta contratación, comprende todos los costos que se puedan generar, incluido IVA y 

demás costos, impuestos, tasas y contribuciones que correspondan (deberán considerar las estampillas 

Departamentales que le aplican para el caso PRO UCEVA 0,5% y PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0,5%). 

Según lo expresado los proponentes deberán proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir 

durante la ejecución del contrato y considerarlos para la presentación de la propuesta. 

 
2.2 Fuente de financiación CDP 
El presupuesto del proceso se encuentra respaldado en el CDP 7320 del 20 de febrero de 2020. 
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2.3 Forma de pago 

 
El SENA pagará el valor del contrato que resulte del proceso en un pago único dentro de los treinta (30) días 

calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial (con el lleno de los requisitos establecidos en 

el art. 617 Estatuto Tributario), recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y certificado de pago de 

seguridad social y aportes parafiscales (art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 23 Ley 1150 de 2007), de acuerdo al derecho 

de turno. 

 
Si los documentos en referencia son devueltos por el SENA, por inconsistencias como la falta de información o mal 

diligenciamiento de los mismos, el SENA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se 

hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado, el 

contratista deberá presentar con la oferta la Certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida por 

la entidad bancaria. 

 
El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación 

definitiva por parte del SENA del bien o servicio adquirido y por consiguiente, no exime al contratista de su 

responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación 

contractual o de responsabilidad civil. 

 
Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten 

para la contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el 

acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos requeridos. 

 
7.3 Plazo de Ejecución 

 
Cinco (5) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato en SECOP II y su legalización a través de 

la página SECOP II en el espacio del proceso y del contrato. 

 
7.4 Lugar de Ejecución 

 
El lugar de ejecución se llevará a cabo en el Centro Agropecuario de Buga, ubicado en la Carretera Central Variante 

Buga – Tuluá, ciudad Guadalajara de Buga. 

 
7.5 OBLIGACIONES 

 

7.5.1 Obligaciones generales del Contratista 

 
El contratista se obliga para con el SENA a: 

1. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los 

parámetros establecidos por el SENA. 

2. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias 

que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los 

intereses legítimos del SENA. 

3. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y 

financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de 

cotización los cuales hacen parte vinculante del contrato. 

4. Proveer los bienes, productos, elementos y/o servicios según corresponda de óptima calidad y según los 

requerimientos de oportunidad y eficiencia solicitados por la entidad a través del supervisor designado. 
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5. Mantener los precios presentados en la propuesta, salvo cambios de fuerza mayor, o que sea requerido el 

cambio de precio o variación en las especificaciones técnicas, o si fuera el caso realizar el respectivo ajuste 

previa justificación por parte de la entidad, con el fin de satisfacer las necesidades, previa solicitud y 

autorización por parte del SENA. 

6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. 

7. Reemplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente 

deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o 

elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el PROVEEDOR 

no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste 

podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el 

contrato. 

8. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y 

contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo 

actualizado cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

9. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, 

serán asumidos por el PROVEEDOR. 

10. El riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta 

que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. 

11. Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o 

inhabilidad sobreviniente. 

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u 

omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la 

ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades Competentes para que se adopten las 

medidas y correctivos que fueren necesarios. 

13. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales 

y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, incluidos los impuestos que correspondan, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 1833 de 2016, la Ley 789 de 2002, Ley 

828 de 2003, Ley 1150 de 2007 (Art.23) y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. El 

CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos 

todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 

responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

14. De conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá civil y 

penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución de este contrato. Por su parte, 

EL SENA se obliga a brindar el máximode colaboración y apoyo al CONTRATISTA para la correcta 

ejecución del objeto contratado. 

15. Presentar la (s) facturas de cobro al momento de la entrega de los bienes adquiridos o a más tardar dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes requeridos. 

16. El contratista se obliga a mantener al SENA indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que 

tengan como causa las actuaciones delcontratista. 

17. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto 

contractual. 

18. EN CUMPLIMIENTO A LA PROMESA DE VALOR Y A LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION INVOCADOS Y LIDERADOS POR EL SENA, EL CONTRATISTA se obliga a la aplicación de 

Buenas Prácticas Ambientales, para la prevención de la contaminación y protección de los recursos 

naturales, así como por la seguridad industrial y salud laboral de los trabajadores a cargo del contratista. 
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7.5.2 Obligaciones Específicas del contratista 

 
a. La entrega de la certificación como producto del contrato se realizará según programación acordada con el 

supervisor del contrato. 

b. Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de la certificación producto del contrato 

resultante, máximo dentro de los tres (03) días siguientes a la entrega. 

 
7.5.3 Obligaciones del SENA 

 
1. Verificar previo a la suscripción del contrato los documentos requeridos para la contratación. 

2. Aprobar las garantías exigidas para la contratación cuando éstas cumplan las condiciones establecidas en la 

ley, y bajo los criterios de vigencia y suficiencia definidos. 

3. Colaborar con el CONTRATISTA para el oportuno cumplimiento de las actividades y obligaciones objeto 

del contrato. 

4. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien el Centro 

CAB, mantendrá la interlocución permanente y directa con el contratista. 

5. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, 

exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 

6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 

patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato 

7. Pagar al contratista en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC 

previstas para el efecto. 

8. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la Ley, de normas complementarias y de las 

propias de este tipo de contratos. 

 
7.6 Garantías Exigibles 

 
EI contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento sobre el 10% 

del valor total del contrato, en los términos señalados en la Sección 3 Subsección 1 del Decreto 1082 de 

2015, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y se 

ajustará a los limites, existencia y extensión de los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato. Este 

amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de a) incumplimiento total o parcial del 

contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; b) El incumplimiento tardío o defectuoso del 

contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista c) Los daños imputables al contratista por 

entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y d) El pago del valor de las 

multas y de la cláusula penal. 

 
7.7 Designación Supervisión y/o interventoría 

 
El Centro Agropecuario de Buga SENA Regional Valle del Cauca ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del 

objeto del contrato a través del Coordinador Administrativo del CAB, quien se designará por el ordenador del gasto 

en el contrato suscrito en el SECOP II. 

 
El supervisor designado debe ejercer un control integral o seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y 

jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato., para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al Contratista la 

información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
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ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración 

del mismo. 

 
8 MULTAS Y CLAUSULA PENAL 

 
8.1 MULTAS: 

 
En caso de mora en la ejecución y/o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el contratista, 

este se hará acreedor a multas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día 

de retardo el cumplimiento de 

sus obligaciones, adelantando el procedimiento dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el valor de las 

multas se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la 

cláusula penal o la Garantía de Cumplimiento del contrato, y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo. 

Para dar cumplimiento a lo anterior el supervisor verificará el cumplimiento, de las obligaciones a cargo del contratista, 

de acuerdo con lo señalado en la invitación pública, especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista 

y el contrato, quien ante la mora en la ejecución o incumplimiento deberá informar tal circunstancia a la oficina de 

contratación a fin de iniciar el procedimiento respectivo. El pago o deducción de las multas que, conforme lo establece 

la normatividad vigente, se llegaren a imponer no exonerará al contratista del cumplimiento de las obligaciones de 

este contrato, ni suspenderá o extenderá el plazo de ejecución del mismo. 

 
8.2 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: 

 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial, de cualquiera de las obligaciones contraídas, 

el contratista pagara al SENA, a título de tasación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor total del contrato. Para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, se adelantará procedimiento 

establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, se declarara 

el incumplimiento definitivo de obligaciones. El valor de la cláusula penal será descontado de cualquier saldo que 

resultare a favor del contratista por razón de este contrato, si lo hubiere; de lo contrario se acudirá al procedimiento 

de cobro coactivo. 

 
9 INVITACIÓN A VEEDURÍAS 
En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y Ley 850 de 2003, se convoca a todas las 

VEEDURIAS CIUDADANAS, para que participen en la etapa pre- contractual, contractual y pos-contractual del 

presente proceso de selección y ejerzan el control social. 
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10 PROGRAMA ESPECIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 
Toda persona que llegue a conocer casos especiales de corrupción en las entidades del Estado debe reportar el hecho 

al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción”, Secretaría de Transparencia a través de los teléfonos 

Conmutador: (1) 587 0555 Bogotá, Línea gratis de atención desde cualquier lugar del país 01 8000 

913 040, correo electrónico: webmaster@anticorrupcion.gov.co; www.anticorrupcion.gov.co; Calle 7 #6-54 Bogotá. 
 
 

Guadalajara de Buga, 16 de diciembre de 2020 

 

Cesar Augusto Victoria Cardona 
Subdirector (e) Centro Agropecuario de Buga 

 
Elaboró: Miguel Andres Jaimes Quintero – Contratista apoyo contratación y compras Miguel J. 

Aprobó: Alejandro Amézquita Marín – Coordinador Administrativo  

Reviso: Claudia Fernanda Mejía Jaramillo- Profesional Grado 1  

Reviso: Laura Natalia Gil Niño – Apoyo trámites contractuales  
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