USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS OS

EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL - DEFINITIVO

PROCESO CONTRACTUAL:	**LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC-LP-029-2020**
OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE"**
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 184.786.182.848**
VALOR DEL ANTICIPO	**$ 33.000.000.000**

No.	PROPONENTE	CAPACIDAD FINANCIERA				CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION	HÁBIL			OBSERVACIONES
		ÍNDICE DE LIQUIDEZ	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	CAPITAL DE TRABAJO	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		SI	NO	RESULTADOS	
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR WAYUU AMR CONSTRUCCIONES SAS (30.00%) CONSTRUCTORA GRAND UNION LTDA (50.00%) Meyan S.A. (20.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		X	NO HÁBIL	VER OBSERVACIONES EVALUACION CAPACIDAD RESIDUAL
2	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA VARELA FIHOLL y COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (50.00%) A Construir S.A. (50.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
3	UNIÓN TEMPORAL ERON RIOHACHA CDP CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (50.00%) DISICO S.A. (24.00%) Proyectos de Ingenieria S.A. PROING S.A. (24.00%) Segurytecnia de Colombia S.A.S (2.00%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		X	NO HÁBIL	VER OBSERVACIONES EVALUACION CAPACIDAD RESIDUAL

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista Dirección de Gestión Contractual - Evaluador Financiero

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC-LP-029-2020

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS

1. GENERALIDADES DEL PROCESO

OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE"**
OFERENTE	**CONSORCIO CONSTRUCTOR WAYUU**

2. REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINANCIERA		
POE	**$**	**184.786.182.848,00**
CAPITAL DE TRABAJO	(≥ 40 % POE)	$ 73.914.473.139,20
LIQUIDEZ	(≥1.5)	0,015
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	(≤60%)	0,60
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	(≥6%)	0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	(≥3%)	0,03
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	(≥2)	0,02

3. VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS DE		**AMR CONSTRUCCIONES SAS**	**CONSTRUCTORA GRAND UNION LTDA**	**MEYAN S.A.**
	Participacion	**30%**	**50%**	**20%**
NIT.		830072325-8	901391689-9	800143586-1
Clase de persona/sociedad		PERSONA JURIDICA	PERSONA JURIDICA	PERSONA JURIDICA
Fecha de expedición certificado		22/10/2020	17/11/2020	05/11/2020
Fecha de inscripcion o renovación:		22/05/2020	25/09/2020	25/06/2020
		RENOVACION	RENOVACION	RENOVACION
Corte información financiera		31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
RUP VIGENTE Y EN FIRME?		VIGENTE Y EN FIRME	VIGENTE Y EN FIRME	VIGENTE Y EN FIRME
DATOS FINANCIEROS TOMADOS DE CERTIFICADO RUP	**Activo corriente**	$ 35.951.560.380	$ -	$ 145.954.110.417
	Activo total	$ 43.020.270.304	$ 500.000.000	$ 232.785.270.407
	Pasivo corriente	$ 3.892.605.918	$ -	$ 50.491.574.255
	Pasivo total	$ 19.774.636.564	$ -	$ 135.369.618.646
	Patrimonio	$ 23.245.633.740	$ 500.000.000	$ 97.415.651.761
	Utilidad Operacional	$ 6.091.248.161	$ -	$ 7.527.579.714
	Gasto Intereses	$ 77.135.130	$ -	$ 4.554.402.831
CALCULO INDICADORES	**Capital de trabajo**	$ 32.058.954.462	$ -	$ 95.462.536.162
	Liquidez	9,24	0,00	2,89
	Nivel de Endeudamiento	0,46	0,00	0,58
	Rentabilidad del Patrimonio	0,26	0,00	0,08
	Rentabilidad del Activo	0,14	0,00	0,03
	Cobertura de Intereses	78,97	0,00	1,65

INDICADORES FINANCIEROS	**CAPITAL DE TRABAJO**	**INDICE DE LIQUIDEZ**
CONSORCIO CONSTRUCTOR WAYUU	$ 127.521.490.624	3,55
RESULTADO	**CUMPLE**	**CUMPLE**

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO**	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO**	**COBERTURA DE INTERESES**
0,55	0,12	0,06	3,57
CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista Dirección de Gestión Contractual - Evaluador Financiero

K Contratación (SMLMV)	K Capacidad residual	PRESUPUESTO
109.210,10	95.864.957.588,00	$ 184.786.182.848,00

LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC-LP-029-2020

PROPONENTE	CONSORCIO CONSTRUCTOR WAYUU
1	

INTEGRANTE	% PART	K (RUP) (verificado por la Entidad)	K CONTRATADO	K RESIDUAL
AMR CONSTRUCCIONES SAS	30,00%	290.691.621.406,78	32.013.211.300,82	502.067.123.966,00
CONSTRUCTORA GRAND UNION LTDA	50,00%	1.116.750.856.975,01	-	
MEYAN S,A,	20,00%	1.567.206.635.783,50	97.517.644.177,18	
TOTALES		**2.974.649.114.165,29**	**129.530.855.478,00**	

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo o pago anticipado

Formula: Capacidad Residual del Proponente =

CO = Capacidad de organización.
E = Experiencia.
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = suma de saldos por ejecutar de los Contratos en Ejecución del proponente para el período

RESULTADO	RESULTADO	PUNTAJE
E= Valor total de los contratos RUP (COP) / (Presupuesto oficial x % Participación	59,74	120,00
CO = Capacidad de organización.	315.798.989.722,00	
CF = Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,55	40,00
CT = el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral	26	40,00
SCE =	129.530.855.478,00	
Capacidad Residual del Proponente =		**NO CUMPLE**

NO HABILITADO. EL PROPONENTE NO REALIZA SUBSANE, POR LO CUAL INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL 13. CAUSALES QUE DAN LUGAR A RECHAZO DE LA OFERTA

"2) Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar alguna información necesaria para el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes, y no lo efectúe dentro del plazo indicado en el pliego de condiciones o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante".

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista Dirección de Gestión Contractual

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC-LP-029-2020
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE"**
OFERENTE	**CONSORCIO ERON LA GUAJIRA**

2. REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINANCIERA		
POE	**$**	**184.786.182.848,00**
CAPITAL DE TRABAJO	(≥ 40 % POE)	$ 73.914.473.139,20
LIQUIDEZ	(≥1.5)	0,015
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	(≤60%)	0,60
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	(≥6%)	0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	(≥3%)	0,03
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	(≥2)	0,02

3. VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS DE		**VARELA FIHOLL & COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**	**A CONSTRUIR S.A.**
	Participacion	50%	50%
NIT.		800.133.562-0	890.115.406 - 0
Clase de persona/sociedad		PERSONA JURIDICA	PERSONA JURIDICA
Fecha de expedición certificado		18/11/2020	18/11/2020
Fecha de inscripcion o renovación:		04/05/2020	18/05/2020
		RENOVACION	RENOVACION
Corte información financiera		31/12/2019	31/12/2019
RUP VIGENTE Y EN FIRME?		VIGENTE Y EN FIRME	VIGENTE Y EN FIRME
DATOS FINANCIEROS TOMADOS DE CERTIFICADO RUP	**Activo corriente**	$ 18.985.980.238	$ 151.261.251.888
	Activo total	$ 22.917.916.173	$ 169.823.647.553
	Pasivo corriente	$ 8.900.663.099	$ 34.012.816.042
	Pasivo total	$ 10.888.887.605	$ 80.089.407.057
	Patrimonio	$ 12.029.028.568	$ 89.734.240.496
	Utilidad Operacional	$ 1.965.932.418	$ 15.645.867.301
	Gasto Intereses	$ 74.540.481	$ 1.553.304.387
CALCULO INDICADORES	**Capital de trabajo**	$	127.333.752.985
	Liquidez	3,97	
	Nivel de Endeudamiento	0,47	
	Rentabilidad del Patrimonio	0,17	
	Rentabilidad del Activo	0,09	
	Cobertura de Intereses	10,82	

INDICADORES FINANCIEROS	**CAPITAL DE TRABAJO**	**INDICE DE LIQUIDEZ**
CONSORCIO ERON LA GUAJIRA	$ 127.333.752.985	3,97
RESULTADO	**CUMPLE**	**CUMPLE**

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO**	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO**	**COBERTURA DE INTERESES**
0,47	0,17	0,09	10,82
CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista Dirección de Gestión Contractual - Evaluador Financiero

K Contratación (SMLMV)	K Capacidad residual	PRESUPUESTO
109.210,10	95.864.957.588,00	$ 184.786.182.848,00

LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC-LP-029-2020

PROPONENTE	CONSORCIO ERON LA GUAJIRA
2	

INTEGRANTE	% PART	K (RUP) (verificado por la Entidad)	K CONTRATADO	K RESIDUAL
VARELA FIHOLL & COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	50,00%	849.063.641.823,98	79.589.164.454,54	318.667.425.060,44
A CONSTRUIR S.A.	50,00%	831.253.112.484,05	91.053.914.365,02	
TOTALES		1.680.316.754.308,03	170.643.078.819,56	

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo o pago anticipado
Formula: Capacidad Residual del Proponente = CO X [(E + CT + CF)/100] - SCE
CO = Capacidad de organización.
E = Experiencia.
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = suma de saldos por ejecutar de los Contratos en Ejecución del proponente para el período

RESULTADO	RESULTADO	PUNTAJE
E= Valor total de los contratos RUP (COP) / (Presupuesto oficial x % Participación	18,19	120,00
CO = Capacidad de organización.	244.655.251.940,00	
CF = Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,97	40,00
CT = el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral	26	40,00
SCE =	170.643.078.819,56	
Capacidad Residual del Proponente =		**CUMPLE**

EL PROPONENTE PRESENTA SUBSANE DE ANEXO B. INTEGRANTE A CONSTRUIR. SE ACEPTA Y CUMPLE.

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista Dirección de Gestión Contractual

VERIFICACION DE CALCULO DEL ANEXO B. REALIZADO POR LA USPEC

			A CONSTRUIR S.A.					SUBSANE A CONSTRUIR				
K (RUP) ANEXO B. Integrante Plural			**SMLMV**	**año**	**% part**		**VR, CONTRATO**	**# RUP**	**% part**	**SMLMV**	**VR, CONTRATO**	**DIF**
849.063.641.823,98	1	1	30.549,70	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 26.816.618.309,10	1	100,00%	30.549,70	$ 26.816.618.309,10	$ 0,00
831.253.150.800,15	2	2	11.260,81	2020	34,50%	$ 877.803,00	$ 9.884.770.079,24	2	34,50%	32.640,02	$ 9.884.770.079,24	$ 0,00
	3	3	11615,95	2020	34,50%	$ 877.803,00	$ 10.196.512.641,65	3	34,50%	33.669,41	$ 10.196.512.641,65	$ 0,00
1.680.316.792.624,13	4	4	5544,74	2020	60,00%	$ 877.803,00	$ 4.867.187.650,61	4	60,00%	9.241,23	$ 4.867.187.650,61	$ 0,00
	5	5	1159,95	2020	60,00%	$ 877.803,00	$ 1.018.207.589,85	5	60,00%	1.933,25	$ 1.018.207.589,85	$ 0,00
	6	6	1222,46	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.073.079.055,38	6	100,00%	1.222,46	$ 1.073.079.055,38	$ 0,00
	7	7	1214,97	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.066.504.310,91	7	100,00%	1.214,97	$ 1.066.504.310,91	$ 0,00
SUBSANE ANEXO B.	8	8	1175,89	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.032.199.769,67	8	100,00%	1.175,89	$ 1.032.199.769,67	$ 0,00
(0,00)	9	9	255,09	2020	55,00%	$ 877.803,00	$ 223.918.767,27	9	55,00%	463,80	$ 223.918.767,27	$ 0,00
831.253.112.484,05	10	10	3168,76	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 2.781.547.034,28	10	100,00%	3.168,76	$ 2.781.547.034,28	$ 0,00
	11	11	1915,74	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.681.642.319,22	11	100,00%	1.915,74	$ 1.681.642.319,22	$ 0,00
	12	12	10442,49	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 9.166.449.049,47	12	100,00%	10.442,49	$ 9.166.449.049,47	$ 0,00
-	13	13	1461,57	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.282.970.530,71	13	100,00%	1.461,57	$ 1.282.970.530,71	$ 0,00
	14	14	1732,88	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.521.127.262,64	14	100,00%	1.732,88	$ 1.521.127.262,64	$ 0,00
	15	15	10546,83	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 9.258.039.014,49	15	100,00%	10.546,83	$ 9.258.039.014,49	$ 0,00
	16	16	11088,27	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 9.733.316.670,81	16	100,00%	11.088,27	$ 9.733.316.670,81	$ 0,00
	17	17	8571,52	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 7.524.105.970,56	17	100,00%	8.571,52	$ 7.524.105.970,56	$ 0,00
	18	18	18413,21	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 16.163.170.977,63	18	100,00%	18.413,21	$ 16.163.170.977,63	$ 0,00
	19	19	8904,55	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 7.816.440.703,65	19	100,00%	8.904,55	$ 7.816.440.703,65	$ 0,00
	20	20	1916,23	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.682.072.442,69	20	100,00%	1.916,23	$ 1.682.072.442,69	$ 0,00
	21	21	13201,41	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 11.588.237.302,23	21	100,00%	13.201,41	$ 11.588.237.302,23	$ 0,00
	22	22	14160,93	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 12.430.506.836,79	22	100,00%	14.160,93	$ 12.430.506.836,79	$ 0,00
	23	23	124,4	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 109.198.693,20	23	100,00%	124,40	$ 109.198.693,20	$ 0,00
	24	24	574,31	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 504.131.040,93	24	100,00%	574,31	$ 504.131.040,93	$ 0,00
	25	25	426,26	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 374.172.306,78	25	100,00%	426,26	$ 374.172.306,78	$ 0,00
	26	26	127,33	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 111.770.655,99	26	100,00%	127,33	$ 111.770.655,99	$ 0,00
	27	27	1692,42	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.485.611.353,26	27	100,00%	1.692,42	$ 1.485.611.353,26	$ 0,00
	28	28	7038,47	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 6.178.390.081,41	28	100,00%	7.038,47	$ 6.178.390.081,41	$ 0,00
	29	29	1381,33	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.212.535.617,99	29	100,00%	1.381,33	$ 1.212.535.617,99	$ 0,00
	30	30	2949,97	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 2.589.492.515,91	30	100,00%	2.949,97	$ 2.589.492.515,91	$ 0,00
	31	31	2911,24	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 2.555.495.205,72	31	100,00%	2.911,24	$ 2.555.495.205,72	$ 0,00

32	32	2616,07	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 2.296.394.094,21	32	100,00%	2.616,07	$ 2.296.394.094,21	$ 0,00
33	33	26577,17	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 23.329.519.557,51	33	100,00%	26.577,17	$ 23.329.519.557,51	$ 0,00
34	34	2519,04	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 2.211.220.869,12	34	100,00%	2.519,04	$ 2.211.220.869,12	$ 0,00
35	35	9821,43	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 8.621.280.718,29	35	100,00%	9.821,43	$ 8.621.280.718,29	$ 0,00
36	36	35430,33	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 31.100.849.964,99	36	100,00%	35.430,33	$ 31.100.849.964,99	$ 0,00
37	37	8223,34	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 7.218.472.522,02	37	100,00%	8.223,34	$ 7.218.472.522,02	$ 0,00
38	38	2064,71	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.812.408.632,13	38	100,00%	2.064,71	$ 1.812.408.632,13	$ 0,00
39	39	2012,42	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.766.508.313,26	39	100,00%	2.012,42	$ 1.766.508.313,26	$ 0,00
40	40	1696,44	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.489.140.121,32	40	100,00%	1.696,44	$ 1.489.140.121,32	$ 0,00
41	41	2703,3	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 2.372.964.849,90	41	100,00%	2.703,30	$ 2.372.964.849,90	$ 0,00
42	42	1067,08	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 936.686.025,24	42	100,00%	1.067,08	$ 936.686.025,24	$ 0,00
43	43	1390,47	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.220.558.737,41	43	100,00%	1.390,47	$ 1.220.558.737,41	$ 0,00
44	44	20594,63	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 18.078.027.997,89	44	100,00%	20.594,63	$ 18.078.027.997,89	$ 0,00
45	45	19397,47	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 17.027.157.358,41	45	100,00%	19.397,47	$ 17.027.157.358,41	$ 0,00
46	46	32659,62	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 28.668.712.414,86	46	100,00%	32.659,62	$ 28.668.712.414,86	$ 0,00
47	47	5337,88	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 4.685.607.077,64	47	100,00%	5.337,88	$ 4.685.607.077,64	$ 0,00
48	48	20594,63	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 18.078.027.997,89	48	100,00%	20.594,63	$ 18.078.027.997,89	$ 0,00
49	49	1291,53	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.133.708.908,59	49	100,00%	1.291,53	$ 1.133.708.908,59	$ 0,00
50	50	4256,21	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 3.736.113.906,63	50	100,00%	4.256,21	$ 3.736.113.906,63	$ 0,00
51	51	4993,24	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 4.383.081.051,72	51	100,00%	4.993,24	$ 4.383.081.051,72	$ 0,00
52	52	14452,58	2020	50,00%	$ 877.803,00	$ 12.686.513.692,73	52	50,00%	28.905,15	$ 12.686.513.692,73	$ 0,00
53	53	31079,36	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 27.281.555.446,08	53	100,00%	31.079,36	$ 27.281.555.446,08	$ 0,00
54	54	28313,79	2020	65,00%	$ 877.803,00	$ 24.853.925.853,26	54	65,00%	43.559,67	$ 24.853.925.853,26	$ 0,00
55	55	5453,52	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 4.787.116.216,56	55	100,00%	5.453,52	$ 4.787.116.216,56	$ 0,00
56	56	15161,29	2020	50,00%	$ 877.803,00	$ 13.308.621.456,86	56	50,00%	30.322,57	$ 13.308.621.456,86	$ 0,00
57	57	19319,17	2020	90,00%	$ 877.803,00	$ 16.958.421.872,30	57	90,00%	21.465,74	$ 16.958.421.872,30	$ 0,00
58	58	27003,5	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 23.703.753.310,50	58	100,00%	27.003,50	$ 23.703.753.310,50	$ 0,00
59	59	18344,72	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 16.103.050.250,16	59	100,00%	18.344,72	$ 16.103.050.250,16	$ 0,00
60	60	32920,83	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 28.898.003.336,49	60	100,00%	32.920,83	$ 28.898.003.336,49	$ 0,00
61	61	12909,83	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 11.332.287.503,49	61	100,00%	12.909,83	$ 11.332.287.503,49	$ 0,00
62	62	33958,82	2020	55,00%	$ 877.803,00	$ 29.809.154.511,36	62	55,00%	61.743,31	$ 29.809.154.511,36	$ 0,00
63	63	22904,46	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 20.105.603.701,38	63	100,00%	22.904,46	$ 20.105.603.701,38	$ 0,00
64	64	948,87	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 832.920.932,61	64	100,00%	948,87	$ 832.920.932,61	$ 0,00
65	65	4276,27	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 3.753.722.634,81	65	100,00%	4.276,27	$ 3.753.722.634,81	$ 0,00
66	66	13757,47	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 12.076.348.438,41	66	100,00%	13.757,47	$ 12.076.348.438,41	$ 0,00
67	67	2332,22	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 2.047.229.712,66	67	100,00%	2.332,22	$ 2.047.229.712,66	$ 0,00
68	68	3329,13	2020	70,00%	$ 877.803,00	$ 2.922.320.301,39	68	70,00%	4.755,90	$ 2.922.320.301,39	$ 0,00
69	69	5118,27	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 4.492.832.760,81	69	100,00%	5.118,27	$ 4.492.832.760,81	$ 0,00
70	70	40795,56	2020	50,00%	$ 877.803,00	$ 35.810.464.954,68	70	50,00%	81.591,12	$ 35.810.464.954,68	$ 0,00
71	71	22017,86	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 19.327.343.561,58	71	100,00%	22.017,86	$ 19.327.343.561,58	$ 0,00
73	72	3185,02	2020	50,00%	$ 877.803,00	$ 2.795.815.722,05	72	50,00%	6.370,03	$ 2.795.815.722,05	$ 0,00
72	73	13584,19	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 11.924.242.734,57	73	100,00%	13.584,19	$ 11.924.242.734,57	$ 0,00
	74	46454,71	2020	65,00%	$ 877.803,00	$ 40.778.081.168,72	74	65,00%	71.468,78	$ 40.778.081.168,72	$ 0,00
	75	38850,93	2020	90,00%	$ 877.803,00	$ 34.103.462.906,79	75	90,00%	43.167,70	$ 34.103.462.906,79	$ 0,00
	76	15871,97	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 13.932.462.881,91	76	100,00%	15.871,97	$ 13.932.462.881,91	$ 0,00
	77	6489,21	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 5.696.248.005,63	77	100,00%	6.489,21	$ 5.696.248.005,63	$ 0,00
	78	5564,49	2020	50,00%	$ 877.803,00	$ 4.884.526.015,47	78	50,00%	11.128,98	$ 4.884.526.015,47	$ 0,00
	79	4437,61	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 3.895.347.370,83	79	100,00%	4.437,61	$ 3.895.347.370,83	$ 0,00
	80	1352,08	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 1.186.859.880,24	80	100,00%	1.352,08	$ 1.186.859.880,24	$ 0,00
	81	23345,99	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 20.493.180.059,97	81	100,00%	23.345,99	$ 20.493.180.059,97	$ 0,00
	82	12192,19	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 10.702.340.958,57	82	100,00%	12.192,19	$ 10.702.340.958,57	$ 0,00
	83	18412,68	2020	100,00%	$ 877.803,00	$ 16.162.705.742,04	83	100,00%	18.412,68	$ 16.162.705.742,04	$ 0,00
	84	730,01	2020	25,00%	$ 877.803,00	$ 640.800.579,02	84	25,00%	2.920,02	$ 640.800.579,02	$ 0,00
	85	10104,76	2020	30,00%	$ 877.803,00	$ 8.869.985.131,07	85	30,00%	33.682,52	$ 8.869.985.131,07	$ 0,00
						$ 831.253.112.484,05				**$ 831.253.112.484,05**	**$ 0,00**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC-LP-029-2020

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS

1. GENERALIDADES DEL PROCESO

OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE"**
OFERENTE	**UNIÓN TEMPORAL ERON RIOHACHA CDP**

2. REQUISITOS DE CARÁCTER FINANCIERO

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINANCIERA		
POE	**$**	**184.786.182.848,00**
CAPITAL DE TRABAJO	(≥ 40 % POE)	$ 73.914.473.139,20
LIQUIDEZ	(≥1.5)	0,015
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	(≤60%)	0,60
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	(≥6%)	0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	(≥3%)	0,03
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	(≥2)	0,02

3. VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS DE		**CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**DISICO S.A.**	**Proyectos de Ingenieria S.A. PROING S.A.**	**Segurytecnia de Colombia S.A.S**
	Participacion	**50%**	**24%**	**24%**	**2%**
NIT.		800140959-1	860074186-9	800093320 - 2	900215779-7
Clase de persona/sociedad		PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA	PERSONA JURIDICA	PERSONA JURIDICA
Fecha de expedición certificado		04/11/2020	03/11/2020	27/10/2020	10/11/2020
Fecha de inscripcion o renovación:		19/03/2020	29/07/2020	02/07/2020	05/05/2020
		RENOVACION	RENOVACION	RENOVACION	RENOVACION
Corte información financiera		31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
RUP VIGENTE Y EN FIRME?		VIGENTE Y EN FIRME	VIGENTE Y EN FIRME	VIGENTE Y EN FIRME	VIGENTE Y EN FIRME
DATOS FINANCIEROS TOMADOS DE CERTIFICADO RUP	**Activo corriente**	$ 74.472.438.000	$ 139.909.689.750	$ 64.092.418.214	$ 629.070.150
	Activo total	$ 75.861.250.000	$ 175.684.024.827	$ 105.562.824.809	$ 660.191.150
	Pasivo corriente	$ 41.323.226.000	$ 54.478.236.528	$ 34.203.684.683	$ 34.364.224
	Pasivo total	$ 48.747.690.000	$ 114.178.896.191	$ 37.548.527.475	$ 34.364.224
	Patrimonio	$ 27.113.560.000	$ 61.505.128.636	$ 68.014.297.334	$ 625.826.926
	Utilidad Operacional	$ 7.986.419.000	$ 11.873.476.669	$ 10.046.750.735	$ 409.700.430
	Gasto Intereses	$ 1.046.560.000	$ 3.347.475.260	$ 147.165.000	$ -
CALCULO INDICADORES	**Capital de trabajo**	$ 33.149.212.000	$ 85.431.453.222	$ 29.888.733.531	$ 594.705.926
	Liquidez	1,80	2,57	1,87	18,31
	Nivel de Endeudamiento	0,64	0,65	0,36	0,05
	Rentabilidad del Patrimonio	0,29	0,19	0,15	0,65
	Rentabilidad del Activo	0,11	0,07	0,10	0,62
	Cobertura de Intereses	7,63	3,55	68,27	0,00

INDICADORES FINANCIEROS	**CAPITAL DE TRABAJO**	**INDICE DE LIQUIDEZ**
UNIÓN TEMPORAL ERON RIOHACHA CDP	$ 326.427.947.101	2,06
RESULTADO	**CUMPLE**	**CUMPLE**

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO**	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO**	**COBERTURA DE INTERESES**
0,58	0,21	0,09	6,80
CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista Dirección de Gestión Contractual - Evaluador Financiero

K Contratación (SMLMV)	K Capacidad residual	PRESUPUESTO
109.210,10	95.864.957.588,00	$ 184.786.182.848,00

LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC-LP-029-2020

PROPONENTE	UNIÓN TEMPORAL ERON RIOHACHA CDP
3	

INTEGRANTE	% PART	K (RUP) (verificado por la Entidad)	K CONTRATADO	K RESIDUAL
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	50,00%	527.171.695.678,08	26.827.024.348,00	-129.691.512.936,99
DISICO S.A.	24,00%	886.768.669.135,92	68.377.321.353,59	
Proyectos de Ingenieria S.A. PROING S.A.	24,00%	829.551.131.864,33	34.487.167.235,40	
Segurytecnia de Colombia S.A.S	2,00%	-	-	
	TOTALES	**2.243.491.496.678,33**	**129.691.512.936,99**	

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo o pago anticipado

Formula: Capacidad Residual del Proponente = CO X [(E + CT + CF)/100] - SCE

CO = Capacidad de organización.

E = Experiencia.

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = suma de saldos por ejecutar de los Contratos en Ejecución del proponente para el período

RESULTADO	RESULTADO	PUNTAJE
E= Valor total de los contratos RUP (COP) / (Presupuesto oficial x % Participación	44,41	
CO = Capacidad de organización.	378.351.990.681,00	
CF = Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,06	
CT = el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral	38	
SCE =	129.691.512.936,99	
Capacidad Residual del Proponente =		**NO CUMPLE**

NO HABILITADO

LOS INTEGRANTES CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. y DISICO REALIZAN SUBSANE DONDE PERSISTEN ITEMS QUE NO COINCIDEN ENTRE SI, NO ACLARANDO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD, POR LO CUAL INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO, SEGUN SE ESTABLECIÓ EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL 13. CAUSALES QUE DAN LUGAR A RECHAZO DE LA OFERTA

" 2) Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar alguna información necesaria para el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes, y no lo efectúe dentro del plazo indicado en el pliego de condiciones o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisitohabilitante ".

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista Dirección de Gestión Contractual

K Contratación (SMLMV)	K Capacidad residual	PRESUPUESTO
109.210,10	95.864.957.588,00	$ 184.786.182.848,00

VERIFICACION DE CALCULO DEL ANEXO B. REALIZADO POR LA USPEC

DISICO S.A.

K (RUP) ANEXO B. Integrante Plural		SMLMV	año	% part		VR, CONTRATO
538.849.071.952,57	1	204.145,30	2020	25%	877.803,00	$ 44.799.839.194
678.087.694.085,36	2	39.438,86	2020	19%	877.803,00	$ 6.577.714.429
1.539.724.133.657,10	3	57.086,16	2020	33%	877.803,00	$ 16.536.432.827
-	4	1.392,95	2020	100%	877.803,00	$ 1.222.735.689
2.756.660.899.695,03	5	2.767,47	2020	50%	$ 877.803,00	$ 1.214.646.734
	6	20.420,54	2020	100%	$ 877.803,00	$ 17.925.211.274
SUBSANE ANEXO B	7	7.124,71	2020	50%	$ 877.803,00	$ 3.127.045.906
527.170.247.303,13	8	7.730,76	2020	34%	$ 877.803,00	$ 2.307.268.669
886.768.669.135,92	9	1.727,08	2020	100%	$ 877.803,00	$ 1.516.036.005
829.551.131.864,33	10	93.394,15	2020	25%	$ 877.803,00	$ 20.495.416.263
	11	4.865,98	2020	50%	$ 877.803,00	$ 2.135.685.921
	12	7.280,93	2020	20%	$ 877.803,00	$ 1.278.244.439
(1.448.374,95)	13	8.604,11	2020	100%	$ 877.803,00	$ 7.552.713.570
-	14	1.520,43	2020	100%	$ 877.803,00	$ 1.334.638.015
-	15	11.011,01	2020	100%	$ 877.803,00	$ 9.665.497.611
	16	4.018,85	2020	100%	$ 877.803,00	$ 3.527.758.587
	17	2.203,75	2020	100%	$ 877.803,00	$ 1.934.458.361
	18	6.182,32	2020	100%	$ 877.803,00	$ 5.426.859.043
	19	30.744,28	2020	100%	$ 877.803,00	$ 26.987.421.217
	20	5.601,54	2020	100%	$ 877.803,00	$ 4.917.048.617
	21	8.182,74	2020	85%	$ 877.803,00	$ 6.105.408.662
	22	38.982,45	2020	33%	$ 877.803,00	$ 11.292.240.814
	23	12.341,13	2020	100%	$ 877.803,00	$ 10.833.080.937
	24	8.230,14	2020	50%	$ 877.803,00	$ 3.612.220.791
	25	4.305,95	2020	100%	$ 877.803,00	$ 3.779.775.828
	27	6.049,14	2020	100%	$ 877.803,00	$ 5.309.953.239
	28	7.821,92	2020	100%	$ 877.803,00	$ 6.866.104.842
	29	3.036,85	2020	100%	$ 877.803,00	$ 2.665.756.041
	30	16.386,07	2020	19%	$ 877.803,00	$ 2.732.910.867
	31	1.548,68	2020	100%	$ 877.803,00	$ 1.359.435.950
	32	12.047,33	2020	100%	$ 877.803,00	$ 10.575.182.416

CYG INGENIERIA

ENTIDAD		SMLMV	% part	VR, CONTRATO	% part	SMLMV
MUNICIPIO DE PEREIRA	1	13.494,01	70%	$ 8.291.557.722	70,00%	13.494,01
IDU	2	7.292,98	70%	$ 4.481.259.806	70,00%	7.292,98
IDU	3	31.670,68	35%	$ 9.730.216.271	35,00%	31.670,68
IDU	4	35.507,66	35%	$ 10.909.055.665	35,00%	35.507,66
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	5	16.976,68	38%	$ 5.662.828.641	38,00%	16.976,68
INVIAS	6	32.681,47	25%	$ 7.171.973.103	25,00%	32.681,47
FINDETER	7	69.858,66	33%	$ 20.236.306.637	33,00%	69.858,66
IDRD	8	16.232,72	72,55%	$ 10.337.744.043	72,55%	16.232,72
GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	9	86.322,17	37,30%	$ 28.263.649.703	37,30%	86.322,17
FIDUCIARIA FIDUCOR S.A.	10	45.862,72	100%	$ 40.258.433.204	100,00%	45.862,72
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BTÁ	11	17.691,73	40%	$ 6.211.941.468	40,00%	17.691,73
TERRANUM CORPORATIVO SAS	12	7.261,69	100%	$ 6.374.333.267	100,00%	7.261,69
POLICIA NACIONAL	13	6.928,89	100%	$ 6.082.200.429	100,00%	6.928,89
IDU	14	16.797,20	50%	$ 7.372.316.276	50,00%	16.797,20
IDU	15	3.693,75	25%	$ 810.596.208	25,00%	3.693,75
IDRD	16	4.759,47	50%	$ 2.088.938.522	50,00%	4.759,47
IDRD	17	3.187,69	50%	$ 1.399.081.923	50,00%	3.187,69
IDU	18	5.782,01	15%	$ 761.319.859	15,00%	5.782,01
IDRD	19	2.594,65	100%	$ 2.277.591.554	100,00%	2.594,65
INVIAS	20	58.988,80	30%	$ 15.534.163.682	30,00%	58.988,80
IDU	21	1.784,99	100%	$ 1.566.869.577	100,00%	1.784,99
IDU	22	4.339,34	33%	$ 1.256.998.271	33,00%	4.339,34
IDU	23	45.388,81	40%	$ 15.936.973.434	40,00%	45.388,81
IDU	24	2.345,21	27,50%	$ 566.123.903	27,50%	2.345,21
IDU	25	1.624,23	33%	$ 470.498.809	33,00%	1.624,23
IDU	26	8.335,67	67%	$ 4.902.441.009	67,00%	8.335,67
OLEODUCTO CENTRAL S.A.	27	969,32	100%	$ 850.872.004	100,00%	969,32
OLEODUCTO CENTRAL S.A.	28	26.538,55	100%	$ 23.295.618.806	100,00%	26.538,55
ECOPETROL	29	2.588,85	100%	$ 2.272.500.297	100,00%	2.588,85
IDU	30	4.759,47	50%	$ 2.088.938.522	50,00%	4.759,47
IDU	31	9.436,07	67%	$ 5.549.617.071	67,00%	9.436,07

SUBSANACION: VERIFICACION DE CALCULO DEL ANEXO B. REALIZADO POR LA USPEC

DISICO S.A.

	2. NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO (RUP)	% part	SMLMV		
- 0%	1	25,00%	204.145,30	51.036,33	$ 44.799.839.194
- 0%	2	19,00%	39.438,86	7.493,38	$ 6.577.714.429
- 0%	3	33,00%	57.086,16	18.838,43	$ 16.536.432.827
- 0%	4	100,00%	1.392,95	1.392,95	$ 1.222.735.689
- 0%	5	50,00%	2.767,47	1.383,74	$ 1.214.646.734
- 0%	6	100,00%	20.420,54	20.420,54	$ 17.925.211.274
- 0%	7	50,00%	7.124,71	3.562,36	$ 3.127.045.906
- 0%	8	34,00%	7.730,76	2.628,46	$ 2.307.268.669
- 0%	9	100,00%	1.727,08	1.727,08	$ 1.516.036.005
- 0%	10	25,00%	93.394,15	23.348,54	$ 20.495.416.263
- 0%	11	50,00%	4.865,98	2.432,99	$ 2.135.685.921
- 0%	12	20,00%	7.280,93	1.456,19	$ 1.278.244.439
- 0%	13	100,00%	8.604,11	8.604,11	$ 7.552.713.570
- 0%	14	100,00%	1.520,43	1.520,43	$ 1.334.638.015
- 0%	15	100,00%	11.011,01	11.011,01	$ 9.665.497.611
- 0%	16	100,00%	4.018,85	4.018,85	$ 3.527.758.587
- 0%	17	100,00%	2.203,75	2.203,75	$ 1.934.458.361
- 0%	18	100,00%	6.182,32	6.182,32	$ 5.426.859.043
- 0%	19	100,00%	30.744,28	30.744,28	$ 26.987.421.217
- 0%	20	100,00%	5.601,54	5.601,54	$ 4.917.048.617
- 0%	21	85,00%	8.182,74	6.955,33	$ 6.105.408.662
- 0%	22	33,00%	38.982,45	12.864,21	$ 11.292.240.814
- 0%	23	100,00%	12.341,13	12.341,13	$ 10.833.080.937
- 0%	24	50,00%	8.230,14	4.115,07	$ 3.612.220.791
- 0%	25	100,00%	4.305,95	4.305,95	$ 3.779.775.828
- 0%	27	100,00%	6.049,14	6.049,14	$ 5.309.953.239
- 0%	28	100,00%	7.821,92	7.821,92	$ 6.866.104.842
- 0%	29	100,00%	3.036,85	3.036,85	$ 2.665.756.041
- 0%	30	19,00%	16.386,07	3.113,35	$ 2.732.910.867
- 0%	31	100,00%	1.548,68	1.548,68	$ 1.359.435.950
- 0%	32	100,00%	12.047,33	12.047,33	$ 10.575.182.416

33	9.214,91	2020	100%	$ 877.803,00	$ 8.088.875.643	
34	4.041,62	2020	100%	$ 877.803,00	$ 3.547.746.161	
35	287.946,34	2020	47%	$ 877.803,00	$ 118.797.275.713	
36	1.895,38	2020	100%	$ 877.803,00	$ 1.663.770.250	
41	23.075,22	2020	50%	$ 877.803,00	$ 10.127.748.671	
42	2.126,36	2020	100%	$ 877.803,00	$ 1.866.525.187	
43	9.654,88	2020	100%	$ 877.803,00	$ 8.475.082.629	
47	24.041,60	2020	90%	$ 877.803,00	$ 18.993.409.744	
49	12.110,02	2020	100%	$ 877.803,00	$ 10.630.211.886	
50	21.933,74	2020	35%	$ 877.803,00	$ 6.738.725.971	
51	54.465,91	2020	5%	$ 877.803,00	$ 2.390.516.960	
52	29.412,28	2020	100%	$ 877.803,00	$ 25.818.187.621	
53	13.325,79	2020	30%	$ 877.803,00	$ 3.509.225.532	
54	6.501,73	2020	42%	$ 877.803,00	$ 2.397.040.002	
55	4.173,76	2020	100%	$ 877.803,00	$ 3.663.739.049	
56	9.218,79	2020	100%	$ 877.803,00	$ 8.092.281.518	
65	2.655,10	2020	100%	$ 877.803,00	$ 2.330.654.745	
66	106.594,22	2020	100%	$ 877.803,00	$ 93.568.726.099	
67						
68	1.874,97	2020	100%	$ 877.803,00	$ 1.645.854.291	
69	265,15	2020	100%	$ 877.803,00	$ 232.749.465	
70	865,80	2020	100%	$ 877.803,00	$ 760.001.837	
71	1.579,37	2020	100%	$ 877.803,00	$ 1.386.375.724	
72	558,39	2020	100%	$ 877.803,00	$ 490.156.417	
73	17.646,02	2020	100%	$ 877.803,00	$ 15.489.729.294	
74	88.936,59	2020	51%	$ 877.803,00	$ 39.815.090.811	
75		2020	100%	$ 877.803,00	$ -	
76	25.914,31	2020	50%	$ 877.803,00	$ 11.373.829.530	
77	5.795,38	2020	100%	$ 877.803,00	$ 5.087.201.950	
78	27.796,22	2020	76%	$ 877.803,00	$ 18.543.700.032	EC OP ET RO L
79	53.769,47	2020	100%	$ 877.803,00	$ 47.199.002.074	
80	9.786,71	2020	100%	$ 877.803,00	$ 8.590.803.398	
81	0,00	2020	100%	$ 877.803,00	$ -	
82	5.743,65	2020	100%	$ 877.803,00	$ 5.041.793.201	
83	8.769,37	2020	100%	$ 877.803,00	$ 7.697.779.294	
84	11.492,89	2020	100%	$ 877.803,00	$ 10.088.493.321	
85	13.011,37	2020	100%	$ 877.803,00	$ 11.421.419.620	
86	11.402,80	2020	5%	$ 877.803,00	$ 500.470.602	
87	49.434,53	2020	49%	$ 877.803,00	$ 21.262.951.581	
88	8.066,03	2020	76%	$ 877.803,00	$ 5.381.092.852	
89	4.413,12	2020	76%	$ 877.803,00	$ 2.944.125.981	
90	2.433,31	2020	76%	$ 877.803,00	$ 1.623.334.782	
91	1.946,85	2020	76%	$ 877.803,00	$ 1.298.802.586	
92	1.999,74	2020	76%	$ 877.803,00	$ 1.334.087.106	
93	12.516,85	2020	76%	$ 877.803,00	$ 8.350.369.645	
94	13.685,44	2020	76%	$ 877.803,00	$ 9.129.971.419	
96	12.736,47	2020	76%	$ 877.803,00	$ 8.496.884.797	
97	4.175,73	2020	76%	$ 877.803,00	$ 2.785.755.924	
98	14.132,29	2020	76%	$ 877.803,00	$ 9.428.078.585	
99	8.707,63	2020	76%	$ 877.803,00	$ 5.809.123.640	
100	8.596,04	2020	76%	$ 877.803,00	$ 5.734.678.572	
101	34.955,14	2020	33,33%	$ 877.803,00	$ 10.226.886.128	
102	23.607,72	2020	76%	$ 877.803,00	$ 15.749.424.854	
103	58.988,80	2020	30%	$ 877.803,00	$ 15.534.163.682	
	$ 545.604				**$ 886.768.669.136**	

IDU	32	13.303,97	25%	$ 2.919.566.194	25,00%	13.303,97	-	0%
IDU	33	1.804,80	33%	$ 522.805.422	33,00%	1.804,80	-	0%
BANCO DE LA REPÚBLICA	34	5.854,14	100%	$ 5.138.781.654	100,00%	5.854,14	-	0%
METRO CALI S.A.	35	25.728,47	50%	$ 11.292.264.076	50,00%	25.728,47	-	0%
IDRD	36	4.492,64	70%	$ 2.760.557.009	70,00%	4.492,64	-	0%
IDU	37	27.856,59	20%	$ 4.890.519.654	20,00%	27.856,59	-	0%
IDU	38	29.736,27	45%	$ 11.746.164.157	45,00%	29.736,27	-	0%
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A.	39	5.813,73	100%	$ 5.103.309.635	100,00%	5.813,73	-	0%
USPEC	40	88.936,59	21%	$ 16.394.449.157	21,00%	88.936,59	-	0%
IDU	41	42.450,98	40%	$ 14.905.439.039	40,00%	42.450,98	-	0%
IDU	42	36.858,63	40%	$ 12.941.846.396	40,00%	36.858,63	-	0%
CONFASE	43	5.813,73	100%	$ 5.103.309.635	100,00%	5.813,73	-	0%
FONDAP	44	14.845,06	50%	$ 6.515.519.102	50,00%	14.845,06	-	0%
IDRD	45	3.215,42	50%	$ 1.411.252.661	50,00%	3.215,42	-	0%
IDU	46	3.701,74	25%	$ 812.349.619	25,00%	3.701,74	-	0%
IDRD	47	9.279,76	16%	$ 1.303.328.187	16,00%	9.279,76	-	0%
IDRD	48	16.627,37	26%	$ 3.794.844.370	26,00%	16.627,37	-	0%
METRO CALI S.A.	49	17.942,83	49,90%	$ 7.859.384.731	49,90%	17.942,83	-	0%
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	50	4.556,57	23%	$ 919.947.288	23,00%	4.556,57	-	0%
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	51	3.754,24	23%	$ 757.961.121	23,00%	3.754,24	-	0%
IDRD	52	6.729,48	100%	$ 5.907.157.732	100,00%	6.729,48	-	0%
INVIAS	53	39.594,78	33,33%	$ 11.584.313.676	33,33%	39.594,78	-	0%
USPEC	54	84.800,88	60%	$ 44.663.080.120	60,00%	84.800,88	-	0%
USPEC	55	102.756,04	60%	$ 54.119.736.108	60,00%	102.756,04	-	0%
IDRD	56	84.489,55	55%	$ 40.790.849.252	55,00%	84.486,55	(3,00)	0%
				$ 527.171.695.678				

33	100,00%	9.214,91	9.214,91	$ 8.088.875.643
34	100,00%	4.041,62	4.041,62	$ 3.547.746.161
35	47,00%	287.946,34	135.334,78	$ 118.797.275.713
37	100,00%	1.895,38	1.895,38	$ 1.663.770.250
41	50,00%	23.075,22	11.537,61	$ 10.127.748.671
42	100,00%	2.126,36	2.126,36	$ 1.866.525.187
45	100,00%	9.654,88	9.654,88	$ 8.475.082.629
47	90,00%	24.041,60	21.637,44	$ 18.993.409.744
49	100,00%	12.110,02	12.110,02	$ 10.630.211.886
50	35,00%	21.933,74	7.676,81	$ 6.738.725.971
51	5,00%	54.465,91	2.723,30	$ 2.390.516.960
52	100,00%	29.412,28	29.412,28	$ 25.818.187.621
61	30,00%	13.325,79	3.997,74	$ 3.509.225.532
62	42,00%	6.501,73	2.730,73	$ 2.397.040.002
63	100,00%	4.173,76	4.173,76	$ 3.663.739.049
64	100,00%	9.218,79	9.218,79	$ 8.092.281.518
65	100,00%	2.655,10	2.655,10	$ 2.330.654.745
66	100,00%	106.594,22	106.594,22	$ 93.568.726.099
67	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -
68	100,00%	1.874,97	1.874,97	$ 1.645.854.291
69	100,00%	265,15	265,15	$ 232.749.465
70	100,00%	865,80	865,80	$ 760.001.837
71	100,00%	1.579,37	1.579,37	$ 1.386.375.724
72	100,00%	558,39	558,39	$ 490.156.417
73	100,00%	17.646,02	17.646,02	$ 15.489.729.294
74	51,00%	88.936,59	45.357,66	$ 39.815.090.811
75	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -
76	50,00%	25.914,31	12.957,16	$ 11.373.829.530
77	100,00%	5.795,38	5.795,38	$ 5.087.201.950
78	76,00%	27.796,22	21.125,13	$ 18.543.700.032
79	100,00%	53.769,47	53.769,47	$ 47.199.002.074
80	100,00%	9.786,71	9.786,71	$ 8.590.803.398
81	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -
82	100,00%	5.743,65	5.743,65	$ 5.041.793.201
83	100,00%	8.769,37	8.769,37	$ 7.697.779.294
84	100,00%	11.492,89	11.492,89	$ 10.088.493.321
85	100,00%	13.011,37	13.011,37	$ 11.421.419.620
86	5,00%	11.402,80	570,14	$ 500.470.602
87	49,00%	49.434,53	24.222,92	$ 21.262.951.581
88	76,00%	8.066,03	6.130,18	$ 5.381.092.852
89	76,00%	4.413,12	3.353,97	$ 2.944.125.981
90	76,00%	2.433,31	1.849,32	$ 1.623.334.782
91	76,00%	1.946,85	1.479,61	$ 1.298.802.586
92	76,00%	1.999,74	1.519,80	$ 1.334.087.106
93	76,00%	12.516,85	9.512,81	$ 8.350.369.645
94	76,00%	13.685,44	10.400,93	$ 9.129.971.419
96	76,00%	12.736,47	9.679,72	$ 8.496.884.797
97	76,00%	4.175,73	3.173,55	$ 2.785.755.924
98	76,00%	14.132,29	10.740,54	$ 9.428.078.585
99	76,00%	8.707,63	6.617,80	$ 5.809.123.640
100	76,00%	8.596,04	6.532,99	$ 5.734.678.572
101	33,33%	34.955,14	11.650,55	$ 10.226.886.128
102	76,00%	23.607,72	17.941,87	$ 15.749.424.854
103	30,00%	58.988,80	17.696,64	$ 15.534.163.682
		$ 545.604	**$ 1.010.214**	$ 886.768.669.136