Informacion general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Namero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracioén del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.9469841

1

En ejecucion

1 dia de tiempo transcurrido (22/04/2026 3:28:46 PIMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
039-2026

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE
AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS OPERATIVOS DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA, DEL PARQUE AUTOMOTOR
ADSCRITOS A LAS LABORES MISIONALES DE LA CORPORACION Y AQUELLOS
ADMINISTRADOS O ENCARGADOS A LA CORPORACION PRODESARROLLO Y SEGURIDAD
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT PARA LA VIGENCIA 2026.

Prestacion de servicios

[~ Si[¥No

282 Dias

23 horas de tiempo transcurrido (22/04/2026 4:00:00 PMUTC-05:00) Bogola, Lima, Quito)

31/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

WSi[No *

1/01/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[~Si[¥No *

[~Si[¥No *

[~Sif¥No *

* carmrasores CORPORACION PRODESARROLLO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT

P~ COLOMBIA, Girardot
Q] shesdsidei

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

‘ ELECTRODIESEL CG SAS
FLECTRD

DIESEL

COLOMBIA, Girardot

Nimero de documento 9018906320

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

ELECTRODIESEL CG SAS

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Bancolombia Ahorros

Nimero de cuenta

65948393705

Aprobador - Proveedor
Aprobado ELECTRODIESEL Fecha de
por: SAS aprobacion:

Aprobador - Entidad Estatal

AprobadoJOSE CLOVER Fecha de

22/04/2026 3:49:37 PM ((UTC-05:00)
Bogotd, Lima, Quito)

22/04/2026 3:51:12 PM ((UTC-

por: MASMELA PENALOSA  aprobacién: 05:00) Bogotd, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecucion:

Informacion del contrato

CO1_PCCNTR_9469841_Firmado

Tipo de proceso

Unidad de contratacién
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Seleccion abreviada menor cuantia
DIRECCION EJECUTIVA
SAMC-001-2026

Propuesta ElectroDieselSAS 2026
212.160.849,79 COP

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

¢Debe cumplir con invertir
minimo el 30%de los recursos
del presupuesto destinados a
comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados a

Si¥No | de aliment
2046 de 2020, reglamentada por rsiv a compra de alimentos
el Decreto 248 de 2021?
Sentencia T-302 de 2017
Contrato asociado a las
ordenes impartidas por la Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion con
Corte Constitucional en la [~ SiwNo los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado [~Si["No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

[~ Si[¥No

Configuracion financiera - Garantias

(',Solicitutli de SirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o
etapas
Seriedad de la wSirNo
oferta
V% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

VSi[“No
W Cumplimiento del contrato
V% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
W Pago de salarios
V% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
W Calidad del servicio
V% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

[ Si[¢No

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra
contractual

[VSirNo

¥No. de SMMLV

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.19795753
CO1.WRT.19795750
CO1.WRT.19793739

Configuracion financiera -

Responsabilidad civil extra contractual
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 4b

Seriedad de la oferta

Pago de anticipos

20,00

5,00

20,00

200

Tipo de garantia
Contrato de seguro

Contrato de seguro

10,00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Valor Enisor

21 horas de tiempo transcurrido (22/04/2026 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

21 horas de tiempo transcurrido (22/04/2026 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/04/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

21 horas de tiempo transcurrido (22/04/2026 6:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

3 horas de tiempo transcurrido (23/04/2026 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 21 horas de tiempo transcurrido (22/04/2026 5:42:31 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fecha fin Estado

350.181.000,00 COP SEGUROS DEL ESTADO S.A
95.472.382,41 COP SEGUROS DEL ESTADO S.A
21.279.925,00 COP -

31/12/2026 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
31/12/2029 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
31/07/2026 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobada Detalle
Aprobada Detalle
Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si¥No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Anexos del contrato

Numero del Contrato

CO1.PCCNTR.9469841

Proveedor ELECTRODIESEL CG SAS
Creado por

Agregado en -

Comentario

Descripcion

Norrbre

No existen resultados que cumplan con los criterios de btsqueda especificados

Direccion de notificaciones

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Codigo postal

CALLE 19 N8 - 03

CO-CUN-25307 - Girardot
COLOMBIA
Cundinamarca

Girardot
CALLE19N8-03

Grados (°) Minutos () Segundos (")

Latitud:
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Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

D Direccién Wbicacion

1 CALLE 19 # 8-03 SEDE BOMBEROS COLOMBIA > Cundinamarca > Girardot

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 9469841

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique Ia Entidad Estatal

212.799.248,00 212.160.849,79
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Ncluya el precio w"‘;;:;;::‘gs“‘;k':l
1 78181500 PLACA OHK756 TIPO AUTOMOVIL OPTRA 1,00 UN 000 000 0,00 0,00
2 78181500 GALON DE ACEITE 20 W50 300 N 26808566 267.231,55 804.106,98 80160465
3 78181500 FILTROS DE ACEITE 300 UN 128.767,52 128.381,2 386.302.56 385.143,66
4 78181500 FILTRO DE AIRE 300 N 131,507,30 13111278 394.521,90 393.338,34
5 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 300 UN %8909 %.603.32 26767297 2868099
6 78181500 KIT DE REPARTICION 1,00 N 577.727,14 575.993,96 577.727,14 575.993,96
7 78181500 BOMBA DE AGUA 1,00 N 290.650,36 260.77841 290.650,36 28977841
8 78181500 SILICONA 1,00 UN 41.691,65 41.566.58 41.691,65 4156658
9 78181500 GASOLINA 1,00 N 23.823,80 2672,3 2382380 272,38
10 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 UN 327.577.25 326.504,52 327.577.25 326.504,52
1 78181500 %EB'jPEg%SRUZOCA"’B'O DE BATERIA POR 1,00 UN 1.172.130,9 1.168.614,57 11721309 1.168.614,57
12 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 UN 53.603,5 53.442,74 5360355 53.442,74
13 78181500 JUEGO DE PASTILLAS 1,00 UN 219.178.9 218.521,42 2191789 21852142
14 78181500 JUEGO DE BANDAS 1,00 N 228.708.48 2802235 208.70848 280235
15 78181500 JUEGO DE DISCOS DE FRENO 1,00 UN 550.850,30 568.179,72 550.859,30 558.179,72
16 78181500 JUEGO DE CAVPANAS 1,00 UN 406.00460 40378950 405.00460 40378959
17 78181500 LiQUIDO DE FRENOS 1,00 N 291282 92634,08 291282 92634,08
18 78181500 INSTALACION Y NANO DE OBRA 1,00 UN 45265220 45120424 45265220 4512024
19 78181500 ﬁiﬁ%'ERE CAVBIO DE CUATRO (4) 400 UN 696.846,15 604.755,61 2.787.384,60 2779.022,44
20 78181500 SERVICIO DE MONTA LLANTAS 40 UN 266.885,60 285.027,% 1.143.542.40 1.140.111,76
21 78181500 RODAMIENTOS DELANTEROS 200 UN 464.564,10 463.170,41 92912820 926.340,82
2 78181500 RODAMENTOS TRASEROS 200 N 345.445,10 4440876 690.890,20 688.817,52
3 78181500 SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA 200 UN 9629520 9600931 190.500,40 19001862
2% 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 N 43478435 433.480,00 43478435 43348000
% 78181500 SE REQUIERE CAVBIO DE PLUMLLAS 200 N 2037015 219.700,04 44074030 43941808
% 78181500 AVORTIGUADORES DELANTEROS 200 UN 810.009,20 807.579,17 1620018,40 1615.158,34
2 78181500 AVORTIGUADORES TRASERCS 200 N 45265220 45120424 905.304.40 902.588,48
28 78181500 JUEGO DE TIJERAS DELANTERAS 200 UN 571.771,20 570.065,89 114354240 1.140.111,78
2 78181500 JUEGO DE MURECOS 200 N 285.885,60 285.027,94 571.771,20 570.065,88
EY 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 UN 571.771,20 570.065,89 571.771,20 570.065,89
31 78181500 CAVBIOBUJIAS 400 UN 53.368,31 5819321 23347324 2277284
2 78181500 ENPAQUE DE TAPA VALVULAS 1,00 UN 116.736,62 116.386,41 116.736,62 116.386,41
B 78181500 CAVBIO DE INYECTORES 4,00 UN 300.709.40 30878027 1.238.857,60 1.235.121,08
£ 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 N 446.696,25 445.356,16 446.696,25 445356,16
£ 78181500 G573 TIPO CAMION CHEVROLET 1,00 UN 000 000 000 000
» 78181500 JUEGO DE BANDAS 400 UN 571.771,20 570,06,89 2287.084,80 22802235
a7 78181500 RETENEDORES 40 N 166.766,60 166.266,30 667.066.40 665.065,20
B 78181500 GASOLINA PARA LAVADO 1,00 UN 7147140 7125699 7147140 7125699
2 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 N 821.921,10 810.456,34 821.921,10 81945534
© 78181500 CAVBIO DE PLUMLLAS 200 UN 21441420 2137709 42882840 42754192
@ 78181500 HOJAS PRINCIPALES 200 N 1.000.599,60 997.597,80 200119920 1.995.195,60
2 78181500 TORNILLOS CENTRALES 200 UN 9620520 900931 190.500,40 190.018,62
3 78181500 BUJES 4,00 UN 113.163,05 112.623,56 45265220 451.294,24
“ 78181500 PASADORES 40 N 2250230 201.894,79 810.009,20 807.579,16
% 78181500 GRAPAS 40 N 21441420 2137709 857.656,80 856.083,84
% 78181500 INSTALACION Y NANO DE OBRA 1,00 UN 750.449,70 748.198,35 750.449,70 748.198,35
a7 78181500 RODAMENTOS DELANTEROS 200 N 547.947.40 546.303,56 1.096.894,80 1.092.607,12
8 78181500 RODAMENTOS TRASEROS 200 UN 702.802,10 700.693,60 1.406.604,20 1.401.387,38
e 78181500 GRASA 10,00 N 4526522 4512942 45265220 45120420
50 78181500 SILICONA 200 UN 53.603,5 53.442,74 107.207,10 106.885,48
51 78181500 GASOLINA 1,00 UN 7147140 7125699 7147140 7125699
52 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 N 571.771,20 570.065,89 571.771,20 570.065,89
5 78181500 R S 4 LLANTAS 40 UN 3216213,00 3.206.564,36 12.864.852,00 12.626.257,44
5 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 40 N 142042,80 142513.97 571.771,20 570.065,88
% 78181500 SE REQUIERE ENGRASE GENERAL 300 N 166.766,60 166.266,30 500.299,80 498.798.90
% 78181500 SEREQUIERE CAVBIO DE BATERIAS 31 H 200 UN 1643842,20 1.638.910,67 3287.684,40 32178213
57 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 N 920520 9.00931 9520520 9.009,31
58 78181500 S BECUIERE CAVBIO DE CORREA DE 1,00 N 35020086 39.150,23 350.200.86 39.159,23
5 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 UN %.295.20 9.009,31 %.295.20 9.000,31
0 78181500 REPARACION Y MANTENIMENTO RADIADOR 1,00 N 577.727,15 575.998.97 577.727,15 575.993,97
61 78181500 LIQUIDO REFRIGERANTE 600 UN 89.389.25 89.071,23 536.085,50 534.427,38
> 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 N 464.564,10 46317041 464.564,10 46317041
& 78181500 SE REQUIERE PITO ELECTRONICO 1,00 N 1.006,565,55 1.003.535,88 1.006.566,55 1.003.536,88
& 78181500 INSTALACION Y NANO DE OBRA 1,00 UN 142042,80 14251397 142.942,80 14251397
65 78181500 SE REQUIERE REPARACION DE ROSCA DEL 1,00 UN 518.167,65 516,613,115 518.167,65 516.613,15

TORNILLO DEL MONITOR.
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INSTALACION Y MANO DE OBRA
MANTENIMENTO DEL ALTERNADOR

MANTENIMENTO MOTOR DE ARRANQUE
INSTALACION Y MANO DE OBRA
FILTROS DE AIRE

FILTROS DE COVBUSTIBLE

FILTROS BYPASS

FILTROS DE ACEITE

GALON ACEITE 15 W40

INSTALACION Y MANO DE OBRA

KIT DE EVBRAGUE

INSTALACION Y MANO DE OBRA
FABRICACION DE SOPORTE Y SOLDADURA
CAVBIO DE RACORES Y TUBO

INSTALACION Y MANO DE OBRA

PLACA OCJ549 CAMON CHEVROLET FTR M
10

GALON DE ACEITE 15 W40
FILTROS DE ACEITE

FILTROS DE COVBUSTIBLE
FILTROS DE AIRE

INSTALACION Y MANO DE OBRA
INSTALACION DE EXPLORADORAS
DELANTERAS

INSTALACION DE BOVBILLOS LED

REPARACION DEL ARNES DE CABINA Y
CORRECCION DE CORTOS

CAVBIO DEL SENSOR DE POSICION DE
CIGUENAL Y CONECTOR

REPARACION Y MANTENIMENTO AL
RADIADOR

GALONES DE REFRIGERANTES
TERMOSTATO

INSTALACION Y MANO DE OBRA
JUEGO DE BANDAS
RETENEDORES

CAVPANAS TRASERAS

GASOLINA PARA LAVADO
INSTALACION Y MANO DE OBRA
CAVBIO DE PLUMLLAS

SE REQUIERE ENGRASE GENERAL

SE REQUIERE CAVBIO DE BATERIAS 31H
POR TIEMPO DE USO

INSTALACION Y MANO DE OBRA
KIT DE EMBRAGUE
INSTALACION Y MANO DE OBRA
REPARACION OVERHAUL

SERVICIO DE RECTIFICADORA

REPARACION Y MANO DE OBRA DE OBRA
SOBRE EL MOTOR

REPARACION INYECTORES
CALIBRACION DEL MOTOR
EVPAQUE TAPA VALVULAS

MANTENIMENTO AL SISTEMA DE
ALINENTACION

REPARACION Y MANO DE OBRA SOBRE EL
MOTOR

PLACA OCJ567 CAMION M1 1

GALON DE ACEITE 15 W40

FILTROS DE ACEITE

FILTROS DE COVBUSTIBLE
FILTROS DE ARE

INSTALACION Y MANO DE OBRA
CAVBIO DE PLUMLLAS
RODAMENTOS DELANTERCS
RODAMENTOS TRASEROS
RETENEDORES

GRASA

SILICONA

GASOLINA PARA LAVADO
INSTALACION Y MANO DE OBRA
ESCOBILLAS Y PORTA ESCOBILLAS
RODAMENTOS

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE CAVBIO DE BATERIAS 31H
POR TIEMPO DE USO

INSTALACION Y MANO DE OBRA
PLACA OIL713 CAVIONETA TOYOTA
GALON DE ACEITE 20 W50

FILTROS DE ACEITE

FILTROS DE AIRE

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE CAVBIO DE PLUMLLAS

SE REQUIERE CAVBIO DE BATERIAS 31H
POR TIEMPO DE USO

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE REPARACION DEL SEGURO
DE LA SILLA DEL CONDUCTOR

PLACA GZN095 CAMON
GALON DE ACEITE 15 W40
FILTROS DE ACEITE

FILTROS DE AIRE

INSTALACION Y MANO DE OBRA

1,00
1,00

1,00
1,00
2,00
4,00
2,00
2,00
24,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
14,00
2,00
400
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
1,00
4,00
4,00
2,00
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
2,00
400
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
400
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
400
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
2,00

2,00

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

190.590,40
686.125,44

814.773,9
405.004,60
354.974,62
232.282,05
330.489,15
201.841,55
290,798,68
95.205,20
7.492.585,10
783.803,02
333,533,20
262.061,80
226,326,10
000
200.798,68
279.929,65
190.590,40
330.489,15
95.205,20
536,035,50
202.502,30
1.548.547,00
1.471.119,65
452.652.20
80.339,25
330.489,15
357.357,00
536,035,50
142.942.80
1.417.516,10
71.471,40
798,097,30
196.355,16
166.766,60
1.643.842.20
95.205,20
8802.894,10
843,362,52
41.215,174,00
4.383.579,20
4.160.165,00
1.357.956,60
450.799,34
300.709,40
321.621,30
1.167.366,20
000
29.798,68
279.920,65
192.972,78
330.489,15
95.205,20
17272255
32876844
452.652.20
17.927,81
45.265,22
53.603,55
3573570
428.828.40
273.973,70
101.251,15
285,885,60
1.643.842,20
95.205,20
000
279.935,60
113.163,06
142.942,80
95.205,20
190.590,40
1.643.842,20
47.647,60
333.533,20
000
29.798,68
113.163,05
176.296,12
95.205,20

190.018,63
684.067,06

812.320,64
403.789,59
353.909,70
23158520
333.470,68
290.966,03
29889928

95.000,31
7.470.107,34
781.451,61
33253260
261.275,61
225.647,12
0,00
29889928
279.089,86
190.018,63
333.470,68
95.000,31
534.427,39
201.804,79
1.543.901,36
1.466.706,29
451.204,24
80.071,23
33347068
35628493
534.427,39
142.513,97
1.413.263,55
71.256,99
796.703,01
194.769,09
166.266,30
1.638.910,67
95.009,31
8.776.485,42
84083243
41.091.528,48
4.370.428.46
4.156,657,51
1.353.882,73
458.419,94
308.780,27
320.656,44
1.163.864,10
0,00
298.809,28
279.089,86
192.393,86
333.470,68
95.000,31
172.204,38
327.78213
451.204,24
117.574,03
4512042
53.442,74
3562849
427.501,91
273.151,78
100.947,40
285.027.%4
1.638.910,67
95.000,31
0,00
279.096,79
112.823,5
14251397
95.000,31
190.018,63
1.638.910,67
47.504,66
33253260
0,00
298.809,28
112.823,56
175.767,23

95.009,31

190.590,40
686.125,44

814.773.9
405.004,60
700.949,24
92012820
678.978,30
583,683,10
7.195.168,32
190.590,40
7.492.585,10
783.803,02
333.533.20
262.061,80
226,326,10
0,00
4.197.181,52
550,859,30
762.361,60
678.978,30
190.590,40
1.072.071,00
405.004,60
1.548,547,00
1.471.119,65
462.652,20
536,035,50
330.489,15
357.357,00
2.144,142,00
571.771,20
2.835,082,20
71.471,40
798,097,30
300.710,32
500.299,80
3.287.634,40
95.205,20
8.802.894,10
843.362,52
41.215.174,00
4.383.579,20
4.169.165,00
8.147.739,60
450.790,34
300.709,40
321.621,30
1.167.366,20
0,00
2.398.380,44
550,859,30
771.891,12
678.978,30
190.590,40
345.445,10
657.536,88
905.304,40
471.711,24
181.060,88
107.207,10
35.735,70
428.828,40
273.973.70
202.502,30
285.885,60
3.287.684,40
95.205,20
0,00
1.119.742,40
226,326,10
285,885,60
190.590,40
381.180,80
1.643.842,20
47.647,60
333.533,20
0,00
1.199.194,72
226,326,10
352.502.24

190.590,40

190.018,63
684.067,06

812.320,64
403.789,59
707.819,40
926,340,80
676.941,36
581.932,06
747358272
190.018,62
7.470.107,34
781.451,61
332.532,60
261.275,61
225647,12
0,00
4.184.580,92
558,179,72
760.074,52
676.941,36
190.018,62
1.068.854,78
403,789,583
1.543.901,36

1.466.706,29

451.204,24
534.427,38
338.470,68
356.284,93

2137.709,56
570.065,88
2.826.527,10
71.256,99
795.703,01
380.538,18
498.798,90
3.277.821,34
95.009,31
8.776.485.42
840.83243
41.091.52848
4.370428.46
4.156.657,51
8123.296,38
458.419.94
308.780,27
320.656,44
1.163.864,10
0,00
2.301.194,24
558.179,72
760.575,44
676.941,36
190.018,62
344.40876
655.564,26
202.583.48
470.29,12
180.517,68
106.885,48
35.628,49
427.501,91
273.151,78
201.894,80
285.027,%4
3.277.821,3
95.009,31
0,00
1.116.383,16
225647,12
285.007,94
190.018,62
380.037,26
1.638.910,67
47.504,66
332.532,60
0,00
1.195.507,12
225.647,12
351.534,46

190.018,62



147 78181500 SE REQUIERE CAVBIO DE PLUMLLAS 2,00 UN 190.590,40 190.018,63 381.180,80 380.037,26

148 78181500 SE REQUIERE CAVBIO DE SEIS (6) LLANTAS 600 N 1.941.699.70 190581478 1,649.838.20 11,614.838,68
149 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 600 UN 107.207,10 106.885,48 43.242,60 641.312:88
180 78181500 PLACA OCUS52 CAVIONETA 1,00 UN 000 000 000 000
151 78181500 GALON DE ACEITE 15 WAD 40 UN 299.798,68 298.60928 1199.19472 1.195,507,12
182 78181500 FILTROS DE COMBUSTIBLE 40 UN 113.163,05 11282356 45265220 45120424
183 78181500 FILTROS DE ACEITE 200 N 164.854,70 164.300,14 300.709.40 308.780,28
154 78181500 FILTROS DE AIRE 200 UN 176.296,12 175.767,23 3250224 154,46
185 78181500 INSTALACION Y NANO DE OBRA 200 UN %.295.20 96.000,31 190.500.40 190.018,62
156 78181500 SE REQUIERE CAVBIO DE PLUMLLAS 200 UN 19050040 190,018,63 38118080 380.057,26
1857 78181500 R G BI0DE BATERIAS 3tH 200 UN 1.643,842.20 163891067 3.287.684,40 3277.821,34
168 78181500 INSTALACION Y NANO DE OBRA 1,00 UN %.295.20 96.000,31 %.295.20 96.000,31
159 78181500 JUEGO DE BANDAS 1,00 UN 571.771,20 570,086,890 571.771,20 570.05,89
160 78181500 JUEGO DE PASTILLAS 1,00 UN 300.70940 30878027 300.70940 30878027
161 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 UN 285.885,60 285.027,94 285.885,60 285.007,04
162 78181500 BOVBILLOS DE UNIDAD 200 UN 101251,15 100.947,40 20250230 201.894,80
163 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 UN 71.471.40 71,2569 7147140 71,259
164 78181500 PLACA TEKS18 MOTOCICLETA AKT 1,00 UN 000 000 000 000
165 78181500 CUARTO DE ACEITE 20Ws0 1,00 UN 107.207,10 106.835,48 107.207,10 106.835,48
166 78181500 FILTRO DE AIRE 1,00 UN 8933925 89.071,23 89339,25 89.071,23
167 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 UN 47.647,60 4750466 47.647,60 47504,66
168 78181500 e SVBIODE BATERIA POR 1,00 N 21441420 213.770.% 21441420 2137709
169 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 UN 2382380 2672,3 282380 27523
170 78181500 JUEGO DE PASTILLAS 1,00 UN 21441420 23770% 21441420 213770%
7 78181500 JUEGO DE BANDAS 1,00 UN 142942,80 14251397 142942,80 14251397
72 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 UN 83.383,30 83.133,15 8338330 83.133,15
173 78181500 CAVBIO DE BUJIAS 1,00 UN 71.471,40 71.2%.9 71.471,40 7125699
74 78181500 EMPAQUETADURA DE CARBURADOR 1,00 UN 166.766,60 166.266,30 166.766,60 166.266,30
175 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 UN 21441420 23770% 21441420 213770%
176 78181500 PLACA CTNS0C MOTOCICLETA SUZUKY 1,00 UN 000 000 000 000
7 78181500 CUARTO DE ACEITE 20W50 1,00 UN 107.207,10 106.885,48 107.207,10 106.885,48
18 78181500 FILTRO DE AIRE 1,00 UN 8933925 89.071,23 89.339,25 89.071,23
179 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 UN 4764760 4750466 47.647,60 4750466
180 78181500 CAVBIO DE BUJIAS 1,00 UN 838,20 83.133,15 83.383,30 83.133,15
181 78181500 EMPAQUETADURA DE CARBURADOR 1,00 UN 178.678,50 178.142,46 178.678,50 17814246
182 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 UN 21441420 2137709 21441420 2137709
183 78181500 JUEGO DE PASTILLAS 1,00 UN 23466443 233.96044 204,66443 233.960,44
184 78181500 JUEGO DE BANDAS 1,00 UN 160.810,65 160.328,22 16081065 160.328,22
185 78181500 INSTALACINN Y ANO DE OBRA 1,00 UN 833833 83.133,15 838,30 83.133,15
186 78181500 SERIAL 543175817 MOTOSIERRA MOD 194 B 1,00 UN 000 000 000 000
187 78181500 CADENA 1,00 UN 20064944 200.02049 20064944 200.02049
168 78181500 GALON DE ACEITE DOS TIEVPOS 1,00 UN 300.70940 308.780,27 300.709.40 308.780,27
189 78181500 SINCRONIZACION 1,00 UN 19050040 190,018,63 190,500.40 10001863
190 78181500 BUJIA 1,00 UN 53.603,55 5344274 53.603,55 5344274
191 78181500 1%\%0? DE ACHITE PARA LA CADENA 2 3,00 UN 233.473.24 2277282 70041972 698.318,46
192 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 UN 21441420 2137709 21441420 213770%
193 78181500 SERIAL 541043148 MOTOSIERRA MOD 1948 1,00 UN 000 000 000 000
104 78181500 CADENA 1,00 UN 2071925 200.000,09 20071925 200.000,00
195 78181500 GALON DE ACEITE DOS TIEVPOS 1,00 UN 30061253 308.883,09 30081253 308.883,00
1% 78181500 SINCRONIZACION 1,00 UN 53621,40 53.460,54 53621,40 53.460,54
197 78181500 BUJIA 300 UN 23355099 2285034 70065297 698.551,02
198 78181500 5 DEACEITE PARALA CADENA2 1,00 UN 190.653,87 100.081,91 100.653,87 100.081,91
199 78181500 INSTALACION Y ANO DE OBRA 1,00 UN 21448538 213841,92 214.48538 2138192

2 CO1.PCCNTR 9469841

Pt tonso 1t o o

212.799.248,00 212.160.849,79

Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado "cluya el precio °°"‘E°"':|’ J;‘:ig:;g
1 78181500 PLACA OHKK756 TIPO AUTOMOVIL OPTRA 1,00 N 0,00 0,00 0,00 0,00
2 78181500 GALON DE ACEITE 20 W50 300 UN 268,035,686 267.231,55 804.106,98 801.694,65
3 78181500 FILTROS DE ACEITE 300 N 128.767,52 128.381,22 36,3025 38514366
4 78181500 FILTRO DE AIRE 300 N 131.507,30 13111278 394.521,90 393.338,34
5 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 300 UN %8909 %.603.32 26767297 2868099
6 78181500 KT DE REPARTICION 1,00 N 577.727,14 575,939 577.727,14 575.993,96
7 78181500 BOMBA DE AGUA 1,00 UN 290.650,36 280.778.41 290.650,36 280.778,41
8 78181500 SILICONA 1,00 N 4160165 4156658 4169165 4156658
9 78181500 GASOLINA 1,00 UN 2382380 28723 2382380 2875233
10 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 UN 327.577,25 326.504,52 327.577,25 326.504,52
1 78181500 %EE,\F}PEgT'D'SRU%OCANB'O DEBATERIAPOR 1,00 UN 1.172.130,9 1.168.614,57 147213096 1.168.614,57
12 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 N 5360355 53.442,74 5360355 53.442,74
13 78181500 JUEGO DE PASTILLAS 1,00 UN 2191789 218.521,42 219.178,9 21852142
14 78181500 JUEGO DE BANDAS 1,00 N 228.708.48 280235 2870848 2802235
15 78181500 JUEGO DE DISCOS DE FRENO 1,00 UN 550.850,30 568.179,72 550.859,30 558.179,72
16 78181500 JUEGO DE CAVPANAS 1,00 N 405.004,60 40378959 405.004,60 403.789,59
17 78181500 LiQUIDO DE FRENOS 1,00 N 291282 92634,08 291282 92634,08
18 78181500 INSTALACION Y NANO DE OBRA 1,00 UN 45265220 45120424 45265220 45120424
19 78181500 SE REQUIERE GAVBIO DE CUATRO ) 40 N 696.846,15 694.756,61 2787.384,60 2779.02244
20 78181500 SERVICIO DE MONTA LLANTAS 40 UN 285.885,60 285.027,9 1.143.542.40 1.140.111,76
2 78181500 RODAMIENTOS DELANTEROS 200 N 464.564,10 463.170,41 929.12820 92634082
2 78181500 RODAMENTOS TRASEROS 200 N 345.445,10 344.408,76 690.890,20 688.817,52
2 78181500 SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA 200 UN 9629520 %6.00931 190.590,40 190.018,62

24 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA 1,00 UN 434.784,35 433.480,00 434.784,35 433.480,00
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78181500
78181500
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78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
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78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500
78181500

SE REQUIERE CAVBIO DE PLUMLLAS
AVORTIGUADORES DELANTEROS
AVORTIGUADORES TRASEROS
JUEGO DE TIJERAS DELANTERAS
JUEGO DE MURECOS

INSTALACION Y MANO DE OBRA
CAVBIO BUJIAS

EMPAQUE DE TAPA VALWULAS
CAVBIO DE INYECTORES

INSTALACION Y MANO DE OBRA

PLACA OCJ573 TIPO CAMION CHEVROLET
KODIAK M9

JUEGO DE BANDAS
RETENEDORES

GASOLINA PARA LAVADO
INSTALACION Y MANO DE OBRA
CAVBIO DE PLUMLLAS

HOUAS PRINCIPALES
TORNILLOS CENTRALES

BUJES

PASADORES

GRAPAS

INSTALACION Y MANO DE OBRA
RODAMENTOS DELANTEROS
RODAMENTOS TRASEROS
GRASA

SILICONA

GASOLINA

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE CAVBIO DE SEIS 4 LLANTAS
POR DESGASTE Y FRACTURA.

INSTALACION Y MANO DE OBRA
SE REQUIERE ENGRASE GENERAL

SE REQUIERE CAVBIO DE BATERIAS 31 H
POR TIEMPO DE USO

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE CAVBIO DE CORREA DE
ACCESORIOS

INSTALACION Y MANO DE OBRA

REPARACION Y MANTENIMENTO RADIADOR

LIQUIDO REFRIGERANTE
INSTALACION Y MANO DE OBRA
SE REQUIERE PITO ELECTRONICO

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE REPARACION DE ROSCA DEL

TORNILLO DEL MONITOR.

INSTALACION Y MANO DE OBRA
VANTENIMENTO DEL ALTERNADOR
MANTENIMENTO MOTOR DE ARRANQUE
INSTALACION Y MANO DE OBRA
FILTROS DE ARE

FILTROS DE COVBUSTIBLE

FILTROS BYPASS

FILTROS DE ACEITE

GALON ACEITE 15 W40

INSTALACION Y MANO DE OBRA

KIT DE EVBRAGUE

INSTALACION Y MANO DE OBRA
FABRICACION DE SOPORTE Y SOLDADURA
CAVBIO DE RACORES Y TUBO

INSTALACION Y MANO DE OBRA

PLACA OCJ549 CAMON CHEVROLET FTR M
10

GALON DE ACEITE 15 W40
FILTROS DE ACEITE

FILTROS DE COVBUSTIBLE
FILTROS DE ARE

INSTALACION Y MANO DE OBRA
INSTALACION DE EXPLORADORAS
DELANTERAS

INSTALACION DE BOVBILLOS LED

REPARACION DEL ARNES DE CABINA Y
CORRECCION DE CORTOS

CAVBIO DEL SENSOR DE POSICION DE

CIGUENAL Y CONECTOR

REPARACION Y MANTENIMENTO AL
RADIADOR

GALONES DE REFRIGERANTES
TERMOSTATO

INSTALACION Y MANO DE OBRA
JUEGO DE BANDAS
RETENEDORES

CAVPANAS TRASERAS

GASOLINA PARA LAVADO
INSTALACION Y MANO DE OBRA
CAVBIO DE PLUMLLAS

SE REQUIERE ENGRASE GENERAL

SE REQUIERE CANBIO DE BATERIAS 31H
POR TIEMPO DE USO

INSTALACION Y MANO DE OBRA
KIT DE EMBRAGUE

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
4,00
1,00
400
1,00
1,00
4,00
4,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
400
4,00
400
1,00
2,00
2,00

10,00
2,00
1,00
1,00
400
4,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
400
2,00
2,00

24,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

14,00
2,00
400
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00

1,00
6,00
1,00
1,00
4,00
4,00
2,00
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
1,00

1,00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

20.370,15
810.009,20
452.652,20
571.771,20
285,885,60
571.71,20

58.368,31
116.736,62
300.709,40
446.6%,25

000
571.771,20
166.766,60

71.471,40
821.921,10
214.414,20

1.000.599,60

95.205,20
113.163,06
202.502,30
214.414,20
750.449,70
547.947,40
702.802,10

45.265,22

53.603,55

7147140
571.771,20

3.216.213,00
142.942.80
166.766,60
1.643.842,20

95.205,20
350.209,86

95.205,20
577.727,15

8033925
464.564,10

1.006.555,55
142.942.80
518,167,65
190.590,40
686.125,44
814.773.9
405.004,60
354.974,62
232.282,05
330.489,15
201.841,55
290.798,68

95.205,20

7.492.585,10
783.803,02
333.533,20
262.061,80
226,326,10
000
29.798,68
279.929,65
190.590,40
330.489,15

95.205,20
536,035,50
202.502,30

1.548.547,00
1.471.119,65
452.652.20

80.339,25
330.489,15
357.357,00
536,035,50
142.942.80

1.417.516,10

71.471,40
798,097,30
195.355,16
166.766,60

1.643.842,20

95.205,20

8.802.894,10

219.709,04
807.579,17
451.294,24
570.065,89
285.027,%
570.065,89

58.193,21
116.386,41
308.780,27
445.356,16

000
570.065,89
166.266,30

71.256,99
810.455,34
213.770,%
997.597,80

95.009,31
112.623,56
201.894,79
213.770,%
748.198,35
546.303,5
700.693,69

4512042

53.442,74

71.256,99
570.055,89

3.206.564,36
14251397
166.266,30
1,638.910,67

95,009,31
349.159,23

95.009,31
575.993,97

80.071,23
46317041

1.003.535,88
14251397
516.613,15
190.018,63
684.067,06
812.320,64
403.789,59
353,909,70
231.585,20
338.470,68
200.966,03
298,899,28

95,009,31

7.470107,34
781.451,61
332532,60
261.275,61
225647,12

000
208,899,28
279.089,86
190.018,63
338.470,68

95.009,31
534.427,39
201.894,79

1.543.901,36

1.466.706,29

451.294,24
89.071,23
338.470,68
356.284,93
534.427,39
142.513,97
1.413.263,55
71.256,99
795.703,01
194.769,09
166.266,30
1.638.910,67
95.009,31

8.776.485,42

440.740,30
1,620.018,40
905.304,40
1.143.542,40
571.771,20
571.771,20
23347324
116.736,62
1.238.837,60
446.6%,25
0,00
2.287.084,80
667.066,40
71.471,40
821.921,10
428.828,40
2.001.199,20
190.590,40
452.652,20
810.009,20
857.656,80
750.449,70
1.095.894,80
1.405.604,20
452.652,20
107.207,10
71.471,40
571.771,20
12.864.852.00
571.771,20
500.299,80
3.287.684,40
95.205,20
350.209,86
95.205,20
577.727,15
536,035,50
464.564,10
1.006.555,55
142.942,80
518.167,65
190.590,40
686.125,44
814.773.%
405.004,60
700.949,24
9912820
678.978,30
583,683,10
7.195.168,32
190.590,40
7.492.585,10
783.803,02
333.533,20
262.061,80
226,326,10
0,00
4197.181,52
550,859,30
762.361,60
678.978,30
190.590,40
1.072.071,00
405.004,60
1.548.547,00
1.471.119,65
452.652,20
536,035,50
330.489,15
357.357,00
2.144.142,00
571.771,20
2.835.032.20
71.471,40
798,097,30
300.710,32
500.299,80
3.287.684,40
95.205,20

8.802.894,10

439.418,08
1.615.158,34
202.53348
1.140.111,78
570.055,88
570.065,89
23277284
116.386,41
1.235.121,08
445.356,16
0,00
2.280.223,56
665.065,20
71.256,99
819.455,34
427.541,92
1.995.195,60
190.018,62
451.204,24
807.579,16
855.083,84
748.198,35
1,092.607,12
1.401.387,38
451.204,20
106.885,48
71.256,99
570,055,89
12.826.257,44
570.055,88
498.798,90
3277.821,3
95.009,31
349.159,23
95.009,31
575.993,97
534.427,38
46317041
1.003.535,88
14251397
516.613,15
190.018,63
684.067,06
812.320,64
403.789,59
707.819,40
926.340,80
676.941,36
581.932,06
747358272
190.018,62
7.470407,34
781.451,61
332.532,60
261.275,61
205647,12
0,00
4.184.580,92
558,179,72
760.074,52
676.941,36
190.018,62
1.068.854,78
403,789,538

1.543.901,36

1.466.706,29

451.294,24
534.427,38
338.470,68
356.284,93
2.137.709,5%6
570.055,88
2.826.527,10
71.256,9
795.703,01
389.538,18
498.798,90
3.277.821,34
95.009,31

8.776.485,42
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78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500
78181500

INSTALACION Y MANO DE OBRA
REPARACION OVERHAUL

SERVICIO DE RECTIFICADORA

REPARACION Y MANO DE OBRA DE OBRA
SOBRE EL MOTOR

REPARACION INYECTORES
CALIBRACION DEL MOTOR
EMPAQUE TAPA VALVULAS

MANTENIMENTO AL SISTEMA DE
ALINENTACION

REPARACION Y MANO DE OBRA SOBRE EL
MOTOR

PLACA OCJ567 CAMION M1 1

GALON DE ACEITE 15 W40

FILTROS DE ACEITE

FILTROS DE COVBUSTIBLE
FILTROS DE AIRE

INSTALACION Y MANO DE OBRA
CAVBIO DE PLUMLLAS
RODAMENTOS DELANTEROS
RODAMENTOS TRASEROS
RETENEDORES

GRASA

SILICONA

GASOLINA PARA LAVADO
INSTALACION Y MANO DE OBRA
ESCOBILLAS Y PORTA ESCOBILLAS
RODAMENTOS

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE CAVBIO DE BATERIAS 31H
POR TIEMPO DE USO

INSTALACION Y MANO DE OBRA
PLACA OIL713 CAMONETA TOYOTA
GALON DE ACEITE 20 W50

FILTROS DE ACEITE

FILTROS DE ARE

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE CAVBIO DE PLUMLLAS

SE REQUIERE CAVBIO DE BATERIAS 31H
POR TIEMPO DE USO

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE REPARACION DEL SEGURO
DE LA SILLA DEL CONDUCTOR

PLACA GZN095 CAMON
GALON DE ACEITE 15 W40

FILTROS DE ACEITE

FILTROS DE AIRE

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE CAVBIO DE PLUMLLAS

SE REQUIERE CAVBIO DE SEIS (6) LLANTAS
INSTALACION Y MANO DE OBRA

PLACA OCJ552 CAVIONETA

GALON DE ACEITE 15 W40

FILTROS DE COVBUSTIBLE

FILTROS DE ACEITE

FILTROS DE AIRE

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE CAVBIO DE PLUMLLAS

SE REQUIERE CAVBIO DE BATERIAS 31H
POR TIEMPO DE USO

INSTALACION Y MANO DE OBRA
JUEGO DE BANDAS

JUEGO DE PASTILLAS
INSTALACION Y MANO DE OBRA
BOVBILLOS DE UNIDAD
INSTALACION Y MANO DE OBRA
PLACA TEK51B MOTOCICLETA AKT
CUARTO DE ACEITE 20W50
FILTRO DE AIRE

INSTALACION Y MANO DE OBRA

SE REQUIERE CAVBIO DE BATERIA POR
TIEMPO DE USO

INSTALACION Y MANO DE OBRA
JUEGO DE PASTILLAS

JUEGO DE BANDAS

INSTALAGION Y MANO DE OBRA
CAVBIO DE BUJIAS

EMPAQUETADURA DE CARBURADOR
INSTALACION Y MANO DE OBRA
PLACA CTNS0C MOTOCICLETA SUZUKY
CUARTO DE ACEITE 20W50

FILTRO DE AIRE

INSTALACION Y MANO DE OBRA
CAVBIO DE BUJIAS

EMPAQUETADURA DE CARBURADOR
INSTALAGION Y MANO DE OBRA
JUEGO DE PASTILLAS

JUEGO DE BANDAS

INSTALACINN Y MANO DE OBRA
SERIAL 543175817 MOTOSIERRA MOD 194 B

1,00
1,00

1,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
2,00
400
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
400
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
400
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
6,00
6,00
1,00
4,00
400
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

843.362,52
41.215.174,00

4.383.579,20
4.169.165,00
1.357.956,60
459.799,34
300.709,40

321.621,30

1.167.366,20
000
29.798,68
279.929,65
192.972,78
330.489,15
95.205,20
17272255
32876844
452652,20
117.927,81
45.265,22
53.603,55
3573570
428.828,40
273.973,70
101.251,15
285,885,60
1.643.842,20
95.205,20
000
279.935,60
113.163,05
142.942,80
95.205,20
190.590,40
1.643.842,20
47.647,60
333,533,20
000
29.798,68
113.163,05
176.29,12
95.205,20
190.590,40
1.941.639,70
107.207,10
000
29.798,68
113.163,05
154.854,70
176.296,12
95.205,20
190.590,40
1.643.842,20
95.205,20
571.771,20
300.709,40
285,885,60
101.251,15
71.471.40
000
107.207,10
80.339,25
47.647,60
214.414,20
23.823,80
214.414,20
142.942.80
83.383,30
71.471.40
166.766,60
214.414,20
000
107.207,10
8033925
47.647,60
83.383,30
178.678,50
214.414,20
234.664,43
160.810,65
83.383,30

0,00

84083243
41.091.528,48

4.370.428,46
4.156.657,51
1.3563.882,73
458.419,94
308.780,27

320.656,44

1.163.864,10
000
298,899,28
279.089,86
192.393,86
338.470,68
95.009,31
172.204,38
327.782,13
45120424
17.574,03
4512042
53.442,74
35.628,49
427.501,91
27315178
100.947,40
285.027,%
1.633.910,67
95.009,31
0,00
279.095,79
112.823,56
142.513,97
95.009,31
190.018,63
1,638.910,67
47.504,66
332.532,60
000
208,899,28
112.6235
175.767,23
95.009,31
190.018,63
1.935.814,78
106.885,48
0,00
208,899,28
112.82356
154.390,14
175.767,23
95.009,31
190.018,63
1.638.910,67
95.009,31
570.055,89
308.780,27
285.027,%
100.947,40
71.256,99
0,00
106.885,48
80.071,23
47.504,66
213.770,%
2.752,33
213.770,%
14251397
8313315
71.256,99
166.266,30
213.770,%
0,00
106.885,48
80.071,23
47.504,66
813315
178.142.46
213.770,%
233.960,44
160.328,22
813315

0,00

843.362,52
41.215.174,00

4.383.579,20
4.169.165,00
8.147.739,60
459.799,34
309.709,40

321.621,30

1.167.366,20
0,00
2308.380,44
550.859,30
771.891,12
678.978,30
190.500,40
345.445,10
657.536,88
905.304,40
a4
181.060,88
107.207,10
35.735,70
428.828,40
273.973,70
202.502,30
285.885,60
3.287.684,40
95.295,20
0,00
1.119.742,40
226.326,10
285,885,60
190.500,40
381.180,80
1.643.842,20
47.647,60
33353320
0,00
1.190.104,72
226,3%6,10
352.502,24
190.500,40
381.180,80
11.649.838,20
643.242,60
0,00
1.199.194,72
452.652,20
300.709,40
362502,24
190.500,40
381.180,80
3.287.684,40
95.205,20
571.771,20
300.709,40
285.885,60
202.502,30
71.471,40
0,00
107.207,10
80.339,25
47.647,60
214.414,20
23.823,80
214.414,20
142.942.80
83.383,30
71.471,40
166.766,60
214.414,20
0,00
107.207,10
80.339,25
47.647,60
83.383,30
178.678,50
21441420
234.664,43
160.810,65
83.383,30

0,00

840.832,43
41.091.528,48

4.370428,46
4.156.657,51
8123.296,38
458.419,94
308.780,27

320.656,44

1.163.864,10
0,00
2.391.194,24
558,179,72
760.575,44
676.941,36
190.018,62
344.40876
655.564,26
202.58348
470.206,12
180.517,68
106.885,48
35.628,49
427.501,91
273.151,78
201.894,80
285.027,%4
3277.821,34
95.009,31
0,00
1.116.383,16
225.647,12
285.007,94
190.018,62
380.037,26
1.638.91067
47.504,66
332.532,60
0,00
1.196.597,12
205647,12
351.534,46
190.018,62
380.037,26
11.614.888,68
641.312,83
0,00
1.195.507,12
451.204,24
308.780,28
351.534,46
190.018,62
380.037,26
3277.821,34
95.009,31
570.055,89
308.780,27
285.027,%4
201.894,80
71.256,99
0,00
106.885,48
80.071,23
47.504,66
213.770,%
2375233
213.70,%
14251397
8313315
71.256,99
166.266,30
213.770,%
0,00
106.885,48
80.071,23
47.504,66
8313315
178.142,46
213.70,%
233.960,44
160.328,22
8313315

0,00



187 78181500 CADENA

188 78181500 GALON DE ACEITE DOS TIEMPOS
189 78181500 SINCRONIZACION

190 78181500 BUJIA

191 78181500 nGéL.\%SDEACETEPARALACADENAZ
192 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA

193 78181500 SERIAL 541043148 MOTOSIERRA MOD 1948
194 78181500 CADENA

195 78181500 GALON DE ACEITE DOS TIEMPOS

19 78181500 SINCRONIZACION

197 78181500 BUJIA

198 78181500 ﬂGg\/ngéSDEACEITEPARALACADENAZ

199 78181500 INSTALACION Y MANO DE OBRA

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00

1,00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

200.649,44
300.709,40
190.590,40
53.603,55
23347324
214.414,20
000
200.719,25
30081253
53.621,40
233,560,99
190.653,87

214.485,38

200.020,49
308.780,27
190.018,63
53.442,74
232.772,82
213.770,9%
0,00
200.000,09
308.883,09
53.460,54
232.850,34
190.081,91

213.841,92

200.649,44
309.709,40
190.590,40
53,603,55
700.419,72
21441420
0,00
209.719,25
300.812,53
53.621,40
700.652,97
190.653,87

214.485,38

209.020,49
308.780,27
190.018,63
5344274
698.318,46
213.770,%
0,00
209.090,09
308.883,09
53.460,54
698.551,02
190.081,91

213.841,92

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docunento

Formato de Experiencia
Certificaciones

Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros
de juntas directivas.

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas)
Actividades por el objeto social (s6lo para personas juridicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el codigo del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditacion de experiencia

Anexo de Acreditacion de capacidad financiera
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional
Certificado de constitucion de proponente plural
Certificacion de tamarfio empresarial (MiPyme)

Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.

Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.

Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la

entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP II.

Plan de amortizacion

Documentos administrativos

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Fase de Contrato

Oooooaan aoa Oooogool goag

1

Fase de Contrato

Fase de Habilitacion

gooogod oo Oogoooo gog

1

Fase de Habilitacion

Descripcion
CONTRATO 039 MANT VEHICULOS 2026.pdf
RESOLUCION ADJUDICACION SAMC-001-2026.pdf

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Norrbre del documento

CONTRATO 039 MANT VEHICULOS 2026.pdf

RESOLUCION ADJUDICACION SAMC-001-2026.pdf

Detalle

(detalle)
(detalle)

Ordenador del Gasto /9 Tipo de documento Numero de documento S(;Jtiaﬂréj:rr Y
Supervisor /2 Tipo de documento Numero de documento Gugrdar Y
notificar
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago £ Tipo de documento Nimero de documento St;ltﬁﬂrg:rr Y
Agregar usuario
Historico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguimiento Carrbiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Informacion presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacion del Acuerdo de


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

Paz o asociado al Acuerdo de Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Paz Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento
[~Si[@No * del Acuerdo.
Destinacion del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de
la Nacién - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP

[~ Si[¢No *

[SigNo *

Sistema General de

Regalias - SGR

Recursos Propios

(Alcaldias y ¥Si[~No * 212.160.849,79
Gobernaciones)

Recursos de Crédito [TSiNo *

Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperacion, Propios
Entidades Auténomas)

[~Si¥No *

[~Si[¥No *

Total 212.160.849,79
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Codigo COP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el [SifgNo
SlIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Gddigo unidad/subunidad ejecutora Estado
r 2025000095 CDP No se ha iniciado 212.799.248 COP 00-00-00 - Editar
Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo compromiso  Tipo Fecha comproniso  Estado compromiso Valor conpromiso AVF/CDP Monto por consumir Mbnto presupuestal a liberar  Godigo Posicion de Gasto Consulta Becucion
[~ 2026000109 Presupuestal - No se ha 212.160.849,79 212.160.849,79 - - SIIF Detalle Editar
(CDP) iniciado COP COoP

Saldo de compromisos CDP 212.160.849,79 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 212.160.849,79 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF
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