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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD
ESTATAL PRETENDE SATISFACER

1.1. CONTEXTO DEPARTAMENTAL

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el
numeral 2 del articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la
Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernizacion del
Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca, Corazon
de Colombia 2008-2012", se cred el Instituto de Infraestructura y Concesiones
del Departamento de Cundinamarca “ICCU"”, mediante Decreto Ordenanzal No
00261 de 2008.

Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realiz6 el
cambio de nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, el cual entré en vigor el 15 de
enero de 2025, asi mismo se realizaron cambios en cuanto su mision, funciones
y estructura.

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto
Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, establecié: "5.1. Estructurar,
contratar, ejecutar y administrar los proyectos de infraestructura y de alto
impacto que se desarrollen directamente o con la participacion del capital
privado.” ... "5.2. Construir, intervenir, mantener y recuperar la red vial
departamental, las vias secundarias y terciarias asociadas a esquemas
productivos.”

Que, el articulo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024,
contemplé como funciones del ICCU: ... "6.21. Administrar y celebrar los
contratos que requiera la ejecucion de recursos a cargo del Instituto.” ... "6.22
Celebrar toda clase de negocios juridicos, de administracion, disposicion,
gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la orbita de sus
funciones.” ... "6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los
proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los
procesos de contratacion.”

Que el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2028 "GOBERNANDO, MAS
QUE UN PLAN" debidamente adoptado mediante la Ordenanza nimero 001
del 22 de marzo de 2024!, se cuenta con: Proyecto: FORTALECIMIENTO DE
LA RED DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA CONSTRUCCION ADECUACION
DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y DOTACION BIOMEDICA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, Cddigo BPIN: 2024004250003, Linea
estratégica: CON-UNIDAD, Programa, 1906-ASEGURAMIENTO Y
PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD, Meta del producto, 201-
Apoyar financieramente al 100% de las ESE de la Red publica Departamental
para el mejoramiento de su infraestructura y dotacion.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. OBJETO

El objeto a contratar es: "TERMINACION DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE
PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”

1 Ordenanza No. 001 de 2024, Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024 - 2028 “Gobernando: mas gue un
plan”
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2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El objeto se ejecutard de conformidad con las actividades, especificaciones y
demas exigencias que se encuentran descritas en los estudios y documentos
previos y en el Anexo No. 1 - Anexo técnico, los cuales forman parte integral
del presente documento.

2.3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Contrato de Obra.
2.3.1. METODOLOGIA

El contratista realizara la terminacidon del hospital San Vicente de Paul de san
juan de Rioseco del departamento de Cundinamarca, conforme a lo establecido
en el Anexo 1 - Anexo técnico y las demas obligaciones y actividades
enmarcadas en el presente proceso.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucidon de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacion es el establecido en la seccién 1.1. Del Pliego de Condiciones,
el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato
y demas previos, para la suscripcién del acta de inicio, empezara a contar el
plazo maximo de ejecucién por un periodo de OCHO (8) MESES

3. MODALIDAD DE SELECCION

Es aplicable a la presente contratacidon, lo dispuesto por la Ley 80 de 1993,
modificada por la Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015.

La modalidad de seleccién - LICITACION PUBLICA - fue adoptada teniendo en
cuenta lo previsto en el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
numeral 2, del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y articulo 2.2.1.2.1.3.1, del
Decreto 1082 de 2015.

4. PRESUPUESTO OFICIAL A CONTRATAR

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, para la
presente contratacidn por las caracteristicas del objeto (obra publica) contrato
de obra civil, se ha establecido un presupuesto hasta la suma de CUATRO MIL
CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($4.164.865.677,00).

Los valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones
Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas
descuentos de caracter departamental vigentes al momento de la apertura del
presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la
ejecucion del contrato conlleve.

4.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

En virtud de lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, previa a la apertura del
proceso se publicard el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal y la autorizacién de vigencias futuras.

........
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4.2, FORMA DE PAGO
La forma de pago sera la prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

Un pago equivalente al 20% del valor del contrato para la construccién de la
obra civil, a titulo de anticipo. El valor del anticipo serd amortizado en las actas
parciales.

Actas parciales de ejecucion de obra, hasta la suma acumulada de
$1.999.135.5256,00, en la vigencia 2026.

Actas parciales de ejecucién de obra, previsto para la construccién de la obra
civil, hasta la suma acumulada de $1.582.648.957,00, en la vigencia 2027.

Un pago final equivalente al 5% del valor de la obra, una vez se suscriba el acta
de liquidacion.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo del contratista;
desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales,
herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucidon del contratd; implementacion de
protocolos de bioseguridad, computadores, licencias de utilizacién de software;
protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados por la celebracion
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que alld lugar; la
remuneracién para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos
directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida
ejecucion del contrato.

NOTA 1: EL ICCU no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado
por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales
que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta, con excepcidén de la aplicacién de
la formula de reajuste prevista dentro del contrato.

NOTA 2: El contratista debera realizar los pagos que corresponden al impuesto
de Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad
econdmica que ejerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de
cada Municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las
actividades gravadas con dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito
para el tramite de la liquidacidn y posterior pago del contrato (5% final). Asi las
cosas, El Contratista debera presentar los debidos soportes de formularios vy
consignacion del Impuesto de Industria y Comercio por cada municipio en que
haya incurrido en el hecho generador del ICA de acuerdo con el valor total del
contrato.

NOTA 3: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al
ICCU, luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se
compromete a coadyuvar el tramite de los giros.
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NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato,
que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad ocial Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

NOTA 7: El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas mensuales
de obra, situacién que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion serda de minimo el 30% del valor facturado. Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje menor o mayor al acordado. Su
amortizacion total deberad realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la
interventoria. No obstante, el Contratista podra solicitar la modificacion del
porcentaje sefalado previa justificacion, la cual sera aprobada solo por el ICCU.

NOTA 8: El contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto
con cada facturacion de avance de obra certificado en cual debe informar que ni
el representante legal ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran
acusados, imputados o sancionados por los delitos u acciones que se mencionan
a continuacién:

(A) Acusacion o Imputacion o Sancidén por delitos de narcotrafico,

terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiacion del terrorismo vy
administracién de recursos relacionados con actividades terroristas u otros
delitos relacionados con el lavado de activos, financiacién del terrorismo, actos
de corrupcion o delitos contra la administracién publica; o

(B) Acusacion o Imputacion o Sancidén como resultado de la violacion de
cualquier Disposicion Anticorrupcién, Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo; o

(C) Incurre o participa en Practicas Prohibidas y es condenado por ello;

o

(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

5.1 PRESUPUESTO OFICIAL DE EVALUACION

Los precios unitarios para la ejecucion de las obras del contrato que resulten del
presente proceso de seleccion, fueron fijados de acuerdo con la Resolucion 033-
2026 "Por la cual se adopta la cartilla de precios unitarios de referencia 2026
para la determinacion de presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad",
la cual considera los costos de insumos promedio de las zonas de injerencia del
proyecto, los rendimientos aproximados de las maquinas a utilizar y el valor de
la mano de obra, el transporte, etc. Para el caso, el ICCU realizo un analisis
desde el punto de vista técnico y financiero respecto del calculo del presupuesto
oficial, para lo cual, se usé un modelo base de ejecucion con relacidén a los
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posibles items de ejecucién, calculo de AIU, y demas para determinar los valores
de ejecucion.

Otra variable, el analisis del A.I.U.: Administracién, Imprevisto y Utilidad, el cual
resulta de los cdlculos y porcentajes establecidos por la legislacion laboral
colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyendo las diferentes etapas a
desarrollar en la futura obra como son: (Actividades preliminares, Construccién,
Recibo y entrega de la obra), como también las tarifas y vigencias de las pdlizas
e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales de impuestos nacionales
y departamentales a que haya lugar, protocolos de bioseguridad. Asi como un
porcentaje que implica la asuncién directa de riesgos inherentes con la presente
licitacion publica.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

Conforme a lo previsto por el articulo 5 numeral 2° de la Ley 1150 de 2007, la
oferta mas ventajosa para la entidad sera la que resulte de la ponderacion de
los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas que se
sefalaran en el pliego de condiciones.

Para la estructuraciéon de dichos pliegos la entidad toma los Documentos tipo de
interventoria de obra publica de infraestructura social- versidon 2, conforme con
la Resolucion No. 798 del 29 de diciembre del 2023: “Por la cual se adoptan los
documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la
interventoria de obras publicas de infraestructura social; que agrupa los sectores
de educacién, salud, cultura, recreacion y deporte”

El comité evaluador verificara que la propuesta cumpla con los factores de
verificacion relacionados con los requisitos minimos exigidos, evento en el cual
procedera a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones del presente proceso. En caso contrario, indicara verificacién cual
es el requisito no cumplido y no ponderara la propuesta.

Son factores de que debe cumplir la propuesta:
FACTORES CUMPLIMIENTO

VERIFICACI(:)N JURIDICA: CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION FINANCIERA: CUMPLE O NO CUMPLE
VERIFICACION TECNICA: CUMPLE O NO CUMPLE

El ICCU realizara los estudios y anadlisis comparativos de las propuestas, teniendo
en cuenta para ello los criterios de seleccién objetiva contenidos en estos pliegos
de condiciones en concordancia con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y demas
normas concordantes y complementarias.

REQUISITOS JURIDICOS

Sera solicitada conforme a los requisitos senalados en pliego de condiciones tipo,
el cual es implementado en cumplimiento en la Resolucién 539 de 2025 por
Colombia Compra Eficiente.

REQUISITOS FINANCIEROS
Sera solicitada conforme a los requisitos sefalados en pliego de condiciones tipo,
el cual es implementado en cumplimiento en la Resolucién 539 de 2025 por

Colombia Compra Eficiente

EXPERIENCIA HABILITANTE

........
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La experiencia habilitante sera solicitada conforme a los requisitos sefialados en
pliego de condiciones tipo, el cual es implementado en cumplimiento en la
Resolucion 539 de 2025 por Colombia Compra Eficiente.

Se calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con
los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Oferta econdmica 48,50
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con
) ) 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 025
mujeres !
Mipyme 0,25
Total 100

Los criterios de seleccién detallados dentro del pliego de condiciones se usan
bajo el esquema de pliego tipo, implementados por Colombia Compra Eficiente.

Nota: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto
1082 de 2015, incorporado por el Decreto 287 de 2026, el (ICCU) ha evaluado
la pertinencia de incorporar condiciones especiales de ejecucion en favor de
personas con discapacidad en el presente proceso de contratacion.

No obstante, tras realizar el anélisis de conveniencia y oportunidad
correspondiente, se concluye que no resulta procedente su inclusion en esta
etapa, con base en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el Decreto 287 de 2026 fue expedido recientemente, el 19 de
marzo de 2026, y a la fecha no se cuenta con lineamientos técnicos,
metodoldégicos ni operativos por parte del ICCU ni de las autoridades
competentes que orienten su implementacién de manera efectiva, homogénea
y juridicamente segura dentro de los procesos contractuales.

En segundo lugar, no se dispone de estudios de mercado ni diagndsticos
sectoriales que permitan establecer la viabilidad de exigir subcontratacion
inclusiva o la integracidn de personas con discapacidad en los equipos de trabajo,
sin comprometer la idoneidad técnica, la calidad del objeto contractual o la
eficiencia en la ejecucidon de la obra.

En tercer lugar, la naturaleza especializada del objeto contractual —ya sea la
ejecucion directa de obras civiles o la prestacion de servicios de interventoria —
exige la participacion de personal con altos niveles de formacion, experiencia y
competencias especificas. A la fecha, no se cuenta con informacion suficiente
que permita verificar la disponibilidad en el mercado de estos perfiles bajo
condiciones de inclusion laboral para personas con discapacidad. Esta
incertidumbre podria comprometer la idoneidad técnica del equipo de trabajo,
afectar la calidad del objeto contractual y generar riesgos en la ejecucion
oportuna y eficiente del contrato.

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el articulo citado, se deja
constancia expresa en los presentes estudios previos de la decision de no
incorporar condiciones especiales de ejecucidon en favor de personas con
discapacidad para este proceso contractual.
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6.1. REDUCCION PUNTAJE

La Entidad reducird durante la evaluacién de las ofertas dos puntos (2) a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o cladusulas penales
durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
derivadas del incumplimiento. Esta reducciéon también afectard a los Consorcios
y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los
actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de
control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicarad sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad
con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

7. RIESGOS

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que
afectan la carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo
4 de la ley 1150 de 2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y
asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestidn
contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

7.1. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacidn
econdmica y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el
futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se
presentan agrupados segun las categorias descritas en el CONPES 3714 de
diciembre 1 de 2011, los cuales se anotan a continuacién, con una descripcion
enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber
considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias:

7.2. RIESGOS ECONOMICOS

Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de
los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecuciéon de
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacién de servicios, donde no es posible
llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro
del mercado propio de los insumos. Su inclusidon dependera de la posibilidad de
previsiéon del mismo.

7.3. RIESGOS FINANCIEROS

Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucidn de
financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea
en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del
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contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos
recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias,
refinanciaciones entre otros.

7.4. RIESGOS OPERACIONALES
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidn no sea
el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensién
del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se
presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos.

7.5. RIESGOS TECNOLOGICOS

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensién de servicios
publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la
obsolescencia tecnoldgica.

7.6. RIESGOS AMBIENTALES

Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los
planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas
exigidas y de la evolucidon de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucién del contrato se configuren pasivos
ambientales causados por mala gestién de la licencia ambiental y/o el plan de
manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al
estimado no siendo imputables a las partes.

7.7. RIESGOS REGULATORIOS

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles,
afecten el equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los
regimenes especiales (regalias, pensional), designacién de zonas francas, planes
de ordenamiento territorial, expedicidon de normas de caracter técnico o de
calidad, entre otros.

7.8. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS

Son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que
sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacién politica, sistema
de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre
si, el Gobierno y la poblacién, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los
paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad,
la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion
de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

7.9. RIESGOS DE LA NATURALEZA
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Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o voluntad del
hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacién de su existencia y/o
previsibilidad, se podrd acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales
(INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza
que puedan tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los
mismos puedan preverse.

7.10. EVALUACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacion, publicado en la pagina web de Colombia Compra
Eficiente, la evaluacion y clasificacion del riesgo debe ser determinada mediante
la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento.

7.11. MATRIZ DE RIESGOS

Dentro del documento denominado “Matriz 2 - Riesgos”, publicado en la
plataforma SECOP II, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la
ejecucion del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la
consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

De acuerdo con la distribucidn anterior, no procederan reclamaciones del
contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él,
Yy, en consecuencia, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

7.12. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcidén del Contrato y en todas las etapas de este, el
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos
asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo
los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que
se listan a continuacion de manera general, ademds de aquellos que se
desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este
Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este
Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso
de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el
ICCU no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna
al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia
se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.
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1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en
los precios de mercado de los insumos y la fluctuacion del délar en las
cantidades de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de
este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de
la tasa de cambio y de la evolucién de la devaluacidn real observada frente
a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracidén de las condiciones
de financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como
consecuencia de la variacién en las variables del mercado, toda vez que
es una obligacién contractual del Contratista viabilizar y obtener
mecanismos para complementar el esquema de financiacion
conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o
cualquier otro mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del
Proyecto, y no existirdn cubrimientos o compensaciones de parte del
ICCU, como consecuencia de la variacion supuesta o real entre cualquier
estimacion inicial de las condiciones de financiacién frente a las realmente
obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o
pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes
del ICCU, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del
ICCU la reparacién o indemnizacién de los dafios y perjuicios directos y/o
subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las
condiciones econdmicas y financieras existentes al momento de la
presentacién de Ila Propuesta por parte del Contratista vy
consecuentemente, estdn disefados para restablecer y mantener la
ecuacién de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80
de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de
los componentes econémicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para
cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal
ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con el suministro de
maquinaria.

7. Como quiera que el presente proyecto es estructurado bajo la modalidad
de contrato de obra publica - llave en mano, los proponentes y el futuro
contratista deberd tener en cuenta que todos los riesgos concebidos
dentro del presente proceso, asi como aquellos que obedecen de la
naturaleza juridica del este tipo de contratos, ya que el contratista es el
unico responsable por la ejecucion del contrato.

De acuerdo con la distribucidon anterior, no procederan reclamaciones del
Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él,
Yy, en consecuencia, no se hara ningln reconocimiento, ni ofrecerda garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el Contrato.

7.13. RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato, el ICCU asume, Unica vy
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién,
ademas de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras
clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una
obligacién de pagar una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal
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suma de dinero sera cancelada en los términos establecidos en las clausulas
aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente
del Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, en los términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la
ejecucion del contrato y que sean aplicables al proyecto.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la
legislacién Tributaria, de tal manera que el ICCU asumird los efectos
derivados de la variacidon de las tarifas impositivas, la creacién de nuevos
impuestos, la supresion o modificacion de los existentes, y en general
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la Propuesta.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecién a los requerimientos
previstos en el Pliego de condiciones.

El Proponente debe presentar de manera simultédnea con la PROPUESTA, SO
PENA DE RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los
siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera
amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y
asegure la firma, legalizacidon, perfeccionamiento y cumplimiento de los
requisitos establecidos para el inicio de ejecucion del Contrato por parte del
Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

Las garantias contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA
ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O
UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO

El instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, para cumplir
con las obligaciones consagradas en los Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta
lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién, que Colombia Compra
Eficiente ha expedido para el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, defini6 los Acuerdos
Comerciales como los tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras
publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional
para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores
colombianos.

Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado
Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno
Nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la
Republica; que si bien el contenido de cada Acuerdo Comercial es Unico,
generalmente estos contienen un capitulo que sefiala los derechos y obligaciones
en materia de compras y contratacién publica y anexos para determinar si un
Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contratacién. De
Acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del
proceso de seleccién de contratista que nos ocupa, la Entidad determina los
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Acuerdos Comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mencién
y por lo tanto aplica el trato nacional.

Si la cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas, SEGUN EL
ANEXO 2 conforme lo establece el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION - GUIA CCE-EICP-MA-03,
emitido por Colombia Compra Eficiente, el proceso SI ESTA SOMETIDO, de
igual forma, el mencionado listado se encuentra a continuacién:

NIVEL DEPARTAMENTAL

Los departamentos estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos
Comerciales con la Alianza Pacifica (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea,
Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, el Tridangulo Norte (Unicamente
con El Salvador y Guatemala), la Unidén Europea; y por la Decisidon 439 de 1998
de la Comisién de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los
esquemas asociativos) estan contempladas en la lista de Entidades cubiertas por
los Acuerdos Comerciales con Chile, el Tridngulo Norte (Unicamente con El
Salvador y Guatemala), la Union Europea y por la Decisidon 439 de 1998 de la
Comision de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden
Departamental, le son aplicable los Acuerdos Comerciales que se mencionan a
continuacion y con las siguientes cuantias:

ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL ICCU

El Proceso de Contratacidn esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales
y por la Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN):

Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales
estan incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la
Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Peru), Chile, Corea, Costa Rica, los
Estados AELC, Estados Unidos, el Tridngulo Norte (Unicamente con El Salvador
y Guatemala), la Union Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte),
Israel y por la Decisidon 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las demas Entidades Estatales del nivel
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas10) estan
contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales
con Chile, el Triangulo Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala), la Unién
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisién 439 de
1998 de la Comisién de la CAN.

Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a
continuacion y con las siguientes cuantias:

Proceso de

Entidad

Acuerdo Comercial . . Umbral Excepcion aplicable Contratacion
incluida i
cubierto
(i) Adquirir bienes y Chile: 1, 2, 3,4, 5, 6,
servicios a partir de 7,12, 14, 15,16, 17, SI
Alianza Pacifico ICCU 200.000 DEG vy (ii) para 19.
servicios de construccion Peru: 28, 29, 32, 35, ST
desde 5.000.000 DEG. 37, 55, 61.

1,4,5,6, 7,10, 11,

12, 14, 15, 16, 17, 19,

28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37.

(i) Adquirir bienes y
Estados AELC (EFTA) ICCU servicios a partir de
200.000 DEG vy (ii) para

SI
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INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Acuerdo Comercial

Entidad
incluida

Umbral

Excepcion aplicable

Proceso de
Contratacion

cubierto

servicios de construccién
desde 5.000.000 DEG.
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de US$ 114 31’54’156, 61’77’199’ 1228,
Costa Rica ICCU 498.000 vy (ii) para servicios 29’ 32’ 34’ 35’ 37’ 57’ SI
de construccién desde US$ PEEr LT T
58.
7.008.000.
(i) Adquirir bienes y
Unién Europea (aplicable servicios a partir de 1;’ iésig’ ZIS lgéli’7
al Reino Unido e Irlanda ICCU 200.000 DEG vy (ii) para 19’ 23’ 28’ 29’ 31’ 32’ SI
del Norte) servicios de construccion 3(5 é7 49 5’7 él !
desde 5.000.000 DEG. ol Eemn
(i) Adquirir bienes y
servicios a partir de 1,3,4,5,7,8,11, 12,
Israel ICCU 250.000 DEG vy (ii) para 13, 14, 15, 16, 19, 28, SI
servicios de construccion a 29, 32, 34, 35, 37.
partir de 5.000.000 SDR.
El Salvador: 1, 2, 3, 4,
Tridngulo Norte Procesos de Contratacion a > 6 471’8921914;530’ 38, Sl
(Unicamente con El ICCU partir del limite infe'rior de Guateméla' ’1 2' 32
Salvador y Guatemala) la menor cuantia. 5.6,7,09, 14 20, 21, ST
50, 51, 52, 53, 59.
Para la contratacién de
bienes y servicios a partir
de US$ 526.000 y para
servicios de construccién
desde US$ 7.407.000. Esta
ultima suma se ajusta 1,2,3,4,5,6,7, 12,
Estados Unidos de ICCU durante los tres afios 14, 15, 16, 17, 19, 28, SI
América siguientes a la entrada en | 29, 30, 32, 33, 34, 35,
vigor del Acuerdo comercial 36, 37.
de conformidad con la
Seccion I del Anexo 9.1 del
Acuerdo Comercial o la
suma de US$8,000,000, la
que sea mayor.
Aplicable a todos los
Procesos de Contratacién
de las Entidades Estatales
Decision 439 de 1998 de ICCU del nivel departamental ) ST
la Comision de la CAN obligadas,
independientemente del
valor del Proceso de
Contratacion.
(i) Bienes y servicios a
partir de 200.000 DEG vy (ii) 1'23'12' f%sig' 113 igl
Republica de Corea ICCU para servicios de 28, 29’ 32’ 34’ 3 oo NO
S , 29, 32, 34, 35, 37,
construccion desde 57 58
15.000.000 SDR. r

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios
de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de
Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional
haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirdn este
trato.
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

[ —
RAMIREZ

Direccion de Construcciones - ICCU

AN

JUAN DAVID OSPI ORTEGON

Subdjfeccidoh de estlon Contractual - ICCU

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa
Direccién Administrativa y Financiera - ICCU

Revisd: Juan Felipe Agudelo Gutiérrez - Diccion Juridica — ICCU =
Jairo Andrés Martinez Rodriguez - Contratista ICCU - Difecciéon administrativa y financiera - ICCU#

Proyecto: Wendy Paola Martinez Porras - Contratista ICCU - D:W Construcciones/P.M
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