PRESUPUESTO

iy —

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO FUNZA-SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA, FASE |

I. COSTOS PERSONAL

DESCRIPCION UN[')DA CANT “':Ez;?::?;) DUR‘(\SS;;OTAL MSE%ZLUD:L?::;SA) VALOR TOTAL
1.1. PERSONAL PROFESIONAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA H/MES 50% 11 $ 10.173.000,00 | $ 55.951.500,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA H/MES 1 100% 9 $ 6.594.000,00 | $ 59.346.000,00
INGENIERO AMBIENTAL H/MES 1 50% 2 $ 6.594.000,00 | $ 6.594.000,00
ESPECIALISTA HIDRAULICO H/MES 1 50% 6 $ 7.312.000,00 | $ 21.936.000,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL H/MES 1 30% 3 $ 7.312.000,00 | $ 6.580.800,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA H/MES 1 30% 3 $ 7.312.000,00 | $ 6.580.800,00
INGENIERO ELECTRICO H/MES 1 50% 6 $ 6.594.000,00 | $ 19.782.000,00
PROFESIONAL SST H/MES 1 100% 9 $ 4.194.000,00 | $ 37.746.000,00
PROFESIONAL SOCIAL H/MES 1 100% 8 $ 4.194.000,00 | $ 33.552.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL| $ 248.069.100,00
SUBTOTAL PERSONAL| $ 248.069.100,00

FACTOR MULTIPLICADOR (FM) 2,2
TOTAL PERSONAL| $ 545.752.020,00

1l. COSTOS DIRECTOS

VALOR TOTAL $

DESCRIPCION UNIDAD DEDICACION DURACION TOTAL TARIFA VALOR TOTAL
MENSUAL (%) (MESES)
11.1 TOPOGRAFIA
Comisién topografia, incluye topdgrafo, 1 cadenero,
dibujante, equipo de topografia, elaboracidn o validacion
pIanc]:s pagos cortes obré, desplazamlgntos, ve-h{culo y MES 50% 9 $ 6.022.550,00 | ¢ 27.101.475,00
demas gastos que se requieren para realizar la actividad.
1.1 VEHICULOS
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camidn o similar < 2000 cc MES 50% 9 S 7.708.000,00 | $ 34.686.000,00
SUBTOTAL TOPOGRAFIA Y EQUIPOS| $ 61.787.475,00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | TARIFA VALOR TOTAL
11.3. LABORATORIOS Y ESTUDIOS
Ensayos de Laboratorio (Incluye toma vy transporte)
(Densidades,. resistencia de.(foncretos y en general las GBL $ 15.765.825,00 | $ 15.765.825,00
que se requieran para certificar la calidad de la obra
construida)
SUBTOTAL LABORATORIOS Y ESTUDIOS| $ 15.765.825,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS| $ 77.553.300,00
VALOR INTERVENTORIA| $ 623.305.320,00
IVA (19%)| $ 118.428.011,00

741.733.331,00




