Bogotá D.C., 23 de abril de 2026.

**ADENDA No. 3**

**CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-014-2026**

El Gerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, en cumplimiento de sus funciones legales y en especial las establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en especial lo contenido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 y en aras de garantizar la materialización de los principios que rigen la contratación estatal, se permite proferir adenda con el fin de modificar el cronograma del proceso CM-PDA-014-2026, cuyo objeto corresponde a *"***INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ – CUNDINAMARCA" y "CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA FASE I***"*, previos los siguientes

**ANTECEDENTES**

Que el día veintidós (22) de abril de 2026 la entidad tenía previsto publicar las respuestas a las observaciones al pliego definitivo CM-PDA-014-2026, cuyo objeto corresponde a: *"***INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ – CUNDINAMARCA" y "CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA FASE I***".*

Que, con ocasión de las observaciones allegadas al proyecto de pliego de condiciones, la Entidad mediante la **Adenda No. 2** procedió a modificar el cronograma del proceso de selección, con el fin de otorgar el tiempo necesario para el estudio de las inquietudes presentadas por los interesados.

Que, a pesar de la modificación previa y debido a la alta densidad de observaciones recibidas, la Entidad requiere un término adicional para culminar el estudio técnico y jurídico de las observaciones remitidas vía **SECOP II**, bajo la referencia CO1.MSG.9313840 del 22 de abril de 2026.

Que, en mérito de lo expuesto, **Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.** estima pertinente modificar el cronograma del proceso de selección en los siguientes términos:

**MODIFICACIONES**

**Modificación No. 1**

El cronograma quedará de la siguiente manera:

| ETAPA | FECHA Y HORA |
|---|---|
| **FASE PRELIMINAR** | |
| Aviso de Convocatoria Pública | ETAPA CULMINADA |
| Publicación Estudios Previos y Proyecto de Pliego de Condiciones | ETAPA CULMINADA |
| Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones | ETAPA CULMINADA |
| Plazo para presentar solicitudes de limitación a Mypes y/o Mypymes | ETAPA CULMINADA |
| Respuesta a las observaciones presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones | ETAPA CULMINADA |
| **FASE INICIAL** | |
| Resolución de Apertura | ETAPA CULMINADA |
| Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo | ETAPA CULMINADA |
| **PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS** | |
| Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo | ETAPA CULMINADA |
| Respuestas a las observaciones y límite para expedición de adendas | 24 de abril de 2026 |
| Cierre del término para presentar propuestas | Hasta el 28 de abril de 2026 a las 10:00am |
| **EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS** | |
| Publicación del informe de evaluación | 04 de mayo de 2026 |
| Traslado del Informe de Evaluación - Observaciones de los Proponentes y plazo máximo de subsanación | Del 05 al 07 de mayo de 2026 |
| **DEFINICIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN** | |
| Respuesta a las Observaciones presentadas al informe de evaluación y Publicación del Informe Definitivo | 11 de mayo de 2026 |
| Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso | 11 de mayo de 2026 |
| **SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | |
| Suscripción, perfeccionamiento del contrato | 13 de mayo de 2026 |

Dada en Bogotá, D. C. a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026.

**La presente Adenda se firma electrónicamente a través de la plataforma SECOP II y deroga todos los contenidos del pliego de condiciones definitivo del proceso CM-PDA-014-2026 que le sean contrarios.**