SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	**CARTAGENA**	**75**	**75-45-101060274**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**04**	**2026**	**10**	**04**	**2026**	**00:00**	**10**	**08**	**2031**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO WRGC-7	**NIT: 902.047.336-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 27 # 26 577 BRR PLAN PAREJO CON LAS HELICONIAS CASA 22	TURBACO, BOLIVAR	3012460518

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**NIT: 899.999.124-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 72 NRO. 11 - 86	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5941894

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO DE OBRA No. 583 DE 2026 RELACIONADO CON REALIZAR LA ETAPA I DE LAS ADECUACIONES GENERALES PARA LA MEJORA DE LAS ZONAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS INSTALACIONES DE CALLE 72 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL NIT 899.999.124-4

NOTA. EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	**10/04/2026**	**10/02/2028**	**$174,879,904.73**
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	**10/04/2026**	**10/02/2028**	**$174,879,904.73**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**10/08/2026**	**10/08/2031**	**$262,319,857.10**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**10/04/2026**	**10/08/2029**	**$87,439,952.37**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DIAZ LARA WILFRAN	73108971	60.00
RGC ENGINEER SOLUTIONS S.A.S.	900263309-3	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,617,717.00	$ ******20,000.00	$ ***1,071,166.00	$ *********6,708,883.00	$ ******699,519,618.93	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
HBL SEGUROS LTDA.	143705	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

75-45-101060274

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA