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\ CONTRATO X CONVENIO
’ | Contrato namero: 1.330.19.13-3678 i de 3 14 de enero de 2026

i, Disponibilidad y Registro presupuestal:

| , Disponibilidad Presupuestal Iniclal: COP 5500006901 de 08 de enero del 2026
Registro presupuestal Inicial: RPC 5600102587 de 14 de enero de 2026

’ ' Apropiacién Presupuestal: ITEM 2: 121000/1159/2-320202008/3533003070030000/P135-102458/1/1/01/10:
ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios prestados/Educacionambientalpara/REALIZARACOMPANAMIE

Proyecto: PI35-102458 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACION AMBIENTAL PARA

| LA RESTAURACION PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS VALLE

DEL CAUCA

con este contrato:
PROGRAMA.: 33 - Valle, bicdiversidad y resiliencia
' SUBPROGRAMA: 3300307 - Educacién ambiental para la sostenibilidad !
'META DE RESULTADO: MR33003 - RECUPERAR AL MENQS 9000 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS l
DEGRADADOS QUE DERIVE EN LA REVITALIZACION DEL TERRITORIO, BIENESTAR DE LA
* COMUNIDAD Y RECUPERACION DE SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS :
+META DE PRODUCTO: MP3300307013208006-IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA ANUALMENTE DE |
. GOBERNANZA INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL SECTOR AMBIENTE Y d
EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DURANTE EL PERIODO DE |
GOBIERNO
| OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecer la gobernanza y la educacién ambiental para la gestion integral del
ambiente y el recurso hldrico del Valle del Cauca
, OBJETIVOS ESPECIFICOS: Fortalecer la gobernanza en el departamento del Valle del Cauca a través de la
* gestion integral del recurso hidrico, el ambiente y la educacién ambiental
Elemento PEP: PI35-102458/1/1/01/10 realizar acompaiiamiento integral profesional, técnico y asistencial a
os procesos de capacitacién, apropiacion del conocimiento, implementacion, seguimiento y reporte de
acciones
i Posicion Presupuestaria: 2-320202008/
Cuenta Mayor: 5507052102
|

| Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION

' DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA
EDUCACION AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS

+ SERVICIOS ECOSISTEMICOS VALLE DEL CAUCA ‘

| Supervisor: |, CLAUDIA LORENA MARULANDA VALENCIA
, . Subsecretaria Técnica Ambiental
| f 1CC.1116245876
| Contratista ' ARGEMIRO OLMOS BOTERO
| CC.1114815806
: TELEFONO: 3145026715
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| Este informe tiene como ObjethO dejar constancna deI cumpllmlento del cronograma de
actnvndades y plan de trabajo presentado del mes de ENERO DE 2026; por lo que se

{ concluye que, las obligaciones contractuales durante ENERO de 2026 fueron cumplidas a
cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el Departamento del Valle del Caucay la
Secretaria de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.
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VERIEIC%OIQN“"EEL%CUMPLIMIE’NT@ DE"LA"S ESPECIFICACIONES ACT!V&DADES u
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1. Apoyar Ia elaboracuon y adaptacnén de contenidos ,'
educativos y de sensibilizacién en formatos digitales
-y audiovisuales, adaptados a diferentes plblicos y
, contextos (comunidades, instituciones educativas,
ilideres locales). 2. Apoyar la planificacién y ! '
_ejecucién de campanias de sensibilizacion y = a
~educacién ambiental, orientadas a fortalecer la
_participacién comunitaria, la gobernanza territorial y
. 'la sostenibilidad amblental 3. Apoyar la integracion
222:22& aasl es 'de la comunicacion ambiental con otras actividades
| ' . del proyecto, como restauracién ecolégica,
. ~educacion ambiental y seguimiento de indicadores. |
4, Apoyar la ejecucién de acciones ’
i comunlcamonales bajo la supervisidn técnica,
asegurando su coherencia con los objetivos del
| proyecto y los lineamientos del Modelo Integrado de '
’Planeamon y Gestién - MIPG. j_ o
! . Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
! lactlwdades u obligaciones especificas contractuales | ' 100%
de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del | °
'mes de Enero de 2026: |

Especificaciones,
actividades u

‘ obligaciones

Porcentaje de }
I.,cumplimiento.

'Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
'actividades u obligaciones especificas contractuales | o
:16,66%
en lo transcurrido en la vigencia de! contrato de
J conformldad con lo acordado en el mismo.
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Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual

!ejecutadas

!
.OBLIGACION 1. Apoyar la elaboracién y adaptacién de contenidos educativos y de
i sensibilizacién en formatos digitales y audiovisuales, adaptados a diferentes publicos yE
contextos (comunidades, instituciones educativas, lideres locales). '
-Realizé el disefio de una pieza grafica orientada a una actividad de avistamiento de aves y’
recoleccion de residuos solidos, con el propésito de fomentar la conciencia ambiental, el respeto por |
la biodiversidad y la participacién activa de la comunidad en la proteccién de los ecosistemas |
naturales.
La pieza fue concebida como un recurso visual informativo y motivador, integrando elementos
graficos relacionados con la fauna aviar, los paisajes naturales y las practicas de manejo responsable
de residuos. El disefio busca captar la atencidn del publico, transmitir de manera clara los objetivos
' de la actividad y promover valores como la conservacion, la sostenibilidad y el cuidado del entorno.
Asimismo, la pieza comunica de forma accesible la importancia del avistamiento de aves como
r actividad educativa y recreativa que fortalece el vinculo entre las personas y la naturaleza, al tiempo
"que resalta la relevancia de la recoleccidn de residuos sélidos como accion concreta para reducir el |
impacto ambiental y preservar los habitats naturales.
El disefio fue pensado para ser utilizado en medios impresos y digitales, permitiendo una ampha[
difusién del evento y facilitando la participacion de diversos publicos, incluyendo estudiantes, famlhas
y miembros de la comunidad interesados en el cuidado del medio ambiente.

|
1 OBLIGACION 2. Apoyar la planificacién y ejecucion de campaias de sensibilizacion y'
.educacién ambiental, orientadas a fortalecer la participacion comunitaria, la gobernanza,
 territorial y la sostenibilidad ambiental. 1

i
1

§~Particip6 en una reunion virtual de planeacién y coordinacién con el fin de programar una actividad
| ambiental en el Ecoparque Pance, enfocada en el avistamiento de aves y la recoleccién de residuos
1 s6lidos. Durante el encuentro se discutieron los objetivos generales de la actividad, orientados a la
conservacion del entorno natural, la sensibilizacién ambiental y la participacién comunitaria.

En la reunién se definieron aspectos logisticos clave, como la fecha tentativa, el recorrido dentro del
| ecoparque, los puntos estratégicos para el avistamiento de aves y las zonas priorizadas para la
recoleccion de residuos. Asimismo, se abordaron temas relacionados con la seguridad de los
participantes, el uso adecuado del espacio natural y el cumplimiento de normas ambientales
establecidas para la proteccidn del ecosistema.

Ademas, se dialogé sobre la importancia de integrar la educacion ambiental en la actividad,
resaltando el valor del Ecoparque Pance como area de conservacién de la biodiversidad y como
espacio para promover practicas responsables, como la correcta disposicion de residuos y el respeto
por la fauna silvestre. La reunién permitié articular esfuerzos entre los participantes y establecer
acuerdos para la difusién, organizacién y desarrollo exitoso de la jornada ambiental.

OBLIGACION 3. Apoyar la integracién dela comunicacién ambiental con otras actividades del
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-Se logré la materializacién de una jornada de restauracion ecolégica activa mediante la siembra de
150 individuos arbéreos nativos en el corregimiento de Dapa, municipio de Yumbo, en una alianza
estratégica y operativa con la entidad Ecovida. Esta intervenciéon se enfocd en el enriquecimiento
floristico de un 4rea priorizada, utilizando especies de alto valor. ecosistémico como el Guamo (Inga,
"spp.), el Aliso (Alnus acuminata) y el Roble (Quercus humboldtii), fundamentales para la recuperacion !
,del dosel, la proteccién hidrica de microcuencas y el fomento de la biodiversidad local. La;
lpart10|pa0|én coordinada con Ecovida permitié optimizar la logistica de trasplante y asegurar la;

seleccién de propagulos adecuados, contribuyendo directamente
restauracion forestal del departamento.

a las metas de conservacion y

-Asistié a la Caminata Ecolégica de Reconocimiento y Restauracion en el Ecoparque Pance Maglco

organizada en el contexto de |a convocatoria REDCUPS. La jornada se articulé con el apoyo logistico
del Ejército Nacional y el acompafiamiento técnico del equipo de Guardianes Ambientales, .
permitiendo la siembra estratégica de 100 individuos arbéreos nativos de alta valencia ecolégica,

especificamente Chiminango (Pithecellobium dulce) y Guamo

(Inga spp.). Esta intervencion

contribuye al enriquecimiento floristico y a la recuperacion de la cobertura boscosa en la zona de§
amortiguamiento, promoviendo simultdneamente la conciencia ecolégica y la apropiacion social del;

territorio.

OBLIGACION 4. Apoyar la ejecucion de acciones comunicacionales bajo la supervi's»iénE

técnica, asegurando su coherencia con los objetivos del proyecto y los lineamientos del

i Modelo Integrado de Planeacion y Gestion — MIPG.

-Participd en una reunién virtual convocada por la Subsecretaria Técnica, liderada por la Dra. Claudia .

Lorena, con el objetivo de abordar temas relacionados con el enfoque del Modelo Integrado de

i Planeacion y Gestion (MIPG). Durante el encuentro se socializaron lineamientos estratégicos y'

orientaciones técnicas para la correcta implementacion y fortalecimiento del MIPG dentro de los

| procesos institucionales.

'En la reunion se analizaron los componentes del modelo, haciendo énfasis en la articulacién entre la

{ planeacion, la gestion y el control, asf como en la importancia de la mejora continua, la transparencia
¥ la eficiencia administrativa. Asimismo, se revisaron avances, retos y oportunidades de mejora en la
‘aplicacion del MIPG, destacando el rol de las dependencias y de los equipos de trabajo en el

cumplimiento de los objetivos institucionales.

Adicionalmente, se resalté la relevancia del MIPG como herramienta para fortalecer la toma de!
| decisiones, optimizar los recursos y garantizar una gestion orientada a resultados y al servicio del
| ciudadano. La reunién permitié aclarar inquietudes, unificar criterios y reforzar el compromiso de los

participantes con la adopcién de buenas practicas de gestion publica alineadas con los lineamientos

| establecidos.

Seguimiento técnico segtin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe NO

APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las
personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones

equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA
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Sugerir las necesidades de cambio o ajuste 'NO APLICA i
Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA |
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA l
Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA f

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del
contrato: NO APLICA .

3
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l Seguimiento administrativo seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se
| escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

%

o Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normatlval

aplicable: NO APLICA

Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA !

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA .

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los,

documentos del proceso: NO APLICA

¢ Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud'
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicablé de’
acuerdo con la naturaleza del contrato: 1

1 Correspondientes a la cuota nimero Uno (1), el contratista se acoge al decreto 1273 del 2018 y se evidencia !

estar afiliado a la EPS (EMSSANAR) Fondo de Pensiones (PORVENIR) y ARL (POSITIVA) Se verificod su |

afiliacion, segln la cladusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

l
!
!
|
t
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COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
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Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances, pagos)
Valor inicial del
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacién de
precios $0
Valor Total del
Contrato $18.000.000
Valor pagado $0
Valor causado que no
se ha pagado $3.000.000
Valor total ejecutado $3.000.000
Valor saldo por
Sjooutar $15.000.000
Intereses moratorios $0

ol

| SEGUIMIENTO; % 127 %
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Seguimiento financiero y contable seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; sino lo
| es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.
|
» Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro, presupuestal, la
planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: NO APLICA '
e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a 1'
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: NO APLICA \
» Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de!
liquidacién del mismo: NO APLICA
» Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los
; términos de la ley y del contrato: NO APLICA
< ¢ Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del contrato
cuentan con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente:
NO APLICA
e Tradmites para la liquidacién del contrato y entrega de los documentos soporte .que
correspondan para efectuarla: NO APLICA
| ¢ Costo de actividades por entregables: NO APLICA |

| DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL }
Entregable 1: $ $
Actividades:
Entregable 2: $ $
j Actividades:
t
Entregable 3: $ $
Actividades:
[
| Entregable 4: $ $
Actividades: ,
|
|
TOTALES: $ $ i
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El contratista ha cumplido con e! pago de los aportes legales de salud, pension vy ARL, segln o fo establecido

en las cldusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo 18 de la Ley 1122 de

2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,

articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de

2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso
1 en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad ¢ prohibicién para estar contratado; el contratista
no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de
1993.

'INFORME SOBRE BANGIONES A 7 g

No Aplica

INFORME SOBRE-LA'PARTICIPACIONSOCIALEN EAEIE
"MECANISMOS D coﬁ'rnausbcmﬁ&ve’sc URIAGGINDA
No aplica
. . N i - .
Fecha del préximo informe 17 de : Febrero | de ! 2026
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Para constancia de lo anterlor firma Ia presente acta el Superwsor a Ios
29 dlas del mes de Enero de 2026

SYPERVISOR



