	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JORGE Educamos en el amor generando Sabiduria y Proyectandola a la Sociedad Resolucion No 853 de Junio 24 de 2008 Nit 900070015-4 dane 117001001251	Código	
		Versión	
		Página	1 de 1

ACTA FIJACIÓN Y DESFIJACIÓN DE LA INVITACIÓN PUBLICA

INVITACION No 07_2026

OBJETO

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUCACION Y REHABILITACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JORGE.(ADECUACION ELECTRICA SALA EXISTENTE: Retiro de tablero eléctrico de sobreponer de tres actos con acometida de tablero X 1, -Retiro de 32 tomas y circuitos eléctricos de las mesas de trabajo rack de comunicaciones y estabilizadores.Desmonte de rack de comunicaciones de 11 ru con sus componentes (1 pdu, 2 switches
, 1 bandeja, 1 AP ,3 inyectores, 1 caja porta fusiones con conexión de fibra del proveedor, patch cord de administración, cables de potencia)-Desmonte de tubería emt de paredes y mesas de trabajo 31 METROS, ADECUACION ELECTRICA SALA NUEVA: Análisis y adecuación de tableros eléctricos existentes, Retiro de canaletas y redes eléctricas existentes deterioradas (20 metros de canaleta, 30 metros de cable eléctrico, 7 tomas), Revisión y servicio de mantenimiento de estabilizadores para la adecuación de la nueva red eléctrica (4 estabilizadores con sus conexiones, Suministro adecuación e instalación de red eléctrica nueva que costa de (61 metros de cable trenzado 3x12 para 3 ctos eléctricos, 16 tomas eléctricos en posiciones según plano, suministro e instalación de 30 metros de canaleta de 40x25, suministro e instalación de 15 cajas de sobreponer Dexon X 16), Reinstalación de rack de comunicaciones de 11 ru con sus componentes (1 pdu, 2 sw , 1 bandeja, 1 ap ,3 inyectores,1 caja porta fusiones con conexión de fibra del proveedor ,cables de administración), Traslado y adecuación de fibra óptica de la antigua sala a la nueva sala en el segundo piso (altura 7 metros con posibles fusiones de fibra) trabajo en alturas en la estructura del techo del patio, Suministro e instalación de tres puntos nuevos para la ubicación de los ap's existentes X 3, Readecuación de punto eléctrico para la biblioteca, incluye toma corriente doble, caja de sobreponer, 12 mts de canaleta y cable trenado 3x12 libre de halgenos, Salida electrica nueva de iluminacion e interruptor para cuarto de aseo nuevo, MANTENIMIENTO GENERAL: Suministro e instalacion de Chapas X 4 (puerta baño hombres alumnos, salones 1,2,1,4 y puerta pasillo entrada patio escalas , Suministro e instalacion de manijas para puertas X 1.Suministro e instalacion de Llave Lavamanos X1, Suministro e instalacion de fluid master y revision general de sanitarios X 3, Desmonte, Traslado y Reinstalacion de Mesa de sala de sistemas a corredor X 1, Suministro y aplicacion de estuco y pintura bodega almacenamiento de alimentos X 1, Reforzamiento en angulo de acero de 1x1, pintado con pintura 3 en 1 X 1, Suministro y aplicación de pintura en pasamanos y escalas X 1, SALA DE SISTEMAS ANTIGUA: Demolición de muro y preparacion de piso a instalacion de terrazo X 10 MTS L, Instalacion de piso terrazo suministrado por el cliente X 10, Retiro de escombros y disposicion final X 1, NUEVA SALA DE SISTEMAS: Ajuste de puertas metalicas corredizas X 1, Pintura general de archivo metalico en esmalte color blanco X15, BODEGA EDUCACION FISICA: Suministro, Transporte e instalacion de gabinete metalico con portacandado para almacenamiento de balones de baloncesto X 1, ENTRADA LATERAL COLEGIO: Suministro de flanche inferior y ajuste de puerta de acceso X 1, Ajuste de llaves lavamanos (no incluye cambio de llaves y accesorios) X3, Suministro x 4 e instalacion de llave de paso para cafeteria X 1

Para constancia del proceso se deja evidencia de la fecha y hora de fijación y desfijación de la invitación

FIRMA TESTIGO

	DIA	MES	AÑO	HORA
FIJACIÓN	20	04	2026	8:00AM

	DIA	MES	AÑO	HORA
DESFIJACIÓN	23	04	2026	10:00AM

NANCY STELLA GRISALES GARCIA
Rectora