
          

        

ESTUDIOS PREVIOS 

 
MINIMA CUANTIA 

 

El suscrito secretario de Educación, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011 y sus Decretos 

Reglamentarios; especialmente el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, 

realiza el estudio previo para contratar Adquisición de bienes cuyo valor no excede 

el 10% de la menor cuantía de esta Entidad Territorial 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 

DOTACIÓN CULTURAL PARA EL MUNICIPIO DE COCORNÁ  

 
MODALIDAD CONTRACTUAL Proceso de selección por mínima cuantía 
 

 

OBJETO: “SUMINISTRO   DE VESTUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 

CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ”  

 
 

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días, termino 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

 

JUSTIFICACION 
 

El Programa de formación cultural del municipio de Cocorná se encuentra adscrito 

a la Secretaría de Educación del municipio. La cultura, como una actividad humana 

caracterizada por una actitud didáctica, y competitiva, desempeña un papel 

fundamental en la formación integral de los individuos, mediante su formación 

pedagógica.   A través del ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas 

preestablecidas, es la cultura, quien promueve valores morales, cívicos y sociales 

que son esenciales para el desarrollo comunitario de nuestro municipio. 

 

La cultura ha adquirido una gran relevancia como fenómeno social, sirviendo tanto 

como pasatiempo, diversión y formación cultural, así como una competencia 

orientada hacia finalidades formativas. Constituye uno de los principales medios de 

la educación cultural, proporcionando experiencias culturales en torno de una 

formación pedagógica, organizativas, sociales, técnicas y comunicativas. Estas 



          

        

actividades requieren una planeación adecuada que considere las características 

de maduración y desarrollo de los usuarios o integrantes de los procesos culturales 

que se vienen desarrollando en nuestro municipio. 

 

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal, se busca fomentar el desarrollo 

cultural con el objetivo principal de lograr la formación integral de niños, niñas, 

adolescentes y adultos, promoviendo la construcción de identidad y convivencia 

pacífica. La Administración Municipal ha demostrado un gran interés en apoyar los 

procesos culturales, brindando respaldo a través de la Secretaría de Educación y 

organizando actividades que involucren a las comunidades, la población estudiantil 

y población en general.  

Para cumplir con estos objetivos, es fundamental contar con implementos 

adecuados que faciliten los procesos formativos y la realización de encuentros 

culturales. La adquisición de sonidos, telones, manteles, y otros implementos que 

son útiles para los procesos culturales de nuestro municipio, es esencial para 

garantizar que las actividades programadas desde la casa de la cultura se 

desarrollen de manera efectiva y segura. Estos implementos son necesarios tanto 

para los las practicas teatrales, musicales, eventos protocolarios regulares, como 

para las competencias en eventos culturales y municipales dentro del 

departamento. Y gozando así de la formación de la población de Cocorná.  

 

Por lo anterior, la Administración Municipal necesita proceder con la adquisición de 

implementos culturales para los diferentes grupos poblacionales que reciben 

acompañamiento a lo largo del año 2026. Es crucial contratar a una empresa natural 

o jurídica que dentro de su objeto contractual desarrolle las actividades requeridas 

y posea la experiencia e idoneidad necesaria, demostrada mediante certificaciones 

de contratos previos con entidades públicas o privadas relacionados con el objeto 

de la presente contratación. 

 

El supervisor del contrato verificará que la propuesta cumpla con las condiciones 

técnicas exigidas y establecerá los lineamientos necesarios para la correcta 

ejecución del objeto contractual. Dadas las condiciones favorables del mercado y 

los datos históricos de desempeño del sector, la Administración Municipal considera 

que no existen riesgos significativos en el proceso de selección del contratista, ni en 

la entrega de los implementos culturales que son objeto de esta contratación. 

Los elementos solicitados son cruciales para la ejecución de las diversas 

actividades de la Secretaría de Educación dentro del municipio, en al área de la 

cultura para la atención de las comunidades. A continuación, se nombra que se 



          

        

encuentra en la UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL.  

El municipio de Cocorná, siguiendo los mandatos superiores y legales, en 

concordancia con el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Juntos Por Cocorná”, verificó 

en el Banco de Programas y Proyectos de la Entidad Territorial, e identificó que el 

mismo se halla determinado e inscrito como consideración a las necesidades que 

tiene la Administración Municipal de cumplir con su Plan de Desarrollo Municipal, 

junto a las de las comunidades. 

El componente de cultura se enmarca en la LÍNEA ESTRATÉGICA 4” promoción de 

los procesos culturales y fortalecimiento del sistema municipal de la cultura”, en el 

código 4.1.5 – 4.1.6 “Fortalecimiento a la organización y gestión cultural” cuyo 

objetivo es: Fortalecer los servicios de cultura con un enfoque de desarrollo 

sostenible para el mejoramiento de las potencialidades locales. Dentro de las 

iniciativas estratégicas, se encuentran la promoción e impulso de los programas 

culturales del municipio, y la señalización de los eventos teatrales. Iniciativas a las 

que apunta este proyecto. 

 

De este modo, la Administración reitera su compromiso con el desarrollo integral de 

sus ciudadanos y el fortalecimiento de las prácticas culturales en el municipio, 

asegurando los recursos y apoyos necesarios para la consecución de estos fines 

durante la vigencia 2026. 

 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA  
 
Ley 1150 de 2007 Esta ley en su artículo 2 establece las modalidades de selección 
para la contratación publica, incluyendo la modalidad de mínima cuantía Según esta 
disposicion la contratación por mínima cuantia aplica cuando el valor del contrato 
es igual o inferior al 10% de la menor cuantía según lo definido en el presupuesto 
general de la entidad 
 
Decreto 1082 de 2015 Este decreto reglamenta la Ley 1150 de 2007 y en su articulo 
2.2.1.2.1.1.1, define las condiciones y procedimientos para la contratacion de 
mínima cuantía Segun el decreto, la entidad debe realizar una invitacion publica a 
presentar ofertas a traves del Sistema Electronico para la Contratacion Publica 
(SECOP) asegurando la transparencia y el cumplimiento de los principios de 
publicidad y seleccion objetiva 
 

 



          

        

 
CÓDIGO UNSPSC  
Para la ejecución del contrato de suministro, el contratista estará obligado con el 
municipio de Cocorná a suministrar los siguientes elementos:  
 
 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion 

Código 

Segmento 

Código - 

Familia 

Código - 

Clase 

Código - 

Producto 
Nombre – Producto  

11000000 11160000 11162100 11162112 Tela revestidas  

53000000 53120000 53121800 53121804 Maquillaje  

 

CODIGO UNSPSC  
Para la ejecución del contrato de suministro el contratista estará obligado con el 

municipio de Cocorná a suministrar los siguientes elementos DE DOTACIÓN 

CULTURAL 

 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
1 Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos 
suscripcion del acta de inicio, suspensiones o prorrogas, modificaciones y en 
general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de 
liquidación  
2 Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del 
contrato 
3 Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato  
4 coordinar conjuntamente, la realización de actividades que se consideren 
necesarios en cumplimiento del objeto 
5 propender por el logro de los productos pactados  
6 mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecucion y 
liquidación del contrato 
7 Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
1. El contratista se compromete a hacer la respectiva afiliacion al Sistema de 
Seguridad Social de acuerdo a la normatividad vigente y sera requisito 
indispensable para el pago la presentación de las respectivas planillas debidamente 
canceladas 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion


          

        

 2. Cumplir con el objeto contractual, al igual que el desarrollo de las diferentes 
actividades para el cumplimiento de éste. 
3. El contratista se obliga con el Municipio a presentar el informe mes a mes de la 
ejecucion del objeto contractual el cual debe ser publicado en la plataforma de 
SECOP II con el usuario personal una vez este revisado y firmado por el supervisor  
4. Cumplir con los requerimientos técnicos y legales exigidos y garantizar la calidad 
en la prestacion del servicio  
5 Manejar conservar y preservar de manera adecuada toda la informacion requerida 
y la suministrada por la Entidad necesaria para el cumplimiento del objeto 
contractual 
 6 Atender las consultas sugerencias y requerimientos que se presenten por parte 
del municipio durante la ejecucion del objeto contractual y posterior a ella  
7 Participar en reuniones de seguimiento o acompañamiento concertadas con el 
supervisor designado. 
8 entregar los elementos al supervisor d hora y lugar 
  
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  
a) El Municipio se compromete a cancelar el costo del presente contrato una vez se 
certifique por parte del supervisor de este contrato el recibido a satisfaccion de las 
actividades prestadas en desarrollo del objeto contractual previa presentación del 
informe de actividades Obviamente que dichos valores estarán sujetos a los 
descuentos que por ley haya lugar 
 b) A poner a disposición toda la documentación relacionada con el objeto del 
presente contrato 
c) Informar por escrito de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las 
posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato 
d) El supervisor debera verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento 
de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista 
e) Verificar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral conforme 
a lo señalado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

EL PROVEEDOR   SE OBLIGA A SUMINISTRARA LO SIGUIENTE  
 
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 

1 30 Túnica para soldados belbetin  

2 30 Capas soldadas belbetin  

3 1 Túnica para Jesús en lino fino  

4 1 Túnica para la verónica en lino fino  

5 1 Manto para la verónica en lino fino 

6 10 Vestuarios completos para pregoneros  

7 1 vestuario completo ´para sacerdote 

8 20 Tela para mantos 3x2 Mtr 

9 40 Decoraciones para el vestuario (millare ) 

10 2 
Vestido Tubo abierto con cremallera y cuello alto, manga 
larga con flores de cuentas y pedrería. 

11 20 trajes de bailarina árabe con cinturón de monedas 

12 4 
Vestido Tubo abierto con cremallera y cuello alto, manga 
larga con flores de cuentas y pedrería 

13 20 Espadas  

14 1 
Vestido para emperador Romano con puño estrecho, 
cuello alto, pedrería en color beige 

15 1 
Vestido de dama con escote en V, tela vaporosa, largo, 
con visos brillantes, manga larga con aberturas elegantes. 

16 40 
Vestido Tubo abierto con cremallera y cuello alto, manga 
larga con flores de cuentas y pedrería. 

17 28 Vestidos para Nazarenos  

18 30 capas rojas de soldados  

19 1 cascos para soldados romanos  

20 1 
Abayas Marruecas con encaje en tela, bordadas en cuello 
y puño en colores surtidos 

 
 



          

        

 
El contratista debe sufragar el transporte para la entrega de las condiciones 

técnicas.  

 

El contratista debe suministrar los insumos en las cantidades requeridas por el 
supervisor 
 
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR El contrato que se suscriba en 
desarrollo del presente proceso de contratación será un contrato de suministro 
conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el presente documento y en 
cumplimiento de la normativa vigente que rige las condiciones  aquí descritas 
 
La Ley 1150 de 2007 en su articulo 2 establece las modalidades de selección para 
la contratacion publica incluyendo la modalidad de mínima cuantía Esta modalidad 
se aplica cuando el valor del contrato es igual o inferior al 10% de la menor cuantia 
conforme al presupuesto general de la entidad. 
 
De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015  específicamente en su artículo 2 2 1 21 
1 1 se establece que la contratación de mínima cuantía es aplicable cuando el objeto 
del contrato tiene un valor estimado dentro de este rango  El proceso debe realizarse 
mediante invitación publica a través del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP) garantizando la transparencia y la selección objetiva. 
 
En este contexto el Municipio de Cocorná ha decidido utilizar la modalidad de 
mínima cuantía para este proceso de contratación asegurando que se cumplan los 
principios de publicidad igualdad de oportunidades y eficiencia en la contratación 
publica 
 
PLAZO El plazo de ejecución del contrato será de 15 DIAS .  
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN  

Valor económico total del presente proceso es de:  DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($16.233.400) 
 

El anterior valor es tomado como referencia de los contratos publicado en la 

plataforma secop por contrataciones de otros municipios y de acuerdo con las 

siguientes cotizaciones. 

 

 

 

 



          

        

ANALISIS DE LA DEMANDA – RELACIÓN DE CONTRATOS 

Número del 

contrato 

Objeto Entidad Plazo Valor 

MIN-031-2024 Suministro de 

vestuario y 

utilería para la 

Sección 

Cultura de la 

Vicerrectoría 

de Bienestar 

Universitario 

de la 

Universidad 

del Atlántico 

vigencia 2024 

carrera 30 # 8-

49 Puerto 

Colombia 

Atlántico 

COLOMBIA 

23 días para 

terminar 

64.976.000 

CO 

 

ANALISIS DEL MERCADO – OFERTA 

Análisis de la Demanda  
 
La Secretara de Educacion analizo como se ha venido contratando la dotacion para 
los diferentes procesos formativos y  para el fortalecimiento de los procesos de 
formacion para la asa de la cultura del municipio y  por lo que se vislumbra que el 
proceso en los terminos planteados es la mejor opcion que tiene la Administracion 
Municipal para contratar el bien y/o el servicio requerido a traves de la modalidad 
de minima cuantia  en aras de garantizar los principios de la contratacion estatal y 
en especial el de la transparencia  selección objetiva igualdad y publicidad 
 

INFORMACION PRESUPUESTAL 
 
EL VALOR ESTIMADO DEL PRESENTE CONTRATO:  DIECISÉIS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($16.233.400) 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  Los recursos asignados 
para esta convocatoria corresponden al Presupuesto de Gastos del municipio de 
COCORNA para la vigencia fiscal del año 2026  amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Nº 319 del dia 28 de Marzo  de 2026, expedido por 
parte de la secretaria de Hacienda Municipal   
 



          

        

 
FORMA DE PAGO  El pago del contrato se realizara en un solo desembolso, una 
vez se reciban a satisfaccion los implementos de dotacion cultural para la casa de 
la cultura, por parte del supervisor del contrato  Para proceder con el pago  el 
contratista debera entregar el informe correspondiente  junto con los entregables 
requeridos y el certificado de paz y salvo con los sistemas de salud  pension y 
parafiscales  si es aplicable 
 
SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL CONTRATO La supervisión del 
contrato resultante de este proceso estara a cargo de la Secretaria de Educacion  
la cual sera responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales  la calidad de los bienes suministrados  y la correcta ejecucion de 
todas las actividades contempladas en el objeto del contrato La Secretaría realizara  
un seguimiento riguroso y continuo, asegurando que se cumplan los estandares 
establecidos y que el contratista entregue los informes y documentos requeridos en 
los plazos estipulados 
 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE Por tratarse 
de una contratación por mínima cuantía de conformidad con la normativa vigente 
no se aplicará la definición de factores de escogencia ni la ponderación de las 
ofertas En este proceso la selección de la oferta más favorable se basará en la 
verificación y comprobación del cumplimiento de los requisitos jurídicos financieros 
técnicos y económicos establecidos en los documentos de la invitación publica 
La verificación del cumplimiento de la capacidad jurídica financiera técnica y de 
experiencia del proponente para la ejecución del objeto contractual no dará derecho 
a la asignación de puntaje sino que servirá únicamente para determinar si la 
propuesta es hábil y cumple con las condiciones necesarias para ser evaluada y 
eventualmente adjudicada 
 
GARANTIAS QUE SE EXIGIRAN EN EL CONTRATO  
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en particular en su 
artículo 2 2 1 2 1 4 5 se establece que si bien en la contratación directa no es 
obligatoria la exigencia de garantías estas pueden ser requeridas cuando los 
estudios y documentos previos justifiquen su necesidad En este contrato se exigiran 
las siguientes garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 
 
 

1. Garantía de Seriedad de la Oferta: 
Esta garantia tiene como finalidad asegurar que la propuesta presentada por 
el contratista sea seria y que el contratista se comprometa a suscribir el 
contrato y cumplir con todas las obligaciones establecidas si resulta 
adjudicatario Esta garantia se fundamenta en el articulo 2 2 1 2 3 3 del 



          

        

Decreto 1082 de 2015 y tendrá una duración de tres (3) meses a partir de la 
fecha de presentación de la oferta. Cobertura del 10%. 

2. Garantía de cumplimiento: Por el termino de ejecución  del contrato  con 
una cobertura del 10% 

3. Garantía de calidad: Por el termino de ejecución del contrato y tres meses 
mas, con una cobertura del 10% 

 
ANÁLISIS DE RIESGOS 
Ver Anexo 
 
APLICACION TRATADOS O CONVENIOS DE LIBRE COMERCIO De 
conformidad con numeral 1 2 3 del MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS 
DE CONTRATACION PUBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES expedido 
por el DNP  
 
La presente contratación no se encuentra cobijada por tratados o convenios de libre 
comercio, pues se trata de una contratación directa (excluida) 
 
ANEXOS 
 
CDP  
Matriz de Riesgos 
Cotizaciones 
Quien elabora, 
 
 
Quien elabora 
 
 
 
ERICA ROSNAIRA MEJIA TABORDA 
Secretaria de Educación 
Supervisor  

 
Proyectó 
Erica Mejia Taborda  
Secretaria de Educación 
 

Revisó 
Cristian Duque Aristizábal  
Asesor jurídico 

Aprobó 
Erica Mejia Taborda  
Secretaria de Educación 

 

  



          

        

ANEXO 
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ó
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 d
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ra
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l t
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revisión 
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ó
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 C
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pago 
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factura

s 
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imiento 

de la 

obligaci
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pagarle 

al 

contrati

sta por 
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ejecuci

ón del 
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ual. 
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at
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de 
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firma 

del 

Acta 

de 

Liquid

ación 

Revisió

n 
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sp
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ífi
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E
xt

er
na
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tr
ac

tu
al

 

O
pe

ra
ci

on
al

 Mala 

calidad 

del 

Servici

o 

No 

cumplir 

con las 

obligaci

ones 

del 

contrato 

y/o 

entrega

bles del 

contrato 

y así 

obtener 

las 

evidenc

ias 

necesar

ias 

P
os
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4)
 

7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
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obligacion

es del 

contrato 

pr
ob

ab
le

 (
2)
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R
ie
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ed
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S
i 

S
up

er
vi

so
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Desde 

la 

firma 

del 

acta 

de 

Inicio 
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la 

firma 

del 
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de 

Termin

ación 
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R
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