Informacion general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracioén del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacién

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.9475906

-

Firmado
2 dias de tiempo transcurrido (24/04/2026 3:31:06 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
102-GINREDPA-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO
INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DESCRITAS

Prestacion de servicios
[~Si@No
80 Dias

15/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

0 dias

¥Si"No *

16/07/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
15/11/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
[TSi@No *

[~Si@No *

[TSi@No *

% campracorss DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

0 Recomendacion
(es)

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

M~ COLOMBIA, Bogota
31 Namero de documento 901049319

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nonbre del banco Tipo de cuenta Nimero de cuenta

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS DAVIVIENDA Corriente 406069998317
Aprobacién del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado ERNEY FABIAN Fecha de 27/04/2026 2:26:05 PM ((UTC-

por: VELAZQUEZ LEMUS aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

ORDENADOR DEL GASTO

por: COORDINADOR(A) INTENDENCIA
. REGIONAL PACIFICO

Aprobado

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacién del contrato

27/04/2026 3:15:45
.PM ((UTC-05:00)
* Bogota, Lima, Quito)

Fecha de
aprobacion

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Minima cuantia

GINREDPA
104-GINREDPA-2026
TECNICENTROVELASQUEZSAS
41.575.652 COP

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
No del 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto

[~ Sil¥No destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las


javascript:void(0);
javascript:void(0);

oérdenes impartidas por la

Corte Consti

tucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucién y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relacion con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

El contrato puede ser prorrogado [~Si[~No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

Condiciones de entrega:

¢Se requieren

emisiones de

codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

¢ Solicitud de
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o
etapas
Seriedad de la
oferta
Cumplimiento

v

Responsabilidad
civil extra
contractual
Fecha limite
para entrega de
garantias:

[ZSirNo

[~SifgNo

[SifgNo
[ZSirNo

Cumplimiento del contrato

VW% del valor del
contrato

[“Valor de la garantia
Pago de salarios

¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Calidad del servicio

¥ % del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

V% del valor del
contrato

[“Valor de la garantia

[~SifgNo

20,00

5,00

20,00

20,00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)
Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

11 dias de tiempo transcurrido (76/04/2026 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
15/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

11 dias de tiempo transcurrido (716/04/2026 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

15/07/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

11 dias de tiempo transcurrido (16/04/2026 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

15/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

11 dias de tiempo transcurrido (76/04/2026 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
15/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

8 dias para terminar (5/05/2026 7:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Garantias del proveedor:

Id de la garantia

Tipo de garantia

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Valor Brisor Fecha fin Estado

Definir Plan de Pagos? [~ Si¥No

Condiciones de facturacién y pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Forma de pago Abono en cuenta

Anexos del contrato

Numero del Contrato
Proveedor TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

CO1.PCCNTR.9475906

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de btsqueda especificados

Direccion de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones Calle 2 No. 1 - 03



Ubicaciéon CO-VAC-76109 - Buenaventura
Pais COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Buenaventura
Direcciéon Calle 2 No. 1-03
Codigo postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucion del contrato
D Direccion Woicacion
1 Calle 2 No. 1 - 03 COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR9475906

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

45733.216,00 41575.652,00

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Ncluyael P”“ﬂ:}mjgd'"s‘"q“’i‘
LINPIEZA DE PARABRISAS (SUMNISTRO,

1 78181500 CAVBIO Y RELLENO DE LIQUIDO DE 1,00 UN 20.860,00 27.145,00 20.860,00 27.145,00
PLUMLLAS)
INSPECCION PARA ALISTAMENTO DE

2 78181500 RSN T oA 1,00 UN 278.035,00 252.750,00 278.035,00 252.750,00

3 78181500 SUMNISTRO E INSTALACION DE UN KIT 1,00 N 3236.149,00 2041.954,00 3236.149.00 2.041.954,00
DEL CLOSCH
SISTEMA DE FRENOS (GENERAL),

4 78181500 VATEMIMEN 1O oAl Dl BISTENA 1,00 UN 622.358,00 565.780,00 622.358,00 565.780,00
SUMNISTRO CAVBIO E INSTALACION DE

5 78181500 PASTILLAS DE FRENO (FRENOS 1,00 UN 520.679,00 473.345,00 520.679,00 473.345,00
DELANTEROS
SUMNISTRO CAVBIO E INSTALACION DE

6 78181500 BANDAS, DE FRENO (FRENGS TRASEROS) 1,00 UN 560.504,00 517.613,00 569.504,00 517.813,00
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION

7 78181500 TOTAL DE LIQUIDO DE FRENOS 1,00 UN 402.831,00 366.210,00 402.831,00 366.210,00
(HIDRAULICA DE FRENOS)
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALAVION DE

8 78181500 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 1,00 UN 736.525,00 669.568,00 736.525,00 669.568,00
(LUBRICACION DE MOTOR)
SUMNISTRO, CAVBIO DE FILTRO DE

9 78181500 CETE. (FIORACIN) 1,00 UN 168.521,00 144.110,00 158.521,00 144.110,00
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE

10 78181500 FILTRO BE COVBLISTALE. [LTRAGION 1,00 UN 312732,00 284.302,00 312732,00 284.302,00
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE

1 78181500 BLIRO T EITACEN) 1,00 UN 38268200 347.898,00 382682,00 347.898,00
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE

2 78181500 FILTRO DE AIRE DE MOTOR. (ADMSION 1,00 UN 266.644,00 242.404,00 266.644,00 242.404,00
DE AIRE)
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE

13 78181500 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO. 1,00 UN 285.130,00 213.755,00 285.130,00 213.755,00
(CLIMATIZACION)
SUSPENSION TRASERA (SUMNISTRO,

1 78181500 CAVBIO E INSTALACION DE BUJES DE 1,00 UN 406.312,00 369.375,00 406.312,00 369.375,00
BARRA ESTABILIZADORA TRASERA)
VISIBILIDAD (SUMNISTRO, CAVBIO E

15 78181500 INSTALACION DE PLUMLLAS 1,00 UN 214.337,00 194.852,00 214.337,00 194.852,00
LINPIAPARABRISAS

16 78181500 CHASIS (ENGRASE GENERAL) 1,00 UN 106.435,00 96.759,00 106.435,00 %6.759,00
SUSPENSION (VANTENIMENTO GENERAL

7 78181500 Dt SURPENSIN) 1,00 UN 968.172,00 852.884,00 988.172,00 852.884,00
REFRIGERACION (SUMNISTRO, CAVBIO

18 78181500 JRELLENO E INSTALACION DE LIQUIDO 1,00 UN 398.701,00 362.455,00 398.701,00 362.455,00
REFRIGERANTE.
IDENTIFICACION VEHICULAR

19 78181500 (SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION 1,00 UN 497.551,00 452319,00 497.551,00 452.319,00
DE PLACA DELANTERA Y TRASERA)
MANDOS DE CONDUCCION )
(SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION

20 78181500 £ E CALGHOS D PEDALES) (FRENG, 1,00 UN 280.900,00 256.364,00 280.900,00 255,364,00
EVBRAGUE Y AC ).
CARROCERIA (ACCESOS),

2 78181500 MANTENIMENTO DE PUERTAS 1,00 N 860.712,00 790.647,00 869.712,00 790.647,00
CORREDIZAS.

2 78181500 REVISION TECNICOMECANICA 1,00 UN 393.796,00 357.998,00 393.798,00 357.998,00
CAVBIO Y SUMNISTRO DE ACEITE,

1 78181500 R R e e 1,00 UN 53.974,00 49.067,00 53.974,00 49.067,00
SUMNSITRO E INSTALACION DE LLANTA

2 78181500 R o A 1,00 UN 493.752,00 448.865,00 493.752,00 448.865,00

3 78181500 SUMNSITRO B INSTALACION DE LLANTA 1,00 N 466.669,00 424.245,00 466,660,00 42424500

DELANTERA REF. 90/90 - 19

CAVBIO DE ACEITE REF 5W30 PARA
MOTOR DIESEL. INCLUYE EL
SUMNISTRO DE FILTRO DE ACEITE Y

1 78181500 ARANDELA/SELLO DEL TAPON DEL 1,00 UN 938.362,00 853.056,00 938.362,00 853.056,00
CARTER. (EL ACEITE Y LOS REPUESTOS
AINSTALAR DEBEN SER AVALADCS Y/O
CONTAR CON RESPALDO DE C
SUMNISTRO E INSTALACION CORREA DE

2 78181500 ACCESORIOS 1,00 UN 667.988,00 607.262,00 667.988,00 607.262,00
SUMNISTRO E INSTALACION

3 78181500 SINCRONIZACION GENERAL 1,00 UN 1.506.731,00 1.369.755,00 1.506.731,00 1.369.755,00
ELECTRONICA

SUMNISTRO E INSTALACION DE UNA
4 78181500 BUJIA

1,00 UN 156.691,00 141.537,00 155.691,00 141.537,00
SUMNISTRO E INSTALACION BOBINA DE
ENCENDIDO

SUMNISTRO E INSTALACION BOVBILLO
DIRECCIONAL

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACON DE
PLUMLLAS PARABRISAS
MANTENIMENTO PREVENTIVO AL
8 78181500 SISTEMA DE FRENOS 1,00 UN 439.500,00 399.554,00 439.509,00 399.554,00
SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO.
EL SERVICIO INCLUYE ENTREGA DE
9 78181500 INFORME Y/O REPORTE IMPRESO 1,00 UN 273.128,00 248.298,00 273.128,00 248.298,00
DETALLANDO ESTADO DEL VEHICULO Y
ACTIVIDAD REALIZADA.

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
LUCES DELANTERAS TIPO LED

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE

5 78181500 1,00 UN 886.357,00 805.779,00 886.357,00 805.779,00

6 78181500 1,00 UN 68.856,00 62.59,00 68.856,00 62.596,00

7 78181500 1,00 UN 203.023,00 184.566,00 203.023,00 184.566,00

10 78181500 1,00 UN 497.991,00 452.719,00 497.991,00 452.719,00
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78181500

78181500

78181500
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LUCES TRASERAS DELANTERAS TIPO
LED

MANTEINIMENTO DEL SISTEMA DE
VIDRIOS ELECTRICOS

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
CAUCHOS 04 PUERTAS

SUMNISTRO E INSTALACION DE UN
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS

SUMNISTRO E INSTALACION DE UN
JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS

CAVBIOY SUMNISTRO DE ACEITE,
INCLUYE EL FILTRO DE ACEITE

CAVBIOY SUMNISTRO BOCINA

SUMNSITRO E INSTALACION DE LLANTA
TRASERA REF. 110/90 - 17

SUMNSITRO E INSTALACION DE LLANTA
DELANTERA REF. 90/90 - 19

SUMNISTRO E INSTALACION BOVBILLO

SUMNISTRO E INSTALACION DE 02
RETROVISORES

REVISION TECNOMECANICA
ALISTAMENTO PARA TECNOVECANICA
REVISION TECNOMECANICA

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
CARBURADOR CON TODOS SUS
COMPONENTES TTR 200 DEBE SER
GENUINOY CERTIFICADO POR CASA
FABRICANTE DEL VEHICULO

MANTENIMENTO FRENO TRASERO
CONSISTENTE EN SUMNISTRO, CAVBIO
DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAVBIO
DE LIQUIDO DE FRENOS

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
MANUBRIO MOTO AKT TT 200 TIENE UN
DIAVETRO DE 7/8 DE PULGADA
(EQUIVALENTE A 22 MM) EN LA ZONA DE
ANCLAJE Y MANDOS FABRICADO EN
ALUMNIO CON BARRA DE REFUERZO
(CROSSBAR) PARA MAYOR RESISTENCIA

EN TERRENOS TIPO ENDURO
ALISTAMENTO PARA TECNOVECANICA
REVISION TECNOVECANICA
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA
DERECHA

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA
IZQUIERDA

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
BATERIA REF: MOTO AKT 125

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
ACEITE MOTOR 10W-40

MANTENIMENTO FRENO DELANTERO
CONSISTENTE EN SUMNISTRO, CAVBIO
DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAVBIO
DE LIQUIDO DE FRENOS DEBE SER
GENUINO 'Y CERTIFICADO POR CASA
FABRICANTE DEL VEHICULO

MANTENIMENTO FRENO TRASERO
CONSISTENTE EN SUMNISTRO, CAVBIO
DE BANDAS DE FRENO TTR DEBE SER
GENUINOY CERTIFICADO POR CASA
FABRICANTE DEL VEHICULO

SUMNISTRO E INSTALACION DE
ESPEJOS

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
AVORTIGUADOR TRASERO MONOSHOK
ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL
VEHICULO

SERVICIO DE REVISION
TECNOMVECANICA

SUMNISTROE. INSTALACION PARA EL
CAVBIO DE ACEITE (SOLO ACEITE)

SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL
CAVBIO DE FILTRO DE ACEITE

SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL
CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE

ALINEACION Y BALANCEO

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
REFRIGERANTE DE MOTOR ORIGINAL

MANTENIMENTO PREVENTIVO BOVBA DE
AGUA CONSISTENTE EN CAVBIO DE
REFRIGENTE Y VERIFICACION
CORRESTO FUNCIONAMENTO

MANTENIMENTO PREVENTIVO SISTEMA
DE FRENOS CONSISTENTE EN
RECTIFICACION A LOS DISCOS DE
FRENO DELANTERO'Y TRASERO

MANTENIMENTO CORRECTIVO AL
SISTEMA DE INYECCION CONSISTENTE
EN CAVBIO DE BUJIAS, CAVBIO DE
CABLES DE ALTA, CORREAS DE
DISTRIBUCION

MANTENIMENTO BOVBA DE
COMBUSTIBLE CONSISTENTE EN
DESMONTE, CAVBIO DEL FILTRO
INTERNO, LIMPIEZA DE FILTRO DE
MALLA, COVPROBAR PRESION DE LA
BOVBA'Y MONTAJE DE LA BOVBA

SUMNISTRO E INSTALACION CORREA DE
ESORIOS

MANTENIMNETO PREVENTIVO PARA EL
LAVADO DEL TANQUE DE COVBUSTIBLE
DESMONTANDO EL MSMO

SUMNSTRO E INSTALACION PARA EL EN
ENGRASE DE RODAMENTOS
DELANTERCS

SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL
CAVBIO GENERAL DE LIQUIDO DE
FRENOS

LATONERIA'Y PINTURA POR PIEZA
SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL
CAVBIO DE AMORTIGUADORES
DELANTEROS Y TRASEROCS
MANTENIMENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO CAVBIO DE ACEITE DE
TRANSMSION, CAJADOBLE Y CAJA
CAVBIO

MANTENIMEINTO CORRECTIVO RECARGA
AIRE CONDICIONADO

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
BATERIA 12V 5AH REF: MOTO AKT 125

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION
DISCO DEL CLUTCH AKT TTR 200

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
ACEITE MOTOR 10W-40

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
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457.328,00

426.823,00

1.317.053,00

607.527,00

537.837,00

78.492,00

156.808,00

474.014,00

434.451,00
56.628,00
98.812,00

216.749,00
97.437,00

240.683,00

841.209,00

217.114,00

802.224,00

95.303,00

222782,00

100.124,00

95.166,00

371.824,00

187.585,00

187.318,00

165.511,00

111.991,00

660.750,00

400.131,00

839.517,00

244.033,00

275.286,00

322.177,00

484.846,00

844.831,00

721.989,00

920.882,00

764.929,00

465.279,00

696.797,00

775.322,00

464.491,00

1.228.798,00

2.144.986,00

984.876,00

676.426,00

278.453,00

399.622,00

100.789,00

79.193,00

415.753,00

388.021,00

1.197.321,00

552.297,00

488.943,00

71.356,00

142.553,00

430.922,00

394.955,00

50.571,00

89.829,00

197.045,00

88.579,00

218.803,00

764.735,00

197.376,00

729.295,00

86.639,00

202.529,00

91.022,00

86.515,00

338.022,00

170.532,00

170.289,00

150.465,00

101.810,00

600.682,00

371.937,00

763.197,00

221.848,00

250.260,00

292.888,00

440.769,00

768.028,00

656.354,00

845.347,00

695.390,00

422.981,00

704.838,00

422.265,00

1.117.089,00

1.949.987,00

895.342,00

614.933,00

253.139,00

363.293,00

91.626,00

71.994,00

457.328,00

426.823,00

1.317.053,00

607.527,00

537.837,00

78.492,00

156.808,00

474.014,00

434.451,00
55.628,00
98.812,00

216.749,00
97.437,00

240.683,00

841.209,00

217.114,00

802.224,00

95.303,00

222.782,00

100.124,00

95.166,00

371.824,00

187.585,00

187.318,00

165.511,00

111.991,00

660.750,00

409.131,00

839.517,00

244.033,00

275.286,00

322.177,00

484.846,00

844.831,00

721.989,00

929.882,00

764.929,00

465.279,00

696.797,00

775.322,00

464.491,00

1.228.798,00

2.144.986,00

984.876,00

676.426,00

278.453,00

399.622,00

100.789,00

79.193,00

415.753,00

388.021,00
1.197.321,00
552.297,00
483.943,00
71.356,00
142.553,00
430.922,00
394.955,00
50.571,00
89.829,00
197.045,00

88.579,00

218.803,00

764.735,00

197.376,00

729.295,00

86.639,00

202.529,00

91.022,00

86.515,00

338.022,00

170.532,00

170.289,00

150.465,00

101.810,00

600.682,00

371.937,00

763.197,00

221.848,00

250.260,00

292.888,00

440.769,00

768.028,00

656.354,00

845.347,00

695.390,00

422.981,00

633.452,00

704.838,00

422.265,00

1.117.089,00

1.949,987,00

895.342,00

614.933,00

253.139,00

363.293,00

91.626,00

71.994,00



FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
SUMNISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE
UN ESPEJO UNIVERZAL

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
GUAYA CLUTCH 1,00 UN 81.361,00 73.965,00 81.361,00 73.965,00

5 78181500 1,00 UN 89.472,00 81.338,00 89.472,00 81.338,00

6 78181500

SUNISTRO. EINSTALACION DE UN JUEGO
7 78181500 DE PASTILLAS 1,00 UN 89.911,00 81.737,00 89.911,00 81.737,00

SUMNSTRO E INSTALACION DE UN

8 78181500 JUEGO DE BANDAS 1,00 UN 123.732,00 112.484,00 123.732,00 112.484,00

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
UN NEUMATICO

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
UN ESPEJO UNIVERSAL

SUNISTRO. EINSTALACION DE UN JUEGO
DE PASTILLAS 1,00 UN 97.314,00 88.467,00 97.314,00 88.467,00

1 78181500 1,00 UN 86.231,00 78.392,00 86.231,00 78.392,00

2 78181500 1,00 UN 99.584,00 90.531,00 99.584,00 90.531,00

3 78181500

SUMNSTRO E INSTALACION DE UN
JUEGO DE BANDAS

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
FAROLA Y BOVBILLOS DELANTEROS
HONDA CB110 - RETIRO DE FAROLA Y
BOVBILLOS DANADOS, INSTALACION DE
FAROLA NUEVA CON SU RESPECTIVO

1 78181500 SOPORTE, COLOCACION DE BOVBILLOS 1,00 UN 491.523,00 446.839,00 491.523,00 446.839,00
DELANTEROS NUEVOS, CONEXION
SEGURA DEL SISTEMA ELECTRICO,
AJUSTE DE FIJACIONES Y PRUEBA DE
ILUMINACION PARA GARANTIZAR
VISIBILIDAD Y SEGURIDAD.

4 78181500 1,00 UN 166.933,00 151.757,00 166.933,00 151.757,00

2 78181500 ALISTAMENTO PARA TECNOMECANICA 1,00 UN 99.417,00 90.379,00 99.417,00 90.379,00

3 78181500 REVISION TECNOVECANICA 1,00 UN 244.141,00 221.946,00 244.141,00 221.946,00

4 78181500 SIMNISTRO E INSTALAGION FILTRO DE 1,00 UN 79.561,00 72.328,00 79.561,00 72.328,00
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
BANDAS DE FRENOS (RETIRO DE LAS
BANDAS DESGASTADAS, LINPIEZA DEL

5 78181500 TAVBOR Y COVPONENTES INTERNOS, 1,00 UN 264.183,00 240.166,00 264.183,00 240.166,00
INSTALACION DE RANDAS NUEVAS
DELANTERAS Y TRASERAS, AJUSTE DE
TENSION DE LOS FRENGS)

SUMNISTRO CAVBIO E INSTALACION DE
BATERIA HONDA CB110 (RETIRO DE
BATERIA AGOTADA, LIMPIEZA DE )
TERMNALES Y SOPORTE, COLOCACION
6 78181500 DE BATERIA NUEVA, CONEXON SEGURA 1,00 UN 357.104,00 324.640,00 357.104,00 324.640,00
DE POLOS POSITIVO Y NEGATIVO,
/AJUSTE DE SUJECION, VERIFICACION
DE CARGA'Y FUNCIONAMENTO DEL
SISTEMA ELECTRICO)
SUMNISTRO E INSTALACION PASTILLAS

7 78181500 DELANTERAS 1,00 UN 127.3%9,00 115.817,00 127.399,00 115.817,00

SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL

8 78181500 AJUSTE DE VALVULAS 1,00 UN 184.265,00 167.514,00 184.265,00 167.514,00

SUMNISTRO E INSTALACION PARA LA
SINCRONIZACION

SUMNISTRO E INSTALACION DE UN
BUJIA

SUMNISTRO E INSTALACION CUNAS DE
DIRECCION

SUMNISTRO E INSTALACION LLANTA
DELANTERA

13 78181500 SOWINSTRO E INSTALAGION ACEITE DE 1,00 UN 102.044,00 92767,00 102.044,00 92767,00

9 78181500 1,00 UN 204.248,00

204.248,00 185.680,00

10 78181500 1,00 UN 65.795,00 59.814,00 65.795,00 59.814,00

" 78181500 1,00 UN 317.891,00 288.992,00 317.891,00 288.992,00

12 78181500 1,00 UN 381.709,00 347.008,00 381.709,00 347.008,00

14 78181500 SUg‘II:lEIS'I'RO E INSTALACION FILTRO DE

AC 1,00 UN 79.513,00 72.285,00 79.513,00 72.285,00

2 CO1.PCCNTR9475906

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

45733.216,00 41575.652,00

Ref. Articulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado '"¢ItY2 el precie come lo indique
LINPIEZA DE PARABRISAS (SUMNISTRO,

1 78181500 CAVBIO Y RELLENO DE LIQUIDO DE 1,00 N 20.860,00 27.145,00 20.860,00 27.145,00
PLUMLLAS)
INSPECCION PARA ALISTAMENTO DE

2 78181500 RSN TN OV ECANIOA 1,00 UN 278.035,00 252.75,00 278.085,00 252.750,00
SUMNISTRO E INSTALACION DE UN KIT

3 78181500 Ol o 1,00 UN 3.236.149,00 2.941.954,00 3.236.149,00 2.941.954,00

4 78181500 SISTEVA DE FRENGS (GENERAL) 1,00 UN 622.356,00 565.780,00 622.358,00 565.780,00

MANTENIMENTO GENERAL DEL SISTEVA

SUMNISTRO CAVBIO E INSTALACION DE
5 78181500 PASTILLAS DE FRENO (FRENOS 1,00 UN 520.679,00 473.345,00 520.679,00 473.345,00
DELANTERCS

SUMNISTRO CAVBIO E INSTALACION DE
BANDAS DE FRENO (FRENOS TRASEROS)

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION
7 78181500 TOTAL DE LIQUIDO DE FRENOS 1,00 UN 402.831,00 366.210,00 402.831,00 366.210,00
(HIDRAULICA DE FRENOS)

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALAVION DE
8 78181500 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 1,00 UN 736.525,00 669.568,00 736.525,00 669.568,00
(LUBRICACION DE MOTOR)

SUMNISTRO, CAVBIO DE FILTRO DE
ACEITE. (FILTRACION)

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
FILTRO DE COVBUSTIBLE. (FILTRACION)

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
FILTRO TRAVPA. (FILTRACION)

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE

2 78181500 FILTRO DE AIRE DE MOTOR. (ADMSION 1,00 UN 266,644,00 242.404,00 266.644,00 242.404,00
DE AIRE)
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE

13 78181500 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO. 1,00 UN 235.130,00 213.755,00 235.130,00 213.755,00
(CLIMATIZACION)
SUSPENSION TRASERA (SUMNISTRO,

14 78181500 CAVBIO E INSTALACION DE BUJES DE 1,00 UN 406.312,00 369.375,00 406.312,00 360.375,00
BARRA ESTABILIZADORA TRASERA)
VISIBILIDAD (SUMNISTRO, CAVBIO E

15 78181500 INSTALACION DE PLUMLLAS 1,00 UN 214.337,00 194.852,00 214.337,00 194.852,00
LIVPIAPARABRISAS

16 78181500 CHASIS (ENGRASE GENERAL) 1,00 UN 106.435,00 96.759,00 106.435,00 96.759,00

SUSPENSION (MANTENIMENTO GENERAL
DE SUSPENSION)
REFRIGERACION (SUMNISTRO, CAVBIO

/RELLENO E INSTALACION DE LIQUIDO
18 78181500 REFRI T 1,00 UN 398.701,00 362.455,00 398.701,00 362.455,00

6 78181500 1,00 UN 569.594,00 517.813,00 569.594,00 517.813,00

9 78181500 1,00 UN 158.521,00 144.110,00 158.521,00 144.110,00

10 78181500 1,00 UN 312.732,00 284.302,00 312.732,00 284.302,00

1 78181500 1,00 UN 382.682,00 347.893,00 382.682,00 347.893,00

17 78181500 1,00 UN 938.172,00 852.884,00 938.172,00 852.884,00

IDENTIFICACION VEHICULAR
19 78181500 (SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION 1,00 UN 497.551,00 452.319,00 497.551,00 452.319,00
DE PLACA DELANTERA Y TRASERA)

MANDOS DE CONDUCCION
(SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION
DE CAUCHOS DE PEDALES) (FRENO,
EVBRAGUE Y ACELERADOR).

CCARROCERIA (ACCESOS),
21 78181500 MANTENIMENTO DE PUERTAS 1,00 UN 869.712,00 790.647,00 869.712,00 790.647,00
CORREDIZAS.

2 78181500 REVISION TECNICO-MECANICA. 1,00 UN 393.798,00 357.998,00 393.798,00 357.998,00

CAVBIO Y SUMNISTRO DE ACEITE,
INCLUYE EL FILTRO DE ACEITE

20 78181500 1,00 UN 280.900,00 255.364,00 280.900,00 2655.364,00

1 78181500 1,00 UN 53.974,00 49.067,00 53.974,00 49.067,00



78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500
78181500
78181500

78181500

78181500

78181500

78181500
78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

78181500

SUMNSITRO E INSTALACION DE LLANTA
TRASERA REF. 110/90 - 17

SUMNSITRO E INSTALACION DE LLANTA
DELANTERA REF. 90/90 - 19

CAMBIO DE ACEITE REF 5W30 PARA
MOTOR DIESEL. INCLUYE EL
SUMNISTRO DE FILTRO DE ACEITE Y
ARANDELA/SELLO DEL TAPON DEL
CARTER. (EL ACEITE Y LOS REPUESTOS
AINSTALAR DEBEN SER AVALADOS Y/O
CONTAR CON RESPALDO DE C

SUMNISTRO E INSTALACION CORREA DE
CESORIOS

SUMNISTRO E INSTALACION
SINCRONIZACION GENERAL
ELECTRONICA

SUMNISTRO E INSTALACION DE UNA
BUJIA

SUMNISTRO E INSTALACION BOBINA DE
ENCENDIDO

SUMNISTRO E INSTALACION BOVBILLO
DIRECCIONAL

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACON DE
PLUMLLAS PARABRISAS

MANTENIMENTO PREVENTIVO AL
SISTEMA DE FRENOS

SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO.
EL SERVICIO INCLUYE ENTREGA DE
INFORME Y/O REPORTE IMPRESO
DETALLANDO ESTADO DEL VEHICULO Y
ACTIVIDAD REALIZADA.

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
LUCES DELANTERAS TIPO LED

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
LUCES TRASERAS DELANTERAS TIPO
LED

MANTEINIMENTO DEL SISTEMA DE
VIDRIOS ELECTRICOS

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
CAUCHOS 04 PUERTAS

SUMNISTRO E INSTALACION DE UN
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS

SUMNISTRO E INSTALACION DE UN
JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS

CAVBIO Y SUMNISTRO DE ACEITE,
INCLUYE EL FILTRO DE ACEITE

CAVBIOY SUMNISTRO BOCINA

SUMNSITRO E INSTALACION DE LLANTA
TRASERA REF. 110/90 - 17

SUMNSITRO E INSTALACION DE LLANTA
DELANTERA REF. 90/90 - 19

SUMNISTRO E INSTALACION BOVBILLO

SUMNISTRO E INSTALACION DE 02
RETROVISORES

REVISION TECNOMECANICA
ALISTAMENTO PARA TECNOVECANICA

REVISION TECNOVECANICA
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE

GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA
FABRICANTE DEL VEHICULO

MANTENIMENTO FRENO TRASERO
CONSISTENTE EN SUMNISTRO, CAVBIO
DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAVBIO
DE LIQUIDO DE FRENOS

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
MANUBRIO MOTO AKT TT 200 TIENE UN
DIAVETRO DE 7/8 DE PULGADA
(EQUIVALENTE A 22 MM) EN LA ZONA DE
ANCLAJE Y MANDOS FABRICADO EN
ALUMNIO CON BARRA DE REFUERZO
(CROSSBAR) PARA MAYOR RESISTENCIA
EN TERRENGS TIPO ENDURO

ALISTAMENTO PARA TECNOMECANICA

REVISION TECNOVECANICA
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA
DERECHA

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA
IZQUIERDA

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
BATERIA REF: MOTO AKT 125

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
ACEITE MOTOR 10W-40

MANTENIMENTO FRENO DELANTERO
CONSISTENTE EN SUMNISTRO, CAVBIO
DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAVBIO
DE LIQUIDO DE FRENOS DEBE SER
GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA
FABRICANTE DEL VEHICULO

MANTENIMENTO FRENO TRASERO
CONSISTENTE EN SUMNISTRO, CAVBIO
DE BANDAS DE FRENO TIR DEBE SER
GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA
FABRICANTE DEL VEHICULO

SUMNISTRO E INSTALACION DE
ESPEJOS

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
AVORTIGUADOR TRASERO MONOSHOK
ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL
VEHICULO

SERVICIO DE REVISION
TECNOMECANICA

SUMNISTROE. INSTALACION PARA EL
CAVBIO DE ACEITE (SOLO ACEITE)

SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL
CAVBIO DE FILTRO DE ACEITE

SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL
CAVBIO DEL FILTRO DE AIRE

ALINEACION Y BALANCEO

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
REFRIGERANTE DE MOTOR ORIGINAL

MANTENIMENTO PREVENTIVO BOVBA DE
AGUA CONSISTENTE EN CAVBIO DE
REFRIGENTE Y VERIFICACION
CORRESTO FUNCIONAMENTO

MANTENIMENTO PREVENTIVO SISTEMA
DE FRENOS CONSISTENTE EN
RECTIFICACION A LOS DISCOS DE
FRENO DELANTEROY TRASERO

MANTENIMENTO CORRECTIVO AL
SISTEMA DE INYECCION CONSISTENTE
EN CAVBIO DE BUJIAS, CAVBIO DE
CABLES DE ALTA, CORREAS DE
DISTRIBUCION

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

493.752,00

466.669,00

938.362,00

667.988,00

1.506.731,00

166.691,00

886.357,00

68.856,00

203.023,00

439.509,00

273.128,00

497.991,00

457.328,00

426.823,00

1.317.053,00

607.527,00

537.837,00

78.492,00
156.808,00
474.014,00
434.451,00

56.628,00

98.812,00

216.749,00
97.437,00

240.683,00

841.209,00

217.114,00

802.224,00

95.303,00

222782,00

100.124,00

95.166,00

371.824,00

187.585,00

187.318,00

165.511,00

111.991,00

660.750,00

400.131,00

839.517,00

244.033,00

275.286,00

322.177,00

484.846,00

844.831,00

721.989,00

929.882,00

448.865,00

424.245,00

853.056,00

607.262,00

1.369.755,00

141.537,00

805.779,00

62.59,00

184.566,00

399.554,00

248.298,00

452.719,00

415.753,00

388.021,00

1.197.321,00

562.297,00

488.943,00

71.356,00

142.553,00

430.922,00

394.955,00

50.571,00

89.829,00

197.045,00
88.579,00

218.803,00

764.735,00

197.376,00

729.295,00

86.639,00

202.529,00

91.022,00

86.515,00

338.022,00

170.532,00

170.289,00

150.465,00

101.810,00

600.682,00

371.937,00

763.197,00

221.848,00

250.260,00

292.888,00

440.769,00

768.028,00

656.354,00

845.347,00

493.752,00

466.669,00

938.362,00

667.988,00

1.506.731,00

155.691,00

886.357,00

68.856,00

203.023,00

439.509,00

273.128,00

497.991,00

457.328,00

426.823,00

1.317.053,00

607.527,00

537.837,00

78.492,00
156.808,00
474.014,00
434.451,00

55.628,00

98.812,00

216.749,00
97.437,00

240.683,00

841.209,00

217.114,00

802.224,00

95.303,00

222.782,00

100.124,00

95.166,00

371.824,00

187.585,00

187.318,00

165.511,00

111.991,00

660.750,00

409.131,00

839.517,00

244.033,00

275.286,00

322.177,00

484.846,00

844.831,00

721.989,00

929.882,00

448.865,00

424.245,00

853.056,00

607.262,00

1.369.755,00

141.537,00

805.779,00

62.596,00

184.566,00

399.554,00

248.298,00

452.719,00

415.753,00

388.021,00

1.197.321,00

552.297,00

488.943,00

71.356,00

142.553,00

430.922,00

394.955,00

50.571,00

89.829,00

197.045,00
88.579,00

218.803,00

764.735,00

197.376,00

86.639,00

202.529,00

91.022,00

86.515,00

338.022,00

170.532,00

170.289,00

150.465,00

101.810,00

600.682,00

371.937,00

763.197,00

221.848,00

250.260,00

292.888,00

440.769,00

768.028,00

656.354,00

845.347,00



MANTENIMENTO BOVBA DE
CONVBUSTIBLE CONSISTENTE EN
DESMONTE, CAVBIO DEL FILTRO
INTERNO, LIMPIEZA DE FILTRO DE
MALLA, COVPROBAR PRESION DE LA
BOVBA'Y MONTAJE DE LA BOVBA

SUMNISTRO E INSTALACION CORREA DE
ACCESORIOS

MANTENIMNETO PREVENTIVO PARA EL
12 78181500 LAVADO DEL TANQUE DE COVBUSTIBLE 1,00 UN 696.797,00 633.452,00 696.797,00 633.452,00
DESMONTANDO EL MSMO

SUMNSTRO E INSTALACION PARA EL EN

1 78181500 ENGRASE DE RODAMENTOS 1,00 UN 775.322,00 704.838,00 775.322,00 704.838,00
DELANTERCS

SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL
2 78181500 CAVBIO GENERAL DE LIQUIDO DE 1,00 UN 464.491,00 422.265,00 464.491,00 422.265,00
FRENOS

10 78181500 1,00 UN 764.929,00 695.390,00 764.929,00 695.390,00

1 78181500 1,00 UN 465.279,00 422.981,00 465.279,00 422.981,00

3 78181500 LATONERIA'Y PINTURA POR PIEZA 1,00 UN 1.228.798,00 1.117.089,00 1.228.798,00 1.117.089,00

SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL
4 78181500 CAVBIO DE AMORTIGUADORES 1,00 UN 2.144.986,00 1.949.987,00 2.144.986,00 1.949.987,00
DELANTEROS Y TRASEROS

MANTENIMENTO CORRECTIVO' Y
PREVENTIVO CAVBIO DE ACEITE DE

5 78181500 TRANSMSION, GAJA DOBLE Y GAJA 1,00 UN 984.876,00 895.342,00 984.876,00 895.342,00
CAVBIO

MANTENIMEINTO CORRECTIVO RECARGA
AIRE CONDICIONADO

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
BATERIA 12V 5AH REF: MOTO AKT 125

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION
DISCO DEL CLUTCH AKT TTR 200

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
ACEITE MOTOR 10W-40

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
4 78181500 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1,00 UN 79.193,00 71.994,00 79.193,00 71.994,00

6 78181500 1,00 UN 676.426,00 614.933,00 676.426,00 614.933,00

1 78181500 1,00 UN 278.453,00 253.139,00 278.453,00 253.139,00

2 78181500 1,00 UN 399.622,00 363.293,00 399.622,00 363.293,00

3 78181500 1,00 UN 100.789,00 91.626,00 100.789,00 91.626,00

SUMNISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE
UN ESPEJO UNIVERZAL

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
GUAYA CLUTCH

SUNISTRO. EINSTALACION DE UN JUEGO
DE PASTILLAS

SUMNSTRO E INSTALACION DE UN
JUEGO DE BANDAS

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
1 78181500 UN NEUMATICO 1,00 UN 86.231,00 78.392,00 86.231,00 78.392,00

5 78181500 1,00 UN 89.472,00 81.338,00 89.472,00 81.338,00

6 78181500 1,00 UN 81.361,00 73.965,00 81.361,00 73.965,00

7 78181500 1,00 UN 89.911,00 81.737,00 89.911,00 81.737,00

8 78181500 1,00 UN 123.732,00 112.484,00 123.732,00 112.484,00

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
UN ESPEJO UNIVERSAL

SUNISTRO. EINSTALACION DE UN JUEGO
3 78181500 DE PASTILLAS 1,00 UN 97.314,00 88.467,00 97.314,00 88.467,00
SUMNSTRO E INSTALACION DE UN
JUEGO DE BANDAS

SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
FAROLA Y BOMBILLOS DELANTEROS
HONDA CB110 - RETIRO DE FAROLAY
BOMBILLOS DANADOS, INSTALACION DE
FAROLA NUEVA CON SU RESPECTIVO

1 78181500 SOPORTE, COLOCACION DE BOVBILLOS 1,00 UN 491.523,00 446.839,00 491.523,00 446,839,00
DELANTEROS NUEVOS, CONEXON
SEGURA DEL SISTEMA ELECTRICO,
AJUSTE DE FIJACIONES Y PRUEBA DE
ILUMNACION PARA GARANTIZAR
VISIBILIDAD Y SEGURIDAD.

2 78181500 ALISTAMENTO PARA TECNOMECANICA 1,00 UN 99.417,00 90.379,00 99.417,00 90.379,00

2 78181500 1,00 UN 99.584,00 90.531,00 99.584,00 90.531,00

4 78181500 1,00 UN 166.933,00 151.757,00 166.933,00 151.757,00

3 78181500 REVISION TECNOVECANICA 1,00 UN 244.141,00 221.946,00 244.141,00 221.946,00

4 78181500 ZLQQMSTRO E INSTALACION FILTRO DE

1,00 UN 79.561,00 72.328,00 79.561,00 72.328,00
SUMNISTRO, CAVBIO E INSTALACION DE
BANDAS DE FRENOS (RETIRO DE LAS
BANDAS DESGASTADAS, LIMPIEZA DEL

5 78181500 TAVBOR Y COVPONENTES INTERNOS, 1,00 UN 264.183,00 240.166,00 264.183,00 240.166,00
INSTALACION DE BANDAS NUEVAS
DELANTERAS Y TRASERAS, AJUSTE DE
TENSION DE LOS FRENOS)

SUMNISTRO CAVBIO E INSTALACION DE
BATERIA HONDA CB110 (RETIRO DE
BATERIA AGOTADA, LIMPIEZA DE
TERMNALES Y SOPORTE, COLOCACION
6 78181500 DE BATERIA NUEVA, CONEXON SEGURA 1,00 UN 357.104,00 324.640,00 357.104,00 324.640,00
DE POLOS POSITIVO Y NEGATIVO,
AJUSTE DE SUJECION, VERIFICACION
DE CARGA Y FUNCIONAMENTO DEL
SISTEMA ELECTRICO)

SUMNISTRO E INSTALACION PASTILLAS
DELANTERAS

SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL
8 78181500 AJUSTE DE VALVULAS 1,00 UN 184.265,00 167.514,00 184.265,00 167.514,00

7 78181500 1,00 UN 127.3%9,00 115.817,00 127.399,00 115.817,00

SUMNISTRO E INSTALACION PARA LA/

9 78181500 SINCRONIZACION 1,00 UN 204.248,00 185.680,00 204.248,00 185.680,00

10 78181500

SB\I}/IIL\IISTRO E INSTALACION DE UN 1,00 UN 65.795,00 59.814,00 65.795,00 59.814,00

1 78181500 Ty E INSTALAGION CUNAS DE 1,00 UN 317.891,00 288.992,00 317.891,00 288.992,00

SUMNISTRO E INSTALACION LLANTA
ELANTERA

12 78181500 1,00 UN 381.709,00 347.008,00 381.709,00 347.008,00

SUMNISTRO E INSTALACION ACEITE DE
13 78181500 NOTOR

1,00 UN 102.044,00 92.767,00 102.044,00 92.767,00

SUMNISTRO E INSTALACION FILTRO DE
14 78181500 ACEITE

1,00 UN 79.513,00 72.285,00 79.513,00 72.285,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la
derecha.

Filtrar por familia

Docurrento Fase de Contrato Fase de Habilitacion
Formato de Experiencia |l r
Certificaciones r r
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros r r
de juntas directivas.

RUP m r
RUT I r
Limitaciones del representante legal (s6lo para personas juridicas) - r
Actividades por el objeto social (s6lo para personas juridicas) r r
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente O r
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del

interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o

documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. r r



La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cédigo del - r

Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o

plural); e informacién de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea (] r

Anexo de Acreditacion de experiencia O r

Anexo de Acreditacion de capacidad financiera O r

Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional O -

Certificado de constitucion de proponente plural [ -

Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme) - r

Ultimo acto de estructura y organizacién de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, r r

Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la

naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion

de la Entidad Estatal.

Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el - r

acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.

Documento de autorizacién del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la

entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP II.

Plan de amortizacion O r
Docunentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitacion
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Documentos del contrato

Documentos del contrato
Descripcion Nombre del documento Detalle
AO No 102-GINREDPA-2026.pdf AO No 102-GINREDPA-2026.pdf (detalle)
Informacion presupuestal
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto £~ Tipo de documento Numero de documento S;t?firg:rr y
. X | Guardar y
(
Supervisor A Tipo de documento Numero de documento nofificar
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago 2 Tipo de documento Numero de documento S(;Jtiirg:rr y
Agregar usuario
Historico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Carrbiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Informacion presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Impl t del Acuerdo d
mplemen acl.on © uerco de Implementacién (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de ["Si¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Funcionamiento
Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la
Si["No * .575.
Nacion - PGN wSic 41575652
Sistema General de
Si[¥No *
Participaciones - SGP LSid
Sistema General de Regalias -
Si[@¥No *
SGR CSiv
Recursos -Propios (Alcaldias y SifgNo *
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [~ Si[¥No *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, Propios [~Si¥No *
Entidades Autonomas)
Total 41.575.652
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Codigo CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de btisqueda especificados
Entidad Estatal istrad |
ntidad Estatal registrada en e @SiNo
SIIF
Caodigo de autorizacion
Cédigo unidad/subunidad
. 15-01-12-001
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Gddigo unidad/subunidad ejecutora Estado

r 14026 CDP No se ha iniciado 45.733.216 COP 15-01-12-001 - Editar
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Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Codigo compromriso Tipo  Fecha conpromiso Estado conpromniso Valor conrproniso AVF/CDP Monto por consumir Mbnto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consuita Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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