Alcaldia de Rionegro
Departamento de Antioquia

COMUNICACION DE ACEPTACION 10.08.00.00-22.05- oo ' -2026

Rionegro

Sefor

DANIEL MAURICIO MORENO ALARCON
Representante Legal

MOREAL INGENIEROS S.A.S

NIT. 900.992.071-3

Teléfono: 3125056002

Email: morealingenieros@gmail.com
Direccion: Circular 2 73-28 APTO. 202
Medellin, Antioquia

ASUNTO: Comunicacién de aceptacion — Contrataciéon de Minima Cuantia MC 010 2026
Respetados sefiores:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, le informamos que la oferta
presentada por ustedes ha sido aceptada expresa e incondicionalmente por el MUNICIPIO DE
RIONEGRO, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la invitacion publica y
Su expresa aceptacion de los términos y condiciones de esta, para ejecutar el objeto
‘REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CON EL FIN DE OBTENER LA
CARTOGRAFIA BASE NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURAEN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.” por un valor total de CIENTO TRECE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
($113.808.825) y por un plazo de CUATRO (04) meses contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2026.

El presente proceso cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 447 del 03 de
marzo de 2026.

OFERTA ECONOMICA: El oferente mediante la plataforma SECOP I, presenté oferta por un
valor total de CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($113.808.825) adicionalmente presenta el formato anexo a la propuesta
econdmica con los valores discriminados para cada item.

ACEPTACION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA acepto, con la presentacion de su oferta,
los términos y condiciones expresados en la Invitacidn Publica del proceso MC 010 DE 2026,
razon por la cual, la relacién contractual se regularé con base en lo expresado en todos los
documentos previos del proceso, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y en
concordancia con lo dispuesto en las normas legales vigentes.
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En virtud de lo anterior, se establece las siguientes obligaciones que amparan el correcto
desarrollo del objeto de este contrato:

ALCANCE: Se requiere contratar los levantamientos topogréficos, planimétricos y altimétricos,
debidamente georreferenciados, con el fin de obtener la cartografia base necesaria para la
evaluacién, desarrollo de los disefios y la posterior ejecucion de proyectos de infraestructura en
el municipio de Rionegro.

Para el cumplimiento del objeto, el contratista debera desarrollar, como minimo, las siguientes
actividades:

- Planeacion y preparacién de los trabajos de campo, incluyendo la revision de informacion
secundaria existente, definicion de metodologia, establecimiento de la red de control
horizontal y vertical, y programacién de actividades conforme a las condiciones del area
de intervencion.

- Materializacion y/o verificacion de puntos de control geodésico, referenciados al sistema
oficial MAGNA-SIRGAS, garantizando la precisién requerida para los levantamientos
planimétricos y altimétricos.

- Ejecucién de levantamientos topograficos en campo, mediante el uso de equipos de
precision (estacion total, GNSS u otros técnicamente adecuados), asegurando la captura
detallada de elementos naturales y artificiales relevantes, tales como vias, estructuras
existentes, edificaciones, drenajes, taludes, cuerpos de agua, cerramientos y demas
elementos significativos del terreno.

- Obtencién de informacién altimétrica, mediante la determinacion de curvas de nivel,
cotas, perfiles longitudinales y transversales, pendientes y modelos digitales del terreno,
de acuerdo con la escala y precision requeridas para el desarrollo de los disefios.

- Procesamiento, ajuste y validacién de la informacion levantada, incluyendo el control de
calidad, compensacién de errores y verificacién de consistencia geométrica y espacial de
los datos obtenidos.

- Elaboracion de cartografia base digital, en formatos compatibles con software CAD y SIG,
debidamente rotulada, georreferenciada y estructurada por capas, cumpliendo con los
estandares técnicos y normativos aplicables.

- Entrega de productos finales, que incluirdn planos topograficos planimétricos y
altimétricos, archivos digitales editables, memorias técnicas del levantamiento, informes
de precisién y control.

- Acompafiamiento técnico y atencién de observaciones, durante la revision y validacion
de la informacién por parte de la entidad contratante, realizando los ajustes o aclaraciones
que sean requeridos dentro del alcance del contrato.

El alcance descrito garantizara que la informacion topografica suministrada constituya un insumo
técnico confiable, actualizado y suficiente, que soporte adecuadamente la toma de decisiones, la
elaboracién de disefios de ingenieria y la correcta ejecucion de los proyectos objeto de
planeacion.

Los levantamientos topograficos se deberan realizar a necesidad del municipio de Rionegro, en
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cualquier lugar del area Urbano o Rural jurisdiccion del municipio de Rionegro.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Los trabajos deberan ejecutarse conforme a la normatividad
y lineamientos técnicos vigentes, entre los cuales se incluyen, sin limitarse a:

Sistema de referencia geodésico oficial MAGNA-SIRGAS.

Especificaciones técnicas del IGAC para levantamientos topograficos y cartografia basica.
Normas técnicas colombianas aplicables a trabajos topogréficos y geodésicos.

Manuales técnicos y buenas practicas de ingenieria topografica.

Lineamientos técnicos definidos por la entidad contratante.

Norma de EPM NC-MN-OC08-10

Norma de EPM NC-MN-OC01-01

Se debera establecer y/o verificar una red de control horizontal y vertical, con puntos
claramente identificados y materializados cuando aplique.

Las precisiones obtenidas deberan ser coherentes con la escala y finalidad del proyecto.

Las precisiones minimas exigidas seran las siguientes, o superiores segun requerimiento del
proyecto:

Planimetria: error maximo permisible < +5 cm.
Altimetria: error maximo permisible < +3 cm.

Curvas de nivel: equidistancia definida segun la complejidad del terreno y el uso del proyecto,
no superior a 1,0 m para &reas urbanas o de intervencion directa.

Metodologia de levantamiento: Los trabajos de campo deberan realizarse con equipos de
medicion de alta precision, tales como estaciones totales, receptores GNSS de doble
frecuencia u otros equipos técnicamente equivalentes.

Se deberan capturar todos los elementos naturales y artificiales relevantes, incluyendo, entre
otros: vias, andenes, estructuras, edificaciones, cerramientos, drenajes, taludes, cuerpos de
agua, arboles representativos y servicios visibles.

El levantamiento deber4 cubrir la totalidad del 4rea de intervencion y sus zonas de influencia
inmediata.

Procesamiento y control de calidad: La informacion recolectada debera ser procesada, ajustada
y validada, aplicando métodos de compensacién y control de errores.
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Se debera realizar verificacion cruzada entre mediciones de campo y datos procesados.

El contratista debera garantizar la coherencia geométrica, altimétrica y espacial de los
productos entregados.

Cartografia y productos técnicos: Los productos minimos a entregar seran:
Planos topograficos planimétricos y altimétricos, debidamente rotulados y georreferenciados.
Curvas de nivel, cotas puntuales, perfiles longitudinales y transversales cuando aplique.

Archivos digitales en formatos DWG, DXF y/o SHP, organizados por capas y nomenclatura
técnica.

Modelo digital del terreno (MDT) y/o modelo digital de elevacion (MDE), segun requerimiento.

Memoria técnica del levantamiento, incluyendo metodologia, equipos utilizados, precisiones
obtenidas y sistema de referencia.

Informe de control de calidad y verificacion.

Escalas y presentacion: Las escalas de los planos deberan ser acordes con el nivel de detalle
requerido, recomendandose escalas 1:500, 1:1.000 o 1:2.000, segun el tipo de proyecto.

Todos los planos deberan incluir: norte, escala gréfica, sistema de coordenadas, cuadro de
convenciones, fechas y responsables técnicos.

Responsabilidad técnica: El contratista debera contar con profesional competente en
topografia, responsable de la ejecucion y validacion de los trabajos.

Todos los productos deberan estar firmados por el profesional responsable, cuando aplique, y
cumplir con las exigencias legales y técnicas vigentes.

Revision y ajustes: La entidad contratante podré realizar observaciones técnicas a los
productos entregados.

Resolucion 471 de 2020, expedida por el IGAC, establece las especificaciones técnicas
minimas para la generacion, actualizacién y conservacion de informacion geogréfica y
cartografica oficial.

El contratista debera realizar los ajustes y correcciones necesarias, sin costo adicional, siempre
que correspondan al alcance y objeto contractual.

Confidencialidad y propiedad de la informacién: La totalidad de la informacién generada sera
propiedad de la entidad contratante.
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El contratista debera garantizar la confidencialidad y correcto manejo de la informacion
suministrada y producida.

El contratista debera gestionar y/o contar con las siguientes autorizaciones, segun aplique:

Autorizacion de ingreso y permanencia en los predios: Permiso expreso para el acceso a predios
publicos y/o privados donde se ejecuten los levantamientos topograficos, otorgado por la entidad
contratante o por los propietarios, poseedores o administradores de los inmuebles.

Autorizacion institucional: Aval o autorizacién emitida por la entidad contratante para la ejecucién
de los trabajos de campo, incluyendo la identificacion del personal autorizado y el periodo de
ejecucion.

Permisos para intervencién minima del terreno
En caso de requerirse la materializacién de puntos de control, mojones o sefales topograficas,
se debera contar con autorizacion para intervenciones puntuales y de caracter no permanente,
garantizando la restitucion del area intervenida.

Permisos de transito y ocupacién temporal

Cuando los trabajos se desarrollen en zonas de circulacion vehicular o peatonal, el contratista
debera gestionar los permisos necesarios y adoptar las medidas de sefalizacion y seguridad
requeridas.

Autorizacién para uso de informacion oficial

Permiso para el uso y referencia de cartografia, bases geograficas y datos oficiales del IGAC u
otras entidades competentes, cuando aplique.

2. Licencias

De acuerdo con la naturaleza del contrato, no se requiere licencia ambiental, toda vez que las
actividades topograficas corresponden a trabajos de bajo impacto y caracter temporal.

No obstante, el contratista debera:

Cumplir con la normatividad ambiental vigente.

Evitar afectaciones a recursos naturales, infraestructura existente o terceros.

Atender las disposiciones que establezca la autoridad ambiental competente, si llegare a aplicar
por condiciones particulares del area de intervencion.

3. Documentos técnicos exigidos al contratista

El contratista debera presentar, como minimo, los siguientes documentos técnicos:

Plan de trabajo
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Documento que detalle la metodologia, cronograma, recursos humanos y técnicos, y estrategia
de ejecucioén de los levantamientos.

Metodologia de levantamiento topografico
Descripcién técnica de los procedimientos a emplear en campo y oficina, incluyendo equipos,
precisiones esperadas y sistema de referencia.

Memoria técnica del levantamiento
Documento que contenga:

Sistema de coordenadas y datum utilizado (MAGNA-SIRGAS).

Descripcién de la red de control horizontal y vertical.

Precisién alcanzada y control de calidad.

Procedimientos de ajuste y validacion de datos.

Informe de control y aseguramiento de calidad

Reporte técnico donde se evidencie la verificacion, compensacion y coherencia de la informacion
levantada.

Planos topograficos

Planos planimétricos y altimétricos debidamente rotulados, georreferenciados y firmados por el
profesional responsable, en formatos fisicos y digitales.

Modelo digital del terreno (MDT/MDE), acompafiado de su respectiva descripcion técnica.

Registro fotografico
Evidencia grafica de los trabajos de campo y de los principales elementos levantados.

4. Documentacién del personal y equipos

El contratista debera acreditar:

Hoja de vida y matricula profesional vigente del profesional responsable.

Certificacion de calibracion y estado operativo de los equipos topograficos, cuando aplique.
Relacion del personal técnico que participara en la ejecucion del contrato.

5. Seguridad y salud en el trabajo

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) aplicable a las actividades de campo.

Afiliaciones vigentes al sistema de seguridad social del personal vinculado.

@
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Alcaldia de Rionegro
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6. Responsabilidad sobre la informacion
Declaracion de confidencialidad y uso adecuado de la informacion.

Compromiso de entrega total de la informacién generada, la cual sera propiedad de la entidad
contratante.

En particular, la Resolucién 471 de 2020, expedida por el IGAC, establece las especificagignes
técnicas minimas para la generacion, actualizacion y conservacion de informacién geogréfica y
cartografica oficial, incluyendo:

Uso obligatorio del sistema de referencia geocentrico nacional MAGNA-SIRGAS.
GARANTIAS: Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y una vez realizado

el andlisis del riesgo se definen las siguientes garantias por el valor, amparos y vigencia
establecidos a continuacion:

AMPAROS EXIGIBLES MONTO Y VIGENCIA
Cumplimiento de las obligaciones surgidas | Por el 10% del valor total del contrato y
del contrato estatal vigencia igual al plazo mas 6 meses.

Calidad del Servicio Por el 10% del valor total del contrato y
vigencia igual al plazo

FORMA DE PAGO: El Municipio de Rionegro realizara pagos parciales por avance, luego del
recibo a satisfaccion del o los levantamientos topograficos completos y terminados que solicite
el municipio, previa presentacién de informes de ejecucion del contratista cuenta de cobro y/o
factura, debidamente legalizada, verificacion del pago de seguridad social y parafiscales e
informe de ejecucion por parte del supervisor del contrato.

Los pagos se haran mediante transferencia electronica, previa presentacion de la certificacion
expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que
Se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los portes relativos al sistema de seguridad
social integral de pensién y salud, asi como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de
compensacion familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrénica o consignacién para la cancelacién de cuentas, la hara la Secretaria
de Hacienda del Municipio de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la entidad una
cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le seran consignados o
transferidos electrénicamente los pagos que el municipio efectue.

En t<l)d'o. caso, gl pago estara sujeto a la planeacion financiera de Ia Secretaria de Hacienda del
Municipio de Rionegro, el Supervisor designado solo aprobarj el pago de aquellas actividades
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista adquiere entre otras las siguientes
obligaciones con la suscripcion del contrato:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas minimas descritas en
los pliegos de condiciones, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para
todos los efectos forma parte integral del contrato.

Constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y

en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo

establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

4. Suscribir el acta de inicio, acta de recibo, acta de liquidacion del contrato y las
modificaciones a las que hubiera lugar.

5. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

6. El contratista asumird el pago los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

7. El contratista debera aportar certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento
de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud,
pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensacion Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacion que
debera adjuntarse al informe del supervisor y/o interventor y debera ser verificada por
eéste.

8. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecucion del contrato las variaciones
que se presenten al régimen de imposicion por IVA u otras cargas tributarias en atencién
a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa
o con ocasion del contrato.

10. Suscribir acuerdo de confidencialidad, cuando aplique.

11. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad
industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le
sean aplicables.

12. Presentar la evaluacion al SG-SST emitida por la ARL respectiva, segun Resoluciéon No.
0312 de 2019.

13. Registrar por medio de la Agencia Publica de Empleo -APE- del Municipio de Rionegro,
los empleos nuevos generados con ocasion al cumplimiento del objeto del contrato. Para
esto, el contratista debera inscribirse e inscribir las vacantes de los cargos que va a
proveer, y asi mismo, quien vaya a ser contratado por la empresa, debera inscribir su hoja
de vida ante la Agencia Publica de Empleo — APE del municipio de Rionegro. La
suscripcion del contrato de trabajo no se encuentra dentro del alcance que poseera la
Agencia Publica de Empleo del Municipio de Rionegro.

PARAGRAFO 1: Para el cumplimiento de lo sefialado, el contratista debera solicitar ante
la APE la certificacién de los registros hechos durante la ejecucion del contrato.
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PARAGRAFO 2: La Agencia Publica de Empleo del Municipio de Rionegro, desarrolla los
procedimientos de registro de empresas, vacantes y oferentes, bajo los lineamientos
brindados por el Servicio Publico de Empleo.
/ISi Aplicall.

14. Las demas obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual (tratamiento de
datos, derechos de autor, marcas y patentes cuando aplique).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

El contratista seleccionado debera cumplir, a cabalidad y sin perjuicio de otras disposiciones
contractuales, con las siguientes obligaciones especificas:

1. Ejecutar los levantamientos topograficos planimétricos y altimétricos conforme al objeto
contractual, garantizando precisién, calidad técnica y cumplimiento de los estandares
normativos vigentes.

2. Georreferenciar toda la informacién levantada bajo el sistema oficial MAGNA-SIRGAS,
cumpliendo los parametros técnicos establecidos por el IGAC y lo dispuesto en la
Resolucion 471 de 2020.

3. Establecer y/o verificar puntos de control geodeésico, asegurando el amarre a la red oficial
y documentando técnicamente los procedimientos utilizados.

4. Realizar el levantamiento detallado de elementos naturales y artificiales existentes, tales
como vias, estructuras, edificaciones, redes visibles, drenajes, taludes, cerramientos y
demas elementos relevantes para el disefio de proyectos de infraestructura.

5. Generar curvas de nivel, perfiles longitudinales y transversales, y modelo digital del
terreno (MDT) cuando sea requerido, garantizando la coherencia altimétrica de la
informacion.

6. Procesar, ajustar y validar la informacién capturada en campo, aplicando controles de
calidad, compensacion de errores y verificacion de consistencia geomeétrica.

7. Elaborar y entregar planos topograficos debidamente rotulados, firmados por el
profesional responsable, en formatos fisicos y digitales editables (DWG, DXF, SHP u
otros compatibles).

8. Presentar memoria técnica del levantamiento, que incluya metodologia aplicada, equipos
utilizados, precisiones obtenidas, sistema de referencia empleado y resultados del control
de calidad.

9. Garantizar la calidad y confiabilidad de los productos entregados, realizando las
correcciones o ajustes que sean requeridos por la supervision dentro del alcance
contractual.

10. Cumplir con la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, adoptando
las medidas necesarias para la proteccién del personal y del entorno durante la ejecucidn
de los trabajos de campo.

11. Asumir la responsabilidad técnica sobre la informacion suministrada, certificando que los
productos cumplen con los estandares exigidos y son aptos para el desarrollo de disefios
de infraestructura.

12. Entregar la totalidad de la informacién generada, la cual sera propiedad de la entidad
contratante, sin reserva ni limitacién de uso institucional.
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13. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor del contrato, brindando
acompafamiento técnico durante la revision y validacion de los productos.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1. Verificar que la documentacion presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con
los requisitos legales.

2. Expedir el Registro Presupuestal.

3. Designar un Supervisor del contrato.

4. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del
supervisor del contrato.

5. Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

6. Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que
requiera el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

7. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la
ejecucién del contrato.

8. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del
contratista.

9. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y
condiciones que se indican en el mismo, previa verificacién del cumplimiento del objeto
contractual.

10. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de
la administracion.

11. Prestar asistencia técnica, administrativa y financiera necesaria para el desarrollo de los
proyectos y programas objeto del contrato.

12. Con el recurso humano interdisciplinario disponible orientar la ejecucion y desarrollo de
los lineamientos técnicos administrativos del programa en todos sus componentes.

13. Todas las demas que se encuentren en el contrato y aquellas que se desprendan de la
naturaleza de este y su correcto desarrollo.

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION: La supervision del contrato por parte del Municipio de
Rionegro estar4 a cargo de la Secretaria de Infraestructura a través de la Subsecretaria de
Equipamiento de Obras Publicas, quien vigilara la ejecucion del contrato en la parte
administrativa desde que se inicia la ejecucion del contrato, previo cumplimiento de los requisitos
legales hasta su finalizacion y tendré las siguientes las obligaciones:

1. Aplicar las normas y procedimientos que en materia contractual se encuentren definidos
en la Ley y sus decretos reglamentarios y aquellos que tenga implementados el Municipio
de Rionegro.

2. Apoyar al logro de los objetivos contractuales, y tener en cuenta dichos objetivos en todas
sus actuaciones.

3. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista en los aspectos
técnicos, administrativos, contables, financieros, presupuestales y juridicos e informar al
ordenador del gasto cuando se presente presunto incumplimiento contractual, entregando
los soportes correspondientes y recomendando las medidas que se deben adoptar.

(©)
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4. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida
ejecucion del contrato y realizar los informes de supervisién parcial y final.

5. Elaborar la certificacién de cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual,
con el fin de proceder al pago correspondiente.

6. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de
salud y pensién, y los pagos de parafiscales en caso de ser procedente.

7. Verificar el cumplimiento de la suscripcion de pdlizas por parte del contratista que se
designe para la ejecucion y desarrollo del objeto contractual.

8. Impulsar el tramite del pago a favor del contratista en los términos establecidos para tales
efectos.

9. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente
en la ejecucion del contrato.

10. Elaborar y presentar periédicamente informes sobre la ejecucién del contrato, suscribir
las diferentes actas a que haya lugar y proceder a la liquidacion del contrato acorde con
lo sefialado en el mismo y a falta de estipulaciones, se acudira a lo dispuesto en Ley 80
de 1993, ley 1150 de 2007, y deméas normas que modifiquen o complementen la materia.
Dichos informes deberan tener en cuenta lo que trata el articulo 72 de la Ley 1757 de
2015, conforme las indicaciones establecidas en la circular 003 de 2025 expedida por la
Secretaria General, remitir los informes y realizar las publicaciones pertinentes.

11. Realizar informe en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, Articulo 72, de acuerdo con lo
establecido en la circular 003 de 2025 expedida por la Secretaria General del Municipio
de Rionegro

12. Informar por escrito al Municipio de Rionegro, sobre los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion, tipificados como conductas punibles o que pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando efectivamente tal incumplimiento se
presente.

13. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato cuando sea
procedente.

14. Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad
industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le
sean aplicables.

15. Garantizar la publicacién oportuna en el SECOP Il de todos los documentos inherentes
al contrato y la rendicién de estos, dentro de la plataforma SIA OBSERVA en los plazos y
términos descritos por el Decreto 010 del 13 de enero de 2021 y la normatividad que lo
complemente o modifique.

16. Revisar la evaluacién del SG-SST emitida por la ARL respectiva, segun la Resolucién
0312 de 2019. Si aplica.

17. Vigilar que el contratista cumpla con la obligacion del registro ante la Agencia Publica de
Empleo — APE- del Municipio de Rionegro, los empleos nuevos generados con ocasion
al cumplimiento del objeto del contrato. Cuando aplique.

18. Realizar el Acta de Liquidacion del contrato, con todas sus especificaciones y
requerimientos.

En el ejercicio de sus funciones el (la) Supervisor(a) del Contrato o el Apoyo a la Supervision
debera dar cumplimiento a las obligaciones como supervisor, que se encuentran establecidas en
el Manual de Supervision e Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las funciones
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sefialadas en la Constitucion, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos del Municipio
de Rionegro.

PRESTACIONES SOCIALES: Sera por cuenta de EL CONTRATISTA el cumplimiento de todas
las obligaciones por concepto de prestaciones sociales que se causen con el personal que él
mismo designe para el desarrollo de las actividades objeto del contrato con fundamento en las
normas legales vigentes en el momento de celebracién del contrato y de las que expidan durante
su vigencia, ademas debera certificar el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad
con lo establecido en la Ley 828 de 2003.

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA sera responsable por todos los dafios que ocasione al
Municipio o terceros por motivo de la ejecucién del objeto del presente, asi las cosas, EL
CONTRATISTA mantendra indemne al Municipio de cualquier tipo de reclamo o demanda y en
general de cualquier accion legal a que pueda verse sometida, incluyendo reclamaciones o

demandas por incumplimiento de obligaciones laborales en los términos establecidos en el
presente.

LIQUIDACION: De conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150, las partes dispondran de cuatro
(4) meses para liquidar el presente contrato de mutuo acuerdo, contados a partir de la fecha de
terminacion del plazo previsto para la ejecucion del presente CONTRATO.

En el evento de no llegar a un acuerdo, el Municipio tendra la facultad de liquidar unilateralmente
el CONTRATO dentro de los Dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para la liquidacion bilateral.

INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES: MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de las
obligaciones parcial de las obligaciones adquiridas por el contratista, el MUNICIPIO DE
RIONEGRO, podra cobrar multas diarias y sucesivas equivalente al uno por mil (1 x 1.000) del
valor del incumplimiento de este contrato, por cada dia de retraso o incumplimiento sin que el
valor total de la multa exceda el diez por ciento (10%) del valor del incumplimiento; y sin perjuicio
de que el MUNICIPIO DE RIONEGRO pueda declarar la caducidad administrativa o el
incumplimiento total del contrato.

Paragrafo Primero: Las multas seran descontadas directamente de las sumas que se le adeuden
o de los saldos a favor del contratista y en su defecto se tomaran con cargo a la garantia unica.
Estas multas tendran un tope del diez por ciento (10%) del valor total del contrato sin perjuicio de
la aplicacién de la clausula penal y de la declaratoria de caducidad conforme a lo establecido por
la Ley 80 de 1993.

Paragrafo Segundo: Esta clausula se aplicara respetando el debido proceso, con observancia de
lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 concordado con el articulo 77 de la Ley
80 de 1993.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una clausula penal equivalente al 10% del total
del incumplimiento, la cual se hara efectiva de manera unilateral sin necesidad de declaratoria
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judicial, esta procedera en caso de que el contratista incurra en un incumplimiento grave y severo
del contrato.

CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder a terceros el presente
CONTRATO, ni los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, sin previa y expresa
autorizacion por parte del Municipio de Rionegro. En el evento de que el Municipio autorice la
cesion. EL MUNICIPIO por su parte se reserva la facultad de ceder los derechos y obligaciones
derivados del CONTRATO, sin que tenga que mediar autorizacién de EL CONTRATISTA.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes en aras de solucionar en forma agil rapida y
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecucion del presente contrato, acudirén a
los mecanismos de solucion previstos en la Ley, tales como la conciliacién amigable composicion
y transaccion.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: La comunicacién de aceptacion de
la oferta se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto, la contraprestacion y la suscripcion de
las partes del presente escrito, conforme al inciso 1° del Articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

La ejecucion se dara desde el momento en que se expida el Certificado de Registro Presupuestal
por la Secretaria de Hacienda, la aprobacion de las garantias y la suscripcion del acta de inicio.

NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

Correo electronico contratista: morealingenieros@gmail.com

Atentamente,

ANDRES FER DO ,(ARISTIZABAL MARIN
Secretario de infraestructura CeLo o~ %
n

Proyecto: Julian Alzate Agudelo- P.A. subsecretaria de contratacion.
Reviso: Juliana Sofia Henao Holguin — Subsecretaria de Contratacié
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