Salvemos Juntos
a Car+aﬂcha

CONTRATO DE OBRA
SAMC-LOC3-002-2020

ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

NUMERO: SAMC-LOC3-002-2020

CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL - LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 890480184-4

REPRESENTANTE: AROLDO CONEO CARDENAS

# DE CEDULA: 9.104.566

CONTRATISTA: RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

NIT: 901349611-8,

REP LEGAL: JAIME JOSE BARRIOS REDONDO

CEDULA: 73.006.077

OBJETO: ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES EN ZONA
URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

VALOR: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS CON 18/100 ($786.503.962,18)

DURACION: 60 DIAS

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS — ALCALDIA DE LA LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA, representado legalmente para efectos de suscribir el presente convenio,
por el Alcalde de la Localidad Industrial y de la Bahia, doctor AROLDO CONEO CARDENAS,
identificado con cedula de ciudadania No. 9.104.566, delegado para dirigir los procesos
contractuales en virtud de lo dispuesto en la Ley 1617 de 2013, debidamente facultado para
celebrar este acto negocial, de conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1454 de 2011 y
el Decreto Nacional 1082 de 2015, por una parte, quien para los efectos de este contrato
interadministrativo se denominard LA ENTIDAD CONTRATANTE y de la ofra: RAM PROYECTOS DE
INGENIERIA SAS con NIT 901349611-8, representada legalmente por JAIME JOSE BARRIOS
REDONDO identificado con la cedula de ciudadania niumero 73.006.077, quien ha resultado
favorecido con la adjudicacién de la SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 002 de 2020 y
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente confrato que se
regird por las cldusulas que se definen en este documento, previa las siguientes consideraciones: 1)
Que LA ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA Que acorde con las Leyes 80 de 1993
y 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, se realizaron los estudios del sector, los estudios previos
y de costos encaminados a determinar la conveniencia y oportunidad de la contratacién y a definir
sus soportes técnicos, econdmicos y juridicos, esos estudios hacen parte del expediente contractual.
2) Que, conforme a los resultados de los estudios aludidos, se hizo conveniente y oportuno adelantar
el correspondiente proceso de seleccién cuyo objeto se ha indicado, el cual es inherente a la
ejecucion del Presupuesto de la Localidad Industrial y de la Bahia, para la actual vigencia fiscal. 3)
Que se ha verificd, la existencia de apropiacion presupuestal suficiente y disponible en el presupuesto
asignado a la Localidad Industrial y de la Bahia, en la vigencia 2020, para amparar el costo mdximo
estimado de la contfratacion en referencia, el cual, acorde con los estudios financieros efectuados
por esta dependencia, asciende a un presupuesto oficial estimado de ($786.503.962,18)
Setecientos Ochenta Y Seis Millones Quinientos Tres Mil Novecientos Sesenta Y Dos Pesos
Con 18/100, los cuales corresponden a todos los gastos directos e indirectos, gravémenes, tributos y
demds costos en que incurra EL CONTRATISTA por causa o con ocasion de la ejecucion del contrato.
4)La modalidad que se utilizd para escoger a quien ejecute el objeto confractual aludido fue el de
selecciéon abreviada de menor cuantia atendiendo lo sefalado en el Titulo |, Articulo 2, Numeral 2,
literal b) de la Ley 1150 de 2007 el cual establece: “ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE
SELECCION. La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de seleccién
de licitacién publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en
las siguientes reglas: 2. Seleccién abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de
seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar,
las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacidon del bien, obra o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.” §) Que los
estudios de sector, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones fueron publicados en
la pdgina del portal de contratacion www.colombiacompra.gov.co; SECOP Il el freinta (30) de
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noviembre de 2020. 6) Mediante resolucion No 02 del 11 de Diciembre de 2020, se dio apertura al
proceso de seleccidon abreviada de menor cuantia No SAMC - LOC3-002-2020, estableciéndose el
cronograma del proceso y se conformaron las comisiones que debian realizar los estudios
administrativos, técnicos, econdmicos vy juridicos necesarios para la  evaluacidn  de las
propuestas vy para solicitar las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables. 7) Que
dentro de los fres (3) dias hdbiles, contados a partir de la apertura del proceso de seleccién, se
recibieron (36) manifestaciones de interés, mediante la plataforma SECOP II, | y se encuentran
debidamente publicadas. 8) Que de acuerdo con el cronograma senalado en la plataforma de
SECOP |lI, se recibieron observaciones al pliego de condiciones definifivo, las cuales fueron
debidamente contestadas y aclaradas por la entidad en la misma plataforma electrénica. 9) Que el
diecisiete (17) de diciembre de 2020, a las 11: 30 a.m, fecha y hora senalada en el cronograma del
proceso se redlizd la apertura de las propuestas enviadas al link del Secop |l
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/IndexgcurrentLangu
age=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE, y se presenté una Unica propuesta la de
RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS, 10) Que el comité de evaluacion asignado en la resolucion
de apertura N° 02 del 11 de diciembre de 2020, procedié a evaluar juridica, financiera y
técnicamente la propuesta presenta por RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS, guedando
habilitado el cual fue debidamente publicad en la plataforma de SECOP |l el 18 de diciembre de
2020. 11) Que, dentro del plazo de fraslado de las evaluaciones, no se recibieron observaciones al
informe de evaluacién, por lo cual los miembros del comité juridico, financiero y técnico
recomiendan al Alcalde Local de la Localidad Industrial y de la Bahia, adjudicar el proceso de
seleccion abreviada de menor cuantia N° SAMC-LOC3-002-2020, al proponente RAM PROYECTOS
DE INGENIERIA SAS, representado legalmente por JAIME JOSE BARRIOS REDONDO, identificada
con la cedula de ciudadania nimero 73.006.077.12) Que todas y cada una de las etapas del
proceso de la referencia se encueran publicadas y fueron de manera virtual, mediante la plataforma
Secop II. 13) Que se adjudicé seleccidon abreviada de menor cuantia No SAMC-LOC3-002-2020, al
proponente RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS mediante resolucion 07 del 24 de Diciembre de
2020 14) Que en el presente contrato se entienden incorporados los pliegos de condiciones, la
propuesta presentada por el contratista y las disposiciones establecidas por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015. 7°) Que cumplidos
con fodos los trdmites y requisitos legales que exige la contratacién administrativa, es procedente la
celebracién del presente confrato que se regird por las siguientes cldusulas: PRIMERA: OBJETO.- El
objeto del presente contrato es la ejecucién de la obra puUblica para lo ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS de acuerdo al Anexo Cantidades de obra y Especificaciones
Técnicas que hace parte integral del presente contrato. SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO .-
Hacen parte de este contfrato los presupuestos, especificaciones, propuesta del confratista, pliegos
de condiciones, y demds documentos mencionados en este confrato vy los que se llegaren a
producir con la ejecucién del mismo. TERCERA: VALOR.- El precio total del presente contrato, es la
suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y DOS PESOS CON 18/100 ($786.503.962,18), De acuerdo a la propuesta econémica
presentada y aceptada y que hace parte de este contrato, y el costo de los imprevistos,
administracién y utilidad. CUARTA: FORMA DE PAGO: Se cancelard el valor del contrato asi: El
equivalente al Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelard mediante pagos
parciales, correspondientes al valor de las respectivas actas de recibo parcial del servicio,. Su tramité
se hard previo cumplimiento de los siguientes requisitos: [ Presentacion por parte del CONTRATISTA y
recibo a satisfaccién por parte de la SUPERVISION de las obras ejecutadas, [0 Cuantificacién,
valoracion y suscripcion de la respectiva acta de recibo parcia de obras ejecutadas entre el
CONTRATISTA vy la SUPERVISION Presentacién de factura de conformidad con los trdmites
administrativos a que haya lugar y de acuerdo a disponibilidad de PAC. y un Ultimo pago
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, que se cancelard previa suscripcidon
del acta de recibo final de los bienes y servicios a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.
Requiere, ademds, entrega de una copia fisica y en medio magnético de los Planos Record de la
Obra ejecutada y manual de operacién de los elementos instalados, PARAGRAFO PRIMERO: Para
framitar los pagos se hace necesario que EL CONTRATISTA, publique desde su usuario de Secop I,
toda la documentacion requerida por el supervisor como es la certificacion de pago de los aportes
a la Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales donde conste que se encuentra a paz y salvo por
estos conceptos, junto con las actas y documentos contractuales para el cobro de las actas
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parciales o la final, y aprobacién mediante la plataforma por parte del supervisor y el ordenador del
gasto, para que la secretaria de hacienda pueda proceder al pago de las cuentas. PARAGRAFO
SEGUNDO: Su tframité se hard previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentacién por
parte del CONTRATISTA de la garantia Unica de cumplimiento y aprobacién por parte de la
ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA QUINTA: SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES.- El presente contrato estd subordinado a la apropiacion presupuestal del aio fiscal
2020, por un valor de: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 18/100 ($786.503.962,18), amparado en los CDP 19
de fecha 03-12-2020 y el Acuerdo Local No.007 del 03-12-20200 “por medio del cual se autoriza la asuncion
de compromisos con cargos a presupuestos de vigencia futuras ordinarias en tiempo 2021 para programas y
proyectos del Fondo de Desarrollo Local de la Localidad Industrial y de la bahia”. .que se anexa para que
haga parte integral del mismo. SEXTA: PLAZO DE DURACION - El presente confrato tendrd una
vigencia de SESENTA _(60) DIAS calendario contados a partir de la aprobacion de la Garantia
Unica, suscripcidn del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato,
teniendo en cuenta que hace parte este proyecto de las vigencias futuras para el ano 2021 segin
acuerdo Acuerdo Local No.007 del 03-12-20200 “por medio del cual se autoriza la asuncion de compromisos
con cargos a presupuestos de vigencia futuras ordinarias en tiempo 2021 para programas y proyectos del Fondo
de Desarrollo Local de la Localidad Industial y de la bahia”.. SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION: El
CONTRATISTA se compromete para con el DISTRITO, a ejecutar el objeto del presente contrato en la
ciudad de Cartagena D. T. y C. El recibo definitivo de las obras por parte de la ALCALDIA LOCAL -
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA serd a entera satisfaccion del SUPERVISOR en el lugar de la
ejecuciéon de las mismas, en ALCALDIA LOCAL - LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA ZONA URBANA
esto serd formalizado mediante acta suscrita entre el CONTRATISTA y la EL SUPERVISOR. OCTAVA:
SUPERVISION.- El control de la ejecucién y cumplimiento del contrato serd ejercido por Profesional
universitario-ingeniero civil escogida por EL DISTRITO, de su planta de personal adscrita a la alcaldia
ocal y/o designado por la Secretaria de Infraestructura, previo procedimiento respectivo. Supervision
que el Contratista se compromete a respetar obligéndose a reconstruir todas las obras que la
Supervision rechace por mala calidad o por no corresponder a las especificaciones convenidas.
Dicho Supervision velard especialmente por: 1. Exigir que el objeto del presente contrato se cumpla
en el plazo de ejecucidon previsto. 2. Atender y resolver por escrito toda consulta sobre el objeto
contratado. 3. Aceptar o rechazar el objeto contratado. 4. Informar al DISTRITO, los hechos que
considere relevantes durante la ejecucién del contrato. 5. Verificar que el valor dela obra
corresponda a los precios y condiciones pactados. é. Presentar en los dos (2) primeros dias de cada
mes informe técnico, administrativo y financiero de interventoria del confrato a la administracion
distrital. 7. Suscribir el acta de recepcién de la  obra a satisfaccion. P ARAGRAFO PRIMERO. El
Supervision no estard facultado en ningln momento para adoptar decisiones que impliquen la
modificacién de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales Unicamente podrdn
ser adoptadas por los representantes legales de las partes. PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad
con la Ley 80 de 1993, el Supervisor serd responsable por sus acciones y omisiones dentro de la
actividad contfractual._ NOVENA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es
responsable por la vinculacidn del personal, la celebracion de subcontratos, la disponibilidad de la
maquinaria y el equipo necesario para ejecutar la obra asi como también del suministro de
elementos de seguridad (botas, guantes, cintas de seguridad, mecheros, cascos, conos reflectivos o
cualquier ofro elemento necesario para la seguridad de los frabajadores y de los peatones) y la
adquisicién de materiales requeridos para el cabal desarrollo del contrato, sin que ello implique para
El Distrito responsabilidad alguna. DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1°) EN
RELACION CON EL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO: Se obliga a: a) Mantener todos los
protocolos de bioseguridad de todo el personal de la obra y mantener al frente de las obras los
profesionales propuestos en su oferta, para dirigir la obra y tomar los correctivos necesarios con
el interventor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas; b) Contratar los trabajadores para
la ejecucion de la obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes; c¢) Afiliar y/o acreditar
que los frabajadores que laboren en la obra estdn dfiliados al Sistema de Seguridad Social; d)
Presentar constancia al momento de liquidar el confrato sobre el cumplimiento de todas las
obligaciones parafiscales; e) observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo
de obras. f)De acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 del 2007, EL CONTRATISTA
deberd cumplir sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales
(Cajas de compensacion Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con
la cuenta de cobro derivado del presente contrato. 2°.) EN RELACION CON EL PROGRAMA DE
TRABAJO E INVERSIONES.- Se obliga a: a) ejecutar las obras de acuerdo con el programa general
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aprobado por el Supervisor b) antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA entregard al interventor
para su aprobacion el programa detallado de trabagjo, en que conste el método y el orden para
ejecutar la obra. c) A solicitud del interventor, EL CONTRATISTA proporcionard la informacién adicional
necesaria para la adecuada ejecucion de la obra; d) cenfirse al diseho, especificaciones y
caracteristicas de la obra, salvo los cambios que se acuerden y que no alteren sustancialmente el
objeto contratado; e) Cumplido los requisitos de ejecucién, legalizado el contrato, tramitar la cuenta
de cobro del anticipo; f) Suscribir el acta de iniciacion, previa apertura de la cuenta respectiva de
manera conjunta con el interventor del confrato; g) Enfregar al interventor, copia del confrato,
especificaciones, programa de obra, pdliza y documentos relativos a la cuenta bancaria de manejo
del anticipo; j) Reconocer conjuntamente con el Interventor el sitio de frabajo antes de su iniciacion.
3°) EN RELACION CON LOS EQUIPOS Y MATERIALES.- Se obliga a: a) Disponer en el sitio de trabaijo los
materiales y equipos requeridos para la obra, antes de su iniciacién; b) Llevar en el lugar de trabajo
un libro de obra (Bitdcora) en el que se anotardn todos los aspectos relacionados con la ejecuciéon
de la obra y a disposicidn del interventor y contratante; c¢) Reparar o reponer segin el caso,
oportunamente los equipos y materiales, que sufran dano o presenten defectos; d) usar
procedimientos adecuados en la utilizacién de los materiales, evitando que en el sitio de trabajo se
den condiciones de falta de aseo, orden e higiene,.4°.) EN RELACION CON EL SITIO DE LA OBRA,
DANOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES.- Se obliga a : a) Evitar una ocupacién total del
espacio y mds alld del tiempo requerido para la ejecucion de la obra; b) Observar las normas de
ocupacion del espacio publico en forma temporal; ¢) Observar las  normas vigentes sobre
servidumbres o para los permisos requeridos de bienes inmuebles de particulares; c) observar las
normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, 0 compensar los impactos y efectos
ambientales que se generen durante la ejecucién de las obras; d) Los danos o perjuicios que por
culpa del confratista o de su personal se causen a terceros en la ejecucién de las obras, materia del
presente contrato, serdn reconocidos y pagados directamente por el Contratista; e) al iniciar los
trabajos deberd situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseno definird la entidad, en la que
se anotard el objeto y valor del contrato, asi como el lema alusivo a la gestion de la actual
Administracion. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la administracién Distrital
autorice su retiro, el cual es a sus costas; f) cumplir con las normas de sefalizacién y aviso de
ocupacion, desvié de vias y demds requeridas a fin de evitar mayores molestias a las personas que
transiten o sean vecinos del lugar de la obra. DECIMA: PRECIOS UNITARIOS.- CANTIDADES DE OBRAS.-
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para El DISTRITO las obras objeto del confrato a los precios
unitarios determinados en el documento CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL
DE LA PROPUESTA, que hace parte integral de éste contrato. PARAGRAFO PRIMERO: CANTIDADES DE
OBRAS.- Las canfidades de obras son aproximadas y pueden aumentar o disminuir durante la
ejecucion del contrato por circunstancias especiales que ocurran en la construccién, lo cual debe
ser revisado y autorizado por el interventor. El confratista se obliga a ejecutar las mayores cantidades
de obras a los precios del contrato original. DECIMA PRIMERA: OBRAS ADICIONALES.- Las obras
adicionales requerirdn de confrato adicional y se sujetan al procedimiento de ley para la
celebracién del respectivo contrato a que haya lugar. En caso que el contrato adicional se realice
con El contratista, no podrd dar inicio a las mismas, hasta tanto no se halla perfeccionado el
contrato, y en el evenfo, que ejecute las obras adicionales sin contrato y sin disponibilidad
presupuestal previa, lo hace bajo su riesgo, y el Distrito no estard obligado a su reconocimiento.
DECIMA SEGUNDA: ACTAS DE OBRA: El valor liquidado en cada acta de obra serd el producto de las
cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios incorporados en la "Lista de Cantidad de
Obra, Precios Unitarios y Valor Total de la Propuesta”, las cuales deberdn ser aceptadas por el
interventor, y se pagaran en la forma estipulada en este contrato, previa amortizacion del anticipo.
DECIMA TERCERA: CESIONES Y SUBCONTRATOS.- EI CONTRATISTA no podrd ceder ni subcontratar el
objeto de este contfrato con persona natural o juridica, sin autorizacién previa escrita por El Distrito,
sin obligacion para éste de manifestar las razones para negar la cesién o el Subcontrato. En todo
caso, la revision de la solicitud de cesidon y subcontrato, implica examinar las condiciones del
eventual confratista y su capacidad para la ejecuciéon del contrato que se cede, las cuales no serdn
inferiores a las del contratista inicial. DECIMA CUARTA: GARANTIA UNICA E INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA se obliga a consfituir garantia Unica que avalard el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del presente contrato, la cual consistird en una garantia bancaria o pdliza expedida por
entidad legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor del DISTRITO TURISTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, la cual no expirard por el no pago de la prima o por revocacion
unilateral y cubrird los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO. Deberd garantizar el cumplimiento
general del contrato, incluyendo el pago de la multa y la cldusula penal pecuniaria; por una
suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, con una vigencia que cubra el
término de la duracién del contrato y cuatro (4) meses mds. [ PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Deberd garantizar el cumplimiento de las obligaciones
laborales a que estd obligado el contratista garantizado; por una suma equivalente al diez (10%)
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ciento del valor total del contrato con una vigencia por él termino de duracién del contrato y tres
anos (3) anos. ' ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Deberd garantizar los perjuicios que se
ocasionen como consecuencia de cualquier fipo de dano o deterioro, sufridos por la obra
entfregada; por una suma equivalente al quince por Ciento (15%) del valor total del contrato con una
vigencia por el término de cinco (5) anos contados a partir de la recepcidon de las obras. O
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Deberd garantizar el cumplimiento de las
responsabilidades que se presente en la ejecucién del contrato y después de esta, por una suma
equivalente a 200 SMLMYV, con una vigencia por él término de duracién del contrato . PARAGRAFO:
En caso de que se formule reclamo, demandas o accidn legales contra el DISTRITO por asuntos que
segun el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicard lo mds pronto posible
de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para
mantener indemne al DISTRITO y en adelante los trdmites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en
cualquiera de los eventos previstos en esta Cldusula el CONTRATISTA no asume debida vy
oportunamente la defensa del DISTRITO, este podrd hacerlo directamente previa comunicacion
escrita al CONTRATISTA, quien pagard todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En
caso de que asi ni lo hiciera el CONTRATISTA, el DISTRITO tendrd derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razén de los servicios motivo del contrato.
DECIMA QUINTA. SANCIONES: a) MULTAS.- En caso de que el contfratista se constituya en mora o
incumpla injustificadamente parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato, EL
DISTRITO podrd imponerles mediante resolucion motivada, multas sucesivas y diarias por 1% del valor
total del contrato por cada dia de retardo que superen la holgura propuesta en el plan de frabajo
presentado por el contratista a la administracién Distrital, y hasta por quince (15) dias calendarios. Las
multas y/o sanciones se impondrdn de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1150
de 2007 y de acuerdo al procedimiento sefalado en el Manual de Contratacién del Distrito de
Cartfagena de Indias. b). PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagard al
DISTRITO a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del confrato. La imposiciéon de esta pena pecuniaria se considerard como pago parcial y definitivo
de los perjuicios que cause al DISTRITO. No obstante, EL DISTRITO se reserva el derecho de cobrar
perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se
acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la cldusula penal pecuniaria serdn descontados
de los pagos que se efectlen al CONTRATISTA. El pago de la cldusula penal pecuniaria estard
amparada mediante pdliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato.
PARAGRAFO.- APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la
cldusula penal pecuniaria se tomard del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantia
constituida. Si esto Ultimo no fuere posible, se cobrard por via ejecutiva. DECIMA SEXTA CADUCIDAD:
EL DISTRITO podrd declarar la caducidad mediante acto administrativo debidamente motivado por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del confratista, dar por terminado el mismo y se
liquidard en el estado en que se encuentre. Declarada la caducidad no habrd lugar a
indemnizacién para el contratista y se hard acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la
Ley 80 de 1993. DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: EL
DISTRITO, por entenderse incorporadas al contrato de obra publica las cldusulas excepcionales de la
ley 80 de 1993, cuando se presenten las circunstancias especiales y los motivos graves para el interés
pUblico, dard aplicacién a lo preceptuado en los Articulos 15, 16y 17 de la mencionada Ley. DECIMA
OCTAVA: SUSPENSION Y PRORROGA DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito se podrd de comuUn acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecuciéon del
confrato mediante la suscripcién de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del
plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension, las actas de suspensién serdn suscritas por el
interventor y el contratista. Cuando se requiera prorrogar su plazo, deberd el contratista solicitarlo por
escrito antes de su vencimiento y con la acreditacién del hecho. Durante la prérroga quedardn
vigentes la totalidad de las obligaciones que para las partes establece el presente contrato. Las
polizas deberdn ser ampliadas en su vigencia, con ocasién de las situaciones aqui pactadas. DECIMA
NOVENA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El CONTRATISTA no serd responsable ni se considera que
ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones en el objeto confratado, si se presentare durante
la ejecucidon circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control
conforme a las disposiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1887. EI CONTRATISTA se obliga a informar
por escrito al DISTRITO, dentro de los cinco (05) dias hdbiles siguientes a la ocurrencia de las posibles
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causas acompanando a la mencionada comunicacion todos los documentos y pruebas de soporte
gue demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudard la
ejecucién del objeto contratado.  VIGESIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
declara bagjo la gravedad del juramento que sobre él no pesa ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Ley para contratar con el Distrito, y que en caso de sobrevenir
alguna incompatibilidad  renunciard al mismo. VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO DEL CONTRATO:
Para todos los efectos del presente contrato, se entiende la ciudad de Cartagena de Indias D.T. Y
C., como su domicilio. VIGESIMA SEGUNDA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente
contrato es en pesos colombianos. VIGESIMA TERCERA: GASTOS Y PAGO DE IMPUESTOS: Queda
entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por razén o con ocasién del
presente contrato serdn a cargo del contratista, y demds gastos que se originen con ocasién del
contrato. VIGESIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONFLICTOS: Todas las diferencias que puedan surgir
relativas a la ejecucién, desarrollo, terminacion o liquidacidn serdn solucionadas conforme al articulo
68 de la Ley 80 de 1993, utilizando las partes los mecanismos de solucién previstos en la mencionada
Ley. VIGESIMA QUINTA LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato se liquidard de comuin
acuerdo por las partes al cumplimiento del objeto contratado y unilateralmente cuando no haya
acuerdo sobre el contenido de la misma y cuando se hubiere decretado la terminacion o
caducidad del contfrato, lo que se hard dentro de un término no mayor de cuatro (4) meses,
contados a partir de la finalizaciéon o cumplimiento del contrato, o a partir de la fecha en que quede
en firme el acto que declare la caducidad o termine unilateralmente el contrato. La administraciéon
convocard al contratista para la liquidacién del contrato dentro del término aqui previsto. El acto
administrativo que ordene la liquidacion serd motivado vy susceptible del recurso de reposicion.
Para la liguidacién se exigird al CONTRATISTA, la vigencia y ampliacién de la pdliza, si es
necesario, para garantizar la estabilidad de la obra, el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y en fin todas las obligaciones que deba cumplir con posterioridad conforme a
la extension de los efectos del contrato, Articulo 60 de la Ley 80 de 1993y Art. 11 de la ley 1150 de
2007. VIGESIMA SEXTA.-NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se regird por las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas
por la Ley 80 de 1993. Asi mismo queda sometido a la Ley y a la jurisdiccidn de los fribunales
colombianos. VIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente confrato se
perfecciona con la publicacién del mismo en la plataforma Secop II, con su suscripcion y aprobacién
en la plataforma por las partes. Para su ejecucion requiere la expedicidon del registro presupuestal,
la aprobacién de la garantia por parte del DISTRITO, la suscripcion del acta de inicio, tramites que
todo son via virtual mediante la plataforma Secop Il. CLAUSULA VIGECIMA OCTAVA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma del presente confrato de obra, que no se halla incurso en ninguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitucién Politica, ni en las leyes y que si llegare a
sobrevenir alguna, actuard conforme lo dispone el articulo 9 de la ley 80 de 1993;_CLAUSULA
VIGECIMA NOVENA LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del contrato se hard de comun
acuerdo enfre el CONTRATISTA y LA ENTIDAD CONTRATANTE, denfro de los cuatro (4) meses siguientes
a la fecha de terminacién del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordaran las constancias a
que haya lugar en el acta de liquidacién, de conformidad con el articulo 11 de la ley 1150 de 2007;
CLAUSULA DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos de ejecucion del presente contrato, el domicilio
confractual serd el Distrito de Cartagena de Indias.

Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias, 24 dias del mes de Diciembre de
2020.

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA
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