
Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL

m  $                6.691,00 4,1667  $                                    27.879,00 

m  $                2.238,00 3,1333  $                                       7.012,00 

und 2.064,00$  1  $                                       2.064,00 

ml  $                8.219,00 0,5  $                                       4.110,00 

ml  $                3.293,00 1  $                                       3.293,00 

ml  $                2.483,00 0,5  $                                       1.242,00 

und 993,00$  0,167  $                                          166,00 

und  $                   520,00 0,0333333  $                                            17,00 

und  $             75.500,00 0,003  $                                          227,00 

und  $             63.060,00 0,003  $                                          189,00 

Kg  $             13.338,00 0,02  $                                          267,00 

Kg 756,00$  73,500  $                                    55.566,00 

lt 32,00$  33,000  $                                       1.056,00 

und 5.441,00$  0,133  $                                          725,00 

und 52.967,00$  0,033  $                                       1.766,00 

und 162.590,00$  0,033  $                                       5.420,00 

und 48.801,00$  0,067  $                                       3.253,00 

und 48.241,00$  0,040  $                                       1.930,00 

kg 25.487,00$  0,7400  $                                    18.860,00 

Kg 25.217,00$  0,7400  $                                    18.661,00 

153.703,00$  

dia 274.830,00$  0,110 30.231,30$  

dia 234.614,00$  0,1100 25.807,54$  

dia 390.000,00$  0,110 42.900,00$  

98.938,84$  

(%)mo 98.938,84$ 0,050 4.946,94$  

4.946,94$  

hr 26.275,00$  0,100 2.627,50$  

hr 254.342,00$  0,290 73.759,18$  

hr 105.318,00$  0,290 30.542,22$  

hr 67.811,00$  0,733 49.705,46$  

hr 163.308,00$  0,733 119.704,76$  

276.339,13$  

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA 

CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP-01 m

Tuberia de 1/2 para inyección sello bulbo rde 21

Suministro, Perforación e instalación de Anclajes Activos de 48 

toneladas constituidos por 4 cables de 5/8". Incluye placa 300 X 300 

X 254 mm, cuñas, porta cuñas, inyeccion de bulbo y llenado de 

anclaje en relacio A/C = 0,45, y todo lo necesario para su correcta 

instalación. No incluye dado cabezal.

1.350,00

697.461

941.572.350

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Cable en Acero de 5/8 Fy 17.000 Kg/cm2

Funda protectora de cable, diámetro 3/4

Separador de cables plástico

Manguera de polietileno 3"

Tubería pvc presion 1" rde 21

Disco de corte de 14"

Union tuberia de 1"

Tapon de 1/2 pvc soldar

Limpiador pvc 1/4

Soldadura pvc 1/4

Alambre galvanizado cal 16

Cemento gris portland Tipo 1 - Saco de 50 kg

Agua en el sitio de la obra

Cuñade 5/8  para postensados

Portacuña o cabezal de 5/8

Platina de 30 X 30 X 1" 

Neumatico 17"

EQUIPO

Aditivo fluidizante (sika fluid o similar)

Aditivo acelerante (acelerante - plastocrete o similar)

0

MANO DE OBRA

Cuadrilla de 2 ayudantes entendidos para apoyo de inyección 

Cuadrilla de 3 ayudantes para apoyo de perforaciones

 2 Oficiales especializados para perforacones e inyecciones

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

Bomba de inyección de lechada

Equipo de perforacion tipo track drill, potencia 40hp, 2100 

golpesminCompresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor 

o perforador en superficie, punta, manguera de 40 m, Bomba para gato de tensionamiento

Gato para tensionamiento, fuerza Max 200 ton, área de tensión 

314 cm2.
TOTAL EQUIPO



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA 

CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP-01 m

Suministro, Perforación e instalación de Anclajes Activos de 48 

toneladas constituidos por 4 cables de 5/8". Incluye placa 300 X 300 

X 254 mm, cuñas, porta cuñas, inyeccion de bulbo y llenado de 

anclaje en relacio A/C = 0,45, y todo lo necesario para su correcta 

instalación. No incluye dado cabezal.

1.350,00

697.461

941.572.350

DESCRIPCIÓN

viaje 86.039,17$  0,030 2.581$  

2.581,18$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

ADMINISTRACION (26%) 139.492,00$  

TRANSPORTE

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad 

de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO URBANO.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                         536.509,00 

PRECIO UNITARIO                  $                                                         697.461,00 

IMPREVISTO (1,00%) 5.365,00$  

UTILIDAD (3,00%) 16.095,00$  

AIU (30%) 160.952,00$  

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:
Precio 

unitario:
Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m  $      7.285,00 1,05  $                                       7.649,25 
m  $    11.467,00 1,05  $                                    12.040,35 

m2 2.723,00$  0,20  $                                          544,60 

20.234,20$  

dia 188.965,00$  0,050 9.448,25$  
dia 202.840,00$  0,050 10.142,00$  

19.590,25$  

(%)mo 19.590,25$  0,050 980,00$  

980,00$  

hr 240.000,00$  0,500 120.000,00$  

hr 90.000,00$  0,500 45.000,00$  

día 40.000,00$  0,500 20.000,00$  

día 2.800,00$  0,500 1.400,00$  

186.400,00$  

viaje 87.516,00$  0,025 2.187,90$  

2.187,90$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO
REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025
CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA 

CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP-02 m

Oficial

Construcción de DRENES SUB HORIZONTALES., con un ángulo de 

inclinación respecto al talud según diseño. Incluye perforación en suelo 

con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 

electromecánicos en un diámetro de 4", el suministro, transporte y 

colocación de tubería PVC sanitaria de 3" perforada o ranurada según 

diseño, uniones, tapones, geotextil NT1600, arnes de seguridad, andamio 

colgante y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

860,00

298.210

256.460.600

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Revestimiento
Tuberia perforada PVC Sanitaria 3"
Geotextil No Tejido 1600 Tipo Pavco o similar

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

TRANSPORTE

Cuadrilla de 3 Ayudantes rasos

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Equipo de perforacion (trackdril), potencia 40HP, 
Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo 

demoledor o perforador en superficie, punta, manguera de 

40 m, combustible y operador. Tarifa por hora
Andamio de carga certificado 2.07 x 2.07m, h=4.00m, 4 

ruedas, incluye transporte
Plataforma con escotilla de 0.61 x 2.00m

TOTAL EQUIPO

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con 

capacidad de carga hasta 2 Toneladas. RECORRIDO 

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                        229.392,00 

ADMINISTRACION (26%) 59.642,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                        298.210,00 

IMPREVISTO (1,00%) 2.294,00$  

UTILIDAD (3,00%) 6.882,00$  

AIU (30%) 68.818,00$  

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

 $                                                       -   

-$  

día 101.307,83$  0,250 25.326,96$  

25.326,96$  

(%)mo 21.542,35$  0,050 1.077,12$  

1.077,12$  

día 69.804,27$  0,030 2.094,13$  

2.094,13$  

m3 25.850,40$  1,300 33.605,51$  

33.605,51$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL 

POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP-03 m3

TOTAL MANO DE OBRA

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. 

Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo 

indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del 

material.

147,00

80.735

11.868.045

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Ayudante raso

ADMINISTRACION (26%) 16.147,00$  

HERRAMIENTA

Herramienta menor (5% MO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Motobomba Eléctrica Sumergible 2" - 17m Prof. Incluye manguera 

flexible 2" (26m), extensión eléctrica encauchetada (50m) y TOTAL EQUIPO

OTROS

Acarreo Interno del material

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                                   62.104,00 

PRECIO UNITARIO                  $                                                                   80.735,00 

IMPREVISTO (1,00%) 621,00$  

UTILIDAD (3,00%) 1.863,00$  

AIU (30%) 18.631,00$  

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

und  $         115.701,00 1  $                              115.701,00 

Kg  $           24.331,00 0,25  $                                   6.082,75 

und  $           12.445,00 2  $                                 24.890,00 

lb  $              5.890,00 1  $                                   5.890,00 

und  $         323.351,00 1  $                              323.351,00 

m3  $         567.409,00 1,094  $                              620.802,19 

1.096.716,94$  

día 101.420,00$  0,700 70.994,00$  

día  $         188.965,00 0,700 132.275,50$  

203.269,50$  

(%)mo 203.269,50$  0,050 10.163,48$  

10.163,48$  

día 44.778,00$  0,500 22.389,00$  

22.389,00$  

m3 25.850,00$  1,094 28.282,49$  

28.282,49$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL 

POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP-04 und

Concreto preparado en obra 3000psi. Incluye suministro y transporte 

de todos los materiales necesario para la preparación según diseño de 

mezcla. 

Construcción de cajas de inpección y/o empalme de 1,0x1,0x1,5m según diseño 

hidráulico. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa y herraje 

y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según 

normas técnicas EEPP de Medellín. La excavación, llenos, entresulo y refuerzo, se 

pagarán en su respectivo ítem. 

4,00

1.769.067

7.076.268

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Herraje para tapa caja

Desmoldante para formaleta (Separol de sika o Equivalente 

presentación 20kg)

Larguero de madera común (2"*4" canteado) L=2,8m

Clavo común de 1-1/2"

Super T (Formaleta de madera 1,83*2,44)

TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Ayudante raso

Oficial obra negra

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta menor (5% MO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Vibrador tipo aguja electrico a 100v (Alquiler

TOTAL EQUIPO

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50m, en condiciones 

normales. 

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                          1.360.821,00 

ADMINISTRACION (26%) 353.813,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                          1.769.067,00 

IMPREVISTO (1,00%) 13.608,00$  

UTILIDAD (3,00%) 40.825,00$  

AIU (30%) 408.246,00$  

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

un  $          34.045,00 0,02  $                                                       680,90 

und  $             5.847,00 0,17  $                                                       993,99 

m  $          47.176,00 1,050  $                                                 49.534,80 

51.209,69$  

día  $        290.385,00 16,000 18.149,06$  

18.149,06$  

(%)mo 18.149,06$  0,050 907,45$  

907,45$  

-$  

-$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

MATERIALES

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP-05 ml

Suministro, transporte y colocación de tuberia PVC alcantarillado. Incluye lubricante y 

todo lo necesario para su correcta construcción. La excavación y los llenos se pagaran en 

su item respectivo. Ø =  6". U.M.

24,00

91.346

2.192.304

DESCRIPCIÓN

Lubricante PVC, Soldadura, Limpiador

Hidrosello-Novafort Ø= 160 mm. (6") - Pavco o equivalente.

Tuberia PVC- Alcantarillado U.M 6"-160 mm

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial + 1 ayudante

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta menor (5% MO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                                            70.266,00 

AIU (30%) 21.080,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                                            91.346,00 

ADMINISTRACION (26%) 18.269,00$  

IMPREVISTO (1,00%) 703,00$  

UTILIDAD (3,00%) 2.108,00$  

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m3
 $        496.685,00 0,0525  $                                                       26.075,96 

26.075,96$  

día 101.420,00$  0,025 2.535,50$  

día  $        188.965,00 0,025 4.724,13$  

7.259,63$  

(%)mo 7.259,63$  0,050 362,98$  

362,98$  

-$  

m3 25.850,00$  0,053 1.357,13$  

1.357,13$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP-06 m2

TOTAL MANO DE OBRA

Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un 

espesor de mínimo 0.05 m. Incluye: transporte interno y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción.

195,00

45.574

8.886.930

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Concreto preparado en obra de 14 Mpa - 2000 psi

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Ayudante raso

Oficial obra negra

ADMINISTRACION (26%) 9.115,00$  

HERRAMIENTA

Herramienta menor (5% MO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

Acarreo interno de materiales. Distancia entre 0 a 50m, en condiciones 

normales. 

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                                                          35.056,00 

PRECIO UNITARIO                  $                                                                                          45.574,00 

IMPREVISTO (1,00%) 351,00$  

UTILIDAD (3,00%) 1.052,00$  

AIU (30%) 10.518,00$  

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

und  $           10.856,00 1  $                                           10.856,00 

kg  $           24.331,00 0,15  $                                              3.649,65 

LB  $             7.505,00 1  $                                              7.505,00 

und  $             7.318,00 1  $                                              7.318,00 

und  $        323.351,00 0,54  $                                        174.609,54 

m3  $        691.985,00 1,05  $                                        726.584,25 

kg 22.193,00$  4,600  $                                        102.087,80 

1.032.610,24$  

día  $        188.965,00 0,667 125.976,67$  

día 304.261,00$  0,667 202.840,67$  

328.817,33$  

(%)mo 328.817,33$  0,050 16.440,87$  

16.440,87$  

día 190,00$  35,000 6.650,00$  

día 424,00$  70,000 29.680,00$  

día 112,00$  35,000 3.920,00$  

día 664,00$  12,000 7.968,00$  

día 568,00$  21,000 11.928,00$  

día 78.121,00$  1,050 82.027,05$  

día 44.778,00$  0,250 11.194,50$  

153.367,55$  

-$  

-$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL 

POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP-07 m3

Concreto premezclado 4.000 psi

Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, aletas y 

estribos. Incluye aditivo acelerante para concretos, formaleta para acabado a la vista, 

desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y 

funcionamiento.

192,00

1.990.606

382.196.352

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Larguero de madera común 5x5cm - 2.8m Canteado

Desmoldante para formaleta (separol de sika o equivalente presentación de 20kg)

Clavo común 1"

Tabla de madera común (Espesor 2cm Ancho 20cm Largo 3m)Incluye transporte

Super T ( Formaleta RH con resina melaminica termofundida resistente a la 

humedad de 18mm de 1,83x2,44)

Taco metalico mediano hasta 3.4m. Incluye Transporte

Aditivo acelerante para concreto Sikaset L o similar

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial obra negra

Cuadrilla 3 ayudantes

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta menor (5% MO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Chapeta tensora

ADMINISTRACION (26%) 398.121,00$  

Tensor para formaleta de columnas

Telera de 0.90 x 1.3m. Alquiler

Viga metalica de 3m 

Servicio de bombeo de concreto con autobomba

Vibrador a gasolina. Incluye combustible

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                                 1.531.236,00 

PRECIO UNITARIO                  $                                                                 1.990.606,00 

IMPREVISTO (1,00%) 15.312,00$  

UTILIDAD (3,00%) 45.937,00$  

AIU (30%) 459.370,00$  

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m2  $             8.993,00 3,5  $                                             31.475,50 

m3  $        141.049,00 0,35  $                                             49.367,15 

m 47.176,00$  1,000  $                                             47.176,00 

128.018,65$  

día 202.840,00$  0,200 40.568,00$  

día 188.965,00$  0,200 37.793,00$  

78.361,00$  

(%)mo 78.361,00$  0,050 3.918,05$  

3.918,05$  

-$  

-$  

-$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP-08 m

Cuadrilla 2 ayduantes

Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freatico con tubería 

perforada con un diametro de 150mm, con una sección de 0,40 x 0,80 m. Inclue geotextil NT 2400 y 

triturado mal gradado y todos los demas elementos para su correcta construcción y funcionamiento. 

80,00

273.387

21.870.960

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Geotextil NT 2400 tipo pavco o similar. 

Triturado 3/4" a 1-1/2"

Tubería PVC perforada 6" - 150mm

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                                      210.298,00 

Oficial

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta menor (5% MO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

AIU (30%) 63.089,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                                      273.387,00 

ADMINISTRACION (26%) 54.677,00$  

IMPREVISTO (1,00%) 2.103,00$  

UTILIDAD (3,00%) 6.309,00$  

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m  $          37.604,00 1,05  $                                                          39.484,00 

und  $          34.519,00 0,05  $                                                             1.726,00 

und  $          70.289,00 0,20  $                                                          14.058,00 

und 2.064,00$  1,05  $                                                             2.167,00 

m  $             2.238,00 1,05  $                                                             2.350,00 

Kg  $          13.338,00 0,03  $                                                                400,00 

Kg 756,00$  73,50  $                                                          55.566,00 

lt 32,00$  33,00  $                                                             1.056,00 

und 162.590,00$  0,05  $                                                             8.130,00 

und 48.801,00$  0,08  $                                                             3.754,00 

und 48.241,00$  0,04  $                                                             1.930,00 

kg 25.487,00$  0,74  $                                                          18.860,00 

Kg 25.217,00$  0,74  $                                                          18.661,00 

168.142,00$  

dia 351.921,00$  0,11 38.711,31$  

dia 195.000,00$  0,11 21.450,00$  

60.161,31$  

(%)mo 60.161,31$ 0,05 3.008,07$  

3.008,07$  

hr 26.275,00$  0,10 2.627,50$  

hr 254.342,00$  0,35 89.019,70$  

hr 105.318,00$  0,35 36.861,30$  

Dia 52.077,00$  0,24 12.253,41$  

Dia 2.856,00$  0,24 672,00$  

Dia 98.500,00$  0,24 23.147,50$  

Dia 3.126.900,00$  0,00 11.976,03$  

176.557,44$  

viaje 87.516,00$  0,03 2.625$  

2.625,48$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

AIU (30%) 123.148,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                                                           533.642,00 

IMPREVISTO (1,00%) 4.105,00$  

UTILIDAD (3,00%) 12.315,00$  

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                                                           410.494,00 

ADMINISTRACION (26%) 106.728,00$  

Transporte de materiales y/o equipos. Vehículo con capacidad de carga hasta 2 Toneladas. 

RECORRIDO URBANO.

TOTAL TRANSPORTE

Torquimetro

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

Andamio de carga certificado 2.07 x 2.07m, h=4.00m, 4 ruedas, incluye transporte

Plataforma con escotilla de 0.61 x 2.00m

Equipo de trabajo en alturas (Lineas de vida, arnes y accesorios).

Bomba de inyección de lechada

Equipo de perforacion tipo track drill, potencia 40hp, 2100 golpesmin (Canasta)

Compresor neumático 125 pies3/min, con martillo demoledor o perforador en superficie, 

punta, manguera de 40 m, combustible y operador. Tarifa por hora

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Cuadrilla de 3 ayudantes para apoyo de perforaciones

1 Oficiales especializados para perforacones e inyecciones

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Aditivo acelerante (acelerante - plastocrete o similar)

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Neumatico 17"

Disco de corte de 14"

Aditivo fluidizante (sika fluid o similar)

Agua en el sitio de la obra

Platina de 30 X 30 X 1" 

Manguera diámetro 3/4

Alambre galvanizado cal 16

Cemento gris portland Tipo 1 - Saco de 50 kg

Tuerca calota de 32mm

Acople 32mm

Separador de cables plástico

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Barra tipo helicoidal 32mm

Suministro, perforación e instalación de anclajes pasivos de 20 ton, constituidos por barra tipo 

helicoidal de 32mm. Incluye acoples, tuerca y placa AC 300 X 300 X 254 mm, inyeccion de bulbo 

y llenado de anclaje en relacion A/C = 0,45 con aditivos fluidizantes y acelerantes, segun diseño 

y todo lo necesario para su correcta instalación. No incluye dado cabezal.

660,00

533.642

352.203.720

ITEM NP - 09 m

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL 

BARRIO EL POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m3  $           59.572,00 1,3000  $                                       77.444,00 

77.444,00$  

dia 188.965,00$  0,071 13.497,50$  

dia 101.420,00$  0,071 7.244,29$  

20.741,79$  

(%)mo 20.741,79$ 0,050 1.037,09$  

1.037,09$  

dia 69.269,00$  0,071 4.947,79$  

4.947,79$  

Und 25.850,00$  1,300 33.605$  

33.605,00$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL 

POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP - 10 M3

TOTAL MANO DE OBRA

LLENOS EN ARENILLA compactados mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 

95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, 

transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y 

su medida será en sitio ya compactado.

2.800,00

179.109

501.505.200

DESCRIPCIÓN

MATERIALES

Arenilla (Incluye transporte)

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial

Ayudante raso

ADMINISTRACION (26%) 35.822,00$  

HERRAMIENTA

Herramienta Menor (% de MdeO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

Equipo de compactación tipo rana

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

Acarreo interno de materiales. Distancia 0 - 50m, Condiciones normales.

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                                137.776,00 

PRECIO UNITARIO                  $                                                                179.109,00 

IMPREVISTO (1,00%) 1.378,00$  

UTILIDAD (3,00%) 4.133,00$  

AIU (30%) 41.333,00$  

70290230
Sello



Unidad:

Cantidad:

Precio unitario:

Total

UNIDAD
COSTO 

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

m2 30.992,10$  1,050 32.542,00$  

kg 4.713,74$  1,050 4.949,00$  

37.491,00$  

día 188.965,36$  0,013 2.456,55$  

día 405.681,57$  0,013 5.273,86$  

7.730,41$  

(%)mo 7.730,41$ 0,050 386,52$  

386,52$  

-$  

-$  

-$  

-$  

26%

1%

3%

30%

CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA JHAN CARLOS MARTINEZ PRADO

REP.LEGAL CONSORCIO ECOCALERA REP. LEGAL CONSORCIO CALERA CGA 2025

CONTRATISTA INTERVENTORIA

MARIO ANDRES VANEGAS HENAO GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA FÍSICA

MATERIALES

CONSORCIO ECOCALERA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN TALUD UBICADO EN LA CARRERA 17 # 2-161 SECTOR LA CALERA DEL BARRIO EL 

POBLADO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM NP - 11 M3

Suministro, transporte e instalación del manto tipo IMPERTEX o similar para 

revestimiento de zanjas de coronación y cunetas de berma. Incluye Ues de anclaje en 

acero. 

545,00

59.290

32.313.050

DESCRIPCIÓN

Impertex o equivalente 

Acero de refuerzo figurado

TOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA

Oficial 

Ayudante raso (4)

TOTAL MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

Herramienta menor (5% MO)

TOTAL HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL EQUIPO

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

COSTO DIRECTO                                                                                                   $                                                                          45.608,00 

AIU (30%) 13.682,00$  

PRECIO UNITARIO                  $                                                                          59.290,00 

ADMINISTRACION (26%) 11.858,00$  

IMPREVISTO (1,00%) 456,00$  

UTILIDAD (3,00%) 1.368,00$  

70290230
Sello


