REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **15.326.284**

URIBE HERNANDEZ

APELLIDOS

EDUBIN DE JESUS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-AGO-1971**

YARUMAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-OCT-1989 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0129500-00032243-M-0015326284-20080728 **0001**521558A 1 2590000057

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141232399127

(415)7707212489984(8020) 000014123239912 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 6 0 0 0	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SIHELEC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
SIHELEC S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Yarumal 8 8 7

41. Dirección principal
CR 22 19 61

42. Correo electrónico sihelecsa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 8 8 7 0 1 5 4	3 1 1 7 8 7 5 6 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 0 8 0 1 0 1	4 2 9 0	2 0 0 8 0 1 0 1	4 3 3 0	4 9 2 3			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre URIBE HERNANDEZ EDUBIN DE JESUS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141232399127

(415)7707212489984(8020) **000014123239912 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 6 0 0 0	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		3 0
73. Fecha	2 0 0 8 0 1 0 7	2 0 1 9 0 3 2 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 1 2 4	2 0 1 9 0 3 2 6
77. No. Matrícula mercantil	2 1 3 9 1 1 3 3 0 4	3 9 1 1 3 3 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 1 0 7	2 0 1 9 0 3 2 6
81. Hasta	2 0 3 8 0 1 2 4	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141232399127

(415)7707212489984(8020) **000014123239912 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 6 0 0 0	6	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 5 3 2 6 2 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
URIBE	HERNANDEZ	EDUBIN	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 8 0 5 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 5 3 2 7 3 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROLDAN	MUNERA	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141232399127

(415)7707212489984(8020) **000014123239912 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 6 0 0 0	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 5 3 2 5 1 5 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	CHAVARRIA	LUIS	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 1 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 5 3 2 7 3 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROLDAN	MUNERA	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 1 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 5 3 2 9 0 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ANDRADE	FRANCO	JUAN	GUILLERMO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 2 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 5 3 2 6 2 8 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
URIBE	HERNANDEZ	EDUBIN	DE JESUS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 2 2 6	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 7 2 7 6 2 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
OSORIO	OSORIO	JUAN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 2 2 6	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141232399127

(415)7707212489984(8020) **000014123239912 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 6 0 0 0	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 2 7 7 2 7 3 9	1	2 5 8 7 2 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BEDOYA	RESTREPO	MARIO	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141232399127

(415)7707212489984(8020) **000014123239912 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 6 0 0 0	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Instalaciones eléctricas 4 3 2 1	

162. Nombre del establecimiento: SERVICIOS INTEGRALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Yarumal 8 8 7	

165. Dirección: CARRERA 22 # 19 61

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 0 4 5 5 0 4 3	2 0 0 8 0 1 2 4	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 27/03/2026 - 6:41:58 PM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0029895656 Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LfbbidiOqcOxlnDn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2026 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SIHELEC S.A.S.

Sigla: No reportó

Nit: 900196000-6

Domicilio principal: YARUMAL, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-391133-12
Fecha de matrícula: 24 de Enero de 2008
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 27 de Marzo de 2026
Grupo NIIF: GRUPO III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 225 14 104
Municipio: YARUMAL, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: sihelecsa@yahoo.com
Teléfono comercial 1: 8539899
Teléfono comercial 2: 8872682
Teléfono comercial 3: 3117875655
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 25 14 104
Municipio: YARUMAL, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: sihelecsa@yahoo.com
Teléfono para notificación 1: 8539899
Teléfono para notificación 2: 8872682
Teléfono para notificación 3: No reportó

Recibo No.: 0029895656 Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LfbbidiOqcOxlnDn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica SIHELEC S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de enero 07 de 2008, registrada en esta Entidad en enero 24 de 2008, en el libro 9o., bajo el Nro 798, se constituyó una sociedad Comercial Anónima denominada:

SERVICIOS INTEGRALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.,
y se identificará con la sigla SIHELEC S.A.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: Los servicios de diseño, montaje y mantenimiento de redes de Subtrasmision y distribución de energía eléctrica; así como también los servicios de instalación y lectura de equipos de medida y control de energía eléctrica, a nivel empresarial y particular, público y privado en las áreas antes citadas.

Para el cabal cumplimiento y desarrollo de este objeto, la sociedad podrá:

a). Realizar toda clase de contratos tendientes a construir, mantener y operar redes eléctricas de suntransmisión y distribución desde los centros de transformación hasta el usuario final.

b). Elaborar estudios, diseños y presupuestos sobre proyectos de

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

electrificación, rectificación y
expansión de redes.

c). Diseñar y realizar cuadros de protección y control.

d). Elaborar diseños para automatizar procesos industriales.

e). Diseñar, instalar y operar sistemas de alumbrados en vías públicas y en recintos cerrados.

f). Formar parte de otras sociedades cuyo objeto fuere igual, similar, conexo o complementario, así como la compra, venta, negociación de cuotas o partes de interés en sociedades de cualquier naturaleza.

g). La Empresa podrá ejercer actividades de compra y venta de suministros relacionados con el objeto social.

h). Además de lo anterior, la sociedad realizara actividades en los siguientes campos de la Ingeniería a saber:

EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

Prestar los servicios de diseño, montaje y mantenimiento de redes y sistemas de generación, su transmisión, transformación y distribución de energia eléctrica.

Realizar el Diseño, cálculo y montaje de sistemas de puestas a tierra.

Realizar toda clase de contratos tendientes a construir, mantener y operar redes eléctricas de su transmisión y distribución desde los centros de transformación hasta el usuario final.

Elaborar estudios, diseños y presupuesto sobre proyectos de electrificación, rectificación y expansión de redes.

Diseñar y realizar tableros de protección y control.

Hacer diseños y montajes para automatización de procesos industriales! de servicios, comerciales entre otros.

Diseñar instalar y operar sistemas de alumbrados en vías públicas! recintos cerrados y centros poblados.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Realizar Inspectorías retie y retilap.

Realizar Montajes de torres y redes eléctricas.

Coordinar y realizar todo tipo de trabajo en alturas ya que poseemos la Experiencia
necesaria; Con certificación para las mismas.

EN INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

Prestar los servicios de diseño, montaje y mantenimiento de redesde telecomunicaciones (redes): fibra óptica, telefonía, cableado estructurado! coaxial, redes tcp/ip (lan, wan, wlan), wifi.

Realizar tares de Telecomunicaciones, ccna con orientación a networksecurity

Participar en Telefonía móvil experiencia en trabajo en alturas Con certificación para las mismas.

Conocimiento en mantenimiento de sistemas de rectificadores. Baterias. Plantas de emergencia. Equipos sdh. microondas. bts y sistemas de radio de celulares 2g / 3g. 4g habilidades de seguimiento de fallas (troubleshooting).

Realizar Montaje de torres de telecomunicaciones.

Actualización en tecnologias de las Tic

EN INGENIERIA DE SOTFWARE

Realizar Sistemas informáticos (Redes, seguridad, hardware, software, programación);

Administración, implementación y desarrollo de aplicaciones de software

Creación de aplicaciones empresariales y creación de aplicativos para móviles

Coordinar y realizar todo tipo de tarea relacionada con la Experiencia en arquitectura de software bajo Java, Linux, Php, programación

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Plataforma .NET, Visual Basic.

Aplicar los Conocimientos en programación orientada a objetos.

Análisis, diseño y crecimiento de aplicaciones Web, específicamente bajo lenguaje Java.

Diseño, administración y exploración de Bases de Datos Sql Server 2005,2008, Postgres y MySql.

Aplicar los conocimientos Sólidos En Redes

EN INGENIERIA DE OBRAS CIVILES

Realizar la construcción, restauración, remodelación, conservación y mantenimiento de todo tipo de obras civiles, para clientes tanto en el sector público como en el sector privado. Estos son algunos de los servicios que ofrecemos: a). Pavimentación de calles, b). Construcción de redes de acueducto y alcantarillado, c). Construcción de canales en concreto, d). Construcción de edificaciones y estructuras, e). Obras civiles para redes eléctricas, f). Obras civiles para redes de telecomunicaciones, g). Obras de urbanismo y diseño de edificaciones ya Contamos con un equipo de trabajo capacitado para la ejecución de las obras, h). Realizar cualquier otra actividad licita en todo el territorio Nacional.

En desarrollo del mismo también podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto del mencionado, tales como: Formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.

Parágrafo Primero: La sociedad podrá garantizar solidariamente o como avalista o bajo cualquier otra forma o contractual, obligaciones o acreencias de terceras personas, naturales o jurídicas cualquiera que sea su naturaleza o cuantía de dichas obligaciones.

Parágrafo segundo: Para la realización de cualquier acto o contrato, cualquiera que sea la naturaleza o cuantía de los mismos, el Representante legal no necesitara autorización de la Junta Directiva de la Empresa.

Recibo No.: 0029895656 Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LfbbidiOqcOxlnDn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES QUE CONSAGRAN LOS ESTATUTOS

Que entre las funciones de la Junta Directiva está la de:

Autorizar al establecimiento de sucursales o agencias; Autorizar al Gerente para celebrar todos los contratos, cualquiera que sea su cuantía, relativos a la adquisición y enajenación o gravamen de bienes raíces y para ejecutar o celebrar todos los actos o contratos cuya cuantía sea o exceda de Dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales Legales vigentes (2.000).

Autorizar la celebración de pactos colectivos de trabajo fijando previamente las condiciones entre las cuales deban hacerse y designar los negociadores que representen a la empresa.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$30.000.000,00	15.000	$2.000,00
SUSCRITO	$30.000.000,00	15.000	$2.000,00
PAGADO	$30.000.000,00	15.000	$2.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL:

GERENTE: La representación legal de la Sociedad estará a cargo del Gerente. En las faltas absolutas, transitorias o accidentales del Gerente, este será reemplazado por un suplente, quien tendrá las mismas facultades, obligaciones y prohibiciones del Gerente.

FUNCIONES DEL GERENTE: El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes:

1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional.

2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos.

3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.

4) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas.

5) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Junta Directiva.

6) Tomar todas las medidos que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía.

7) Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la sociedad.

8) Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales.
9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y , en particular, solicitar autorizaciones paro los negocios que deben aprobar previamente la Asamblea o Junta Directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto.

10) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No.035 del 15 de enero de 2020, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 2020, con el

Recibo No.: 0029895656 Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LfbbidiOqcOxlnDn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

No.5269 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE PRINCIPAL	EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ	C.C. 15.326.284

Por Acta No.036 del 14 de marzo de 2023, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 2023, con el No.22242 del Libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JUAN CARLOS ROLDAN MUNERA	C.C. 15.327.353

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No.036 del 14 de marzo de 2023, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 2023, con el No.22240 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

NOMBRE	IDENTIFICACION
LUIS FELIPE GARCIA CHAVARRIA	C.C. 15.325.158
JUAN FERNANDO OSORIO OSORIO	C.C. 70.727.622
JUAN CARLOS ROLDAN MUNERA	C.C. 15.327.353

SUPLENTES

NOMBRE	IDENTIFICACION
EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ	C.C. 15.326.284
ANGELA MARIA EUSSE VASQUEZ	C.C. 32.559.020
VACANTE	

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por LOS siguientes documentos:

Acta No. 025, del 22 de noviembre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara el 30 de noviembre de 2011, en el libro 9o., bajo el No.21372, mediante la cual entre otra reforma la sociedad cambia su razón social por la de:

Recibo No.: 0029895656 Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LfbbidiOqcOxlnDn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SIHELEC S.A. sigla SIHELEC S.A.

Acta No. 30 de junio 7 de 2012 de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara el 19 de julio de 2012, en el libro 9o., bajo el No. 13237, por medio de la cual se transforma de anónima a sociedad por acciones simplificada, bajo la denominación de:

SIHELEC S.A.S.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4321
Actividad secundaria código CIIU: 4290
Otras actividades código CIIU: 4330, 4923

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	SIHELEC S.A.
Matrícula No.:	21-455043-02
Fecha de Matrícula:	24 de Enero de 2008
Ultimo año renovado:	2026
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 25 14 104

Recibo No.: 0029895656 Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LfbbidiOqcOxlnDn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio: YARUMAL, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $1,123,926,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es

Recibo No.: 0029895656 Valor: $12.100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LfbbidiOqcOxlnDn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294479228

PIB
21:47:49


Bogotá DC, 16 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15326284:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294479238

PIB
21:48:11


Bogotá DC, 16 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SERVICIOS INTEGRALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A. identificado(a) con NIT número 900196000:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de abril de 2026, a las 21:48:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15326284
Código de Verificación	15326284260416214835

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de abril de 2026, a las 21:49:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9001960006
Código de Verificación	9001960006260416214903

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:50:26 PM horas del 16/04/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **15326284**
Apellidos y Nombres: **URIBE HERNANDEZ EDUBIN DE JESUS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/04/2026 09:49:24 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **15326284** y Nombre: **EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **138404027** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDES

Yo, Edubin de Jesús Uribe Hernández en calidad de representante legal de Sihelec s.a.s con NIT 900196000, o persona natural, con C.C 15326284 de Yarumal certifico bajo la gravedad de juramento que para el presente proceso no me encuentro incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad que expresa la invitación del proceso. Certifico que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales, de conformidad con los artículos 80 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral 1º,de la misma norma; y declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento.

Para constancia se firma en Yarumal el día 23 del mes abril de 2026.

Edubin Uribe H.

EDUBIN URIBE HERNANDEZ
C.C: 15326284
Representante legal
Sihelec s.a.s
Cel. 3117875655

CERTIFICADO MULTAS Y SANCIONES

Yo, Edubin de Jesus Uribe Henandez, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de la empresa SIHELEC S.A.S certifico bajo la gravedad de juramento que no se me han impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se me haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco (5) años.

Edubin Uribe H.

EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ
C.C. 15.326.284
Dirección: CRA 25 # 14-104
Tel: 311 787 5655
Dirección electrónica: sihelecsa@yahoo.com

Compromiso anticorrupción

Yarumal, abril 23 de 2026

Señores

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P

Proceso de Contratación CO-003-2026 Yo Edubin de Jesús Uribe Hernández, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de la empresa SIHELEC S.A.S Nit 900196000, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del municipio de Yarumal para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones en la planta de tratamiento de agua potable y demas instalaciones locativas de la empresa aguas del norte antioqueño S.A. E.S.P

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación CO-003-2026

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación CO-003-2026 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento el día 23 del mes de abril 2026.

Edubin Uribe H.

EDUBIN URIBE HERNANDEZ

CC.15326284

Representante legal SIHELEC S.A.S

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
Uribe	Hernández	Edubin de Jesús

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 15.326.284

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*:

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 15326284 D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 22 MES 08 AÑO 1971

PAÍS Colombia

DEPTO Antioquia

MUNICIPIO Yarumal

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Crre 19 # 15-17

PAÍS Colombia DEPTO Antioquia

MUNICIPIO Yarumal

TELÉFONO 3117875655 EMAIL edubinuribe@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										*TÍTULO OBTENIDO:* Bachiller
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*	*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 (X) MES 11 AÑO 2000

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		Administrador púbico	11	2012	1203354-T

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
SIHELEC S.A.S		X	Colombia

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
Antioquia	Yarumal	sihelecsa@yahoo.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3117875655	DÍA 02 MES 09 AÑO 2009	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Representante legal		crra 25 # 14-104

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
Empresas públicas de Yarumal	X		Colombia

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
Antioquia	Yarumal	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 02 MES 06 AÑO 1998	DÍA 12 MES 12 AÑO 2008

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Tecnico electricista	Departamento electrico	cll 20 # 20-25

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO	10	
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	14	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	24	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento Yarumal, 23 de abril del 2026

Edubin Uribe H.

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

FORMULARIO UNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P

1. DECLARACION JURAMENTADA

1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ

IDENTIFICADO CON: C.C. C.E. T.I. N° 15,326,284 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:

País	Departamento	Municipio
COLOMBIA	ANTIOQUIA	YARUMAL

Dirección	Teléfonos
CARRERA 19 # 15-17	3117875655

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ	22.217.165 DE YARUMAL	MADRE
SAMANTA URIBE VILLEGAS	1.001.773.087 DE YARUMAL	HIJA
SABRINA URIBE VILLEGAS	1.041.630.740 DE YARUMAL	HIJA

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, **PARA TOMAR POSESION** **PARA RETIRARME** **PARA ACTUALIZACION** **PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE** ,QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
SALARIO POR EL AÑO 2025	42,000,000
ARRIENDOS POR EL AÑO 2025	12,000,000
	-
	-
	-
	-
TOTAL	$ 54,000,000

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	50318806419	YARUMAL	$ 2,000,000

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR
LOTE	CARRERA 25 #14-97	$ 40,000,000
LOTE	CARRERA 16 #14-10	$ 30,000,000

EMPLEADOR O CONTRATANTE

1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCION	CALIDAD DE MIEMBRO

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION	CALIDAD DE SOCIO
SOCIEDAD SIHELEC S.A.S	CAPITALISTA

c)En la actualidad: **SI** **NO** tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	N°
ADRIANA TRINIDAD VILLEGAS JARAMILLO	C.C. C.E. T.I.	32.560.978

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma acasional o permanente son las siguientes:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES	FORMA DE PARTICIPACION

3. FIRMA

Edubin Uribe H

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

YARUMAL, 23 DE ABRIL DE 2026


CIUDAD Y FECHA

DAFP-OAP

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO BEDOYA RESTREPO**, identificado con cedula 1.042.772.739. en mi condición de **CONTADOR** de la sociedad **SIHELEC S.A.S,** identificado con **Nit 900.196.000-6** debidamente inscrito en la junta central de contadores con tarjeta profesional 258720-T, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), , durante el año 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santa Rosa de Osos, a los 22 días, del mes de abril de 2026





FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA MARIO ALBERTO BEDOYA

CEDULA: 1.042.772.739
TARJETA PROFESIONAL: 258720-T

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.042.772.739
BEDOYA RESTREPO

APELLIDOS
MARIO ALBERTO

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1995
YARUMAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

18-ABR-2013 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0129500-00461917-M-1042772739-20130902 0034633238A 1 40360397

Powered by CamScanner

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores:
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
Palacio Municipal Yarumal
Calle 20 #20-05, piso 5

Referencia: proceso de contratación CO-003-2026.
Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMÁS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P.

VALOR TOTAL: $ 199,428,970.00
PLAZO: El plazo estimado para el contrato será de OCHO (08) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio y sin superar el 30 de diciembre de 2026.
PROPONENTE: SIHELEC S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: Edubin De Jesús Uribe Hernández
CEDULA DE CIUDADANÍA: 15.326.284
TELÉFONO: 3117875655
CORREO ELECTRÓNICO: sihelecsa@yahoo.com
CIUDAD: Yarumal
FECHA: 23/04/2026

El suscrito EDUBIN URIBE HERNANDEZ en nombre y representación de la firma SIHELEC S.A.S de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones de la invitación pública de la referencia, hago la siguiente propuesta para ejecutar el objeto antes descrito.

En caso de que me sea adjudicada dicha invitación pública, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir todas las obligaciones señaladas en la invitación pública y en mi propuesta adjunta.

Declaro así mismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes, tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.

3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente invitación publica y acepto todos los requisitos contenidos en el estudio previo e invitación.

4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento, se hallan incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad, según lo previsto en la Constitución Política, ley 80 de 1983 y demás normas sobre la materia.

5. Que el suscrito y la Sociedad que represento, se comprometen a entregar a Satisfacción a **AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P** en las fechas indicadas, el objeto de la invitación.

6. Que conocemos las leyes de la República de Colombia, que rigen la presente invitación.

7. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación, es decir precios firmes, durante la vigencia de la invitación y del contrato, excepto que el Gobierno Nacional estipule alguna variación.

8. Que en caso que me fuere adjudicada la invitación, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término legal.

9. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta que se prepare el contrato y se firme formalmente.

PRESUPUESTO

"REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMÁS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P"					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**VALOR UNITARIO**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1	Mantenimiento motores de menor potencia: motor #1 bomba dosificadora PAC, motor #2 bomba dosificadora PAC, motor cloro #1, motor cloro #2, motor agua natural #1, motor agua natural #2. Revisión de aislamiento, revisión de cojinetes, lubricación, limpieza, reapriete terminales, pruebas de funcionamiento.	un	$ 510,000.00	12	$ 6,120,000.00
2	Mantenimiento preventivo motores de mayor potencia (25 HP): Motor bomba centrifuga #1, motor bomba centrífuga #2. Revisión de aislamiento, cambio rodamientos, lubricación, limpieza, reapriete y pruebas de funcionamiento.	un	$ 2,242,500.00	5	$ 11,212,500.00
3	Compresor de aire Planta de Tto Agua Potable: Mantenimiento general de la unidad compresora, revisión y ajuste nivel de aceite para la unidad compresora, suministro y cambio filtro admisión, revisión estado de sellos y empaques, mantenimiento y calibración presostato, tensión de bandas y/o cambio, descarbonada válvulas, revisión fugas aire, pruebas de funcionamiento.	un	$ 2,190,000.00	2	$ 4,380,000.00
4	Compresor soplador: mantenimiento general de la unidad, revisión y ajuste o cambio aceite de la unidad, suministro y cambio filtro admisión, verificación de estado de sellos y empaques, cabio si es necesario, verificación y tensionada correas, cambio si es necesario, revisión válvula de alivio, pruebas de funcionamiento.	un	$ 2,104,000.00	2	$ 4,208,000.00
5	Mantenimiento correctivo bombas centrífugas N° 1 y N°2 del sistema de bombeo: Mantenimiento general de la unidad, desmonte unidad (desarme completo) para verificación interna impeler y tornillo de sujeción, cambio rodamientos, mantenimiento impulsor, lubricación en general, verificación de estado de sellos y empaques, mantenimiento cheques de salida.	un	$ 2,265,000.00	5	$ 11,325,000.00
6	Mantenimiento bombas de menor potencia (agua natural 1 y 2, mantenimiento bombas cloración 1 y 2, bombas sistema de tratamiento de lixiviados). Consistente en mantenimiento general de la unidad, desmonte unidad (desarme completo) para verificación interna impeler y tornillo de sujeción, manteniemiento y/o cambio de rodamientos, mantenimiento impulsor, lubricación en general, verificación de estado de sellos y empaques, mantenimiento cheques de entrada y salida.	un	$ 230,000.00	12	$ 2,760,000.00
7	Mantenimiento válvulas de descarga floculadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje.	un	$ 515,000.00	8	$ 4,120,000.00
8	Mantenimiento válvulas de entrada canal agua floculada, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje.	un	$ 515,000.00	8	$ 4,120,000.00
9	Mantenimiento válvulas de entrada sedimentadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje.	un	$ 515,000.00	8	$ 4,120,000.00
10	Mantenimiento válvulas de descarga sedimentadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje.	un	$ 515,000.00	8	$ 4,120,000.00
11	Mantenimiento válvulas neumáticas y actuadores de compuertas de salida filtros, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes.	un	$ 515,000.00	10	$ 5,150,000.00
12	Mantenimiento válvulas neumáticas y actuadores de entrada filtros, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes.	un	$ 515,000.00	10	$ 5,150,000.00
13	Suministro e instalación de salidas electricas en tuberia emt de 1/2", inluye caja trokelada de 12x12, toma y/o interruptor, cable # 12, aparateada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	$ 143,520.00	10	$ 1,435,200.00
14	Suministro y cambio de reflectores led 100 W. 220 V.	un	$ 418,600.00	14	$ 5,860,400.00
15	Cambio de lampara tipo panel led 12w-18w-24w	un	$ 105,250.00	6	$ 631,500.00
16	Mantenimiento planta eléctrica principal Planta de Tratamiento. Incluye revisión de aceite, tensión de correas,, mantenimiento de bornes de transferencia eléctrica, sistemas de arranque y puesta a tierra.	un	$ 2,930,000.00	2	$ 5,860,000.00
17	Cambio de sensores de nivel de los tanques de almacenamiento, distribución y bombeo.	un	$ 215,200.00	5	$ 1,076,000.00
18	Servicio técnico a sistema de vigilancia cámaras, de planta, relleno, proleche, entre otras.	un	$ 305,000.00	30	$ 9,150,000.00
19	Adecuación y cambio de manguera y valvulas de descarga para conducción de polímeros. Incluye cambio de bujes de salida y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	$ 131,500.00	7	$ 920,500.00
20	Mantenimiento gabinetes eléctricos: Tablero sala de dosificación, tablero cuarto de bombas, tablero control válvulas, tablero control transferencia eléctrica, tablero planta emergencia diésel y cajas de paso	un	$ 1,625,000.00	2	$ 3,250,000.00
21	Instalacion y puesta en funcionamiento de salida electrica o datos en cualquiera de las dependencias de la empresa	un	$ 105,000.00	25	$ 2,625,000.00
22	Mantenimiento de cubierta en oficina principal, relleno sanitario o planta de tratamiento (Incluye cambio de tejas en mal estado, reparación de estructra de soporte, limpieza de canoas y desagues, y demás actividades necesarias para garantizar su correcto funcionamento)	m2	$ 85,000.00	70	$ 5,950,000.00
23	Intervención de vástago de actuador de filtro, incluye desmonte, reemplazo de tubería y soldadura en el torno, instalación y puesta en funcionamiento,	un	$ 999,000.00	6	$ 5,994,000.00
24	Mantenimiento al compresor de engrase relleno sanitario	un	$ 725,000.00	1	$ 725,000.00
25	Compresor de aire Planta de lixiviados: Mantenimiento general de la unidad compresora, revisión y ajuste nivel de aceite para la unidad compresora, suministro y cambio filtro admisión, revisión estado de sellos y empaques, tensión de bandas y/o cambio, descarbonada válvulas, revisión fugas aire, pruebas de funcionamiento.	un	$ 1,219,000.00	3	$ 3,657,000.00

Yarumal (Ant.): Cra 25 # 14 -104 -Colombia- Cel.311 787 5655
E-mail: sihelecsa@yahoo.com Nit: 900196000-6

26	Revisión sistema de puesta a tierra (SPT), planta de bombeo y relleno sanitario.	un	$ 837,000.00	2	$ 1,674,000.00
27	Mantenimiento sistema de cloro. Incluye mantenimiento preventivo cloradores (desmonte limpieza y engrases de piezas internas) , cambio de eyectores, cambio de mangeras y racores y patronamiento de alarmas.	un	$ 2,152,800.00	1	$ 2,152,800.00
28	Pago de servicio de internet Relleno Sanitario hasta entre Enero 01 y Diciembre 31	un	$ 1,049,000.00	1	$ 1,049,000.00
29	Adecuación gabinete de control del sistema de motobombas de la Planta de Tratamiento de lixiviados. Incluye pedestal de soporte motobombas, instalaciones hidráulicas entrada y salida de bombas, adecuaciones eléctricas y demás elementos que sean necesarios para su correcto funcionamiento	gl	$ 1,800,000.00	1	$ 1,800,000.00
30	Soldaduras varias elementos de cerrajería en las intalaciones del Relleno Sanitario	gl	$ 1,200,000.00	1	$ 1,200,000.00
31	Suministro e instalación de motobomba de un 1 HP para Relleno o PTAP	un	$ 2,990,000.00	2	$ 5,980,000.00
32	Suministro e instalación de Grabador DVR de 2MP HDCVI	un	$ 4,950,000.00	1	$ 4,950,000.00
33	Suministro e instalación de cámara analoga tipo bala I5MP (2880X1620), lente fijo 2.8MM, SMART DUAL LIGHT, IR LED 30M, HDCVU 4 EN 1, AUDIO, IP67, PLASTIC	un	$ 1,900,000.00	8	$ 15,200,000.00
34	Suministro e instalación de Cable UTP CAT 5E 100% COBRE EXTERIOR	ml	$ 6,100.00	50	$ 305,000.00
35	Suministro e instalación de RACK 5U	un	$ 3,800,000.00	1	$ 3,800,000.00
36	Suministro e instalación de VIDEO BALUM 8MP	un	$ 60,000.00	16	$ 960,000.00
37	Suministro e instalación Fuente de Poder 12 Voltios	un	$ 40,000.00	8	$ 320,000.00
38	Suministro e instalación de caja de accesorios para CCTV	un	$ 12,000.00	8	$ 96,000.00
	SUBTOTAL				**$ 153,406,900.00**
	A.U (30%)				**$ 46,022,070.00**
	TOTAL				**$ 199,428,970.00**

Atentamente,

Edubin Uribe H.

EDUBIN URIBE HERNANDEZ
CC 15.326.284
Representante Legal
SIHELEC S.A.S

Yarumal, abril 22 de 2026

Nombre: **Edubín de Jesús Uribe Hernandez**
Empresa que representa: SIHELEC S.A.S
Dirección: Carrera 22 Nro. 19-61
Municipio: Yarumal
Correo electrónico: sihelec@yahoo.com
Asunto: Invitación a participar del Proceso de Contratación CO-003-2026.

Por medio de la presente me permito invitarlo a participar del proceso de contratación, iniciado por esta entidad cuyo objeto será *"***REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMÁS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.**.", con un presupuesto oficial de DOSCIENTOS UN MILLONES CUATRCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($ 201.424.717).

Si usted está interesado en participar en este proceso contractual, deberá hacer llegar a la empresa su propuesta técnica y financiera, de acuerdo con el Formulario de Propuesta que se anexa y según el Aviso Publicitario colgado en la plataforma SECOP II, en el cual se puntualizan las fechas, etapas del proceso y todos los documentos requeridos, según lo dispone los principios de transparencia, igualdad y moralidad de la ley 80 y el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.
En la propuesta a presentar, el contratista deberá tener en consideración todos los impuestos que debe retener Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P, así como el impuesto de Retención en la Fuente y demás impuestos en que deba incurrir el contratista.

Se anexo presupuesto oficial

Cordialmente

AL CONTESTAR, FAVOR CITAR ESTE RADICADO
Radicado N°: 2026042211000012
Fecha: 22-04-2026 Hora: 10:06:35
Destino: EDUBIN DE JESÚS URIBE HERNANDEZ
SIHELEC S.A.S

JUAN FERNANDO GONZALEZ ÁLVAREZ
Gerente General
Aguas del Norte Antioqueño

PRESUPUESTO OFICIAL Y/O PRECIO BASE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

"REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMÁS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P"

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento motores de menor potencia: motor #1 bomba dosificadora PAC, motor #2 bomba dosificadora PAC, motor cloro #1, motor cloro #2, motor agua natural #1, motor agua natural #2. Revisión de aislamiento, revisión de cojinetes, lubricación, limpieza, reapriete terminales, pruebas de funcionamiento.	un	$ 515.100,00	12	$ 6.181.200,00
2	Mantenimiento preventivo motores de mayor potencia (25 HP): Motor bomba centrifuga #1, motor bomba centrífuga #2. Revisión de aislamiento, cambio rodamientos, lubricación, limpieza, reapriete y pruebas de funcionamiento.	un	$ 2.264.950,00	5	$ 11.324.750,00
3	Compresor de aire Planta de Tto Agua Potable: Mantenimiento general de la unidad compresora, revisión y ajuste nivel de aceite para la unidad compresora, suministro y cambio filtro admisión, revisión estado de sellos y empaques, mantenimiento y calibración presostato, tensión de bandas y/o cambio, descarbonada válvulas, revisión fugas aire, pruebas de funcionamiento.	un	$ 2.211.900,00	2	$ 4.423.800,00
4	Compresor soplador: mantenimiento general de la unidad, revisión y ajuste o cambio aceite de la unidad, suministro y cambio filtro admisión, verificación de estado de sellos y empaques, cabio si es necesario, verificación y tensionada correas, cambio si es necesario, revisión válvula de alivio, pruebas de funcionamiento.	un	$ 2.125.050,00	2	$ 4.250.100,00
5	Mantenimiento correctivo bombas centrífugas N° 1 y N°2 del sistema de bombeo: Mantenimiento general de la unidad, desmonte unidad (desarme completo) para verificación interna impeler y tornillo de sujeción, cambio rodamientos, mantenimiento impulsor, lubricación en general, verificación de estado de sellos y empaques, mantenimiento cheques de salida.	un	$ 2.287.650,00	5	$ 11.438.250,00
6	Mantenimiento bombas de menor potencia (agua natural 1 y 2, mantenimiento bombas cloración 1 y 2, bombas sistema de tratamiento de lixiviados). Consistente en mantenimiento general de la unidad, desmonte unidad (desarme completo) para verificación interna impeler y tornillo de sujeción, manteniemiento y/o cambio de rodamientos, mantenimiento impulsor, lubricación en general, verificación de estado de sellos y empaques, mantenimiento cheques de entrada y salida.	un	$ 232.300,00	12	$ 2.787.600,00
7	Mantenimiento válvulas de descarga floculadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje.	un	$ 520.150,00	8	$ 4.161.200,00
8	Mantenimiento válvulas de entrada canal agua floculada, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje.	un	$ 520.150,00	8	$ 4.161.200,00
9	Mantenimiento válvulas de entrada sedimentadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje.	un	$ 520.150,00	8	$ 4.161.200,00
10	Mantenimiento válvulas de descarga sedimentadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje.	un	$ 520.150,00	8	$ 4.161.200,00
11	Mantenimiento válvulas neumáticas y actuadores de compuertas de salida filtros, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes.	un	$ 520.150,00	10	$ 5.201.500,00
12	Mantenimiento válvulas neumáticas y actuadores de entrada filtros, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes.	un	$ 520.150,00	10	$ 5.201.500,00
13	Suministro e instalación de salidas electricas en tuberia emt de 1/2", inluye caja trokelada de 12x12, toma y/o interruptor, cable # 12, aparateada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	$ 144.950,00	10	$ 1.449.500,00
14	Suministro y cambio de reflectores led 100 W. 220 V.	un	$ 422.800,00	14	$ 5.919.200,00

15	Cambio de lampara tipo panel led 12w-18w-24w	un	$ 106.300,00	6	$ 637.800,00
16	Mantenimiento planta eléctrica principal Planta de Tratamiento. Incluye revisión de aceite, tensión de correas,, mantenimiento de bornes de transferencia eléctrica, sistemas de arranque y puesta a tierra.	un	$ 2.959.300,00	2	$ 5.918.600,00
17	Cambio de sensores de nivel de los tanques de almacenamiento, distribución y bombeo.	un	$ 217.350,00	5	$ 1.086.750,00
18	Servicio técnico a sistema de vigilancia cámaras, de planta, relleno, proleche, entre otras.	un	$ 308.050,00	30	$ 9.241.500,00
19	Adecuación y cambio de manguera y valvulas de descarga para conducción de polímeros. Incluye cambio de bujes de salida y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	un	$ 132.800,00	7	$ 929.600,00
20	Mantenimiento gabinetes eléctricos: Tablero sala de dosificación, tablero cuarto de bombas, tablero control válvulas, tablero control transferencia eléctrica, tablero planta emergencia diésel y cajas de paso	un	$ 1.641.250,00	2	$ 3.282.500,00
21	Instalacion y puesta en funcionamiento de salida electrica o datos en cualquiera de las dependencias de la empresa	un	$ 106.050,00	25	$ 2.651.250,00
22	Mantenimiento de cubierta en oficina principal, relleno sanitario o planta de tratamiento (Incluye cambio de tejas en mal estado, reparación de estructra de soporte, limpieza de canoas y desagues, y demás actividades necesarias para garantizar su correcto funcionamento)	m2	$ 85.850,00	70	$ 6.009.500,00
23	Intervención de vástago de actuador de filtro, incluye desmonte, reemplazo de tubería y soldadura en el torno, instalación y puesta en funcionamiento,	un	$ 1.008.990,00	6	$ 6.053.940,00
24	Mantenimiento al compresor de engrase relleno sanitario	un	$ 732.250,00	1	$ 732.250,00
25	Compresor de aire Planta de lixiviados: Mantenimiento general de la unidad compresora, revisión y ajuste nivel de aceite para la unidad compresora, suministro y cambio filtro admisión, revisión estado de sellos y empaques, tensión de bandas y/o cambio, descarbonada válvulas, revisión fugas aire, pruebas de funcionamiento.	un	$ 1.231.190,00	3	$ 3.693.570,00
26	Revisión sistema de puesta a tierra (SPT), planta de bombeo y relleno sanitario.	un	$ 845.370,00	2	$ 1.690.740,00
27	Mantenimiento sistema de cloro. Incluye mantenimiento preventivo cloradores (desmonte limpieza y engrases de piezas internas) , cambio de eyectores, cambio de mangeras y racores y patronamiento de alarmas.	un	$ 2.174.330,00	1	$ 2.174.330,00
28	Pago de servicio de internet Relleno Sanitario hasta entre Enero 01 y Diciembre 31	un	$ 1.060.500,00	1	$ 1.060.500,00
29	Adecuación gabinete de control del sistema de motobombas de la Planta de Tratamiento de lixiviados. Incluye pedestal de soporte motobombas, instalaciones hidráulicas entrada y salida de bombas, adecuaciones eléctricas y demás elementos que sean necesarios para su correcto funcionamiento	gl	$ 1.818.000,00	1	$ 1.818.000,00
30	Soldaduras varias elementos de cerrajería en las intalaciones del Relleno Sanitario	gl	$ 1.212.000,00	1	$ 1.212.000,00
31	Suministro e instalación de motobomba de un 1 HP para Relleno o PTAP	un	$ 3.019.900,00	2	$ 6.039.800,00
32	Suministro e instalación de Grabador DVR de 2MP HDCVI	un	$ 4.999.500,00	1	$ 4.999.500,00
33	Suministro e instalación de cámara analoga tipo bala I5MP (2880X1620), lente fijo 2.8MM, SMART DUAL LIGHT, IR LED 30M, HDCVU 4 EN 1, AUDIO, IP67, PLASTIC	un	$ 1.919.000,00	8	$ 15.352.000,00
34	Suministro e instalación de Cable UTP CAT 5E 100% COBRE EXTERIOR	ml	$ 6.160,00	50	$ 308.000,00
35	Suministro e instalación de RACK 5U	un	$ 3.838.000,00	1	$ 3.838.000,00
36	Suministro e instalación de VIDEO BALUM 8MP	un	$ 60.600,00	16	$ 969.600,00
37	Suministro e instalación Fuente de Poder 12 Voltios	un	$ 40.400,00	8	$ 323.200,00
38	Suministro e instalación de caja de accesorios para CCTV	un	$ 12.120,00	8	$ 96.960,00
	SUBTOTAL				**$ 154.942.090,00**
	A.U (30%)				**$ 46.482.627,00**
	TOTAL				**$ 201.424.717,00**

DETALLE DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES (AU)

TOTAL, COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO	

DISCRIMINACION AU

TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO	

Código	**Nombre**	**Porcentaje (%)**	**Costo total**
1	**ADMINISTRACIÓN**	**25,00%**	
1,1	**GARANTÍAS**	**1,50%**	
1.1.1	Amparo de cumplimiento	0,50%	
1.1.2	Amparo de pago de salarios y prestac.	0,25%	
1.1.3	Amparo de estabilidad de la obra	0,25%	
1.1.4	Garantía de responsabilidad Civil Ex	0,50%	
1.2	**IMPUESTOS**	**17,50%**	
1.2.1	Estampilla pro- universidad	1,50%	
1.2.2	Estampilla pro-adulto mayor	4,00%	
1.2.3	Estampilla pro-hospital	1,00%	
1.2.4	Estampilla pro-Cultura	1,50%	
1.2.5	Tasa pro-Deporte	2,50%	
1.2.6	Impuesto de Seguridad	5,00%	
1,2,7	Pro Justicia Familiar	2,00%	
1.3	**Personal de Admón. del Contrato**	**3,50%**	

1.3.1	Encargado de obra	2,25%	
1.3.2	Encargado SST	1,25%	
1.4	**Otros gastos**	**2,50%**	
1.4.1	Gastos de oficina	0,50%	
1.4.4	Transporte de personal, materiales, herramienta y equipos	1,00%	
1.4.5	Insumos de SST (señalización, EPP, Etc.)	1,00%	
2	**UTILIDADES**	**5,00%**	
2,1	Utilidades del contratista	5,00%	

TOTAL A.U.	**30,00%**	

FORMATO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

Proceso de Contratación CO-003-2026

CONTRATO NÚMERO	VALOR	OBJETO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL MISMO
# CO-023-2025 consecutivo en el RUP 45	$ 461.703.760	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OBRAS MENORES DE INFRAEXTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE OCHALI EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA.	09/10-2025	324,34
Co.-002-2024 # consecutivo en RUP 40	718.885.961	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ABDUCCION Y CONDUCCION DE LAS VEREDA SANTA JUANA Y YARUMALITO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL.	28/08/2024	552,42
COP-02-2018 # consecutivo en RUP 26	$ 260.508.243	CONSTRUCCION TODO COSTO DE OBRAS DE ADECUACION, AMPLEACION Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL CHORROS BLANCOS ABAJO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL	20/12/2018	333,09
CS-004-2017 # consecutivo en RUP 35	$ 125.032.110	PROPOCIONAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMAS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO SA ESP	31/12/2017	159,72

Edubin Uribe H.

EDUBIN URIBE HERNANDEZ
CC 15.326.284
Representante Legal

EDENORTE

LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE

C E R T I F I C A:

Que revisados los archivos que reposan en esta Dependencia, se encontró que la empresa **SIHELEC S.A.S,** identificada con NIT 900.196.000-6, representada legalmente por EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadanía N°15.326.284, ha suscrito con la empresa EDENORTE, el Contrato de Obra que se relaciona a continuación:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO	CO-023-2025
EMPRESA CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE.
NIT	901.831.522 – 7
CONTRATISTA	SIHELEC S.A.S.
NIT	900.196.000-6
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE OCHALÍ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DEL 2025 ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL Y EDENORTE.
PLAZO	EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($461.703.760,0) AU incluido.
FECHA DEL CONTRATO	JULIO 04 DE 2025
FECHA DE INICIO	JULIO 09 DE 2025
FECHA DE TERMINACION	NOVIEMBRE 09 DE 2025

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, en el Municipio de Yarumal, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del 2026

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente
EDENORTE

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Marisol Gil	**Revisó:** Marisol Gil	**Revisó:** Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo	**Cargo:** Apoyo Técnico y Administrativo	**Cargo:** Gerente General
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P
NIT. 900232836-0

CERTIFICA

Que la empresa **SHIELEC S.A.S**, identificada con NIT. 900.196.000-6, ejecutó para AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO SA ESP el contrato de obra CO-002-2024, del cual se presenta el siguiente detalle:

Número del contrato:	CO-002-2024
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ABDUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS VEREDAS DE SANTA JUANA Y YARUMALITO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
Contratante	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO SA ESP
Contratista	SHIELEC S.A.S
Valor inicial del contrato	$ 626.000.000
Valor Adición	$92.448.009
Valor Total	$718.448.009
Valor Ejecutado	$ 718.150.756
SMMLV ejecutados	552.42
Fecha de inicio	15 de marzo de 2024
Fecha de terminación	28 de agosto de 2024.

Dada en el municipio de Yarumal, a los 31 días del mes de enero de 2025, a solicitud del interesado y para los fines que estime pertinentes.

I.C. JOHNATAN HERNANDO HINCAPIE ZEA
Director Operativo
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO SA ESP}

MUNICIPIO DE YARUMAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

CERTIFICA

Que la ingeniera MONICA ESTHER MIELES ARROYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 43.596.905, Matrícula Profesional No. 05202133612-ANT, se desempeñó como director de obra en el siguiente contrato de obra pública:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YARUMAL
CONTRATO No:	COP 002 DE 2018
CONTRATISTA:	SIHELEC S.A.S
OBJETO:	CONSTRUCCION A TODO COSTO DE OBRAS DE ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL CHORROS BLANCOS ABAJO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL
FECHA DE INICIO:	05 de marzo de 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30 de Junio de 2018
FECHA DE REINICIO:	06 de noviembre de 2018
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) meses
ADICIÓN PLAZO OTRO SI 01:	Cuarenta (40) días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de diciembre de 2018
VALOR INICIAL:	$ 190.522.713
VALOR ADICIONES:	$ 69.985.530
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 260.508.243

35

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT. 900.232.836-0
GERENCIA

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

IDENTIFICADO CON NIT: 900.232.836-0

CERTIFICA:

Que la empresa SIHELEC S.A.S identificada con Nit: 900.196.000 – 6, en calidad de contratista, ejecuto sus obligaciones y cumplió con lo acordado en el contrato cuyas características se mencionan a continuación:

1. Número de identificación del contrato: Contrato N°.CS-004-2017.
2. Objeto contractual: **"PROPORCIONAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMÁS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. ESP.".**
3. Valor en SMLMV a la fecha de terminación del contrato: 159,72
4. Fecha de inicio: Enero 31 de 2017.
5. Fecha de terminación: Diciembre 31 de 2017
6. Códigos estándar de bienes y servicios en el tercer nivel afines al objeto contractual:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
7	2	
7	3	
8	1	
8	1	
2	6	
2	6	
3	9	
3	9	

1	5	
1	5	
1	1	
1	0	
1	0	
1	2	
1	0	
1	1	

4	3	
2	1	
1	8	
1	7	
1	4	
1	5	
1	6	
1	8	

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

3	9	
4	0	
2	6	
2	6	
3	9	
3	9	
4	0	
7	2	

1	2	
1	5	
1	0	
1	2	
1	1	
1	2	
1	4	
1	5	

2	2	
1	6	
1	5	
1	6	
1	5	
1	1	
1	6	
3	2	

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

La presente se expide en el Municipio de Yarumal a los 20 días del mes de Febrero de 2018.

Dr. JHON EDISON SALAZAR ROLDÁN
GERENTE GENERAL
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO.

CERTIFICADO DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL

Yarumal, 23 de abril de 2026

Señores
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P
Calle 20 #20-05, piso 5 Palacio Municipal
Yarumal, Antioquia

Yo, **EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No 15.326.284 y representante legal de SIHELEC S.A.S, declaro bajo la gravedad de juramento que en caso de resultar adjudicatario los bienes y/o servicios que se destinarán para la ejecución del contrato cuyo objeto "REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMÁS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P. corresponden a los siguientes porcentajes:

Concepto	Nacional	Extranjero
Bienes y/o servicios	100%	

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 816 de 2013.

Atentamente,

Edubin Uribe H.

EDUBIN URIBE HERNANDEZ
CC 15.326.284
Representante Legal
SIHELEC S.A.S

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 01/04/2026 - 3:26:53 PM
Recibo No.: 0029913455 Valor: $75.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: SIHELEC S.A.S.
N.I.T: 900.196.000-6
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900196000

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 20 de Junio de 2025.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 30 de Marzo de 2026.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 391133-12

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de enero 07 de 2008, registrada en esta Entidad en enero 24 de 2008, en el libro 9o., bajo el Nro 798, se constituyó una sociedad Comercial Anónima denominada:

SERVICIOS INTEGRALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.,
y se identificará con la sigla SIHELEC S.A.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No.035 del 15 de enero de 2020, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 2020, con el No.5269 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE PRINCIPAL	EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ	C.C. 15.326.284

Por Acta No.036 del 14 de marzo de 2023, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 2023, con el No.22242 del Libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JUAN CARLOS ROLDAN MUNERA	C.C. 15.327.353

FUNCIONES DEL GERENTE: El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes:

1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional.

2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos.

3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.

4) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas.

5) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Junta Directiva.

6) Tomar todas las medidos que reclame la conservación de los bienes

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía.

7) Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la sociedad.

8) Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales.
9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y , en particular, solicitar autorizaciones paro los negocios que deben aprobar previamente la Asamblea o Junta Directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto.

10) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	Carrera 225 14 104
Municipio:	YARUMAL
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	SANTA TERECITA
Teléfono 1:	8539899
Teléfono 2:	8872682
Celular:	3117875655
Correo electrónico:	sihelecsa@yahoo.com
Fax:	8874488

Dirección notificación judicial:	Carrera 25 14 104
Municipio para notificación:	YARUMAL
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	SANTA TERECITA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono 1 para notificación: 8539899
Teléfono 2 para notificación: 8872682
Correo electrónico de notificación:sihelecsa@yahoo.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Micro empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2024/12/31

Activo corriente:	$525.631.000,00
Activo total:	$525.631.000,00
Pasivo corriente:	$22.784.000,00
Pasivo total:	$22.784.000,00
Patrimonio:	$502.847.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	$56.894.718,00
Gastos de intereses:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Índice de liquidez:	23,07
Índice de endeudamiento:	0,04
Razón de cobertura de intereses:	INDETERMINADO

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Rentabilidad del patrimonio:	0,11
Rentabilidad del activo:	0,10

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
22	10	18	00	Grúas de elevación
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
24	10	16	00	Equipo de izaje y accesorios
26	10	14	00	Componentes de motores o generadores
26	10	15	00	Motores
26	10	17	00	Accesorios y componentes de motor
26	12	15	00	Alambre eléctrico
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
27	11	20	00	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	12	17	00	Accesorios de tubería y manga hidráulica
30	10	29	00	Pilares
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	13	15	00	Bloques
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
31	16	16	00	Pernos
31	16	21	00	Anclas

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	32	00	Herraje de retención
31	25	15	00	Activadores
32	15	19	00	Dispositivos de automatización de control de la conectividad
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	19	00	Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos
39	11	22	00	Dispositivos de efectos especiales
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios
39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	11	00	Centros de control y distribución y accesorios
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
39	12	15	00	Conmutadores, controles y relés y accesorios
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
39	13	16	00	Dispositivos de protección de alambre
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	10	15	00	Ventilación
40	10	19	00	Control de humedad
40	14	16	00	Válvulas
40	15	16	00	Compresores
40	16	15	00	Filtros
56	12	13	00	Accesorios de instalaciones educativas

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				generales
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

				estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
73	15	21	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura
73	16	15	00	Manufactura de maquinaria
73	18	19	00	Servicios de soldadura
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
81	14	18	00	Administración de instalaciones
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,72

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	10	14	00
26	12	16	00	27	11	20	00
31	16	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	11	00	39	12	16	00
40	15	16	00	78	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
30	10	29	00	31	16	16	00
31	16	21	00	39	10	16	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	16	00
72	15	43	00	78	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 297,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	30	10	29	00
31	16	16	00	39	11	24	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	36	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
27	11	20	00	30	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	16	00	31	16	21	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	24	00
72	15	15	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	39	11	15	00
72	10	15	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
27	11	20	00	31	16	16	00
31	16	21	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	16	00
72	15	15	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	15	16	00
72	15	43	00	73	15	21	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 150,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	14	16	00
40	15	16	00	72	15	32	00
72	15	43	00	73	15	21	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	10	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	16	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	18	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	20	00
31	16	16	00	39	11	15	00
39	12	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	78	10	18	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: COOPERATIVA DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,42

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	16	00	72	10	15	00
72	15	15	00	83	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 135,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
30	11	15	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	24	00
72	15	25	00	73	18	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 204,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.979,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	20	00	27	11	22	00
30	13	17	00	72	10	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	36	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 323,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	17	00	39	12	15	00
72	11	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	17	00	72	15	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 159,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	14	16	00
40	15	16	00	72	15	32	00
72	15	43	00	73	15	21	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 374,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	14	13	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	30	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	16	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 374,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	73	16	15	00
80	10	16	00	81	10	16	00
81	14	18	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 183,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	29	00
72	15	30	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 333,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	36	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	27	12	17	00
39	11	15	00	72	10	15	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	24	00	72	15	30	00
72	15	36	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	10	14	00
26	12	16	00	27	11	20	00
31	16	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	11	00	39	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	15	16	00	78	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
30	10	29	00	31	16	16	00
31	16	21	00	39	10	16	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	16	00
72	15	43	00	78	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 297,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	30	10	29	00
31	16	16	00	39	11	24	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	36	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
27	11	20	00	30	10	29	00
31	16	16	00	31	16	21	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	24	00
72	15	15	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,77

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	39	11	15	00
72	10	15	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 167,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
27	11	20	00	31	16	16	00
31	16	21	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	16	00
72	15	15	00	78	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	15	16	00
72	15	43	00	73	15	21	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 150,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	14	16	00
40	15	16	00	72	15	32	00
72	15	43	00	73	15	21	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	16	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	18	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	20	00
31	16	16	00	39	11	15	00
39	12	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	78	10	18	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: COOPERATIVA DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	16	00	72	10	15	00
72	15	15	00	83	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 135,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
30	11	15	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	24	00
72	15	25	00	73	18	19	00
80	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 204,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00				

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.979,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.275,61
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TOLEDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 171,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 150,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 552,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO\\r

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 159,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANGOSTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 128,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 20 de Junio de 2025 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 4131 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 20 de Junio de 2025.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 30 de Marzo de 2026 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 644 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 30 de Marzo de 2026.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, queda en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, siempre que no sea objeto de recurso (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007).

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2025/12/31

Activo corriente:	$596.804.000,00
Activo total:	$602.470.000,00
Pasivo corriente:	$16.217.000,00
Pasivo total:	$16.217.000,00
Patrimonio:	$586.253.000,00
Utilidad/pérdida operacional:	$69.342.000,00
Gastos de intereses:	$412.000,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2025

Índice de liquidez:	36,80
Índice de endeudamiento:	0,02
Razón de cobertura de intereses:	168,30

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2025

Rentabilidad del patrimonio:	0,11
Rentabilidad del activo:	0,11

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	10	14	00
26	12	16	00	27	11	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	16	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	11	00	39	12	16	00
40	15	16	00	78	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
30	10	29	00	31	16	16	00
31	16	21	00	39	10	16	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	16	00
72	15	43	00	78	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 297,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	30	10	29	00
31	16	16	00	39	11	24	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	36	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
27	11	20	00	30	10	29	00
31	16	16	00	31	16	21	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	24	00
72	15	15	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	39	11	15	00
72	10	15	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
27	11	20	00	31	16	16	00
31	16	21	00	39	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	18	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	16	00
72	15	15	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	15	16	00
72	15	43	00	73	15	21	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 150,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	14	16	00
40	15	16	00	72	15	32	00
72	15	43	00	73	15	21	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	16	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	72	15	43	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	21	00	73	18	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	15	00
26	12	16	00	27	11	20	00
31	16	16	00	39	11	15	00
39	12	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	78	10	18	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: COOPERATIVA DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	16	00	72	10	15	00
72	15	15	00	83	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 135,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
30	11	15	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	24	00
72	15	25	00	73	18	19	00
80	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 204,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.979,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	20	00	27	11	22	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	17	00	72	10	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	36	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 323,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	17	00	39	12	15	00
72	11	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	17	00	72	15	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 159,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	15	00	26	12	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	14	16	00
40	15	16	00	72	15	32	00
72	15	43	00	73	15	21	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 374,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	14	13	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	30	00
73	16	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 374,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	73	16	15	00
80	10	16	00	81	10	16	00
81	14	18	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 183,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	29	00
72	15	30	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 333,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	36	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	16	00	27	12	17	00
39	11	15	00	72	10	15	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	24	00	72	15	30	00
72	15	36	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	10	14	00
26	12	16	00	27	11	20	00
31	16	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	11	00	39	12	16	00
40	15	16	00	78	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
30	10	29	00	31	16	16	00
31	16	21	00	39	10	16	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	16	00
72	15	43	00	78	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 297,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	30	10	29	00
31	16	16	00	39	11	24	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	29	00	72	15	30	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	36	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
27	11	20	00	30	10	29	00
31	16	16	00	31	16	21	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	24	00
72	15	15	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	39	11	15	00
72	10	15	00	72	14	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
81	10	15	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 167,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	16	00
27	11	20	00	31	16	16	00
31	16	21	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	11	24	00
39	12	11	00	39	12	16	00
72	15	15	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	15	16	00
72	15	43	00	73	15	21	00
81	10	17	00	81	11	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 150,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	12	15	00	26	12	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	11	00
39	12	22	00	40	14	16	00
40	15	16	00	72	15	32	00
72	15	43	00	73	15	21	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	11	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	14	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	12	16	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	18	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	16	00	26	12	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

26	12	16	00	27	11	20	00
31	16	16	00	39	11	15	00
39	12	11	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	78	10	18	00
81	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: COOPERATIVA DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	16	00	72	10	15	00
72	15	15	00	83	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 135,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	15	00	26	12	16	00
30	11	15	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	24	00
72	15	25	00	73	18	19	00
80	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 204,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.979,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.275,61
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TOLEDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 171,62

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YARUMAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 150,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 552,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO\\r

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 159,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SIHELEC S.A.S.
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANGOSTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 128,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 65,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SIHELEC SAS
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 324,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	18	00	22	10	20	00
24	10	16	00	26	10	14	00
26	10	15	00	26	10	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

27	11	20	00	27	11	22	00
27	12	17	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	17	00
30	19	18	00	31	16	16	00
31	16	21	00	31	16	32	00
31	25	15	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	22	00	39	11	24	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	17	00	39	12	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	19	00
40	14	16	00	40	15	16	00
40	16	15	00	56	12	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	40	00	72	15	43	00
73	15	21	00	73	16	15	00
73	18	19	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	11	18	00
81	14	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	12	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 01/04/2026 - 3:26:53 PM
Recibo No.: 0029913455 Valor: $75.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dxlkkkguizuiiiJj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

95 12 19 00 95 12 23 00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

CAPACIDAD RESIDUAL

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		**SIHELEC S.A.S**
Capacidad organizacional	$	1,220,000,000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	283,950,000
Cálculo	$	1,912,050,000
Capacidad Residual del Proponente	**$**	**1,912,050,000**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	199,430,270
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**197,435,967**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE

Yarumal, 23 de abril de 2026

Señores
SOCIEDAD AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
Calle 20 #20-05, piso 5 Palacio Municipal
Yarumal, Ant.

REF: relación de personal capacitado proceso de Contratación CO-003-2026.

No.	NOMBRE	CARGO
1	LUIS DAVID QUIÑONEZ HINCAPIE	INGENIERO CIVIL
2	EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ	ADMINISTRADOR PÚBLOCO
3	LUIS FELIPE GARCIA CHAVARRIA	ING, EN TELECOMUNICACIONES
4	JUAN FERNANDO OSORIO OSORIO	INGENIERO ELECTRONICO
5	LORENA CORREA POSADA	PROFESIONAL SST

Atentamente,

Edubin Uribe H.

EDUBIN URIBE HERNANDEZ
CC 15.326.284
Representante Legal
SIHELEC S.A.S

JUAN FERNANDO OSORIO OSORIO



DATOS PERSONALES

Cra 19 A # 25 – 25 Bloque 6 Piso 1 Yarumal (Antioquia)
Tel: 4 929871 Medellín. Celular 3137466798. Tel. Oficina: 384 10 00 Ext: 423

Correo electrónico: juanosorio11@yahoo.com
Corporativo: jfosorio@tablemac.com
Nacido el 11 de Agosto de 1973
Estado civil: Soltero
Matricula profesional N°: AN206-78405 de ACIEM

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero electrónico con especialización en sistemas automáticos de control, actualmente trabajo como coordinador departamento eléctrico y electrónico Tablemac S.A. Yarumal (Ant.) experiencia en ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo, y predictivo de los activos a mi cargo, bajo parámetros de confiabilidad, integridad, optimización de costos, seguridad de procesos, integridad de las personas y calidad, con el fin de garantizar el aprovechamiento tecnológico, el cumplimiento de la promesa de valor a los grupos de interés y el desarrollo de las competencias integrales del Talento Humano, respetando el compromiso con la vida y el medio ambiente, realizando operaciones de mantenimiento en un ambiente seguro cuidando de nuestra gente y activos de la planta.

Juan Fernando Osorio Osorio
Ingeniero Electrónico

ESTUDIOS REALIZADOS

Ingeniería Electrónica
UNAD
MEDELLIN 2011

Especialización en Sistemas Automáticos de Control
INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
MEDELLIN 2004

Tecnología Electrónica
Certificada en Alta Calidad
INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
MEDELLIN 2002

Técnico Industrial Electricista
Instituto Técnico Industrial “Antonio Alvarez Restrepo”
SONSON (Ant.) 1990

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

INGLES
SENA VIRTUAL
2009_2011

RETIE
SENA VIRTUAL
2007

HIDRAULICA INDUSTRIAL BÁSICA
SEMINARIO
HYCO
MEDELLIN 2002

Juan Fernando Osorio Osorio
Ingeniero Electrónico

LENGUAJE C++ CON ENFASIS EN LOGICA

F. U. N. A.

YARUMAL 2002

MOTORES Y ARRANCADORES

SENA

SANTA ROSA DE OSOS 2003

CURSO PLC SIEMENS

SIEMENS

YARUMAL1998

LOGROS LABORALES

TABLEMAC S.A. Planta Llanos de Cuivá (Yarumal) Octubre 9 de 1995 – fecha de ingreso y trabajo actual Mantenimiento Electrónico

Funciones:

- Jefe Encargado actual mantenimiento eléctrico/electrónico y metrología
- Programación metrología instrumentos críticos y no críticos
- Puesta en funcionamiento planta tablero aglomerado súper T Yarumal.
- Realizar labores de Electrónico mantenimiento preventivo de equipos y maquinas.
- Tomar datos y verificar equipos de control en producción, ajustarlos si es necesario.
- Analizar procesos y proponer mejoras, desde el punto de vista eléctrico y electrónico.
- Desarrollo y programación P.L.C.

Logros:

- Coordinador departamento Eléctrico Electrónico. tablemac planta súper T.
- Labores de metrología, verificación y calibración de equipos de control críticos y no críticos que intervienen en el proceso.
- Análisis y estudio en Colombia para implementar "Servicios Complementarios de Energía Soporte de Reactiva/Control de Tensión". Proyecto de Grado en la especialización de sistemas automáticos de control.
- Automatización Caldera Konnus Kessell. Proyecto de grado puesto en marcha con resultados satisfactorios.
- Mejoras secuencia maquinas sierras y lijadora desde programa en PLC.
- Manejo del lenguaje Step 5, Step 7siemens.
- Control de señales analógicas por medio de PLC.

Jefe inmediato: Luis Henry Cuervo Corredor 4 262 0755 cel. 3104696501

EXPERIENCIA LABORAL.

EMPRESA:

TABLEMAC S.A. Llanos de Cuiva Yarumal (Ant.).
Trabajo actual jefe mantenimiento eléctrico y electrónico

CONSORCIO CONDOR-CONCONCRETO LTDA Diagonal 80 N° 76-08 TELS: 2646655 – 4216655 Medellín (Ant.)
Electricista Febrero - julio de 1995
Funciones:

- Reparación y mantenimiento de equipos Eléctricos

Jefe Inmediato: Henry Jairo Luna Puertas, Ingeniero residente

REFERENCIAS PERSONALES

JUAN GUILLERMO ANDRADE FRANCO

Ingeniero electrónico

Tablemac

Yarumal - Antioquia

Tel: 4 887 52 53 Cel. 313 7491945

PIERO ARBOLEDA

Tecnólogo Electrónico

Tablemac

Cel. 300 17445000

JUAN CARLOS ROLDAN

Ingeniero telecomunicaciones

Sihelec S.A.S

Cel. 3136134749

BLANCA INES OSORIO

Medellín - Antioquia

Tel: 4 929871

_____

JUAN FERNANDO OSORIO OSORIO
C.C. 70.727.622 de Sonsón

HOJA DE VIDA
LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIE



PERFIL

Constructor civil con experiencia como residente de obra, con habilidades en la planificación, supervisión y ejecución de proyectos de construcción. Competente en la coordinación de equipos de trabajo, control de presupuestos y cronogramas, asegurando la calidad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

HABILIDADES PRINCIPALES:

- Supervisión y control de obras civiles
- Manejo de presupuestos y análisis de costos
- Gestión de cronogramas de obra
- Conocimiento en normas de construcción y seguridad industrial
- Coordinación de contratistas y proveedores
- Elaboración de informes técnicos y control de avances

LOGROS DESCATACADOS:

- Ejecución exitosa de proyectos de construcción dentro de los plazos establecidos
- Optimización de procesos constructivos, logrando reducir costos y mejorar tiempos de ejecución
- Implementación de medidas de seguridad en obra, disminuyendo incidentes laborales

FORTALEZAS:

- Alta capacidad de liderazgo y resolución de problemas
- Orientación al detalle para garantizar calidad en los proyectos
- Comunicación asertiva con equipos de trabajo

Disponible para asumir nuevos retos que impliquen la gestión de proyectos de construcción, aportando soluciones innovadoras y compromiso con el desarrollo de obras sostenibles y de alto impacto.

Powered by CamScanner

DATOS PERSONALES

NOMBRE	LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIÉ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.032.328.295 DE CAMAPAMENTO
DIRECCIÓN	Cr 9 Nro. 9 - 44. Campamento, Antioquia
TELÉFONO	3207959585
E-MAIL	norito96@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios Profesionales:	Constructor Civil **Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia** Medellín, Ant.
Estudios Secundarios:	Bachiller Académico **Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario** Campamento, Ant.
Estudios Primarios:	Básica Primaria **Institución Educativa José María Córdova** Campamento, Ant.

Powered by CamScanner

EXPERIENCIA LABORAL

SIHELEC SAS

CARGO: Residente de obra
JEFE INMEDIATO: Edubin de Jesús Uribe Hernández
TELÉFONO: 3117875655
FECHA DE INICIO: 15 de enero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN: 27 de agosto de 2024
LUGAR: Yarumal, Antioquia.

LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN

CARGO: Residente de obra
JEFE INMEDIATO: Leonardo Favio Correa Roldán
TELEFONO: 3206746304
FECHA DE INICIO: 01 de febrero de 2023
FECHA DE FINALIZACION: 31 de julio de 2023
LUGAR: Campamento, Antioquia

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

CARGO: AUXILIAR DE CAMPO
JEFE INMEDIATO: Juan Sebastián Guiza Gómez
TELEFONO: 3133936749
FECHA DE INICIO: 24 de junio de 2021
FECHA DE FINALIZACION: 31 de diciembre de 2021
LUGAR: Campamento, Antioquia

Powered by CamScanner

REFERENCIAS

REFERENCIA 1

Edubin de Jesús Uribe Hernández
Título: Ingeniero Civil
Sitio Donde Labora: SIHELEC SAS
Teléfono: 3117875655

REFERENCIA 2

Juan Sebastián Guiza
Título: Ingeniero Civil
Sitio donde labora: Independiente
Teléfono: 3133936749

REFERENCIA 3

Felipe Vélez Sierra
Título: Constructor civil
Sitio donde labora: Independiente
Teléfono: 3206732705



LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIE
Constructor Civil
C.c. 1.032.328.295
Campamento, Ant.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.032.328.295**

QUIÑONES HINCAPIE

APELLIDOS

LUIS DAVID

NOMBRES

David Quiñones

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-FEB-1995**

CAMPAMENTO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-NOV-2013 CAMPAMENTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0107300-00532073-M-1032328295-20131227 **00363**74118A 1 40953005

Powered by CamScanner

Resolución R2024040791
del 22/09/2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería



CONSTRUCCION CIVIL

LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIE

ID 1032328295

INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN

012063-0738762 ANT

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN LABORAL

Por medio de la presente, SIHELEC SAS hace constar que, el (la) señor (a) LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIE, identificado (a) con CC1.032.328.295, laboró en la empresa aportando sus conocimientos como constructor civil, desempeñando el cargo de residente de obra desde el 15 de enero de 2024 al 27 de agosto de 2024, tiempo en el cual demostró responsabilidad, honestidad, y cumplimiento en todas las labores encomendadas.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 21 días del mes de enero del año 2025

Atentamente,

Edubin de Jesús Uribe Hernández
Representante legal
Sihelec Sas
NIT 900196000 – 6

Powered by CamScanner

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN identificado con cédula de ciudadanía 15.326.333 de Yarumal (Antioquia) CERTIFICA que el señor **LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIE** identificado con cédula de ciudadanía 1.032.328.295 de CAMPAMENTO (ANT) laboró a mi cargo como residente de obra desde el 1 de Febrero hasta el 31 de Julio de 2023 en la ejecución del CONTRATO 055 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SEDE DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN N° S2022060192541 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. siendo una persona honesta y responsable y puntual con cada una de las obligaciones que tenia a cargo.

La presente certificación se firma el día 28 de Agosto de 2023

Cordialmente



Leonardo Favio Correa Roldán
Ingeniero Civil

Calle 47 No: 70A-50. Medellin (Ant.)
Cel: 313-3936749
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

Powered by CamScanner

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA (GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO)
DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Nit 890905419-6

HACE CONSTAR QUE:

LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIE, con cédula de ciudadanía Nro. 1.032.328.295 prestó sus servicios a la Institución por orden de prestación de servicios de la siguiente manera:

Del 24 de junio del 2021 al 31 de diciembre de 2021, prestando sus servicios de apoyo a la gestión en los diferentes procesos y actividades que se adelantan en el marco del Contrato Interadministrativo N° CI-144-2021 celebrado entre el Municipio de Campamento (Antioquia) y el Tecnológico de Antioquia I.U.

Valor ingreso promedio mensual: $1.000.000
Valor contrato: $6.233.333

Obligaciones del Contratista:
1. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo. 2. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa indispensable, para la correcta y eficiente prestación del servicio contratado. 3. Garantizar que durante el término de este contrato estará disponible para ejecutar el mismo. 4. Dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993. En todo caso el contratista no contrae vínculo laboral alguno con el Tecnológico de Antioquia. 5. Acompañar en campo al equipo técnico profesional en los recorridos por el territorio (rutas, accesos). 6. Apoyar en campo en la adquisición de materiales e insumos o logística requerida durante los recorridos del equipo técnico profesional en áreas rurales. 7. Apoyar la realización de entrevistas, talleres o actividades que impliquen recopilación de información por parte del equipo técnico profesional. 8. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 9. Visitar las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia y a nivel Nacional, en el momento en que se requiera su servicio, en el cumplimiento del Contrato Interadministrativo N° CI-144-2021 celebrado entre el Municipio de Campamento (Antioquia) y el Tecnológico de Antioquia I.U. 10. Entregar cada gasto de desplazamiento digitalizados y los originales de todos los trayectos realizados en la ejecución del contrato y legalizados de acuerdo con el proceso de la entidad y sus soportes. 11. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Tecnológico de Antioquia pongan a su disposición para la ejecución del contrato, responder por los daños que se causen en estos bienes por su culpa y hacer entrega de estos una vez termine la ejecución del objeto contratado.

Medellín, 01 de marzo de 2022.

LUZ ASTRID CASTRILLON LONDOÑO

Firmado digitalmente por LUZ ASTRID CASTRILLON LONDOÑO
Fecha: 2022.03.01 18:20:17 -05'00'

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN. EN CASO DE ENCONTRAR LA INFORMACIÓN ADULTERADA, PRESUNTAMENTE FALSA O INCONSISTENTE, SE ADELANTARÁN LAS ACCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.

Powered by CamScanner

Yarumal 13 de junio del 2025

Asunto: **CERTIFICADO LABORAL**

Sihelec sas nit 900196000 certifica que el señor LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIE identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1 032 328 295 se desempeña como ingeniero residente en diferentes obras ejecutadas por la empresa.

Desde el 30 de agosto del 2024 hasta el 13 de junio de 2025.

Atentamente



EDUBIN URIBE HERNANSDEZ
Representante legal SIHELEC S.A.S

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®

La República de Colombia,
el Ministerio de Educación Nacional y en su nombre

LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Confiere a:

LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIE

C.C. 1.032.328.295 de CAMPAMENTO

Quien cumplió con todos los requisitos académicos
exigidos para obtener el título de:

CONSTRUCTOR CIVIL

En testimonio de ello se otorga el presente diploma

En la ciudad de Medellín a los 29 días del mes de **Agosto de 2024**

Rector (a)	Decano (a)	Secretario (a) General	Admisiones, Registro y Control

Registrado para efectos legales de conformidad con el decreto No. 636 de Abril de 1996.

En el libro de registro de diplomas N° *017* Folio N° *12133* de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®

Acta de Grado No. 354

FACULTAD: ARQUITECTURA E INGENIERÍA

PROGRAMA: CONSTRUCCIONES CIVILES

LUGAR: AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2024

APROBACIÓN DE PROGRAMA: ACUERDO 006 DEL 27 DE MARZO DE 1998

En la fecha y lugar señalados, se reunieron los signatarios con el fin de conferir el Título de **CONSTRUCTOR CIVIL** a: **LUIS DAVID QUIÑONES HINCAPIE,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.328.295 de **CAMPAMENTO.**

La Secretaria General procedió a tomar al graduado este juramento:

"¿JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA OBEDECER Y OBSERVAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, DEFENDER SIEMPRE LOS FUEROS DE LA JUSTICIA, PRACTICAR VUESTRA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ÉTICA Y TRABAJAR POR EL ADELANTO Y PROGRESO DE LA CIUDAD Y DEL PAÍS, DESEMPEÑANDO A CABALIDAD LOS CARGOS QUE SE OS CONFIAREN?"

A lo que contestó el graduado: "SI JURO".

La Secretaria General agregó: "SI ASÍ LO HICIEREIS, DIOS Y LA PATRIA OS LO PREMIEN, SI NO, ÉL Y ELLA OS LO DEMANDEN".

Seguidamente la Secretaria General entregó al graduado el Diploma por medio del cual la **Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia,** lo declara idóneo para el ejercicio de la profesión de: **CONSTRUCTOR CIVIL.**

Finalmente se leyó la presente Acta y se suscribió por:

Rector

Decano

Titular

Secretaria General

Registrado para efectos legales de conformidad con el Decreto No. 636 de abril 3 de 1996, en el libro de Registro de Diplomas No. 017 Folio No. 12133 Hoy, 29 de Agosto de 2024.

Jefe de Admisiones, Registro y Control

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

HOJA DE VIDA

Hoja de Vida

EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ



Datos Personales

Datos personales

CEDULA:	15 326 284 de Yarumal Ant
FECHA DE NACIMIENTO:	agosto/22/ 1971
ESTADO CIVIL:	casado
TELEFONO:	311 787 56 55
DIRECCIÓN:	Carrera 19 # 15-17
EMAIL:	edubinuribe@hotmail.com

Estudios Realizados

E s t u d i o s R e a l i z a d o s

PRIMARIA: ESCUELA JOSE MEJIA Y MEJIA
Grado 5°
CECEÑO Ant.

SECUNDARIA: INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SAN LUIS
Grado 11°
Yarumal Ant.

OTROS ESTUDIOS: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

(Técnico electricista)

Tarjeta N° 15274

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Diplomado en sistemas de iluminación (Retilap)

ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PULICA

(ESAP)

Diplomado en alta gerencia

(Administrador público)


Tarjeta N° 1203354T

Referencias Personales

Referencias Personales

NOMBRE:	BEATRIZ VILLEGAS JARAMILLO
OCUPACIÓN:	profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
TELEFONO:	310 667 61 90

NOMBRE:	LUIS FELIPE GARCIA CHAVARRIA
OCUPACIÓN:	ingeniero en telecomunicaciones
TELEFONO:	320 7336941



EDUBIN URIBE HERNANDEZ
15326 284 de Yarumal Ant



República de Colombia

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFP

Colegio Colombiano del Administrador Público
CCAP

TARJETA PROFESIONAL DE ADMINISTRADOR PÚBLICO

1203354-T

EDUBIN DE JESÚS URIBE HERNÁNDEZ

C.C. No. 15.326.284

RUNAP: 1203354 **F. EXP.:** 24/11/2021

RESOLUCIÓN No.:20335 **EGRESADO:**ESAP

GERMAN ENRIQUE RAMIREZ GARCA
Presidente Nacional

SIHELEC SAS NIT 900196000

CETIFICA

Que el señor EDUBIN DE JESUS URIBE HERNANDEZ cc15.326.284 labora en nuestra empresa desde el 1° de enero del 2008 en diferentes áreas en la parte administrativa y operativa como administrador, supervisor y director de proyectos tales como: contrato co-san-160-2023 adecuación de infraestructura para puesta en funcionamiento de acopio panelero en el municipio de campamento, contrato IPRI-009-2023-COP construcción de espacio público y ciclo infraestructura acorde con el contrato interadministrativo de administración delegada CONTI-SI-1010-2023 suscrito entre el municipio de Yarumal y la empresa de desarrollo urbano del norte antioqueño EDUNA, contrato 2023-183 construcción de la casa de la cultura del municipio de campamento de conformidad con el convenio CI-011-2023 suscrito con el instituto de cultura y patrimonio de Antioquia, contrato SA_SI-013-2023 mantenimiento a las redes eléctricas de la plaza de mercado del municipio de Yarumal, contrato SA-SI-003-2024 suministro e instalación de reflectores led en el estadio Rubén Piedrahita del municipio de Yarumal, contratoSA-009-2023 obras de expansión de alumbrado publico en el municipio de angostura, contrato SAM-117-2023 obras de expansión y alumbrado publico en el municipio de Toledo Antioquia, contrato CO-002-2024 mejoramiento de la redes de aducción y conducción de las veredas santa Juana y yarumalito en el área rural del municipio de Yarumal.

Dado en Yarumal a los 08 días del mes de septiembre de 2025

Atentamente

Edubin Uribe H.

EDUBIN URIBE HRNANDEZ

EE-PP
DE YARUMAL
ESP

EMPRESAS PÚBLICAS DE YARUMAL E.S.P

EL GERENTE LIQUIDADOR

C E R T I F I C A

Que el señor **EDUBIN DE JESÚS URIBE HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía 15.326.284, laboró en nuestra empresa desde el 1° de Junio de 1998 hasta el 15 de Diciembre de 2008, mediante contrato a término indefinido, en el cual se desempeñó como conductor y Operario I en el área de energía.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado.

Dada a los 16 días del mes de Diciembre de 2008.

JORGE ALBEIRO RODRÍGUEZ RUIZ
Gerente Liquidador

Carrera 21 N° 19-18 Tels. 8-87-16-65 Fax.8-53-91-45 NIT: 800.182.963-1
E mail personal@eeppyarumal.com.co

LORENA CORREA POSADA

DG- 54 N 44 15• Medellín• Colombia
Soltera • 27 años/ 11 noviembre 1997
CEL 3147302641• **E-MAIL**
Lorena.cp413@gmail.com



PERFIL

Con experiencia en el área seguridad y salud en el trabajo, conocimientos en áreas de ergonomía, emergencias, implementación de SG-SST. sobresale por su comunicación asertiva, adaptable al cambio, excelente trabajo en equipo.

EDUCACIÓN

Título: Administradora de seguridad y salud en el trabajo
Universidad minuta de Dios

Título: Curso en Investigación de accidentes de trabajo
Escuela EGE

Título: Curso de Auditoría del SG-SST
Escuela EGE

Título: Curso del Plan estratégico de seguridad vial
Escuela EGE

Título: Curso de 20 Horas SG-SST
Unipymes

Título: Curso de 50 Horas SG-SST
Sena

Título: bachiller académico con profundización en el campo de educación y formación pedagógica

Escuela normal superior la merced.

EXPERIENCIA

Ecaergos

Cargo ocupado: Coordinadora SST- 5 Años

Tareas realizadas:

- Diseño, implementación, administración del SG-SST
- Investigación de AT
- Inspecciones SST
- Capacitaciones
- Manejo de personal
- Ejecución de planes de acción
- Acompañamiento a los grupos de apoyo de SST, como COPASST,CCL y brigadas de emergencia.

REFERENCIAS

Yonatan Castaño
Director comercial
Ecaergos
Teléfono 3106160600

Elkin Alfredo Correa Álvarez
Coordinador SST
Federación de JAC
Teléfono 3160446463

Francy Posada
Representante de
mandar y servir
Teléfono 3136220720

Luis Felipe García Chavarría

Ingeniero en Telecomunicaciones | Tecnólogo en Electrónica

Yarumal, Antioquia | C.C. 15.325.158 | Cel. 321 203 2315 | luisfeli1306@gmail.com

Perfil profesional

Ingeniero en Telecomunicaciones y Tecnólogo en Electrónica con más de 15 años de experiencia en mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos, equipos de respaldo energético, redes de telecomunicaciones y coordinación técnica de contratos. Cuento con conocimientos en programación, diseño de circuitos, microcontroladores, Python, LabVIEW y computación en la nube. Interesado en aplicar inteligencia artificial, IoT y analítica a problemas reales de energía, agua, monitoreo y automatización rural.

Competencias clave

- Programación de microcontroladores, Python, LabVIEW y manejo de herramientas de Office.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas, inversores, bancos de baterías y equipos electrónicos.
- Diseño, instalación y soporte de redes inalámbricas, fibra óptica canalizada y aérea.
- Coordinación de cuadrillas, seguimiento de contratos, informes técnicos y fotográficos, presupuestos y facturación.
- Lectura técnica, diagnóstico de fallas y análisis de factibilidad para proyectos de telecomunicaciones y energía.

Experiencia profesional

Administrador de contrato – Asocomunal Yarumal / Asocomunal Angostura – EPM

Mayo 2012 – agosto 2017 | Febrero 2021 – mayo 2023

- Coordinación y programación de cuadrillas para mantenimiento y observación de infraestructura de Empresas Públicas de Medellín en la zona norte 2 de Antioquia.
- Seguimiento a la ejecución de actividades, elaboración de informes mensuales técnicos y fotográficos, y control de novedades del personal.
- Gestión administrativa del contrato: registro de actividades, elaboración de cuentas y facturas, seguimiento a obligaciones laborales y atención a requerimientos de interventoría.
- Apoyo en mantenimiento correctivo a instrumentación e infraestructura cuando era solicitado por la interventoría.

Coordinador de Operación Técnico-Administrativo – SIHELEC S.A.

4 años

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de respaldo de energía: plantas generadoras, inversores y bancos de baterías.
- Diseño y montaje de redes de telecomunicaciones vía inalámbrica y por fibra óptica, en canalización y red aérea.
- Manejo de equipos de medición en fibra óptica como OTDR y Power Meter.
- Apoyo en licitaciones, presupuestos, cotizaciones y estudios de factibilidad; coordinación y capacitación de personal técnico.

Jefe de Mantenimiento – Electrotec Servicios Electrónicos

9 años

- Responsable de labores de mantenimiento y soporte técnico en equipos eléctricos y electrónicos.
- Apoyo operativo y técnico en servicios de diagnóstico, reparación y seguimiento de equipos.

Formación académica

Ingeniero en Telecomunicaciones – Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).Medellin 2012

Tecnólogo en Electrónica – Instituto Tecnológico Pascual Bravo, Medellín, 2001. Matrícula profesional: **AN290-86667** – Consejo Profesional Nacional de Ingenierías.

Certificaciones y formación complementaria

- Bootcamp **Arquitectura en la Nube**, nivel intermedio, modalidad virtual, 159 horas – MinTIC / Talento Tech Bogotá, 2024.
- Certificación **Cloud Computing Professional**, 2024.
- Certificación **Cloud Computing Certified Specialist**, 2024.
- Diplomado **Arquitectura y diseño de aplicaciones para internet** – Universidad EAFIT, 2012.
- Aplicación del RETIE en instalaciones eléctricas y NTC 2050 – Nacional de Certificaciones Ltda., 2011.
- Calcular y diseñar redes aéreas y subterráneas de media y baja tensión – SENA, 80 horas, 2013.
- Servicios de Automatización – SENA, 40 horas, 2012.
- Inglés Beginner, Elementary y Preintermediate – SENA, 2012.
- Seguridad en Riesgo Eléctrico: Filosofía de la prevención – SENA, 60 horas, 2009.
- Instalaciones Eléctricas Domiciliarias – SENA, 40 horas, 2009.

Herramientas y conocimientos técnicos

- Programación: Python, LabVIEW, programación de microcontroladores.
- Telecomunicaciones: redes inalámbricas, fibra óptica.
- Energía y electrónica: inversores, bancos de baterías, plantas eléctricas, mantenimiento eléctrico y electrónico.
- Software y ofimática: Excel, Word, PowerPoint, computación en la nube, dispositivos móviles.

Observación

Las referencias laborales y personales se pueden entregar por solicitud. Para esta versión se priorizó una hoja de vida más breve, y clara.

Certificado Bancario

JUEVES, 23 DE ABRIL DEL 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SIHELEC S A S identificado(a) con CC 900196000, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	50339329165	2008/02/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Rest del país: 01800 09 12345 o . Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Es el momento de todos
Bancolombia

CARTA DE ABONO A LA PROPUESTA

Yarumal, abril 23 de 2026

Señores
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P
Palacio Municipal Yarumal Calle 20 # 20-05, Piso 5

Referencia: proceso de contratación CO-003-2026

Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMÁS INSTALACIONES LOCATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P.

Asunto: Abono a la Propuesta SIHELEC S.A.S

Yo, Luis Felipe García Chavarría identificado con C.C 15.325.158 teniendo en cuenta que el representante legal de la empresa SIHELEC S.A.S NIT. 900196000, no es un profesional de las áreas requeridas me permito abonar la presente propuesta en Calidad de Ingeniero en telecomunicaciones, anexando a la misma los documentos solicitados.

LUIS FELIPE GARCIA CHAVARRIA
Profesional quien abona la propuesta.
Ingeniero en telecomunicaciones
Cédula No. 15.325.158
Matricula Profesional No AN290-86667

EDUBIN URIBE HERNANDEZ
Representante Legal SIHELEC S.A.S