Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Versién del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8406430

1

Firmado

21 dias de tiempo transcurrido (2/10/2025 3:50:34 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
4600105967

Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de
Mantenimiento y renovacion de obras civiles en los bienes inmuebles propiedad del Distrito

Interventoria
[~SiNo
165 Dias

31/12/2025 11:59 PM  *

0 dias

¥Si["No *

1/01/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)
30/06/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
[~Si[¥No *

[~Si[¢No *

[~Si[¢¥No *

E] DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Hcwdeledeln COLOMBIA, Medellin
A

Informacién del Proveedor contratista

1 Recomendacion
(es)

% Compradores: INGEVAL SAS

-~y COLOMBIA, Villavicencio
31 Namero de documento 822004859

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS

Aprobacion del contrato

Norbre del banco Tipo de cuenta

Nimero de cuenta

Aprobador - Proveedor
Aprobado CLAUDIA MILENA Fecha de 24

por: TRUJILLO ANGEL aprobacién: 05:

Aprobador - Entidad Estatal
Aprobado Esteban Fecha de 24/10/2

/10/2025 9:16:25 AM ((UTC-
:00) Bogota, Lima, Quito)

025 10:23:40 AM ((UTC-05:00)

por: Ramirez Vélez aprobacién: Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
No del 2020

Contrato asociado a las

oérdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucién y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relaciéon
[~ Sil¥No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado

¥SiNo

Fecha de notificacién de prorrogacion 30/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de
coédigos de autorizacion?

Configuracién financiera - Garantias

¥SirNo

¢Solicitud de

garantias?

Garantias por

lotes, grupos o [~ Si[¢¥No
etapas

Seriedad de la @SirNo
oferta

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacién o de la

¥Si["No

10,00


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Cumplimiento %W'No
W Devolucion del pago anticipado
¥ % del anticipo
[~Valor de la garantia
W Cumplimiento del contrato

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

W Pago de salarios
[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

W Calidad del servicio
[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia

Responsabilidad
civil extra
contractual
Fecha limite
para entrega de
garantias:

SifgNo

Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.18052225 Seriedad de la oferta -

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Tipo de garantia

100,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
10,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
5,00 Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)
10,00 Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Valor Emisor

50.000.000,00 COP -

Fecha fin

30/12/2025 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 horas de tiempo transcurrido (24/10/2025 6:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

4 horas de tiempo transcurrido (24/10/2025 6:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

24/06/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 horas de tiempo transcurrido (24/10/2025 6:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 horas de tiempo transcurrido (24/10/2025 6:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

3 dias para terminar (28/10/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Estado

Aprobado Detalle

Definir Plan de Pagos? [ Si¥No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.8406430

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Direccion de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Codigo postal

Municipio de ejecucion del contrato

Calle 44 # 52 165
CO-ANT-05001 - Medellin
COLOMBIA
Antioquia
Medellin
Calle 44 # 52 165
050015
Grados (°) Minutos () Segundos (")
Latitud:

Longitud:

D Direccion

1 CALLE 44 52-165

1 CO1.PCCNTR 8406430

Woicacion

COLOMBIA > Antioquia > Medellin

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

500.000.000,00 463,616.330,00
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado 'Mcluya el "’“"’IE‘I’"E'.'“;J:J"E‘::‘;":
Interventoria técnica, ambiental,
administrativa, financiera, contable y legal al
1 80101600 contrato de Mantenimiento y renovacion de 1,00 UN 500.000.000,00 463.616.330,00 500.000.000,00 463.616.330,00
obras civiles en los bienes inmuebles
propiedad del Distrito
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
r 5200005387.pdf 5200005387.pdf (detalle)
r 4600105967 _Cta de cobro240019499403_ INGEVAL SAS.pdf 4600105967_Cta de cobro240019499403_ INGEVAL SAS.pdf (detalle)


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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r FO-GECO-020AnexoalContrato_v6_39882.pdf FO-GECO-020AnexoalContrato_v6_39882.pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto /2 Tipo de documento Numero de documento nGou;}:'g:rr y
Supervisor £~ Tipo de documento Namero de documento G”?Fdaf y
notificar
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago £ Tipo de documento Numero de documento nG;i:'g:rr y
Agregar usuario
Histdrico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Canbiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Informacion presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
” Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Impl t del Acuerdo d
mplemen am.on e uerdo ce Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [~Si[¢No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos: Valor
Preflvjpuesto General de la SigNo *
Nacion - PGN
Sistema General de
SiNo *
Participaciones - SGP LSik
Sistema General de Regalias - .
Si¥No *
SGR rsi
Recursos Propios (Alcaldias .
Propios ( v WSITNo*  463.616.330
Gobernaciones)
Recursos de Crédito [~ Si[¥No *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, [~ Si¥No *
Propios Entidades Auténomas)
Total 463.616.330
Validacion Cédigo BPIN
Cadigo BAN Ario Estado
O 2024050010230 2025 Validado
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Codigo CDP Codigo BPN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Entidad Estatal registrada en el [SifgZNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Cédigo unidad/subunidad ejecutora Estado
[ 4000121152 CDP No se ha iniciado 500.000.000 COP 00-00-00 - Editar
Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Gadigo conpromiso  Tipo Fecha conproniso  Estado conpromiso Valor conpromiso AVF/CDP Monto por consumir  Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consuita Hecucion

[~ 5200005387 Presupuestal - No se ha 463.616.330 463.616.330 - -

(CDP) iniciado CoP CopP

Saldo de compromisos CDP 463.616.330 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 463.616.330 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

SlIF Detalle Editar
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