REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS

ELABORO

ING. CESAR AUGUSTO PATIÑO
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS TRAMOS DE LA CALLE 1 SUR, CARRERA 11 Y CARRERA 7, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO PUBLICOS ENTRE LAS CALLES 13 SUR Y 17 SUR, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

2025

MUNICIPIO DE ARAUCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA
PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION PARA SUMINISTROS

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS TRAMOS DE LA CALLE 1 SUR, CARRERA 11 Y CARRERA 7 PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO PUBLICOS ENTRE LAS CALLES 13 SUR Y 17 SUR, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PLAZO: 3 MESES

ITEM	CANT.	CARGO / OFICIO	DURACION (meses)	DEDICACION (%)	VALOR	VALOR TOTAL REGIONAL	%
1	**ADMINISTRACION**						
1.1	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**						
1.1.1	1	Almacenista	3.00	100%	$ 3,191,716.03	$ 9,575,148.10	0.47%
1.1.2	1	Celador	3.00	100%	$ 3,191,716.03	$ 9,575,148.10	0.47%
					SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**$ 19,150,296.19**	**0.95%**
1.3	**COSTOS Y GASTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO**						
1.3.1	Contribución Especial Obra Pública		5.00%	$ 2,016,890,418.95		$ 100,844,521.00	5.00%
1.3.2	Retencion en la Fuente Obras		1.00%			$ 20,168,904.00	1.00%
1.3.3	Acuerdo Municipal 005/89		1.00%			$ 20,168,904.00	1.00%
1.3.4	Reteica		1.00%			$ 20,168,904.00	1.00%
1.3.5	Estampilla Probienestar Adulto		4.00%			$ 80,675,617.00	4.00%
1.3.6	Estampilla Procultura		2.00%			$ 40,337,808.00	2.00%
1.3.7	Tasa Prodeporte y Recreación		1.50%			$ 30,253,356.00	1.50%
1.3.8	Estampilla ProDesarrollo Dptal		0.50%			$ 10,084,452.00	0.50%
1.3.9	Estampilla Proelectrificacion		0.50%			$ 10,084,452.00	0.50%
1.3.10	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo		0.50%			$ 10,084,452.00	0.50%
					SUBTOTAL COSTOS Y GASTOS LEGALIZACION DEL CONTRATO	**$ 342,871,370.00**	**17.00%**
					TOTAL PORCENTAJE ADMINISTRACION SUMINISTROS	**$ 362,021,666.19**	**17.95%**

Cesar Augusto Patiño Rincon
Ingeniero Civil - M.P. 15202-348288 BYC
Fecha de Elaboración Enero de 2025