Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9468103
Versión del contrato 1
Estado de contrato Firmado
Fecha de generación del estado 6 días de tiempo transcurrido *(21/04/2026 4:28:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato MC17-2026
Objeto del contrato SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ
Tipo de Contrato Suministros
¿Asociado a otro contrato? ☐Sí ☑No
Duración del contrato 4 Meses
Fecha de inicio de contrato *
Fecha de terminación del contrato 27/08/2026 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales ☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo ☐Sí ☑No *
Reversión ☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COCORNÁ

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOCIEDAD UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA

COLOMBIA, Cocorná
Número de documento 900636884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOCIEDAD UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA	bancolombia	Corriente	32510739363

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *SOCIEDAD UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2026 8:08:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *David Alejandro Gómez Hoyos* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2026 1:52:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso Mínima cuantía
Unidad de contratación ALCALDIA DE COCORNÁ
Proceso de Contratación MC17-2026
Título de la oferta material
Cuantía del contrato 46.842.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No — El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(23/04/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/02/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(23/04/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/02/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	100

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(27/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19786623	Seriedad de la oferta	-	4.901.565,00 COP	-	16/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9468103
Proveedor SOCIEDAD UNION DE VOLQUETEROS DE COCORNA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones COCORNÁ
Ubicación CO-ANT-05197 - Cocorná
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Cocorná
Dirección COCORNÁ
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 20 N 20-29	COLOMBIA > Antioquia > Cocorná

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9468103

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							49.015.654,00	46.842.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	78101801	SUMNISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ	1,00	UN	49.015.654,00	46.842.000,00	49.015.654,00	46.842.000,00

2 CO1.PCCNTR.9468103

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							49.015.654,00	46.842.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	78101801	SUMNISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PLAYA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ	1,00	UN	49.015.654,00	46.842.000,00	49.015.654,00	46.842.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES DE PLAYA 2026 n.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES DE PLAYA 2026 n.pdf	(detalle)
☐	1.2 COTIZACIÓN 2.pdf	1.2 COTIZACIÓN 2.pdf	(detalle)
☐	1.3 COTIZACIÓN 1.pdf	1.3 COTIZACIÓN 1.pdf	(detalle)
☐	1.3 Cotizacion 3.pdf	1.3 Cotizacion 3.pdf	(detalle)
☐	CDP Materiales.pdf	CDP Materiales.pdf	(detalle)
☐	INVITACION PUBLICA MC17-2026.pdf	INVITACION PUBLICA MC17-2026.pdf	(detalle)
☐	UNICO PROPONENTE.zip	UNICO PROPONENTE.zip	(detalle)
☐	ACTA CALIFICACION MC17-2026-1.pdf	ACTA CALIFICACION MC17-2026-1.pdf	(detalle)
☐	ACTA CALIFICACION FINAL MC17-2026.pdf	ACTA CALIFICACION FINAL MC17-2026.pdf	(detalle)
☐	CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)
☐	ACEPTACION PROPUESTA MC17-2026.pdf	ACEPTACION PROPUESTA MC17-2026.pdf	(detalle)
☐	SUPERVISION MC17-2026.pdf	SUPERVISION MC17-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	David Alejandro Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036423743	Guardar y notificar
Supervisor	SANTIAGO VANEGAS D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036954651	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Vanesa Ramírez Buitrag	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036423583	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	David Alejandro Gómez Hoyos	28/04/2026 1:52:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alejandro Gómez Hoyos
Supervisor	SANTIAGO VANEGAS DUQUE	28/04/2026 1:52:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alejandro Gómez Hoyos
Ordenador del pago	Vanesa Ramírez Buitrago	28/04/2026 1:52:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Alejandro Gómez Hoyos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	46.842.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		46.842.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024051970051	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	317	CDP	No se ha iniciado		49.015.654 COP	00-00-00-00001	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	368	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	46.842.000 COP	46.842.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.842.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.842.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -