REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Palmira, 27 de abril de 2026

**Doctor:**
**ITALO FABIAN CRESPO LORZA**
**Director Aeronáutica Civil Regional Occidente**

**ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN FINAL CAPACIDAD JURIDICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 26001047 H4**

**OBJETO: 63400C1316 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYAN.**

**MODALIDAD**: De conformidad con lo establecido en los estudios previos y pliegos de condiciones del proceso en mención, la modalidad de selección establecida para esta convocatoria es la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Conforme a los Artículos 2.2.1.2.1.2.20. y 2.2.1.2.6.2.3 Decreto 1082 de 2015.

**PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del contrato será de doscientos cuarenta (240) días, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías contado a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 20 de diciembre de 2026.

**PRESUPUESTO**: El valor del presupuesto oficial para el presente proceso es de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($294.272.950) IVA sobre la utilidad.

La entidad publicó el informe preliminar el 09 de abril de 2026, en el contiene el resumen de los proponentes que cumplieron con el lleno de los requisitos habilitantes, y se les requirió para subsanar con plazo hasta el 14 de abril de 2026 a las 5: 00 9m.

De acuerdo a la evaluación realizada una vez analizadas las subsanaciones, a continuación, se relaciona el resultado de la misma:


| No. | PROPONENTE | EVALUACIÓN JURÍDICA |
|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | HABILITADO |
| 2 | ALCAX INGENIERIA S.A.S | HABILITADO |
| 3 | KAXA SAS | HABILITADO |
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | HABILITADO |
| 5 | CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA SAS | HABILITADO |
| 6 | CIVILCONS SAS | HABILITADO |
| 7 | CONSORCIO ROCERIA PC | HABILITADO |
| 8 | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | HABILITADO |
| 9 | TARKUS SAS | HABILITADO |
| 10 | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | HABILITADO |
| 11 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | RECHAZADO |
| 12 | CSJ GROUP S.A.S. | HABILITADO |
| 13 | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | HABILITADO |
| 14 | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | HABILITADO |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | HABILITADO |
| 16 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA | HABILITADO |
| 17 | CONVEG S.A.S | HABILITADO |
| 18 | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | HABILITADO |
| 19 | BRAJOT | HABILITADO |
| 20 | SERIN S.A.S. | HABILITADO |
| 21 | BYRPRO | HABILITADO |
| 22 | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | HABILITADO |
| 23 | CONSTRUCTORA STARK S.A.S | HABILITADO |
| 24 | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | HABILITADO |
| 25 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | HABILITADO |

| | | |
|---|---|---|
| 26 | CONSORCIO ROC-LEON | HABILITADO |
| 27 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | HABILITADO |
| 28 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | HABILITADO |
| 29 | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | HABILITADO |
| 30 | UT AEROROCERIAS 14 | HABILITADO |
| 31 | CONSORCIO POPAYAN D&S | HABILITADO |
| 32 | OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS | HABILITADO |
| 33 | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | HABILITADO |
| 34 | CONSORCIO ROSERIA AEREOPOPAYAN | HABILITADO |
| 35 | VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS | HABILITADO |
| 36 | FUNDACION ESPELETIA | HABILITADO |
| 37 | 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS | HABILITADO |
| 38 | ALOGAR CONSTRUCCIONES SAS | HABILITADO |
| 39 | INCOVILLANOS SAS | HABILITADO |
| 40 | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | HABILITADO |
| 41 | INTERBEST SAS | HABILITADO |
| 42 | CONSORCIO POPAYAN | HABILITADO |
| 43 | CONSORCIO AURIGA 2.0 | HABILITADO |
| 44 | CONSORCIO AERO LEÓN | HABILITADO |
| 45 | CONSORCIO TULCÁN | HABILITADO |
| 46 | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | HABILITADO |
| 47 | PRADA ROJAS INGENIEROS LTDA | HABILITADO |
| 48 | MULTISERVICIOS DINA S.A.S. | HABILITADO |
| 49 | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | HABILITADO |
| 50 | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | HABILITADO |
| 51 | RDM INGENIERIA S.A.S. | HABILITADO |

| | | |
|---|---|---|
| 52 | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | HABILITADO |
| 53 | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | HABILITADO |
| 54 | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | HABILITADO |
| 55 | CONSORCIO ROCERIA PC | HABILITADO |
| 56 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | HABILITADO |
| 57 | FUNDACION PACIFICO ES FUTURO | HABILITADO |

Hago la salvedad que la revisión de la propuesta se ha efectuado en cuanto al aspecto estrictamente jurídico, por lo tanto, es de responsabilidad de los demás integrantes del comité evaluador verificar si el oferente cumple con los aspectos técnicos y determinar si los mismos incurren en causal de rechazo.

Cordialmente



**NATALIA ANDREA MEJÍA OSPINA**
**Abogada Contratista.**
**Integrante Comité Evaluador – Componente jurídico.**

**Palmira, 24 de Abril de 2026**

Doctor
**ITALO FABIAN CRESPO LORZA**
Director Aeronáutica- Regional Occidente

**ASUNTO**: INFORME DE EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. **26001047 H4**

**OBJETO:** REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYAN
.

Teniendo en cuenta el plazo para presentación de propuestas del proceso objeto de evaluación, y realizada la publicación por parte de la Entidad en el portal de SECOP II, del listado de oferentes habilitados para presentar propuesta; El día 30 de Marzo de 2026 a la fecha y hora señalado para la presentación de propuestas, según el cronograma establecido en el proceso de selección abreviada de menor cuantía, se recibieron Cincuenta y Ocho (58) propuestas; posteriormente se recibieron las observaciones de los proponentes, las cuales se les dio el procedimiento correspondiente a los pliegos y normatividad vigente, evento en el cual se elevó una solicitud de aclaraciones a los diferentes proponentes sobre la cual, se dieron los términos correspondientes para allegarlas a la entidad y sobre la cual se generaron los correspondientes parámetros globales de evaluación final.

El total de los proponentes evaluados son los que se relacionan a continuación:

| No. | Nombre o Razón Social | Capacidad Financiera | Capacidad Organizacional | Capacidad Residual | final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2 | ALCAX INGENIERIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | KAXA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | CENIT INGENIERIA Y GEOLOGIA SAS | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA CIVILCONS S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO ROCERÍA PC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |

| No. | Nombre o Razón Social | Capacidad Financiera | Capacidad Organizacional | Capacidad Residual | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TARKUS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 10 | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 11 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 12 | CSJ GROUP S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 13 | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |

| No. | Nombre o Razón Social | Capacidad Financiera | Capacidad Organizacional | Capacidad Residual | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CONVEG S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 18 | RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 19 | BRAJOT CONSTRUCCIONES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 20 | SERIN S.A.S. - SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.S. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 21 | BYRPRO INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 22 | CONSORCIO BIOCON POPAYAN. | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 23 | CONSTRUCTORA STARK SAS | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |

| No. | Nombre o Razón Social | Capacidad Financiera | Capacidad Organizacional | Capacidad Residual | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO ROC-LEON. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 27 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 29 | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 30 | UNIÓN TEMPORAL AEROROCERIAS 14. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO POPAYAN D&S. | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 32 | OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| No. | Nombre o Razón Social | Capacidad Financiera | Capacidad Organizacional | Capacidad Residual | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CONSORCIO ROCERIAS 2026. | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 34 | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 35 | VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S A S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 36 | FUNDACION ESPELETIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 37 | INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 38 | ALOGAR CONSTRUCCIONES SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 39 | JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS LLANOS SAS | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 40 | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |

| No. | Nombre o Razón Social | Capacidad Financiera | Capacidad Organizacional | Capacidad Residual | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | INTERBEST S.A.S. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 42 | CONSORCIO POPAYAN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | CONSORCIO AURIGA 2.0 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO AERO LEÓN | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 45 | CONSORCIO TULCÁN | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 46 | CONSORCIO AERO POPA-YAN G&C. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 47 | PRADA ROJAS INGENIEROS LIMITADA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 48 | MULTISERVICIOS DINA S.A.S. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUM-PLE |

| No. | Nombre o Razón Social | Capacidad Fi-nanciera | Capacidad Orga-nizacional | Capacidad Residual | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 50 | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 51 | RDM INGENIERIA S A S | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 53 | H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 54 | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 55 | CONSORCIO ROCERIA PC. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| 56 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **CUMPLE** |

| No. | Nombre o Razón Social | Capacidad Finan-ciera | Capacidad Organi-zacional | Capacidad Resi-dual | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | FUNDACION PACIFICO ES FUTURO | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUM-PLE |
| 58 | CONSORCIO GLV 1316 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Adicionalmente se presenta la evaluación detallada de cada proponente, sobre las aclaraciones financieras mencionadas inicialmente en el presente documento; en el sentido de sintetizar cada uno de los ítems evaluados bajo las condiciones dadas por la entidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

ACLARACION INFORMACION FINANCIERA AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PARA REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, PROCESO DE CONTRATACIÓN 26001047 H4.

| | PROPONENTE | FIRMA CONTADOR PUBLICO | FIRMA REVISOR/CP INDEPENDIENTE | NUMERO DE TARJETA PRFESIONAL | NOTA "OPINION ADJUNTA O SIMILARES" | CAPACIDAD RESIDUAL | DOCUMENTOS CONTADORES/REVISORES | ACLARACION FINANCIERA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 2 | ALCAX INGENIERIA S.A.S | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 3 | KAXA SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 5 | CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA SAS | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 6 | CIVILCONS SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | | | | | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 7 | CONSORCIO ROCERIA PC | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 8 | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 9 | TARKUS SAS | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 10 | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 11 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 12 | CSJ GROUP S.A.S. | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | | | | | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 13 | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 16 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 17 | CONVEG S.A.S | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 18 | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 19 | BRAJOT | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 20 | SERIN S.A.S. | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

ACLARACION INFORMACION FINANCIERA AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PARA REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, PROCESO DE CONTRATACIÓN 26001047 H4.

| | PROPONENTE | FIRMA CONTADOR PUBLICO | FIRMA REVISOR/CP INDEPENDIENTE | NUMERO DE TARJETA PRFESIONAL | NOTA "OPINION ADJUNTA O SIMILARES" | CAPACIDAD RESIDUAL | DOCUMENTOS CONTADORES/REVISORES | ACLARACION FINANCIERA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BYRPRO | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | | | | | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 22 | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 23 | CONSTRUCTORA STARK S.A.S | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 25 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO ROC-LEON | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 27 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 29 | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 30 | UT AEROROCERIAS 14 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO POPAYAN D&S | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 32 | OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 33 | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 34 | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 35 | VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 36 | FUNDACION ESPELETIA | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 37 | 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 38 | ALOGAR CONSTRUCCIONES SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 39 | INCOVILLANOS SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 40 | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

ACLARACION INFORMACION FINANCIERA AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PARA REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, PROCESO DE CONTRATACIÓN 26001047 H4.

| | PROPONENTE | FIRMA CONTADOR PUBLICO | FIRMA REVISOR/CP INDEPENDIENTE | NUMERO DE TARJETA PRFESIONAL | NOTA "OPINION ADJUNTA O SIMILARES" | CAPACIDAD RESIDUAL | DOCUMENTOS CONTADORES/REVISORES | ACLARACION FINANCIERA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | INTERBEST SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 42 | CONSORCIO POPAYAN | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 43 | CONSORCIO AURIGA 2.0 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO AERO LEÓN | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 45 | CONSORCIO TULCÁN | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 46 | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 47 | PRADA ROJAS INGENIEROS LTDA | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 48 | MULTISERVICIOS DINA S.A.S. | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 49 | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 50 | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 51 | RDM INGENIERIA S.A.S. | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | | | | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | | | NO CUMPLE |
| 52 | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 53 | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 54 | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 55 | CONSORCIO ROCERIA PC | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | | | | | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 56 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |
| 57 | FUNDACION PACIFICO ES FUTURO | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | | NO CUMPLE |
| 58 | CONSORCIO GLV 1316 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | | | | | | CUMPLE |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

ACLARACION INFORMACION FINANCIERA AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PARA REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN, PROCESO DE CONTRATACIÓN 26001047 H4.

| | PROPONENTE | FIRMA CONTADOR PUBLICO | FIRMA REVISOR/CP INDEPENDIENTE | NUMERO DE TARJETA PRFESIONAL | NOTA "OPINION ADJUNTA O SIMILARES" | CAPACIDAD RESIDUAL | DOCUMENTOS CONTADORES/REVISORES | ACLARACION FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**SIGNIFICADO DE LOS ENCABEZADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMA CONTADOR PUBLICO** | VERIFICAR FIRMA cp | REVISAR FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO |
| **FIRMA REVISOR/CP INDEPENDIENTE** | VERIFICAR FIRMA REVISOR O CP INDEPENDIENTE | REVISAR QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS TENGAN FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE |
| **NUMERO DE TARJETA PRFESIONAL** | SIN NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL | REVISAR QUE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS TENGAN EL NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL DE LOS CONTADORES O REVISORES FISCALES |
| **NOTA "OPINION ADJUNTA O SIMILARES"** | SIN NOTA OPINION ADJUNTA O SIMILARES | TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN CONTENER LA NOTA DE "OPINION ADJUNTA O SIMILARES" EN LA FIRMA DE LOS CONTADORES INDEPENDIENTES O REVISORES FISCALES |
| **CAPACIDAD RESIDUAL** | VERIFICAR FIRMA NUMERO DE TP DEL CPI/RF EN F5 | REVISAR LOS FORMATOS DE CAPACIDAD RESIDUAL POR AUSENCIAS DE DESCRIPCION DE CARGO, NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL DE LOS CONTADORES |
| **DOCUMENTOS CONTADORES/REVISORES** | REVISAR VIGENCIAS DOCUMENTOS DEL CP O RF | REVISAR DOCUMENTOS Y VIGENCIAS ACTUALIZADAS DE LOS CONTADORES PUBLICOS |

## HABILITACIÓN FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE PROPUESTAS

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuó a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme

Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional.

Los proponentes allegaron las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados, durante la etapa de evaluación.

En el evento en que la entidad no advirtió la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas y no los hubiese requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en el informe de evaluación, requirió al proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegase. En caso de que fuese necesario, la Entidad ajusto el cronograma respectivamente.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afectaron la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos debieron ser aportados por los proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, fueron aclarados como objeto de explicación.

Atentamente,

JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
Contratista Aerocivil-Regional Occidente
Firmado original

Palmira, Valle del Cauca 27 de Abril de 2026

**PARA: ITALO FABIAN CRESPO LORZA**
Director Aeronáutico Civil Regional Occidente

**DE: JUAN GABRIEL URIBE**
Arquitecto Contratista - Evaluador Técnico

**Asunto: Informe De Evaluación Final, Capacidad Técnica**, **Requisitos Ponderables** proceso de selección de **MENOR CUANTÍA, no limitado a MiPymes** identificado con el **Objeto: 63400C1316 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYAN** y **No. 26001047-H4,** Con un Valor **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 294.272.950) DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 294.272.950)** IVA SOBRE LA UTILIDAD, Incluido IVA sobre la Utilidad); y un plazo de ejecución de **Doscientos Cuarenta (240) días, sin exceder el día 20 de diciembre de 2026. previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, contado a partir de la suscripción del acta de inicio**, y con ejecución en Aeropuerto Guillermo León Valencia (C).

**MODALIDAD:** De conformidad con lo establecido en los estudios previos y pliegos de condiciones del proceso en mención, la modalidad de selección establecida para esta convocatoria es la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA conforme a los Artículos 2.2.1.2.1.2.20. y 2.2.1.2.6.2.3 Decreto 1082 de 2015

Teniendo en cuenta el plazo para presentación de propuestas del proceso objeto de evaluación, y realizada la publicación por parte de la Entidad en el portal de SECOP II, del listado de oferentes habilitados para presentar propuesta; **El día 30 de marzo de 2026** a las **04:00 pm.** para la presentación de propuestas, según el cronograma establecido en el proceso de selección abreviada de menor cuantía, se recibieron Cincuenta y Cinco (55) propuestas así:

| Entidad | Presentada | Oferta |
|---|---|---|
| **BERMORI GRANADA VALENCIA** | 26/03/2026 11:43 | $ 277.590.102,86 |
| **ALCAX INGENIERIA S.A.S** | 26/03/2026 14:56 | $ 264.733.642,19 |
| **KAXA SAS** | 26/03/2026 15:06 | $ 274.630.236,39 |
| **PROCONTEC PLUS SAS** | 26/03/2026 16:53 | $ 276.286.621,12 |
| **CENIT** | 26/03/2026 17:50 | $ 268.755.923,52 |
| **CIVILCONS SAS** | 27/03/2026 10:43 | $ 271.776.317,56 |
| **CONSORCIO ROCERIA PC** | 27/03/2026 11:43 | $ 256.576.426,60 |
| **UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026** | 28/03/2026 19:32 | $ 270.352.759,00 |
| **TARKUS SAS** | 29/03/2026 8:19 | $ 254.575.806,00 |
| **SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S** | 29/03/2026 11:08 | $ 276.286.580,00 |
| **CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026** | 29/03/2026 12:48 | $ 271.382.925,28 |
| **CSJ GROUP S.A.S** | 29/03/2026 19:44 | $ 237.081.104,36 |
| **CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4** | 29/03/2026 23:43 | $ 214.819.287,40 |
| **CONSORCIO AG POPAYAN 26** | 30/03/2026 6:10 | $ 269.716.561,65 |
| **SERPEC INGENIEROS SAS** | 30/03/2026 6:35 | $ 274.463.331,24 |
| **VICMAR LTDA** | 30/03/2026 8:25 | $ 269.615.400,00 |
| **CONVEG S.A.S** | 30/03/2026 8:52 | $ 265.796.845,70 |
| **RHD CONSTRUCCIONES LTDA** | 30/03/2026 8:56 | $ 272.101.878,00 |
| **BRAJOT** | 30/03/2026 9:08 | $ 269.756.891,69 |
| **SERIN S.A.S.** | 30/03/2026 9:30 | $ 270.718.112,00 |
| **BYRPRO** | 30/03/2026 9:35 | $ 261.550.124,00 |
| **CONSORCIO BIOCON POPAYAN** | 30/03/2026 9:52 | $ 267.733.106,39 |
| **C. STARK S.A.S** | 30/03/2026 10:05 | $ 268.047.241,00 |
| **CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN** | 30/03/2026 10:11 | $ 269.367.107,01 |

| | | |
|---|---|---|
| **CONSORCIO ROCERIA POPAYAN** | 30/03/2026 10:29 | $ 264.886.625,17 |
| **CONSORCIO ROC-LEON** | 30/03/2026 10:36 | $ 269.694.524,00 |
| **CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026** | 30/03/2026 10:37 | $ 269.758.955,88 |
| **CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C** | 30/03/2026 10:38 | $ 269.266.420,71 |
| **CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA** | 30/03/2026 10:53 | $ 268.194.811,59 |
| **UT AEROROCERIAS 14** | 30/03/2026 10:54 | $ 269.583.492,01 |
| **CONSORCIO POPAYAN D&S** | 30/03/2026 11:05 | $ 259.907.037,38 |
| **INFRAOBRAS SAS** | 30/03/2026 11:14 | $ 267.922.516,00 |
| **CONSORCIO ROCERIAS 2026** | 30/03/2026 11:26 | $ 265.723.139,00 |
| **Viacol** | 30/03/2026 11:33 | $ 266.278.029,87 |
| **CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN** | 30/03/2026 11:33 | $ 266.406.069,62 |
| **Fundacion Espeletia** | 30/03/2026 11:35 | $ 271.500.346,00 |
| **5INCO S&S SAS** | 30/03/2026 11:37 | $ 261.385.222,30 |
| **Alogar** | 30/03/2026 11:38 | $ 266.308.710,96 |
| **INCOVILLANOS SAS** | 30/03/2026 11:44 | $ 269.572.652,23 |
| **MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS** | 30/03/2026 11:52 | $ 287.541.802,00 |
| **INTERBEST SAS** | 30/03/2026 12:03 | $ 261.099.432,84 |
| **CONSORCIO POPAYAN** | 30/03/2026 12:17 | $ 267.830.307,00 |
| **CONSORCIO AURIGA 2.0** | 30/03/2026 12:31 | $ 269.228.597,00 |
| **CONSORCIO AERO LEÓN** | 30/03/2026 12:58 | $ 268.747.224,18 |
| **CONSORCIO TULCÁN** | 30/03/2026 13:33 | $ 270.166.936,00 |
| **CONSORCIO AERO POPAYAN G&C** | 30/03/2026 13:42 | $ 269.594.955,87 |
| **PRI LTDA** | 30/03/2026 13:52 | $ 269.601.768,08 |
| **Multiservicios Dina S.A.S.** | 30/03/2026 14:01 | $ 264.992.833,29 |
| **CONSORCIO AEROCIVIL 1047** | 30/03/2026 14:27 | $ 243.294.410,11 |
| **CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN** | 30/03/2026 14:51 | $ 268.106.075,83 |
| **RDM SAS** | 30/03/2026 14:55 | $ 264.206.715,00 |
| **CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN** | 30/03/2026 14:56 | $ 269.641.321,55 |
| **H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S** | 30/03/2026 14:57 | $ 264.845.696,79 |
| **CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K** | 30/03/2026 15:14 | $ 268.333.924,70 |
| **CONSORCIO ROCERIA PC** | 30/03/2026 15:19 | $ 259.858.245,39 |
| **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS** | 30/03/2026 15:31 | $ 263.380.383,00 |
| **FUNPACIFICO** | 30/03/2026 15:45 | $ 293.174.666,03 |
| **CONSORCIO GLV 1316** | 30/03/2026 15:45 | $ 263.084.942,94 |

## Capacidad Jurídica – Tabla resumen (Ver Informe Anexo –

| Orden | Proponente | Juridico |
|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | HABILITADA |
| 2 | ALCAX INGENIERIA S.A.S | HABILITADA |
| 3 | KAXA SAS | HABILITADA |
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | HABILITADA |
| 5 | CENIT | HABILITADA |
| 6 | CIVILCONS SAS | HABILITADA |
| 7 | CONSORCIO ROCERIA PC | HABILITADA |
| 8 | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | HABILITADA |
| 9 | TARKUS SAS | HABILITADA |
| 10 | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | HABILITADA |
| 11 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | **RECHAZADA** |
| 12 | CSJ GROUP S.A.S | HABILITADA |
| 13 | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | HABILITADA |
| 14 | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | HABILITADA |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | HABILITADA |
| 16 | VICMAR LTDA | HABILITADA |
| 17 | CONVEG S.A.S | HABILITADA |
| 18 | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | HABILITADA |
| 19 | BRAJOT | HABILITADA |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | SERIN S.A.S. | HABILITADA |
| 21 | BYRPRO | HABILITADA |
| 22 | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | HABILITADA |
| 23 | C. STARK S.A.S | HABILITADA |
| 24 | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | HABILITADA |
| 25 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | HABILITADA |
| 26 | CONSORCIO ROC-LEON | HABILITADA |
| 27 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | HABILITADA |
| 28 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | HABILITADA |
| 29 | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | HABILITADA |
| 30 | UT AEROROCERIAS 14 | HABILITADA |
| 31 | CONSORCIO POPAYAN D&S | HABILITADA |
| 32 | INFRAOBRAS SAS | HABILITADA |
| 33 | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | HABILITADA |
| 34 | Viacol | HABILITADA |
| 35 | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | HABILITADA |
| 36 | Fundacion Espeletia | HABILITADA |
| 37 | 5INCO S&S SAS | HABILITADA |
| 38 | Alogar | HABILITADA |
| 39 | INCOVILLANOS SAS | HABILITADA |
| 40 | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | HABILITADA |
| 41 | INTERBEST SAS | HABILITADA |
| 42 | CONSORCIO POPAYAN | HABILITADA |
| 43 | CONSORCIO AURIGA 2.0 | HABILITADA |
| 44 | CONSORCIO AERO LEÓN | HABILITADA |
| 45 | CONSORCIO TULCÁN | HABILITADA |
| 46 | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | HABILITADA |
| 47 | PRI LTDA | HABILITADA |
| 48 | Multiservicios Dina S.A.S. | HABILITADA |
| 49 | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | HABILITADA |
| 50 | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | HABILITADA |
| 51 | RDM SAS | HABILITADA |
| 52 | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | HABILITADA |
| 53 | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | HABILITADA |
| 54 | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | HABILITADA |
| 55 | CONSORCIO ROCERIA PC | HABILITADA |
| 56 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | HABILITADA |
| 57 | FUNPACIFICO | HABILITADA |
| 58 | CONSORCIO GLV 1316 | HABILITADA |

## Capacidad Financiera – Organizacional y Residual – Tabla resumen

| Orden | Proponente | Financiero |
|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | **NO CUMPLE** |
| 2 | ALCAX INGENIERIA S.A.S | CUMPLE |
| 3 | KAXA SAS | CUMPLE |
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | CUMPLE |
| 5 | CENIT | **NO CUMPLE** |
| 6 | CIVILCONS SAS | **NO CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | CONSORCIO ROCERIA PC | CUMPLE |
| 8 | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | **NO CUMPLE** |
| 9 | TARKUS SAS | **NO CUMPLE** |
| 10 | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | **NO CUMPLE** |
| 11 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | **NO CUMPLE** |
| 12 | CSJ GROUP S.A.S | **NO CUMPLE** |
| 13 | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | CUMPLE |
| 14 | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | CUMPLE |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | CUMPLE |
| 16 | VICMAR LTDA | **NO CUMPLE** |
| 17 | CONVEG S.A.S | CUMPLE |
| 18 | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | **NO CUMPLE** |
| 19 | BRAJOT | **NO CUMPLE** |
| 20 | SERIN S.A.S. | **NO CUMPLE** |
| 21 | BYRPRO | **NO CUMPLE** |
| 22 | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | **NO CUMPLE** |
| 23 | C. STARK S.A.S | **NO CUMPLE** |
| 24 | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | **NO CUMPLE** |
| 25 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | **NO CUMPLE** |
| 26 | CONSORCIO ROC-LEON | **NO CUMPLE** |
| 27 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | **NO CUMPLE** |
| 28 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | CUMPLE |
| 29 | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | **NO CUMPLE** |
| 30 | UT AEROROCERIAS 14 | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO POPAYAN D&S | **NO CUMPLE** |
| 32 | INFRAOBRAS SAS | CUMPLE |
| 33 | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | **NO CUMPLE** |
| 34 | Viacol | CUMPLE |
| 35 | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | CUMPLE |
| 36 | Fundacion Espeletia | CUMPLE |
| 37 | 5INCO S&S SAS | CUMPLE |
| 38 | Alogar | CUMPLE |
| 39 | INCOVILLANOS SAS | **NO CUMPLE** |
| 40 | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | **NO CUMPLE** |
| 41 | INTERBEST SAS | **NO CUMPLE** |
| 42 | CONSORCIO POPAYAN | **NO CUMPLE** |
| 43 | CONSORCIO AURIGA 2.0 | CUMPLE |
| 44 | CONSORCIO AERO LEÓN | CUMPLE |
| 45 | CONSORCIO TULCÁN | CUMPLE |
| 46 | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | CUMPLE |
| 47 | PRI LTDA | CUMPLE |
| 48 | Multiservicios Dina S.A.S. | **NO CUMPLE** |
| 49 | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | CUMPLE |
| 50 | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | CUMPLE |
| 51 | RDM SAS | **NO CUMPLE** |
| 52 | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | CUMPLE |
| 53 | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | CUMPLE |
| 54 | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | CUMPLE |
| 55 | CONSORCIO ROCERIA PC | **NO CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| **56** | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | CUMPLE |
| **57** | FUNPACIFICO | **NO CUMPLE** |
| **58** | CONSORCIO GLV 1316 | CUMPLE |

**CORRECCIONES ARITMÉTICAS y CAUSALES DE RECHAZO (Oferta Económica).**

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas en:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso, ya sea por exceso o por defecto, de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

| CAUSALES DE RECHAZO | Proponente 1 BERMORI GRANADA VALENCIA | Proponente 2 ALCAX INGENIERIA S.A.S | Proponente 3 KAXA SAS | Proponente 4 PROCONTEC PLUS SAS | Proponente 5 CENIT | Proponente 6 CIVILCONS SAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| **Observaciones :** | | | | | | |

| CAUSALES DE RECHAZO | Proponente 7 CONSORCIO ROCERIA PC | Proponente 8 UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | Proponente 9 TARKUS SAS | Proponente 10 SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | Proponente 11 CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | Aceptada | Aceptada | Aceptada | **Rechazada** | Aceptada |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | **Rechazada** | Aceptada |
| **Observaciones :** | | | | El Proponente supera el valor unitario de algunos de los siguientes ítems ofrecidos No. 1.1, - 5,1 y 5,2 con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | |

| CAUSALES DE RECHAZO | Proponente 12 CSJ GROUP S.A.S | Proponente 13 CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | Proponente 14 CONSORCIO AG POPAYAN 26 | Proponente 15 SERPEC INGENIEROS SAS | Proponente 16 VICMAR LTDA | Proponente 17 CONVEG S.A.S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | | | | | | |
| O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| **Observaciones :** | | | | | | |

| CAUSALES DE RECHAZO | Proponente 18 RHD CONSTRUCCIONES LTDA | Proponente 19 BRAJOT | Proponente 20 SERIN S.A.S. | Proponente 21 BYRPRO | Proponente 22 CONSORCIO BIOCON POPAYAN | Proponente 23 C. STARK S.A.S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| **Observaciones :** | | | | | | |

| CAUSALES DE RECHAZO | Proponente | Proponente | Proponente | Proponente | Proponente | Proponente | Proponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | CONSORCIO ROC-LEON | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | UT AEROROCERIAS 14 |
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| **Observaciones :** | | | | | | | |

| CAUSALES DE RECHAZO | Proponente 31 | Proponente 32 | Proponente 33 | Proponente 34 | Proponente 35 | Proponente 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSORCIO POPAYAN D&S | INFRAOBRAS SAS | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | Viacol | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | Fundacion Espeletia |
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| O. Superar el valor unitario de | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | | | | | | |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| **Observaciones :** | | | | | | |

| **CAUSALES DE RECHAZO** | **Proponente** | **Proponente** | **Proponente** | **Proponente** | **Proponente** | **Proponente** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** |
| | **5INCO S&S SAS** | **Alogar** | **INCOVILLANOS SAS** | **MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS** | **INTERBEST SAS** | **CONSORCIO POPAYAN** |
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| **Observaciones :** | | | | | | |

| CAUSALES DE RECHAZO | Proponente 43 | Proponente 44 | Proponente 45 | Proponente 46 | Proponente 47 | Proponente 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSORCIO AURIGA 2.0 | CONSORCIO AERO LEÓN | CONSORCIO TULCÁN | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | PRI LTDA | Multiservicios Dina S.A.S. |
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| **Observaciones :** | | | | | | |

| CAUSALES DE RECHAZO | Proponente 49 | Proponente 50 | Proponente 51 | Proponente 52 | Proponente 53 | Proponente 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | RDM SAS | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K |
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | | | | | | |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| **Observaciones :** | | | | | | |

| **CAUSALES DE RECHAZO** | **Proponente 55** | **Proponente 56** | **Proponente 57** | **Proponente 58** |
|---|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO ROCERIA PC** | **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS** | **FUNPACIFICO** | **CONSORCIO GLV 1316** |
| L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| M. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | Aceptada | Aceptada | **Rechazada** | Aceptada |
| P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos o cuando se presente discrepancias entre el Formulario 1 y la oferta económica presentada a través del SECOP II. | Aceptada | Aceptada | Aceptada | Aceptada |
| | | | | |
| Aceptada / Rechazada | Aceptada | Aceptada | **Rechazada** | Aceptada |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Observaciones :** | | | El Proponente supera el valor unitario de algunos de los siguientes ítems ofrecidos No. 2,1- 2,2-3,1-3,2-3,3-4,1 y 4,3 con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: | |

## Tabla Resumen

| Orden | Proponente | Oferta Secop | Formulario No.1 | Corrección Aritmética | Criterio | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | $277.590.102,86 | $277.590.102,86 | $277.590.102,86 | Aceptada | |
| 2 | ALCAX INGENIERIA S.A.S | $264.733.642,19 | $264.733.642,19 | $264.733.642,19 | Aceptada | |
| 3 | KAXA SAS | $274.630.236,39 | $274.630.236,39 | $274.630.236,39 | Aceptada | |
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | $276.286.621,12 | $276.286.621,12 | $276.286.621,12 | Aceptada | |
| 5 | CENIT | $268.755.923,52 | $268.755.923,52 | $268.755.923,52 | Aceptada | |
| 6 | CIVILCONS SAS | $271.776.317,56 | $271.776.317,56 | $271.776.317,56 | Aceptada | |
| 7 | CONSORCIO ROCERIA PC | $256.576.426,60 | $256.576.426,60 | $256.576.426,60 | Aceptada | |
| 8 | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | $270.352.759,00 | $270.352.759,00 | $270.352.758,41 | Aceptada | |
| 9 | TARKUS SAS | $254.575.806,00 | $254.575.806,00 | $254.575.806,03 | Aceptada | |
| 10 | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | $276.286.580,00 | $276.286.580,00 | $ - | Rechazada | El Proponente supera el valor unitario de algunos de los siguientes ítems ofrecidos No. 1.1, - 5,1 y 5,2 con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: |
| 11 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | $271.382.925,28 | $271.382.925,28 | $271.382.925,28 | Aceptada | |
| 12 | CSJ GROUP S.A.S | $237.081.104,36 | $237.081.104,36 | $237.081.104,36 | Aceptada | |
| 13 | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | $214.819.287,40 | $214.819.287,40 | $214.819.290,82 | Aceptada | |
| 14 | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | $269.716.561,65 | $269.716.561,65 | $269.716.561,65 | Aceptada | |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | $274.463.331,24 | $274.463.331,24 | $274.463.331,24 | Aceptada | |
| 16 | VICMAR LTDA | $269.615.400,00 | $269.615.400,00 | $269.615.215,51 | Aceptada | |
| 17 | CONVEG S.A.S | $265.796.845,70 | $265.796.845,70 | $265.837.083,20 | Aceptada | |
| 18 | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | $272.101.878,00 | $272.101.878,00 | $272.106.364,76 | Aceptada | |
| 19 | BRAJOT | $269.756.891,69 | $269.756.891,69 | $269.756.891,69 | Aceptada | |
| 20 | SERIN S.A.S. | $270.718.112,00 | $270.718.112,00 | $270.718.111,17 | Aceptada | |
| 21 | BYRPRO | $261.550.124,00 | $261.550.124,00 | $261.550.123,62 | Aceptada | |
| 22 | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | $267.733.106,39 | $267.733.106,39 | $267.733.106,39 | Aceptada | |
| 23 | C. STARK S.A.S | $268.047.241,00 | $268.047.241,00 | $268.047.240,56 | Aceptada | |
| 24 | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | $269.367.107,01 | $269.367.107,01 | $269.367.107,01 | Aceptada | |
| 25 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | $264.886.625,17 | $264.886.625,17 | $264.886.625,17 | Aceptada | |
| 26 | CONSORCIO ROC-LEON | $269.694.524,00 | $269.694.524,00 | $269.694.523,57 | Aceptada | |
| 27 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | $269.758.955,88 | $269.758.955,88 | $269.758.955,88 | Aceptada | |
| 28 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | $269.266.420,71 | $269.266.420,71 | $269.266.420,71 | Aceptada | |
| 29 | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | $268.194.811,59 | $268.194.811,59 | $268.194.811,59 | Aceptada | |
| 30 | UT AEROROCERIAS 14 | $269.583.492,01 | $269.583.492,01 | $269.582.641,96 | Aceptada | |
| 31 | CONSORCIO POPAYAN D&S | $259.907.037,38 | $259.907.037,38 | $259.907.037,38 | Aceptada | |
| 32 | INFRAOBRAS SAS | $267.922.516,00 | $267.922.516,00 | $267.922.516,38 | Aceptada | |
| 33 | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | $265.723.139,00 | $265.723.139,00 | $265.723.138,65 | Aceptada | |
| 34 | Viacol | $266.278.029,87 | $266.278.029,87 | $266.278.029,87 | Aceptada | |
| 35 | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | $266.406.069,62 | $266.406.069,62 | $266.406.069,62 | Aceptada | |
| 36 | Fundacion Espeletia | $271.500.346,00 | $271.500.346,00 | $271.500.346,35 | Aceptada | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | 5INCO S&S SAS | $261.385.222,30 | $261.385.222,30 | $261.385.222,30 | **Aceptada** | |
| **38** | Alogar | $266.308.710,96 | $266.308.710,96 | $266.308.710,96 | **Aceptada** | |
| **39** | INCOVILLANOS SAS | $269.572.652,23 | $269.572.652,23 | $269.572.652,23 | **Aceptada** | |
| **40** | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | $287.541.802,00 | $287.541.802,00 | $287.541.802,31 | **Aceptada** | |
| **41** | INTERBEST SAS | $261.099.432,84 | $261.099.432,84 | $261.099.432,82 | **Aceptada** | |
| **42** | CONSORCIO POPAYAN | $267.830.307,00 | $267.830.307,00 | $267.830.307,64 | **Aceptada** | |
| **43** | CONSORCIO AURIGA 2.0 | $269.228.597,00 | $269.228.597,00 | $269.228.597,46 | **Aceptada** | |
| **44** | CONSORCIO AERO LEÓN | $268.747.224,18 | $268.747.224,18 | $268.747.224,18 | **Aceptada** | |
| **45** | CONSORCIO TULCÁN | $270.166.936,00 | $270.166.936,00 | $270.166.935,96 | **Aceptada** | |
| **46** | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | $269.594.955,87 | $269.594.955,87 | $269.594.955,87 | **Aceptada** | |
| **47** | PRI LTDA | $269.601.768,08 | $269.601.768,08 | $269.601.768,08 | **Aceptada** | |
| **48** | Multiservicios Dina S.A.S. | $264.992.833,29 | $264.992.833,29 | $264.316.474,37 | **Aceptada** | |
| **49** | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | $243.294.410,11 | $243.294.410,11 | $243.656.547,61 | **Aceptada** | |
| **50** | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | $268.106.075,83 | $268.106.075,83 | $268.106.091,92 | **Aceptada** | |
| **51** | RDM SAS | $264.206.715,00 | $264.206.715,00 | $264.206.715,35 | **Aceptada** | |
| **52** | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | $269.641.321,55 | $269.641.321,55 | $269.641.321,55 | **Aceptada** | |
| **53** | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | $264.845.696,79 | $264.845.696,79 | $264.845.696,79 | **Aceptada** | |
| **54** | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | $268.333.924,70 | $268.333.924,70 | $268.333.924,70 | **Aceptada** | |
| **55** | CONSORCIO ROCERIA PC | $259.858.245,39 | $259.858.245,39 | $259.858.245,39 | **Aceptada** | |
| **56** | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | $263.380.383,00 | $263.380.383,00 | $263.380.382,60 | **Aceptada** | |
| **57** | FUNPACIFICO | $293.174.666,03 | $293.174.666,03 | $ - | **Rechazada** | El Proponente supera el valor unitario de algunos de los siguientes ítems ofrecidos No. 2,1- 2,2-3,1-3,2-3,3-4,1 y 4,3 con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: |
| **58** | CONSORCIO GLV 1316 | $263.084.942,94 | $263.084.942,94 | $263.084.942,94 | **Aceptada** | |

## PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.

Nota: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la entidad realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal V.

| Orden | Proponente | | Corrección Aritmética | Criterio |
|---|---|---|---|---|
| **40** | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | $ | 287.541.802,31 | Aceptado |
| **1** | BERMORI GRANADA VALENCIA | $ | 277.590.102,86 | Aceptado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | PROCONTEC PLUS SAS | $ | 276.286.621,12 | Aceptado |
| **3** | KAXA SAS | $ | 274.630.236,39 | Aceptado |
| **15** | SERPEC INGENIEROS SAS | $ | 274.463.331,24 | Aceptado |
| **18** | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | $ | 272.106.364,76 | Aceptado |
| **6** | CIVILCONS SAS | $ | 271.776.317,56 | Aceptado |
| **36** | Fundacion Espeletia | $ | 271.500.346,35 | Aceptado |
| **11** | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | $ | 271.382.925,28 | Aceptado |
| **20** | SERIN S.A.S. | $ | 270.718.111,17 | Aceptado |
| **8** | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | $ | 270.352.758,41 | Aceptado |
| **45** | CONSORCIO TULCÁN | $ | 270.166.935,96 | Aceptado |
| **27** | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | $ | 269.758.955,88 | Aceptado |
| **19** | BRAJOT | $ | 269.756.891,69 | Aceptado |
| **14** | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | $ | 269.716.561,65 | Aceptado |
| **26** | CONSORCIO ROC-LEON | $ | 269.694.523,57 | Aceptado |
| **52** | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | $ | 269.641.321,55 | Aceptado |
| **16** | VICMAR LTDA | $ | 269.615.215,51 | Aceptado |
| **47** | PRI LTDA | $ | 269.601.768,08 | Aceptado |
| **46** | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | $ | 269.594.955,87 | Aceptado |
| **30** | UT AEROROCERIAS 14 | $ | 269.582.641,96 | Aceptado |
| **39** | INCOVILLANOS SAS | $ | 269.572.652,23 | Aceptado |
| **24** | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | $ | 269.367.107,01 | Aceptado |
| **28** | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | $ | 269.266.420,71 | Aceptado |
| **43** | CONSORCIO AURIGA 2.0 | $ | 269.228.597,46 | Aceptado |
| **5** | CENIT | $ | 268.755.923,52 | Aceptado |
| **44** | CONSORCIO AERO LEÓN | $ | 268.747.224,18 | Aceptado |
| **54** | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | $ | 268.333.924,70 | Aceptado |
| **29** | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | $ | 268.194.811,59 | Aceptado |
| **50** | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | $ | 268.106.091,92 | Aceptado |
| **23** | C. STARK S.A.S | $ | 268.047.240,56 | Aceptado |
| **32** | INFRAOBRAS SAS | $ | 267.922.516,38 | Aceptado |
| **42** | CONSORCIO POPAYAN | $ | 267.830.307,64 | Aceptado |
| **22** | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | $ | 267.733.106,39 | Aceptado |
| **35** | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | $ | 266.406.069,62 | Aceptado |
| **38** | Alogar | $ | 266.308.710,96 | Aceptado |
| **34** | Viacol | $ | 266.278.029,87 | Aceptado |
| **17** | CONVEG S.A.S | $ | 265.837.083,20 | Aceptado |
| **33** | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | $ | 265.723.138,65 | Aceptado |
| **25** | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | $ | 264.886.625,17 | Aceptado |
| **53** | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | $ | 264.845.696,79 | Aceptado |
| **2** | ALCAX INGENIERIA S.A.S | $ | 264.733.642,19 | Aceptado |
| **48** | Multiservicios Dina S.A.S. | $ | 264.316.474,37 | Aceptado |
| **51** | RDM SAS | $ | 264.206.715,35 | Aceptado |
| **56** | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | $ | 263.380.382,60 | Aceptado |
| **58** | CONSORCIO GLV 1316 | $ | 263.084.942,94 | Aceptado |
| **21** | BYRPRO | $ | 261.550.123,62 | Aceptado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **37** | 5INCO S&S SAS | $ | 261.385.222,30 | Aceptado |
| **41** | INTERBEST SAS | $ | 261.099.432,82 | Aceptado |
| **31** | CONSORCIO POPAYAN D&S | $ | 259.907.037,38 | Aceptado |
| **55** | CONSORCIO ROCERIA PC | $ | 259.858.245,39 | Aceptado |
| **7** | CONSORCIO ROCERIA PC | $ | 256.576.426,60 | Oferta Artificial |
| **9** | TARKUS SAS | $ | 254.575.806,03 | Oferta Artificial |
| **49** | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | $ | 243.656.547,61 | Oferta Artificial |
| **12** | CSJ GROUP S.A.S | $ | 237.081.104,36 | Oferta Artificial |
| **13** | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | $ | 214.819.290,82 | Oferta Artificial |

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Regional Occidente , en aras de garantizar una correcta ejecución contractual y evitar que se ponga en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales; así como evitar a futuro una posible reclamación ante la entidad de un rompimiento de la ecuación contractual, se le solicita de manera atenta y respetuosa se sirva explicar, justificar y sustentar el precio ofrecido como propuesta económica consignado en el Formulario 1- Formulario PROPUESTA ECONOMICA a , **CONSORCIO ROCERIA PC, TARKUS SAS, CONSORCIO AEROCIVIL 1047, CSJ GROUP S.A.S y CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4**, dentro del proceso de Selección de Menor Cuantía en referencia.

Y conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, así como a las recomendaciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, nos permitimos solicitar la aclaración integral de su oferta económica, con el fin de verificar su sostenibilidad durante la ejecución del contrato.

Se le solicito explicar, justificar y sustentar el precio ofrecido como propuesta económica consignado en el Formulario 1, dentro del término de traslado del informe de evaluación.

Una vez vencido el termino establecido se validó y verifico lo aportado:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7** | **CONSORCIO ROCERIA PC** | **$** | **256.576.426,60** | **RECHAZADA** |
| **9** | TARKUS SAS | $ | 254.575.806,03 | RECHAZADA |
| **49** | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | $ | 243.656.547,61 | RECHAZADA |
| **12** | CSJ GROUP S.A.S | $ | 237.081.104,36 | RECHAZADA |
| **13** | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | $ | 214.819.290,82 | RECHAZADA |

## CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

## EXPERIENCIA

| | | |
|---|---|---|
| **8.5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O CONFORMACIÓN O ADECUACIÓN O NIVELACIÓN O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD O CANALES O DRENAJES** | **GENERAL** | **OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O CONFORMACIÓN O ADECUACIÓN O NIVELACIÓN O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE: FRANJAS DE SEGURIDAD O CANALES O DRENAJES.** |
| | ESPECIFICA | El valor del contrato en SMMLV de UNO (1) de los contratos válidos aportados para la acreditación de la experiencia general, deberá ser igual o mayor al 30% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratación. |

[Para procesos de contratación que contemplen la construcción o conformación o adecuación o nivelación de franjas de seguridad se empleará la la siguiente experiencia específica adicional:]

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deberá acreditar la CONSTRUCCION O CONFORMACIÓN O ADECUACIÓN O NIVELACIÓN O MANTENIMIENTO DE: FRANJAS DE SEGURIDAD O ROCERIAS DE FRANJAS DE SEGURIDAD.

## Resumen

| No. | Proponerte | General | Especifica | Criterio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto -OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O CONFORMACIÓN O ADECUACIÓN O NIVELACIÓN O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE: FRANJAS DE SEGURIDAD O CANALES O DRENAJES.<br>2- Actividades y Objeto (Cumple) - CONSTRUCCION O CONFORMACIÓN O ADECUACIÓN O NIVELACIÓN O MANTENIMIENTO DE: FRANJAS DE SEGURIDAD O ROCERIAS DE FRANJAS DE SEGURIDAD.<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.114 :- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :<br>*** EXPERIENCIA No.116 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:116 - VALOR CONTRATADO EN SMMLV :81,54<br><br>Relacion de Contratos: No Cumple |
| 2 | ALCAX INGENIERIA S.A.S | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.41 :- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :289,85<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| 3 | KAXA SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).<br>2- Actividades y Objeto ( Cumple).<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.26 : VALOR CONTRATADO EN SMMLV :462,82<br>*** EXPERIENCIA No.34 : VALOR CONTRATADO EN SMMLV :522,29<br><br>Relacion de Contratos: Cumple<br><br>CONTRATO CELEBRADO POR : - SOCIO / ASOCIADO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUBSANACION - ACLARACION<br><br>Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto CONSTRUCCIÓN O CONFORMACIÓN O ADECUACIÓN O NIVELACIÓN O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE: FRANJAS DE SEGURIDAD O CANALES O DRENAJES.<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,49<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **4** | PROCONTEC PLUS SAS | Cumple | Cumple | Cumple | |
| | | | | | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).-<br>2- Actividades y Objeto ( Cumple).-<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,65<br><br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,07<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **5** | CENIT | Cumple | Cumple | Cumple | |
| | | | | | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.474,93<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **6** | CIVILCONS SAS | Cumple | Cumple | Cumple | |
| | | | | | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.3 :- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2003,79<br><br>*** EXPERIENCIA No.67 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :299,18<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **7** | CONSORCIO ROCERIA PC | Cumple | Cumple | Cumple | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: -<br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br>3- Actividades y Objeto (Cumple)<br>4- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.71 :- NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :212,99<br><br>*** EXPERIENCIA No.70 :-NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :97,88<br><br>*** EXPERIENCIA No.4 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004 - VALOR CONTRATADO EN SMMLV :59,11<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.09%<br><br>*** EXPERIENCIA No.94 :- NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:094- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1243,25<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **9** | TARKUS SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.29 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :433,92<br><br>*** EXPERIENCIA No.30 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030<br>CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE<br>NOMBRE DEL CONTRATISTA :TARKUS S.A.S<br>NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :433,92<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **10** | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | Cumple | **No Cumple** | RECHAZADO | E. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, subsane o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones. |
| **11** | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION - ACLARACION<br>Contratos: -Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 517,19<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.315,68<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **12** | CSJ GROUP S.A.S | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION-ACLARACION<br>Contratos: CUMPLE<br><br>1- Actividades y Objeto<br>2- Actividades y Objeto<br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 410,23<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 308,33<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **13** | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,03<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,84<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **14** | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION -ACLARACION<br><br>Contratos: -<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23 -<br>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.060,84<br>Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 90,00%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **15** | SERPEC INGENIEROS SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RUP<br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,89<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **16** | VICMAR LTDA | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.71 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :492,58<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **17** | CONVEG S.A.S | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION - ACLARACION<br>Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39 - VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 381,78<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42 - VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 366,55<br>Relacion de Contratos: Cumple<br>No Aporta - 3.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA |
| **18** | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: -<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.88 :- NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :201,07<br><br>*** EXPERIENCIA No.89 :- NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :205,19<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **19** | BRAJOT | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.28 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :747,78<br>Relacion de Contratos: Cumple |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | SERIN S.A.S. | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).<br>2- Cctividades y Objeto ( Cumple).<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.27 :VALOR CONTRATADO EN SMMLV :369,79<br>*** EXPERIENCIA No.31 : VALOR CONTRATADO EN SMMLV :135,66<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **21** | BYRPRO | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: -Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.18 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :242,72<br><br>*** EXPERIENCIA No.21 : - VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,73<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **22** | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION - ACLARARCION<br>Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 184,93<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 112,69<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **23** | C. STARK S.A.S | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: -Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.9 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :105,26<br><br>*** EXPERIENCIA No.38 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :471,55<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Relacion de Contratos: Cumple |
| **24** | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION -ACLARACION<br><br>Contratos: - Cumple<br><br>Codigos:<br><br>RUP<br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br>3- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>RUP<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.104,88<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 426,33<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 384,92<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **25** | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION -ACLARACION<br><br>Contratos:<br><br>1- Actividades ( Cumple).-<br>CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S.<br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 381,78<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 381,78<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **26** | CONSORCIO ROC-LEON | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).<br>2- Cctividades y Objeto ( Cumple).<br><br>Codigos: Cumple |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RUP<br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33: VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,74<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN ELVALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%<br><br>*** EXPERIENCIA No.12 : VALOR CONTRATADO EN SMMLV :154,54<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **27** | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION - ACLARACION<br>Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).<br>2- Cctividades y Objeto ( Cumple).<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2 -VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 27,31<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.662,89<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **28** | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION -ACLARACION<br><br>Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.363,27<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 15.378,48<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **29** | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION -ACLARACION<br>Contratos: -<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RUP<br>*** EXPERIENCIA No.18 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :388,59<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.043,06<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **30** | UT AEROROCERIAS 14 | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 145-<br>Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 434,87<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **31** | CONSORCIO POPAYAN D&S | Cumple | **No Cumple** | RECHAZADO | Contratos: No Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto<br>2- Actividades y Objeto<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>Relacion de Contratos:<br><br>No Aporta Formato No.3 |
| **32** | INFRAOBRAS SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: -<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.193 : -VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,18<br><br>*** EXPERIENCIA No.175 : - VALOR CONTRATADO EN SMMLV :105,97<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **33** | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | Cumple | Cumple | Cumple | ACLARACION - SUBSANACION<br>Contratos: -<br><br>1- Actividades y Objeto OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O CONFORMACIÓN O ADECUACIÓN O NIVELACIÓN O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE: FRANJAS DE SEGURIDAD O CANALES O DRENAJES.<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.38 : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VALOR CONTRATADO EN SMMLV :269,82<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%<br><br>*** EXPERIENCIA No.30 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :291,63<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **34** | Viacol | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades ( Cumple).-<br>2- Actividades y Objeto ( Cumple).-<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 755,44<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,51<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **35** | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSAMNACION -ALARACION<br>Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.18 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018 - VALOR CONTRATADO EN SMMLV :98,09<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%<br><br>*** EXPERIENCIA No.4 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043 - VALOR CONTRATADO EN SMMLV :49,66<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%<br><br>Relacion de Contratos: CUMPLE |
| **36** | Fundacion Espeletia | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38 - VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,69<br><br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180 -VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,60<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **37** | 5INCO S&S SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).<br>2- Cctividades y Objeto ( Cumple).<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.51 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :141,20<br><br>*** EXPERIENCIA No.23 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :398,72<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **38** | Alogar | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,03<br><br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22 - VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,01<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **39** | INCOVILLANOS SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.41 :- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :289,85<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **40** | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 210,62<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 166,51<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **41** | INTERBEST SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: -<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RUP<br>*** EXPERIENCIA No.103 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104-VALOR CONTRATADO EN SMMLV :127,98<br><br>*** EXPERIENCIA No.194 :- NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:195-CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :326,90<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **42** | CONSORCIO POPAYAN | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).<br>2- Cctividades y Objeto ( Cumple).<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.168 : VALOR CONTRATADO EN SMMLV :278,16<br>*** EXPERIENCIA No.1 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001 VALOR CONTRATADO EN SMMLV :130,74<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **43** | CONSORCIO AURIGA 2.0 | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,49<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%<br><br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,51<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **44** | CONSORCIO AERO LEÓN | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION - ACLARACION<br><br>Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos:<br><br>RUP<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.277,28<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 15.338,23<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%<br><br>Relacion de Contratos:CUMPLE |
| **45** | CONSORCIO TULCÁN | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: -<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.20 :VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54,16<br><br>*** EXPERIENCIA No.27 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027 - VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1771,98<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **46** | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION - ACLARACION<br>Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.277,28<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **47** | PRI LTDA | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).<br>2- Cctividades y Objeto ( Cumple).<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34 - VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.976,76<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35.0%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,59<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **48** | Multiservicios Dina S.A.S. | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: -<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.98 :- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :433,92<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **49** | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION - ACLARACION<br>Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **50** | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION - ACLATRACION<br><br>Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 426,33<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 19.456,75<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00% |
| **51** | RDM SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.417,11<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%<br><br>NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.538,96<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **52** | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION -ACLARACION<br><br>Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51<br>VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 37.316,03<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%<br><br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59- VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 116,68<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **53** | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.79 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :204,20<br><br>*** EXPERIENCIA No.36 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :98,95<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **54** | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | Cumple | Cumple | Cumple | SUBSANACION -ACLARACION<br><br>Contratos: - Cumple<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos:<br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.12 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :7015,96<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75%<br><br>*** EXPERIENCIA No.17 :<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :318,24<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%<br><br>Relacion de Contratos: CUMPLE |
| **55** | CONSORCIO ROCERIA PC | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).-<br>2- Actividades y Objeto ( Cumple).-<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.18 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024- VALOR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONTRATADO EN SMMLV :4065,54<br><br>*** EXPERIENCIA No.14 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :152,38<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **56** | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos: -<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.103 : NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104-VALOR CONTRATADO EN SMMLV :127,98<br><br>*** EXPERIENCIA No.194 :- NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:195-CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE<br>VALOR CONTRATADO EN SMMLV :326,90<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **57** | FUNPACIFICO | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto (Cumple)<br>2- Actividades y Objeto (Cumple)<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br>*** EXPERIENCIA No.26 :<br>NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026 - VALOR CONTRATADO EN SMMLV :314,28<br><br>*** EXPERIENCIA No.54 :- VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4873,40<br>Relacion de Contratos: Cumple |
| **58** | CONSORCIO GLV 1316 | Cumple | Cumple | Cumple | Contratos:<br><br>1- Actividades y Objeto ( Cumple).<br>2- Cctividades y Objeto ( Cumple).<br><br>Codigos: Cumple<br><br>RUP<br><br>*** EXPERIENCIA No.1 : -VALOR CONTRATADO EN SMMLV :52682,26<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%<br>*** EXPERIENCIA No.27 : - VALOR CONTRATADO EN SMMLV :204,62<br><br>Relacion de Contratos: Cumple |

## DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluación finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación (14/04/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Así las cosas, el termino de traslado de evaluación ocurrió el día 16 de abril de 2026.

| FECHA (DIA/MES/AÑO) | TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD |
|---|---|
| 16/04/2026 | $3,603.19 |

**TRM** – Jueves 16 de Abril de 2026 – 3.603,19– Método Numero 1.

| Rango (inclusive) | Número | Método |
|---|---|---|
| De 0.00 a 0.24 | 1 | Mediana con valor absoluto |
| De 0.25 a 0.49 | 2 | Media geométrica |
| De 0.50 a 0.74 | 3 | Media aritmética baja |
| De 0.75 a 0.99 | 4 | Menor valor |

**PONDERACIÓN OFERTA ECONÓMICA.**

| Orden | Proponente | Corrección Aritmética | Oferta Económica 49,5 Puntos |
|---|---|---|---|
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | $ 276.286.621,12 | 48,1113339406 |
| 3 | KAXA SAS | $ 274.630.236,39 | 48,4164200475 |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | $ 274.463.331,24 | 48,4471619648 |
| 36 | Fundacion Espeletia | $ 271.500.346,35 | 48,9929080730 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **45** | CONSORCIO TULCÁN | $ | 270.166.935,96 | 49,2385061985 |
| **14** | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | $ | 269.716.561,65 | 49,3214597196 |
| **52** | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | $ | 269.641.321,55 | 49,3353180395 |
| **47** | PRI LTDA | $ | 269.601.768,08 | 49,3426033106 |
| **46** | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | $ | 269.594.955,87 | 49,3438580374 |
| **30** | UT AEROROCERIAS 14 | $ | 269.582.641,96 | 49,3461261125 |
| **28** | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | $ | 269.266.420,71 | 49,4043702554 |
| **43** | CONSORCIO AURIGA 2.0 | $ | 269.228.597,46 | 49,4113368422 |
| **44** | **CONSORCIO AERO LEÓN** | **$** | **268.747.224,18** | **49,5000000000** |
| **54** | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | $ | 268.333.924,70 | 49,4238752163 |
| **50** | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | $ | 268.106.091,92 | 49,3819111652 |
| **32** | INFRAOBRAS SAS | $ | 267.922.516,38 | 49,3480987619 |
| **35** | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | $ | 266.406.069,62 | 49,0687875439 |
| **38** | Alogar | $ | 266.308.710,96 | 49,0508552530 |
| **34** | Viacol | $ | 266.278.029,87 | 49,0452041652 |
| **17** | CONVEG S.A.S | $ | 265.837.083,20 | 48,9639871030 |
| **53** | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | $ | 264.845.696,79 | 48,7813856737 |
| **2** | ALCAX INGENIERIA S.A.S | $ | 264.733.642,19 | 48,7607465666 |
| **56** | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | $ | 263.380.382,60 | 48,5114924578 |
| **58** | CONSORCIO GLV 1316 | $ | 263.084.942,94 | 48,4570760330 |
| **37** | 5INCO S&S SAS | $ | 261.385.222,30 | 48,1440079740 |

**FACTOR DE CALIDAD**

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

| Concepto | Puntaje |
|---|---|
| **presentación de un plan de calidad;** | 10 |
| **(i) Programas Adicionales Ambientales y Sociales** | 20 |
| **Total** | 30 |

**Resumen**

| No. | Entidad | Presentación de un plan de calidad ( 10 Puntos ) | Programas Adicionales Ambientales y Sociales (20 Puntos) | Obras Inconclusas -1 Pts | Factor de Calidad 30 Puntos | Nota: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | BERMORI GRANADA VALENCIA | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **2** | ALCAX INGENIERIA S.A.S | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **3** | KAXA SAS | 10,0 | 20,0 | - | 30,0 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **4** | PROCONTEC PLUS SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **5** | CENIT | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **6** | CIVILCONS SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **7** | CONSORCIO ROCERIA PC | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **8** | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **9** | TARKUS SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **11** | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **12** | CSJ GROUP S.A.S | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **13** | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **14** | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **15** | SERPEC INGENIEROS SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **16** | VICMAR LTDA | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **17** | CONVEG S.A.S | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **18** | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **19** | BRAJOT | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **20** | SERIN S.A.S. | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **21** | BYRPRO | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **22** | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **23** | C. STARK S.A.S | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **24** | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **25** | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **26** | CONSORCIO ROC-LEON | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **27** | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **28** | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **29** | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **30** | UT AEROROCERIAS 14 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **31** | CONSORCIO POPAYAN D&S | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **32** | INFRAOBRAS SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **33** | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | Viacol | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **35** | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **36** | Fundacion Espeletia | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **37** | 5INCO S&S SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **38** | Alogar | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **39** | INCOVILLANOS SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **40** | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **41** | INTERBEST SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **42** | CONSORCIO POPAYAN | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **43** | CONSORCIO AURIGA 2.0 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **44** | CONSORCIO AERO LEÓN | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **45** | CONSORCIO TULCÁN | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **46** | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **47** | PRI LTDA | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **48** | Multiservicios Dina S.A.S. | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **49** | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **50** | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **51** | RDM SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **52** | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **53** | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **54** | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **55** | CONSORCIO ROCERIA PC | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **56** | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |
| **57** | FUNPACIFICO | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | CONSORCIO GLV 1316 | 10,00 | 20,00 | - | 30,00 | Formatos 7C y Formatos - Debidamente Diligenciados y Firmados . (No reporta registro de Obras Inconclusas) |

## APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Resumen

| No. | Entidad | Apoyo a la Industria Nacional 20 Puntos | Nota: |
|---|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 2 | ALCAX INGENIERIA S.A.S | 20 | Formato 9A - Ofrece el 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 3 | KAXA SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece el 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 5 | CENIT | 20 | Formato 9A - Ofrece el 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 6 | CIVILCONS SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 7 | CONSORCIO ROCERIA PC | 20 | Formato 9A - Ofrece el 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 8 | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 9 | TARKUS SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 10 | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 11 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 12 | CSJ GROUP S.A.S | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 13 | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 14 | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 16 | VICMAR LTDA | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | CONVEG S.A.S | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 18 | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 19 | BRAJOT | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 20 | SERIN S.A.S. | 20 | Formato 9A - Ofrece el 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 21 | BYRPRO | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 22 | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 23 | C. STARK S.A.S | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 24 | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 25 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 26 | CONSORCIO ROC-LEON | 20 | Formato 9A - Ofrece el 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 27 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | 20 | Formato 9A - Ofrece el 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 28 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 29 | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 30 | UT AEROROCERIAS 14 | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 31 | CONSORCIO POPAYAN D&S | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 32 | INFRAOBRAS SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 33 | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 34 | Viacol | 20 | Formato 9A - Ofrece el 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 35 | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 36 | Fundacion Espeletia | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | 5INCO S&S SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 38 | Alogar | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 39 | INCOVILLANOS SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 40 | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 41 | INTERBEST SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece el 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 42 | CONSORCIO POPAYAN | 20 | Formato 9A - Ofrece el 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 43 | CONSORCIO AURIGA 2.0 | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 44 | CONSORCIO AERO LEÓN | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 45 | CONSORCIO TULCÁN | 20 | Formato 9A - Ofrece el 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 46 | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 47 | PRI LTDA | 20 | Formato 9A - Ofrece 95% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 48 | Multiservicios Dina S.A.S. | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 49 | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 50 | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 51 | RDM SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 52 | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 53 | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | 20 | Formato 9A - Ofrece 100% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 54 | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 55 | CONSORCIO ROCERIA PC | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 56 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57 | FUNPACIFICO | 20 | Formato 9A - Ofrece 90% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |
| 58 | CONSORCIO GLV 1316 | 20 | Formato 9A - Ofrece 80% - Certificado de Existencia y Representacion Legal + Cedulas. |

## EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Resumen

| No. | Entidad | Emprendimientos y empresas de mujeres. 0,25 Puntos | Nota: |
|---|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 2 | ALCAX INGENIERIA S.A.S | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 3 | KAXA SAS | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 5 | CENIT | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/I y revisor Fiscal. |
| 6 | CIVILCONS SAS | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 7 | CONSORCIO ROCERIA PC | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 8 | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 9 | TARKUS SAS | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 10 | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | 0 | No Acredita el Criterio |
| 11 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 12 | CSJ GROUP S.A.S | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 13 | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 14 | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 16 | VICMAR LTDA | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | CONVEG S.A.S | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/I y revisor Fiscal. |
| 18 | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 19 | BRAJOT | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 20 | SERIN S.A.S. | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 21 | BYRPRO | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 22 | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 23 | C. STARK S.A.S | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 24 | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/I y revisor Fiscal. |
| 25 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/I y revisor Fiscal. |
| 26 | CONSORCIO ROC-LEON | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 27 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 28 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 29 | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/I y revisor Fiscal. |
| 30 | UT AEROROCERIAS 14 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/I y Contador |
| 31 | CONSORCIO POPAYAN D&S | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 32 | INFRAOBRAS SAS | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 33 | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 34 | Viacol | 0 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato - y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: (No evidencia el cumplimiento del requisito) |
| 35 | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 36 | Fundacion Espeletia | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 37 | 5INCO S&S SAS | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 38 | Alogar | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 39 | INCOVILLANOS SAS | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 40 | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 41 | INTERBEST SAS | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/l y revisor Fiscal. |
| 42 | CONSORCIO POPAYAN | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 43 | CONSORCIO AURIGA 2.0 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 44 | CONSORCIO AERO LEÓN | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 45 | CONSORCIO TULCÁN | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 46 | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 47 | PRI LTDA | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 48 | Multiservicios Dina S.A.S. | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 49 | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa Certificados de composicion accionaria. |
| 50 | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/l y Contador |
| 51 | RDM SAS | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 52 | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/l y Contador |
| 53 | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/l y Contador |
| 54 | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/l y revisor Fiscal. |
| 55 | CONSORCIO ROCERIA PC | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/l y revisor Fiscal. |
| 56 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | 0,25 | Opcion No.2 - Suscribe el Formato y Como soporte de esta declaración anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad. (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año. |
| 57 | FUNPACIFICO | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/l y revisor Fiscal. |
| 58 | CONSORCIO GLV 1316 | 0,25 | Opcion No.1 - Suscribe el Formato R/l y revisor Fiscal. |

## MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

Resumen

| No. | Entidad | Mipyme 0,25 Puntos. | Nota: |
|---|---|---|---|
| 1 | BERMORI GRANADA VALENCIA | 0,25 | MICROEMPRESA |
| 2 | ALCAX INGENIERIA S.A.S | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 3 | KAXA SAS | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 4 | PROCONTEC PLUS SAS | 0,25 | MICROEMPRESA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | CENIT | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 6 | CIVILCONS SAS | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 7 | CONSORCIO ROCERIA PC | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA<br>MICROEMPRESA |
| 8 | UT AERONAUTICA HAC CAUCA 2026 | 0,25 | MICROEMPRESA<br>MICROEMPRESA<br>MICROEMPRESA<br>MICROEMPRESA |
| 9 | TARKUS SAS | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 10 | SERVIALES MANTENIMIENTO E.S.P S.A.S | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 11 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | 0,25 | Micro empresa<br>Pequeña empresa |
| 12 | CSJ GROUP S.A.S | 0,25 | Micro empresa |
| 13 | CONSORCIO BIOLIMPIEZA 4 | 0,25 | MICROEMPRESA<br>PEQUEÑA EMPRESA |
| 14 | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | 0,25 | Gran empresa<br>MEDIANA EMPRESA |
| 15 | SERPEC INGENIEROS SAS | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 16 | VICMAR LTDA | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 17 | CONVEG S.A.S | 0,25 | Pequeña empresa |
| 18 | RHD CONSTRUCCIONES LTDA | 0,25 | Pequeña empresa |
| 19 | BRAJOT | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 20 | SERIN S.A.S. | 0,25 | MICROEMPRESA |
| 21 | BYRPRO | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 22 | CONSORCIO BIOCON POPAYAN | 0,25 | Micro empresa<br>Micro empresa |
| 23 | C. STARK S.A.S | 0,25 | MICROEMPRESA |
| 24 | CONSORCIO OBRAS GUILLERMO LEÓN | 0,25 | Gran empresa<br>Micro empresa<br>Micro empresa |
| 25 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN | 0,25 | Mediana empresa<br>Micro empresa |
| 26 | CONSORCIO ROC-LEON | 0,25 | MICROEMPRESA<br>MICROEMPRESA |
| 27 | CONSORCIO CANALES POPAYAN 2026 | 0,25 | Micro empresa<br>Micro empresa<br>Pequeña empresa |
| 28 | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | 0,25 | Gan empresa<br>Micro empresa |
| 29 | CONSORCIO CANALES LEÓN VALENCIA | 0,25 | Mediana empresa<br>MICROEMPRESA |
| 30 | UT AEROROCERIAS 14 | 0,25 | MICROEMPRESA<br>Mediana empresa |
| 31 | CONSORCIO POPAYAN D&S | 0,25 | Micro empresa<br>Micro empresa |
| 32 | INFRAOBRAS SAS | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 33 | CONSORCIO ROCERIAS 2026 | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA<br>MICROEMPRESA |
| 34 | Viacol | 0,25 | Pequeña Empresa |
| 35 | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | 0,25 | MEDIANA EMPRESA<br>Gran empresa |
| 36 | Fundacion Espeletia | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 37 | 5INCO S&S SAS | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 38 | Alogar | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 39 | INCOVILLANOS SAS | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 40 | MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE SAS | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 41 | INTERBEST SAS | 0,25 | MICROEMPRESA |
| 42 | CONSORCIO POPAYAN | 0,25 | MICROEMPRESA<br>MEDIANA EMPRESA |
| 43 | CONSORCIO AURIGA 2.0 | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA<br>PEQUEÑA EMPRESA |
| 44 | CONSORCIO AERO LEÓN | 0,25 | Pequeña empresa<br>Micro empresa<br>Micro empresa |
| 45 | CONSORCIO TULCÁN | 0,25 | :MICROEMPRESA |
| 46 | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | 0,25 | Gran empresa<br>Micro empresa |
| 47 | PRI LTDA | 0,25 | MICROEMPRESA |
| 48 | Multiservicios Dina S.A.S. | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| 49 | CONSORCIO AEROCIVIL 1047 | 0,25 | Mediana empresa<br>Micro empresa |
| 50 | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | 0,25 | Pequeña empresa<br>Pequeña empresa |
| 51 | RDM SAS | 0,25 | MICROEMPRESA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **52** | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | 0,25 | MICROEMPRESA<br>Mediana empresa |
| **53** | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | 0,25 | MEDIANA EMPRESA |
| **54** | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | 0,25 | MICROEMPRESA<br>Micro empresa |
| **55** | CONSORCIO ROCERIA PC | 0,25 | MICROEMPRESA<br>PEQUEÑA EMPRESA |
| **56** | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| **57** | FUNPACIFICO | 0,25 | PEQUEÑA EMPRESA |
| **58** | CONSORCIO GLV 1316 | 0,25 | MICROEMPRESA<br>MEDIANA EMPRESA |

| Orden | Proponente | | Corrección Aritmética | Oferta Económica 49,5 Puntos | Factor de Calidad 30 Puntos | Apoyo a la Industria Nacional 20 Puntos | Emprendimientos y empresas de mujeres. 0,25 Puntos | Mipyme 0,25 Puntos. | Total | Elegibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | PROCONTEC PLUS SAS | $ | 276.286.621,12 | 48,1113339406 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 98,61 | 25 |
| **3** | KAXA SAS | $ | 274.630.236,39 | 48,4164200475 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 98,92 | 23 |
| **15** | SERPEC INGENIEROS SAS | $ | 274.463.331,24 | 48,4471619648 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 98,95 | 22 |
| **36** | Fundacion Espeletia | $ | 271.500.346,35 | 48,9929080730 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,49 | 15 |
| **45** | CONSORCIO TULCÁN | $ | 270.166.935,96 | 49,2385061985 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,74 | 12 |
| **14** | CONSORCIO AG POPAYAN 26 | $ | 269.716.561,65 | 49,3214597196 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,82 | 11 |
| **52** | CONSORCIO ROCERIA & MTTO POPAYAN | $ | 269.641.321,55 | 49,3353180395 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,84 | 10 |
| **47** | PRI LTDA | $ | 269.601.768,08 | 49,3426033106 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,84 | 9 |
| **46** | CONSORCIO AERO POPAYAN G&C | $ | 269.594.955,87 | 49,3438580374 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,84 | 8 |
| **30** | UT AEROROCERIAS 14 | $ | 269.582.641,96 | 49,3461261125 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,85 | 7 |
| **28** | CONSORCIO ROCERIA POPAYAN S&C | $ | 269.266.420,71 | 49,4043702554 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,90 | 4 |
| **43** | CONSORCIO AURIGA 2.0 | $ | 269.228.597,46 | 49,4113368422 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,91 | 3 |
| **44** | **CONSORCIO AERO LEÓN** | **$** | **268.747.224,18** | **49,5000000000** | **30,00** | **20** | **0,25** | **0,25** | **100,00** | **1** |
| **54** | CONSORCIO OBRAS POPAYAN A-K | $ | 268.333.924,70 | 49,4238752163 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,92 | 2 |
| **50** | CONSORCIO AERO LIMPIEZA POPAYAN | $ | 268.106.091,92 | 49,3819111652 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,88 | 5 |
| **32** | INFRAOBRAS SAS | $ | 267.922.516,38 | 49,3480987619 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,85 | 6 |
| **35** | CONSORCIO ROSERIA AEROPOPAYAN | $ | 266.406.069,62 | 49,0687875439 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,57 | 13 |
| **38** | Alogar | $ | 266.308.710,96 | 49,0508552530 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,55 | 14 |
| **34** | Viacol | $ | 266.278.029,87 | 49,0452041652 | 30,00 | 20 | 0 | 0,25 | 99,30 | 17 |
| **17** | CONVEG S.A.S | $ | 265.837.083,20 | 48,9639871030 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,46 | 16 |
| **53** | H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S | $ | 264.845.696,79 | 48,7813856737 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,28 | 18 |
| **2** | ALCAX INGENIERIA S.A.S | $ | 264.733.642,19 | 48,7607465666 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,26 | 19 |
| **56** | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS | $ | 263.380.382,60 | 48,5114924578 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 99,01 | 20 |
| **58** | CONSORCIO GLV 1316 | $ | 263.084.942,94 | 48,4570760330 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 98,96 | 21 |
| **37** | 5INCO S&S SAS | $ | 261.385.222,30 | 48,1440079740 | 30,00 | 20 | 0,25 | 0,25 | 98,64 | 24 |

Una vez realizado el proceso de evaluación y ponderación se establece el orden de elegibilidad, conforme al mayor puntaje obtenido, por lo cual, se recomienda Adjudicar – El **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO DE MENOR CUANTÍA No. 26001047-H4.-** Cuyo Objeto: **"63400C1316 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYAN"** al Proponente **No.44 CONSORCIO AERO LEÓN**, representante legal **RICARDO ALFONSO AVENDAÑO PEREZ** C.C. No. **1.007.174.839 de Barranquilla**, cuya propuesta cumplió con los requisitos y condiciones del proceso.

Cordialmente,

Arq. Juan Gabriel Uribe Espinel
**Comité Evaluador – Componente Tecnico**