Pagina 1 de 21
ELLABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-00T1

FECHA: 17/06/2024

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10 POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Bogota D.C , 7
b4 AR f8ecros cENERALES DEL ESTUDIO PREVIO
1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

“INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONTENCION, PROTECCION
Y MITIGACION DEL RIESGO, GENERADC POR LA SOCAVACION DEL RIO PANCITARA EN
PREDIO DE LA ESTACION DE POLICIA LA VEGA — CAUCA. INCLUYE PROPUESTAS DE
SOLUCION, ELABORACION DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS,

1.1 DESCRIPCION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TRAMITE DE LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS
GENERAL DEL | | ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION®,
OBJETO
cmgggggiou SEGMENTO FAMILIA cLasE PRODUCTO
N I BT —

El valor estimado de la contratacién corresponde a la suma de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
PESOS MONEDA LEGAL ($354.839.000.00) INCLUIDO IVA.

VALOR UNITARIO VALGR TOTAL
ESTIMARO ESTIMADO
INCLUIDG VA INCLUIDO VA

f1EM RUBRO Y DESAGREGACION

PRESLUPUESTAL UNIDAD DEBCRIPCION

RECURSO
CANTIDAD

INTERVENTCRIA PARA LOS
ESTUDIOS Y  DISENOS
PARA CONTEMCICN,
PROTECCION Y
MITIGACION DEL RIESGO,

1.2 VALOR ESTIMADO oo T A
FORTALECIMIENTO DE LA

PANCITARA £N PREDIO DE
INFRAESTRUCTURA i

LA ESTACION DE POLICHA
ESTRATEGICA  OPERACIONAL DEGF LA VEGA - CAUCA, INCLUYE
1 ORIENTADA A CONSOLIDAR LA | 10 - 1 $354.839.000.00 $354.839,000,00

200 PROPUESTAS DE

CONVIVENGIA Y  SEGURIDAD EaLuCIen SLABORACION
CIUDADANA A NIVEL NACIONAL s g

PRESUPUESTO,
1501-0100-17-20196C-1501020-02 ESPECIFICACIONES

TECNICAS, ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS,

TE DE LICENCIAS,
PERMISOS Y  DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU
EJECUCION

VALCR TOTAL ESTIMADO $354.5639.000.00 -
e

-

Mediante comunicacién oficial GS-2026-005209-DILOF del 12/02/26, el Grupo Central de
Cuentas de la Direccién Logistica y Financiera indico que el presente proceso de contratacion
estara gravado con el IVA asi;

“Por regle general todos los productos estén gravados con el impuesto, y sdlo estan exenfos aquelios que la
norma dg forma expresa sefiala, de manera que, si un producto no estd en la lista de exentos, entonces esté
gravado con IVA. Asl la cosas, la norma no confempla que se encuentren exentas de IVA jos servicios objeto
de consulta. Por lo fanto, estardn gravados con ef impuesto a las ventas a la tarifa general. *
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1.3 CERTIFICACION

P LAN AN UAL D E Ho. Fecha N:é::;;:e . Unidad Recursc Dascripcion Cantidad | Valor unitario Yalor total
A DQU‘S!C 'ONES, Interventoria para la consultoria  def
DILOF lestudios y disefios para la construccion)
GASTOS DE 1| olioizoze ot g 0 e contoncitn Estasion du Poficial | | S364BIE00000 | $354.639.000.00
a Vega DECAU.
FUNC!ONAMIENTO TOTAL 5354.8359.600.90

Y/O INVERSION.

14 CLASEDE

i NTORIA
CONTRATO (CONSULTORIA) INTERVENTO

Podran participar en e presente proceso de seleccion todas las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, con reprasentacion o sucursal en Golombia, en forma individual o conjunta (Consercio, Unién
ternporal u otras formas de asociacién), que esién en capacidad de ejecutar el cbjeto del presente procesoe
y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo. ’

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1,2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificadeo por el
articulo 5 del Decreto 1860 de 2021 y en concordancia con lo establecido en el articulo 12 de la Ley 1150 de
2007, modificado por ef articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, el presente proceso es susceptible de ser limitado
a MiPymes, cuando se haya manifestado interés de por lo menos dos {02) MiPymes, un (01) dia habil antes
1.5 PERFILY de ia apertura del proceso de contratacion.

CALIDAD DE LOS _ - .

PROPONENTES Por lo anterior se convoca a ias MiPymes interesadas para que, de conformidad con lo establecido en los
articulos 2.2.1.2.4.2.2, y 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, modificados par el articulo & dei Decreto
1860 de 2021, realicen su solicitud de lmitar el presente procesc siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos. En el caso de Uniones Temporales, Consorcios u otras formas de asociacion, cada
uno de sus miembros debers acreditar que, dentro de su objeto social o actividad econdmice, se encuentre
comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformacién carrespondiente.

Para participar en ef procesc de contratacion el oferante debe {ener en cuenta los términos y condiciones
establecidos por Colombia Compra Eficients en la Guia rapida para el Registro de Proveedores en el SECOP
Hy guia rédpida para la creacién de proponentes plurales en el SECOP |l fas cuales se encuentran publicadas
en la pagina hitps://www.colombiacompra.gov.co.

1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

La Estacion de Policia del municipio de La Vega, departamente del Cauca, fue proyectada inicialmente mediante estudios y
disefios de consuiteria desarrollados en el afic 2015, Posteriormente, la construccidn de la infrasstructura se ejecuté en dos
fases: la primera en el afio 2017 y la segunda en el afio 2018, consolidéndose como una instalacion estratégica para la prestacion
del servicio de policia en la region.

Con el paso del tiempo se evidencid un proceso de socavacion del terrenc en ia parte posterior del predic donde se encuentra
ubicada la estacion, zona que colinda con el cauce del rio Pancitara, Este fendmeno ha generado desprendimientos de suelo y
procesos de erosion hidrica asociados al comportamiento hidraulico del rio y al incremento de los caudales durante las
temporadas de liuvia, situacion que ha venido afectando las condiciones de estabilidad del terreno. :

Ante esta situacion, se realizé una evaluacion téenica por parte de profesionales especialistas en ingenieria hidrosanitaria vy
estructural, emitiéndose concepto técnico mediante la comunicacion oficial 68-2022-018373-DIRAF del 01 de junio de 2022, en
el cual se establecid que la erosidn progresiva del terreno podria afectar a mediano plazo el suelo de cimentacion de la

edjﬁcacién. generande condiciones de inestabilidad que eventualmente podrian comprometer el comportamiento estructural de
fa infraesfructura.

Com.o' re_sulltadp de dicha evaluacion técnica, se recomendé adelantar estudios y disefios especializados mediante un equipo
multidisciplinario conformado por profesionales en hidrologia hidraulica, geologia, geotecnia, ambiental, estructural y topografia,

con el fin de analizar las condiciones del terreno, comprender la dindmica del cauce del rio y formular soluciones técnicas
orientadas a mitigar los riesgos identificados y proteger la estabilidad de la edificacion,

En la vigencia 2025, media;ﬁe el proceso SA MC 224 2025, se adelantaron actuaciones contractuales a través de la plataforma
S.ECOP Il para la contratacion de la interventoria asociada a la supervision de los estudios y disefios requeridos; no obstante,
dicho proceso fue revocado mediante la Resolucién No. 359 det 30 de julio de 2025. En consecuencia, persiste la necesidad
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institucional de adelantar las actividades requeridas que permitan estructurar t&cnica, economica y juridicamente las obras de
contencidn y mitigacion del riesgo, oriertadas a atender los procesos de socavacién identificados en el 4rea de intervencicn,

En este contexto, y en cumplimients de la Politica Integral de Seguridad Humana por la Paz y la Defensa de la Vida en los
Territorios del Pafs, asi como de las estrategias definidas por el mando institucional, se hace necesario contratar la
“INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEROS PARA CONTENCIGN, PROTECCION Y MITIGACION DEL RIESGO,
GENERADO POR LA SCCAVACION DEL RIO PANCITARA EN PREDIC DE LA ESTACION DE POLICIA LA VEGA — CAUCA.
INCLUYE PROPUESTAS DE SOLUCION, ELABORACION DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIQS, TRAMITE DE LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION”, con e
propdsito de realizar el seguimiento, contro! y verificacion integral a la ejecucién del contrato de consultoria que desarroliars los
estudios y disefios requeridos.

La interventoria permitira garantizar que los estudios v disefics se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas, los
lineamientos nomativos v Tas condicionss contractuales establecidas, verificando |a calidad, cportunidad y cumplimiento de los
productos iecnicos que servirdn como base para la ejecucién futura de las cbras de contencién y mitigacidn del riesgo.

Asf misme, es importante seflalar que la Policia Nacional no cuenta con el talento humano especializado ni con la capacidad
técnica necesaria para realizar de manera directa ef seguimianto técnico, administrativa, financiere, legal y ambiental a este tipo
de contrates especializados, razén por la cual sa justificz 1a contratacion de una interventoria que permita asegurar el adecuado
control y supervisién del desarrolic de la consultoria.

De esta manera, ¢l Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa y fa Direccion General de la Policia Nacional, ha
dispuesto adelantar la estructuracidn técnica correspondiente para atender esta necesidad institucional, garantizande ia
adecuada supervision de los estudios y disefios orientados a la proteccion de ia infraestructura policial y a la continuidad en ia
prestacion del servicio de seguridad en el municipio de La Vega, Departamenio del Cauca.

La edificacion en donde se proyecta realizar la INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONTENCION,
PROTECCION Y MITIGACION DEL RIESGO, GENERADO POR LA SOCAVACION DEL RIO PANGITARA EN PREDIO DE LA
ESTACION DE POLICIA LA VEGA — CAUCA. INCLUYE PROPUESTAS DE SOLUCION, ELABORACION DE PRESUPUESTO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TRAMITE DE LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION, es de propiedad de ia Policia Nacicnal, segln se relaciona a continuacion:

MATRIGULA

: TS BE - EREA LOTE
REGION | DPTO. | MUNIGIPIO UNIDAD PROPIEDAD DIREGGION DE PREDIO | o Bl | aABROXMAGD
ESTACION | RESOLUCION Nre.
4 CAUCA LA VEGA POLICIA LA (95 DEL Calle 3 #4-72/80/64 .
Carrera 5 #3-10 Barrio 122-17113 1.400 m?
VEGA A0/06/2075 DA

Nota; corresponde a la informacion extractads de la comunicacion oficial GS-2026-001032-DIFRA de! 11/02/2026, concepto condiciones
fisicas y normativas catasirales La Vega — CAUCA.

Mediante comunicacién oficial GS-2028-000846-DIFRA del 05/02/2026, se solicitd entrega de aval técnico juridico catastral para
que repose en esie proceso, del cual se emite la comunicacion oficial GS8-2026-001032-DIFRA del 11/02/2026, concepto
condiciones fisicas y normativas catastrales La Vega — CAUCA, emitide por el jefe de Area Bienes Ralces DIFRA, en donde se
emite ia viabilidad para adelantar los tramites del presente proceso.

{...) En cumplimiento al numeral § del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de! 26 de mayo de 2015, modificadn por &l articulo
1 del decreto 399 del 13 de abril de 2021, el analista contratiual de ls Direcsion Logistica y Financiera, certificé el 20/03/2028
que {.. ) una vez verificada la pagina web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Indusiria y Turismo,
los Acuerdos Comerciales y Tratados de libre Comercio (TLC), negociados por Colombia en ios capitulos de contrafacfén
publica, se establecid que ef proceso dg “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENCS PARA CONTENCICN,
PROTECCION Y MITIGACION DEL RIESGO, GENERADO POR LA SOCAVACION DEL RIO PANCITARA EN PREDIO DE LA
ESTACION DE PDLICIA LA VEGA-CAUCA, INCLUYE PROPUESTAS DE SOLUCION, ELABORACION DE PRESUPUESTO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TRAMITE DE LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS
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ACTIVIDADES PARA Sl EJECUCION®, por un valor de $354.838.000.00, 81 esté cublerto bajo las obligaciones de carécler
internacional derivadas de los Acuerdos: TRIANGULO NORTE, CAN: toda vez que:

a. La cuantia del proceso excede los umbrales esfablecidos en fos acuerdos publicados.
b. La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de enlidades cubiertas por los acuerdos.
c. Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubliertos bajo alguna exclusion de aplicabilidad o excepcion.

De acuerdo a lo anterior, se deben tener en cuenta los ptincipios y obligaciones en cuanlio a la profeccion de los principios de
derecho infernacional, la publicidad de las contrataciones, el use de medios electrénicos, las modalidades de confratacion y la
revision de impugnaciones en la configuracion de los documenfos del proceso contractual.

Por ofra parte, NO esta cubierto bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas en el Acuerdo con ALIANZA DEL
PACIFICO, CHILE, CANADA, COREA, COSTA RICA, ESTADGS AELC, ISRAEL, ESTADOS UNIDOS, MEXICG, REINO
UNIDO DE GRAN BRETANA, UNION EURQPEA E IRLANDA DEL NORTE, toda vez que, por excepcion a la aplicacion de los
Acuerdos Comerciales, el proceso en cuestion no supere el umbral establecido por dichos fratados internacionales™ (.. ).

Es de anotar que, se realizo |a consulta en la pagina de Colombia Compra Eficiente del servicio descrito en el presente estudic
previo, encontrando la Gula para Precesos de Contratacion de Cbra Plblica -G-GPCOP-01, donde en su numeral (D) pliege de
condiciones y minuta del contrato de obra piblica, establece parametros a tener en cuanta en los procesos, los cuales hacen
parte del estudio previo exceptuando la medalidad de saleccion en atencidn al Decreto 1082 del 2015 "articulo 2.2.1.2.1.2.25,
modificado por &f articulo 11 del Decrelo 0142 de 2023, Seleccion Abreviada para la adquisicion de bisnes y servicios para ia
defensa y seguridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes y servicios para ia defensa y seguridad
nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la seleccién abreviada de menor cuantia sefialado en el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del presente Decreto”.

Se realizo la consulta en la fienda virtual del Estado colombiano hitps:/iwww.colombiacompra.gov.coftienda-virtual-del-estado-
colombiano encontrando que los Acuerdos Marco de Precic no contemplan este servicio. Al igual gue en los cataiogos de
Grandes Superficies, registrados en la Tienda virtual del Estado Colombiano {TVEC).

De acuerdo a lo anterior, se deben tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la proteccion de los principios de
derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, & uso de los medios electrénicos, las modalidades de contratacion y
la revision de impugnaciones en la configuracion de los documentos del proceso contractual.

Enatencion al Plan de Austeridad del Gasto para los 6rganos gue hacen parte del Presupuesto General de la Nacion, ia presente
necesidad no constituye gastos suntuarios, si no gue permite elevar la eficiencia en ¢ uso de los recursos publicos v se hace
necesario para e cumplimiento de las actividades y funciones administrativas del servicio de policia.

La presente contratacidn se requisre para el mes de mayo de 2025,

2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESC

*Se encuentra relacionado en el formato “Andlisis del Secior y del Mercado”, anexo al presente estudio previo.

Para el analisis y verificacién de antecedentes se consultd dentro de 1as vigencias 2023, 2024 y 2025 en la pagina web de
contratacion piblica www.colomblasompra.gov.ce ylas bases de datos que reposan en la Policia Nacional, evidenciandose
los siguientes procesos de contratacion con objete similar asi;

ENTIDAD . T | NORERODEL . S o RS e : HOMERODE
CONTRATANTEY - | CONTRATO ¥HECHA cRdETe . LU TR nceRtes : i ;
CONTRATISTA DEISUSCRIPCION .- - : ) PROBLEMAS PROGESG
OIRECCION INTERVENTORIA TECNIGO ADMINISTRATIVA, LEGAL ¥ AMBIENTAL
imiired PATCA LACONSTRUCCION ¥ DOTACION DE LA FASE I BLOQUE™ | oo
FINANCIERA 06-3-10345-23 el AGCESO PEATONAL ¥ CENTRO DE ATENGISN AL CIUDADANG, oo UE BN DIRAE SAMC 118
A EnA 1411202623 FASE Ill BLOQUE BODEGA Y FASE V BLOGUE AUDITORIO DEL CONTRAGTUAL PMINGUNO 2023
oM Ias s COMANDO METROPOLITANA DE POLIGIA VALLEDUPAR, A PRECIDS
UNITARIOS FIIOS SIN FORMULA DE REAIUSTE.
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INTERVENTORIA PARA EL ESTUDIC DETALLADO DE RIESGOS DE
AMENAZAS, INUNDACION SOCAVACION, INCENDIO FORESTAL ¥
DIRECCION VULNERABILIDAD, ACTUALIZACKSH DE CONSULTA DE NORMA
PRSI URBANA Y REALIZACION DE ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE
vl PN DIRAF 06-CTO 06- | LA ZONA DE RONDA HIDRICA DEL RIO BOGOTA, EN LOS PREDICS | CUMPLIMIENTO DEL ON DILOF GO 350
R gLl 5-10325-24 del ALTERGN 1Y ALTERGN 2 DE PROPIEDAD DE LA POLICH MAGIONAL QEJETO NINGUNG by
PNy 13712i2024 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE GHIA CUNDINAMARGA, INCLUYE CONTRAGTUAL
ey PROPUESTAS DE SOLUCION, ELABORACIGN DE PRESUPUESTSD,
ESPECIFICAGIONES TECNICAS, ANALISIS DE PREGIOS UMITARICS,
TRAMITE DE LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ¥ DEMAS
ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DE LAS PROPUESTAS
DIRECCION
LOGISTICA ¥ PM GIRAF 06-3-10335- | INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS ¥ DISEROS DEL CENTRODE | CUMPLIMIENTO DEL PM GILOF SAMC 344
FINANCIERA / 25 del17/42/2025 ALMACENAMAIENTO ALTERGN CBJETO NNGUNO 2025
OAROHE SAS. CONTRACTUAL
3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La Ley 80 de 1993 en el numeral 2 del articulo 32, define los contratos de interventoria asi:

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a fos estudios necesarios para la efecucion
de proyectos de inversién, estudios de diagnéstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyecios especifices,
asi como a las asesorias técnicas de coordinacién, conirol y supervision.

Son también contratos de consulforia los que tienen por objeto la inferventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programacién y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del inferventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por eserito
sus ¢rdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse denirc de los términos del respective contrato.”

La Ley 1150 de 2007 en el literal i del numeral 2 del articulo 2, sefiala las modalidades de contratacién estatal, entre ellas
“La contratacion de bienes y servicios que se requieran para la defensa y segutidad nacional.”.

El articulo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 12 del Degcreto 142 del 2023, establece:

‘Articulo 2.2.1.2.1.2.26. Seleccion Abreviada para la adquisicién de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad
Nacional. Las Enfidades Estatales que requieran contratar Bienes y Servicios para fa Defensa v Seguridad Nacional deben
hacerio & traves del procedimiento para fa seleccion abreviada de menor cuantia sefialado en ef articulo 2.2.1.2.1.2.20 del
presente decreto.”

Conforme a lo antericr, se aplicard la modalidad de SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS PARA LA DEFENSA'Y SEGURIDAD NACIONAL a traves del procedimiento para la Menor Cuantia, atendiendo
todas y cada una de las regias sefialadas por la ley, garantizando asi la libre concurrencia y la transparencia en el desarmollo
de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso de seleccion, escogiendo la oferta mas
favorable para la Policia Nacional y safisfacer Ia necesidad identificada en el presente estudio previo.

ks importante indicar que, respecto del concepto de "seguridad y defensa nacional”, el Consele de Estado en la Sentencia
con radicade No. 11001-03-26-000-2004-00007-00(26776) del 29/08/2012, consejero Ponente Hermnan Andrade Rincon,
sostuvo que: ‘La seguridad y la defensa nacional constituyen sin lugar a dudas presupuesio material de Ia vigencia efectiva
def orden constitucional. Sin embargo, no existe norma alguna que defina estos vocablos. Se trata de conceptos que fienen
distintas significaciones, en tanto varias nociones fos informan. En ef caso de la seguridad, ademés, esta acusa cierto grado
de relatividad segin la "intensidad en los antagonismos”, se trata igualmente de un “concepto dinamico” que impone
la actualizacion de mecanismos para su efectividad y que encuentra significado en los objetives que se propone
alcanzar el Estado en una época determinada. Nocion a la vez relativa y coyuntural, merced a que su contenido juridico
no es inmutable, sino que necesariamente sufre constantes transformaciones. En tanto ‘nocién ambigua” es dificil de
definir la seguridad, pues depende del enformo de cada pais {en Canadé por gjemplo suele ser asociada a “estabilidad
economica’}). Con todo, y aunque se trate de una nocion en constante cambio segin cada pais, conviene agregar
gue se trata del concepto base sobre el que se construye la estrategia para proteger a los ciudadanos. El criterio
conforme al cual la sequridad es apenas un conjunto de dispositivos para la guerra, esta actualmente superado. La
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sequridad como garantia de los derechos y libertades, como presupuesto para la coexistencia pacifica entre el
poder y la libertad (Hauriou) supone otras lecturas que posibiliten que los infractores de la ley se reincorporen a la
vida civil. En efecto, la paz en tanto valor {preambulo constitucional), fin esencial del Estado (arf. 2 CN), derecho (art. 22
CN) y deber social (95,6 CN), tiene en la rama ejecutiva su principal responsable (189.4, 303 y 315.2). De allf que en un
Estado democratico, el gobierno puede adoptar diversos tipos de meadidas que pueden oscifar entre la utilizacion
de acciones coercitivas y las soluciones politicas.” (Negrilla fuera de texto}.

Asi mismao, en el fallo antes citado, el alto Tribunal precisé en efecto como el concepto de Seguridad y defensa nacional es
amplic y abarca no solo, la compra de armamento, sine que adicionalmente a ello, abarca ofras facefas de la pofitica publica,
en ese sentido tiende a garantizar ia convivencia pacifica de |los ciudadancs:

“Una visién sistémica de la seguridad y defensa nacionales impone la articulacién dindmica de diversos
elementos (no sélo bélicos) con el entorno de violencia que agobia a la sociedad colombiana desde hace mucho
tiempo. Asegurar la convivencia pacifica, base y razén de ser de la defensa y seguridad nacional, supone para ef
Estado fa adopcitn de medidas que no siempre comportan la accion militar directa. En otros términos, fa accién
estatal en punto de seguridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en ef empleo de las armas, ni en |la
estrategia militar o en ef despliegue de fuerzas combatientes, sino que también puede haber otros medios eficaces
para garantizar la defensa y seguridad nacionales {...}”. (Negrilla fuera de texto).

En conclusidn, es claro que la seguridad y defensa nacional es un concepto amplio que no excluye a entidades distintas del
sector defensa ni se limita a aclividades bélicas, sino que abarca todo lo que esté encaminado directamente o por conexidad
al mantenimiento det orden puablico y a garantizar la convivencia pacifica entre los asociados. En esa medida, las
instalaciones policiales come unidades fundamentales para el despliegue del servicio de policia, son activos de defensa y
seguridad nacional que se requieren para el cumplimiento de los objetivos misionales, a fin de desarrollar acciones para la
disuasién, prevencidn y control de los delifos y comportamientos contrarios a la canvivencia, asi como para el planeamiento
de las acciones propias del servicic en materia de atencion al ciudadano, investigacion criminal, inteligencia policial, transito
y transporte y servicios especiales, en el marco de los objetivos institucionales para el cumplimiento de los fines esenciales
de Estado, de conformidad con la Resolucidn Nro. 00812 de 2009 "For la cual se expide ef Reglamento del Servicio de
Paolicia”, en donde se establece la estructura del servicio de policia para ia garantia de la seguridad nacional, asi:

“Articulo 102. Unidades de Policfa dentro de la concepcion estratégica operacional policial, la Folicia Nacional, actta a
través de unidades regulares y especializadas esencialmente en fres niveles de despliegue:

Nivel estratégico, compussto por las direcciones operativas, quienes interactiian con el mando institucional, con el fin de
determinar los objetivos estratégicos, que dan respuesta v cumplimiento a las metas def gobiemo nacional.

Nivel tactica desconcentrado, encargado del despliegue de los objetivos estratégicos y su materializacion, Esté integrado
por las regiones, metropolitanas y departamentos de Policia, hajo ef control del Director de Seguridad Ciudadana.

Nivel operacional, compuesto porlos distritos y estaciones, subestaciones, comandos de atencion inmediata (CAl) y puestos
de Policia que integran fas unidades bésfcas, encargadas de efecutar las acciones, programas y planes policiales”.

Por tal motivo, se requiere fa "INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONTENCION, PROTECCION
Y MITIGA CfON DEL RIESGO, GENERADO POR LA SOCAVACION DEL RIO PANCITARA EN PREDIO DE LA ESTACION
DE POLICIA LA VEGA — CAUCA. INCLUYE PROPUESTAS DE SOLUCION, ELABORACION DE PRESUPUESTO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TRAMITE DE LICENCIAS, PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION', teniendo en cuenta que dicha edificacién es un bien de caracter logistico
para el servicio de policia, la seguridad ciudadana y nacional conforme a la perspectiva de fa doctrina la cual la define ast:

“Se entiende por Seguridad Nacional, la que es inmanente para garantizar la existencia, permanencia, la continuidad y la

estabilidad de ta comunidad politica, también entendida como la necesaria para garantizar tanto la seguridad externa como
la seguridad institucional intema de una nacion y por lo mismo, la soberania la independencia, la integridad del feritorio
nacional y el orden constitucional, todo lo cual comprende la seguridad del Estado, esto es, la que corresponde garantizar
el normal funcionamiento de las instituciones constitucional y legaimente constituidas”. Jorge Enrigue ibafiez Najar,
Seguridad Nacional Seguridad del Estado y Seguridad Ciudadana, Universidad Sergio Arboleda, 2005, p. 48. (Negrilla fuera
de texto).
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De otra parte, el presente proceso cumple los pardmetros de fa “GUIA PARA PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA
PUBLICA” - G-GPCOP-01 y segln la clasificacion Estandar de Produstos y Servicios de Naciones Unidas - UNSPSC,
metodologia uniforme acogida por el Estade colombiano para clasificar los bienes y servicios,. se establece que las obras,
mantenimientos, consultorias e interventorias son servicios. s .

Finalmente, el Estatuto Anticorrupcicon, Ley 1474 de 2011, en sy articuio 83. “Supervisién e Interventoria contractual”,
establece que:

‘La interventorfa consistird en of seguifniento técnico que sobre ef cumplimiento del contrato realice una persona natural ¢
juridica contratada para fal fin por la Enfidad Estatal, cuando el seguimienfo ds! contraio suponga conocimiento
especializado en la maleria, o cuando la complejidad o la extension daf mismo lo Jjustifiquen. No obstante, lo anterior cuando
fa entidad ic encuenire justificade y acorde a la naturaleza de! contrato principal, podrd contratar el seguimientc
administrativo, técnico, financiero, contable, Jjuridico del abjeto o conirato dentro de la interventoria”.

4. CRITERIOS DE SELECCION -

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS -

Las condicicnes técnicas minimas requerdas estdén descritas en el anexc "ESPECIFICACIONES DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS" las cuales son de obligatorio cumplimiento, por tanto, los oferentes deberan
diligenciar y entregar junto con la oferta, el formularic "CONCGIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y FICHA
TECNICA", el cual debers ser verificado por tos miembres del comité evaluador técnico come “CUMPLE” o "NO CUMPLE". _

41.1  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia del proponente se encuentra descrita en el anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS", la cual serd
verificada por los miembros del comité evaluador tcnico temo “‘CUMPLE" o "NO CUMPLE". -

4.1.2  NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO

El nivel de educacisn O hivel academice del personat que realizara la intervéntorl’a se encuentra en el anexo
‘ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS®, la cual sera verificado por el Supervisor del contrato, .~

4.1.3 EXPERIENCIA

El factor de verificacion de la experiencia se evaluara con Iors documentos que aporie el proponents, de acuerdo a lo descrito
en &l anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS®. .~

4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL

La experiencia del personal que realizara 1a interventoria se enguentra en el anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS”, fo cual serd verificade por el Supervisor del contrate, /

4.1.5 CAPACIDAD OPERATIVA

No aphca/

4.1.6 OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES

No aplica

4.1.7 CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE GALIFICACION Y SU JUSTIFICACION
e

No aplica
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4.2 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
4.2,1 EVALUACION ECONOMICA

{ os factores de evaluacion econdmica estan descritos en sl anaxo “FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION” -
“FACTOR ECONOMICQO" y en el pliego de condiciones; los factores de evaluacion financiera estan descritos en el farmulario
“CAPACIDAD FINANCIERA’, vy en el pliego de condiciones. s

Los oferentes deberan diiiéenciar:_
1, Elcuestionario del sobre econémico enel SECOF II. -

El presupuesto oficial de la Entidad constituye el valor maximo para la centratacion, Bicho monto incluye el IVA y no podra
ser superado por ninguna propuesta. Adicionalmente, las ofertas deberan encontrarse enire el noventa y cinco por clento
(95%) vy el ciento por ciento {100%) dei presupuesto oficial. Las propuestas que no cumplan estas condiciones seran
rechazadas por inviabilidad presupuestal.

Ei valor total de la propuesta deberd incluir el IVA del 18%. La omision de este requisito ¢ su caloulo incorrecto que alters
el valor total de la oferta sera causal de rechazo en la svaluacidn economica.

El valor ofertado deberd considerar todos los costos diractos e indirecios: honorarios del personal profesicnal vy técnico,
polizas, ensayos y pagos a laboratorios, transporte, contratacién de ferceros y demas gastos asociados.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente cualguisr error u omision en los célculos de su oferta. No procederan
reclamaciones por costos adicionales derivados de dichos errores. Si generan ambigliedad, alteran al valor total o superan
el presupuesto oficial, la propuesta sera rechazada.

2. Elformulario “CAPACIDAD FINANCIERA”", el cual debera publicarlo junto con la oferta.
Por lo anterior, el COMITE ECONOMICC svaluador debera realizar tas siguientes actividades:
a) Verificar la propuesta econdmica presentada en el SECOP L.

b) Realizar las correcciones adtmaticas que se presanten en la propussta econdmica presentada a través
del SECOP .

¢y Verificar que las condiciones gstabiecidas en el formulario "CAPACIDAD FINANCIERA™ se cumplan,

d) Verificar que los oferentes cumplan con los indicadoras financieros solicitados.
422 FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:

Segln lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta:

{a)} -La ponderacion de los elementas de calidad y precio soporiados en puntajes o formulas.
{b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen ia mejor relacion de costo-beneficio.

Para el presente proceso de seleccidn se.aplicara la alternaliva; a) La ponderacion de los elemontos de calidad v de
precio soportados en puntaje o férmulias.

Las condiciones adicionales de calificacion se describen en el anexo *“FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION",
las cuales deberan ser verificadas por los comités juridico, técnico v 8CONoMIco,
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4.2,3

CRITERIOS DE DESEMPATE

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del
Decreto 1860 de 2021, en caso de empate de dos o méas ofertas en los Procesos de Contratacién, el contratante debera
utilizar fas sigulentes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, asi:

1.
2,

10.

11.

12.

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a Ia oferta de bienes ¢ servicias extranjeros.

Preferir ia propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de 1a persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres
cabeza de familia, mujeres victimas de viclencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe 0
participen mayoritariamente.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por i
menas &l diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 351 de
1997. Si la oferta es presentada por un proponente piural, el integrante del oferente que acredite que el diez por
ciento (10%} de su nomina esta en condicién de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una participacién de por lo menos el veinticinco por clento (25%) en el consorcio, union temporal o promesa de
sociedad futura y aportar minimo ef veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Preferir la propuesta presentada por ef oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas
mayores gue no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecida en la Ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo
menos diez por ciente (10%) de su némina pertenece & poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas,

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacién o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, yfo personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre
cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacién o reintegracion, o una persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacién de por lo menos ef veinticinco por ciento
{(25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en procesc de reincorporacion o
reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en
ia oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia 0 persena en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la perscna
juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros
del proponente plural.

Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas 0 asociaciones mutuales; o un propenente plural
constituido por MiPymes, cooperativas ¢ asociaciones mutuales. )
Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas
o asociaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerde con sus estados financieros o informacion contable con corte a 31 de
diciembre del afio anterior, par lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes,
cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferents, realizados durante el afic anterior;
o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MiPyme,
cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciente (25%); (b
la MiPyme, cooperativa ¢ asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta; y (c) ni la MiPyme, cooperativa o asociaciéon mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC,
del segmento MiPymes.

Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jdvenes Egresados del Sistema de Proteccitn
del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de Ia persona juridica en ia cual participe o participen
mayoritariamente, es decir, gue mas del cincuenta por ciento (50%) de la compaosicidn accionaria o cucta parte de
ta persona juridica esté constituida por jovenes egresados del Sistema de Proteccian del ICBF; o, {c) la oferta
preseniada por de un proponente plural con una participacion de al menos un veinticinco por ciente (25%) de una
persona gque acredife ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales se
acredite participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF. Dicha calidad se
acreditara por la Entidad competente, de conformidad con el articulo 22 de la Ley 2479 de 2025.
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13. Sipersiste el empate, la Entidad convocara a una audiencia de sorteo mediante mensaje piblico, y se seleccionara
en orden de elegibllidad mediante & procedimiento de sortec por balotas al oferente que obtenga el
mayor namero.

Para acreditar los factores de desempate se tendrén en cuenta las definiciones establecidas en el Decreto 1082 de 20185,
sus modificaciones y demés normas concordantes.

Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas v asociaciones mutuales gue cumplan con los
criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 857 de 2019, priorizando aqueilas que sean micro, pequefias
o medianas.

Para los criterios enunciados que involucren [a vinculacion de capital humano, et oferente debera acreditar una antigiiedad
igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendré en cuenta a aguellos trabajadores que
hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

E} oferente debera diligenciar los formularios "CRITERIOS DE DESEMPATE" segtn corresponda v “TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES” de acuerdo con el articuio 6 de fa Ley 1581 de 2012, como requisifo para la validacion del
respectivo criterio.

NOTA 1: la condicion de mujer cabeza de familia se acreditara con la declaracion ante notario de conformidad con lo previsto
en el paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articuio 1° de la Ley 1232 de 2008 ~ «Por Ia cual se
expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia» — establece que «La condicién de Mujer
Cabeza de Familia y ia cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, debera ser deciarada
ante notarlo por cada una de ellas, expresando las circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto
se causen emolumentos notariales a su cargo {...)».

NOTA 2: la condicion de muijer victima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de proteccion expedida por la
autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 de Ia Ley 1257 de 2008 — «Por la cual se dictan
normas de sensibilizacion, prevencion y sancién de formas de violencia y discriminacion contra las mujeres, se reforman
los Codigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» — , dispone que «Las
situaciones de violencia que dan lugar a la atencion de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditaran con ja medida de
proteccion expedida por ia autoridad competente, sin gue puedan exigirse requisitos adicionalasy.

NOTA 3: ef proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la némina estd en condicion de discapacidad a
que se refiere fa Ley 361 de 1997, debe aportar fa certificacion expedida por el Ministerio de Trabajo, en la cuat conste que
&l personal en condicion de discapacidad lo contraté por lo menes con anterioridad a un afio. Es importante tener en cuenta
que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate, &l personal debera mantenerse por un tapso
igual al de la contratacion. La constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo debera estar vigente en el
momento en que la Entidad aplique los criterios de desempate.,

NOTA 4: para acreditar la vinculacién en mayor proporcion de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensién
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley, &
proponente debera allegar certificacion suscrita por ef representante legal en la que se relacione el personal vinculado que
cumple con estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad, 3) No de identificacion, 4) Tipo de vinculacion, 5)

Fecha de vinculacién. Igualmente debera anexar copia de la cédula dei personal relacionado y el contrato que soporia la
vinculacion. '

NOTA §: para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, el proponente deberé aportar certificacion suscrita por el representante legal en la que se relaciche
la totalidad del personal vinculado y el personal vinculado que cumpla estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos,
2) No de identificacién, 3) Tipo de vinculacién, 4) Fecha de vinculacion. lgualmente, por cada persona que relna estas

condiciones debera anexar copia de la cédula de ciudadania, el contrato que soporta la vinculacion y la acreditacién que
expide el Ministerio del Interior que acredita la pertenencia a estas pohblaciones.

NOTA 6: la condicion de persona en proceso de reintegracion o reincorporacién se acredita con la certificacion que expida
la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion ARN.
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NQTA 7: para acreditar que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorpéracién o reintegracion, nila
persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros
del proponente plural. El proponente deberd aportar certificacién expedida por el representante lagal del integrante del
proponente plural que acredite tal condicién.

NOTA 8: Iz condicion de MiPymes se acreditara, conforme a lo dispueste en el articulc 12 de la Lay 1150 de 2007,
modificado por el artictlo 34 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 de! Decrete 1082 de
2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, las personas naturales mediante certificacion expedida por
elfos y un contador plblico, adjuntande copia del registro mercantil v las personas juridicas mediante certificacién expedida
por el representante legal y ol contador ¢ revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia dal certificado de

existencia y representacién legal expedido por la Camara de Comercio o por |z autoridad competente para expedir dicha
certificaciéon,

NOTA 9: para {2 aplicacitn del criterio de desempate establecido en el numeral 10), el proponente debera aportar los

estacdes financieros o informacion contable con carte @ 31 de diciembre del afio anterior, que permita establecer tal
circunsiancia.

NOTA 10: para acreditar que ni la MiPyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios 0 representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de fos miembres del proponente plural. E! proponente debera aportar
cerificacion expedida por el representante legal o ef revisor fiscal (si tiene la obligacién de tenerlo) del integrante del
proponente plural que acredite tal condicion.

NOTA 11: para acreditar la condicidn de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastara con el Certificado de

Existencia y Representacién Legal de la scciedad en la que se evidencie dicha denominacion conforme al articulo 2° de la
Ley 1801 de 2018.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO Y ENTREGA

Ei predio donde se proyecta la “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDICS Y DISENOS PARA CONTENGION,
PROTECCION Y MITIGACION DEL RIESGO, GENERADC POR LA SCCAVACIGN DEL RIO PANCITARA EN PREDIO
DE LA ESTACION DE POLICIA LA VEGA-CAUCA, INCLUYE PROPUESTAS DE SOLUCION, ELABORACION DE
PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TRAMITE DE LICENCIAS,
PERMISCS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION', es de propiedad de fa Policia Nacional, ubicado en el
municipio de la Vega - Cauca como se relaciona a continuacion:

- THOLO DE : MATRIGULA AREA LOTE
REGIGN | DPTO. | MUNIGIFIO UNIDAD PROPIEDAD DIRECCION DE PREDIO | mn o | pPROXIMABO
ESTAGIGN | RESOLUGION Nis,
4 CAUCA LA VEGA POLICIA LA 095 DEL Calle 3 #4-72/30/34
Carrera 5 #3-10 Barrio 122-17113 1,400 m?
VEGA 30/06/2016 A

Nota: corresponde a la informacion extractada de Ja comunicacion oficial GS-2026-001032-DIFRA del 11/02/2028, coneepto condiciones
fisicas y normativas catastrales L.a Vega — CALICA.

Las entregas parcisles v final de la *INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONTENCION,
PROTECCION Y MITIGACION DEL RIESGC, GENERADO POR LA SOCAVACION DEL RIO PANCITARA EN PREDIO
DE LA ESTACION DE POLICIA LA VEGA-CAUCA, INCLUYE PROPUESTAS DE SOLUCION, ELABORACION DE
PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TRAMITE DE LICENCIAS,
PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION’, se entragaran en of Area de Gestién de Proyectos de la
Direccian de Infraestructura de la Policla Nacional, ubicada en la ciudad de Bogotd D.C., entla carrera 59 nimero 26-21
/piso 2, edificio Direccion General de la Policia Nacional, teléfonos:(601)5159154 — (B01)5156157.




Pagina 12 de 21

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATCS

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORAC%ON DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

5y BT

poLici

A NACIONAL

5.1.1 VISITA TECNICA VOLUNTARIA

La visita a las instalaciones policiales es de caracter voluntario y se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora que determine
esta Direccién en el SECOP I, con &l fin de inspeccionar los sitios donde se adelantara la consultoria.

Esta visita iene como propésito examinar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizardn los trabajos de la
interventoria, realizar las consultas yfo observaciones que hava lugar, realizar {as cuantificaciones que se consideren
necesarias, teniendo en cuenta aquellos factores que puedan influir en ios costos unitarios de las actividades, obteniendo
la informagcién suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificuliades que se puedan presentar en
cada una de las edificaciones policiales que se contemplan dentro del proceso, asi como la metodologia para la
presantacién del plan de trabajo.

La no asistencia a la visita a los sitios o lugares programados por la entidad, no constituye causal de rechazo de la oferta,
sin embarge, es preciso sefialar qus el proponente no podra justificar eventuales errores u omisiones en la preparacidn de
su oferta atribuibles a la falta de informacion técnica, gue se pudo obtener durante Iz visita técnica de reconocimientc 2 los
lugares donhde se adelantara Iz consultoria. .

Los costos de la visita seran asumidos por e oferente.

Justificacion: la visita al sitic para ia interventoria, le permite al oferente conccer de primera mano el sitic exacto donde se
desarmollara este estudio, el acceso al proyecto, dispenibilidad de acometidas de servicios, las restricciones v normas
apiicables al proyecto, factores de seguridad entre cfros que le permitan desarrollar fa interventoria en el tiempo establecide.

5.2 FORMA DE EJECUCION

El contrato deberd ejecutarse de manera parcial, cumpliendo con fo sestablecido en el anexo "ESPECIFICACIONES
TECNICAS MINIMAS", teniendo en cuenta io siguiente:

Se programard un total de tres (3) entregas parciales, con los estudios, disefios, licencias, permisos v demas documentos
discriminados en los respectivos entregables establecidos en ! aparte "PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL
CONTRATISTA” de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS®, que seran, aportados por gl censultor a la
interventoria, quien a su vez los ontregara debidamente revisados, avalados y validados, al superviscr del contrato de la
siguiente manera:

5.2.1. PRIMERA ENTREGA - ETAPA |
Seguimiento al diagndstico integral y formulacién preliminar

Plazo:

El inicic de fa Etapa | se dard a partir de la firma del acta de inicio del contrato y tendré un plazo total de sesenta (B0) dias
calendario. Durante esta etapa, la inferventoria debera realizar el seguimiento, verificacion, revisién v control técnico,

administrative, financiere, legal y ambiental de los productos desarroliados pot la consultoria correspondientes al diagnostico
integral y formulacién preliminar del proyscto.

Alcance:

Para la ejecucién de esta etapa, la interventoria deberé revisar, validar y emitir concepto técnico sobre la informacion
técnica, ambiental y urbanistica desarreliada por fa consuitoria, incluyendo como minimo las siguientes actividades:

+ Verificacion técnica del estudio hidrolégico e hidrometecrslogico, incluyends la revisién de las estaciones

- meteoroldgicas utilizadas, |a metodologia de anaiisis aplicada vy la consistencia de los resultados obtenidos.

« Revision del estudio hidraulico del cauce, verificando la modelacién hidraulica desarroliada para diferentes pericdos
de retorno y la coherencia de los escenarios evaluados con y sin alternativas preliminares de proteccién,

+ Validacion del analisis histérico, y evolutivo del cauce, verificando |a metodologia empleada en el analisis
multitemperal mediante imégenes satelitales y procescs de fotointerpretacion,
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* Verificacién del levantamiento topografico y georreferenciacion del area de influencia del proyecto, revisando la
precision de la informacion topografica y su correspondencia con las condiciones reales del terrenc.

+ Revision del estudio geotécnico del terreno, verificande la caracterizacion del suelo, los resultados de los ensayos
realizados y el analisis de riesgos asociades a procesos de socavacion y estabilidad.

+ Validacion del diagnéstico estructural del muro existente, incluyendo la revision de las patologias identificadas, las
condiciones de estabilidad estructural y los analisis de vulnerabilidad realizados.

* Revision de la evaluacion técnica de alternativas v del disefio preliminar de las obras de contencidn y proteccién
del margen, verificando la coherencia técnica de las soluciones propuestas,

* Verificacion del plan de manejo de obra y control del riesgo, particularmente frente a eventos de crecientes durante
la ejecucién futura de las obras.

* Revisién de la identificacion y estructuracion de los estudios y tramites ambientales requeridos, incluyendo la
verificacion del alcance del permiso de ocupacion de cauce ante la autoridad ambiental competenie.

+ Seguimiento al inicio del tramite de las licencias urbanisticas aplicables, verificando la documentacion presentads
y el cumpiimiento de la normatividad vigente.

Resultado exigible: La Etapa | de la interventoria se considerara cumplida con la revision, validacién y emision del concepto
técnico sobre el informe de diagnéstico integral y formulacion preliminar presentade por la consultorfa, asi como con la
elaboracion del informe de interventoria correspondiente a la Etapa I.

5.2.2, SEGUNDA ENTREGA - ETAPA I

Seguimiento al desarrollo de estudios técnicos y disefios det proyecto

Plazo:

Tendra un plazo de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la aprobacion formal de la Primera Entrega mediante
acta suscrita por la supervisién del contrato.

Durante esta etapa, la interventoria realizard el seguimiento, revision, verificacion y confrol técnico, administrativo,
financiero, legal y ambiental de los estudios especializados y de los disefios desarrollados por la consuttoria, con el fin de
garantizar la correcta estructuracion técnica de la solucion seleccionada.

Alcance

Para [a ejecucion de esta etapa, la interventoria deberd revisar, validar y emitir concepto técnico sabre los estudios y
documentos desarrollados por la consultoria, incluyendo come minimo:

» Revisidn técnica del estudio estructural detallado de la solucién de contencion y/o reforzamiente del muro, verificando <l
cumplimiento de la normatividad técnica vigente y la consistencia de las memorias de calculo.

* Verificacion del estudio hidrolégico e hidraulico del sistema de drenajes, asociado a la alternativa seleccionada, incluyendo
el dimensionamiento de las obras de manejo de escorrentias y drenajes.

* Revision de las memorias de calculo, planos técnicos y especificaciones preliminares de los sistemas estructurales y de
drenaje,

* Validacion de los ajustes y actualizaciones realizadas a Jos estudios desarrollados en la Etapa |, en funcién de la alternativa
técnica adoptada.

* Revision de los documentos técnicos adicionales que se deriven de los analisis estructurales e hidraulicos realizados por
la consultoria. .

Resultado exigible

La Etapa |l de la interventoria se considerard cumplida con:
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-La revision técnica y validacion de los estudios y disefios desarrcliados por la consultoria,

-La amision del concepto técnico de la interventoria sobre los productos entregados.

+La presentacion del informe de interventoria correspondiente a la Etapa 11, el cual sera revisado por la supervisién del
contrato.

5.2.3. TERCERA ENTREGA — ETAPA I — ENTREGA FINAL
Validacidn integral del expadiente técnico del proyecto
Plazo:

Tendra un plazo de sesenta (80) dias, distribuidos de la siguiente manera: cincuenta (50) dias para la entrega del proyecto
y diez (10) dias adicionales para la realizacién de las respectivas correcciones., contados a partir de la aprobacion de la
Segunda entrega, mediante acta formal sin sobrepasar el 15 de diciembre del 2026.

Durante esta etapa, la interventoria debera realizar la revision, verificacién y validacion integral de la documentacion técnica
final elaborada por ia consultoria, con el fin de garantizar que el proyecto quede debidamente estructurado para su futura
gjecucion.

5.2.3.1. Revision del expediente técnico final

- Verificacion de la integracion de los estudios estructurales, hidraulicos, geotécnicos y ambientales definilivos.
« Validacion de la incorporacién de los ajustes y observaciones realizadas por la supetvision del contrato y el Comité de
Disefic.

5.2.3.2. Revision de estudios técnices especializados

La interventoria debera verificar la calidad y consistencia técnica de los estudios especializados desarroliados por la
consultoria, incluyendo:

« Estudio de patologia de la edificacién y del murc existente.
» Estudio de vulnerabilidad fisica y estructural.
» Estudio de estabilidad y estabilizacion de taludes.

» Revisién de otros estudios y andlisis complementarios requeridos para garantizar la estabifidad, funcionalidad vy seguridad
de la infraestructura.

5.2.3.3. Revisién de documentacion de disefic y obra

« Verificacidén de memorias de calculo y memorias de cantidades de obra.

+ Revision de especificaciones técnicas de construccion.

» Validacion del presupuesto de obra original, estructurado por fases y sectores, incluyendo los respectivos Andlisis de
Precios Unitarios (APU).

+ Revisidon de la programacion de obra bajo metodologia de ruta critica, presentada en diagramas de Gantt en formato
compatible con Microsoft Project.

« Verificacion de los planos definitivos del proyecto, firmados por los profesionales responsables y avalados por el Comité
de Disefio,

£.2.3.4. Seguimiento a la gestién urbanistica y ambiental

La interventoria debera verificar el desatrollo de los trémites adelantados por la consultoria ante las entidades competentes,
incluyendo:

* Revision de la documentacion técnica soporte para el framite de licencias urhbanisticas, conforme al Decreto 1077 de 2015.

. Ver}figacién de la documentacion soporte para los tramites ambientales, incluyendo el permiso de ocupacién de cauce y
demas instrumentos ambientales requeridos.
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+ Seguimiento al acompafiamiento técnico realizado por la-cansuktoria ante curadurias, oficinas de planeacion y autoridades
ambientales, incluyendo radicacién de documentos y atencion de requerimienics.
Resultado exigible

La Etapa il se considerara cumplida con:

+ La emision dei informe final de interventoria, que sontenga la revisién técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental
de los productos entregados por la consultoria.

* L.a emisién del concepto técnico final de la interventoria, validando ia calidad, coherencia téenica y cumplimienfo del
alcance contractual de los estudios y disefics.

El Interventor sera responsable de:

= Elaborar ios estudios técnicos requeridos.

»  Adeiantar los tramites ante ias entidades competenies.

* Informar oportunamente a la Entidad los vaiores a cancelar por concepto de liquidacidn de licencias y permisos,

= Aprobacidon de estudios y disefics: la consultoria contempla en su alcance realizar el trdmite complete hasta
obtener la aprobacidn de licencias y/o permisos ante las entidades competentes (Curadurias, oficinas de
Planeacion Distrital ¢ Municipal v entidades ambientales), razén por Iz cual para el pago final se debe aportar &l
documento coficial que certifique ef estado de I3 gestion realizada ante cada entidad e informara a la entidad gl
monte a cancelar por concepto de liquidacion de las licencias y/C permisos. :

= Licencia de construccidn (*pagoes a cargo de la Policia Nacicnal). . "

= Licencia ambiental y Estudio v especificaciones técnicas de impacte Ambienta! segun se requiera (*pagos a cargo
de ia Policia Nacional).

Nota: en las especificaciones técnicas v los anafisis de precios unitarios debe evitarse la inclusion de marcas o proveedores
especificos. En el caso excepcional de requerirse debé mediar autorizacién escrita soporiada por la supervisién con
aprobacion del Area de Gestion de Proyectos de la Direccién de infraestructura.

Comités de disefios: durante el desarrolio de la fase de disefios se realizaran comités técnicos guincenales y/a mensuales
an las instalacionss de la Direccién de Infrasstructura, a los cuales deben asistir los consultores en las diferentes
especialidades requeridas, de acuerdo con el avance del contrato, el supervisor y funcionarios gue amerite por ! Area de
Gestion de Proyectos. Se advierte que lz informacion estipulada para la entrega parcial y final, debera sstar revisada,
avalada y validada por fa supervision (PRIMERA ENTREGA — ETAPA I, la SEGUNDA ENTREGA - ETAPA 1y ta TERCERA
ENTREGA ETAPA Ilf ~ ENTREGA FINAL) y comité de disefio {TERCERA ENTREGA ETAPA I} — ENTREGA FINAL)

Las entregas, parcial y final de la Consultoria, serdn realizadas en forma fisica por et representante legal de la firma
contratista al supervisor dei contrato, que para este efecto seréd contratado por le Direceién Loglstica v Financiera; 1z entrega
se formalizara mediante acta de enfrega parcial o final de Consultoria debidamente firmada por las partes que intervienen
en el acto, dende se hard constar las cantidades, unidades, espacificaciones y caracteristicas de los bienes v servicios
recibides a la Direccidn de Infraestructura de la Policla Naciona!,

5.3 PLAZC DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrate sera a partir de la aprobacion de ia garantia tnica, fecha en la cual se suscribird ef acta
de inicio, hasta 180 dias, en el evento que no se haya contratado ta consultoria ds los estudios y disefios, iz Policia Nacional
podra realizar la suspension del contrate. .

5.4 FORMA DE PAGO

La Policia Nacional - Direccidn Logistica y Financiera cancelara el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos)
de lg siguiente forma:

Se realizaran pagos parciales de acuerdo a las entregas realizadas por el contratista, dentro de los sesenta (50) dias
calendario siguientes a la radicacion de la factura junto con el recibo a satisfaccidon del supervisor del contrato de
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Interventoria, y fos demas documéﬂtos requeridos por la Direccion Logistica y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y
a la disponibilidad del Plan Anual de Caja {(PAC).

Si los documentos no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la
falta de informacion o mal diligenciamientc de los mismos, la Policia Nacionat - Dirgccion Logistica y Financiera,
reprogramard el valor a cancelar una vez se hubleren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el tramite
decumental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a tumno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja {(PAC).

PRIMER PAGO PARCIAL:

Se realizara un primer pago correspondients al veinticinco por ciento (25%) de los recurscs apropiados en la vigencia fiscal
2026 incluido VA, previa entrega dal recibo a satisfaccion del supervisor correspondiente a la PRIMERA ENTREGA de ia
interventoria, de conformidad con la forma de ejecuciaon, el plazo de ejecucion y las condiciones establecidas en el anexo
"ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS?,

SEGUNDO PAGO PARCIAL:

Se realizard un segundo pago correspondiente al cincuenta por ciento {50%) de los recurscs aproplados en la vigencia
fiscal 2028 incluido VA, pravia entrega del recibo a satisfaccién del supervisor correspondiente a la SEGUNDA ENTREGA
de la interventoria, de conformidad con ta forma de ejecucion, el plazo de sjecucion y las condiciones establecidas en el
anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS”,

TERCER PAGO FINAL:

Se realizara un tercer y Gltimo pago correspondiente al veinticinco por clente (25%) de los recursos apropiados en la vigencia
fiscal 2026 incluide IVA, previa entrega delrecibo a satisfaccion del supervisor correspondients a la TERCERA ENTREGA
de Ia interventeria, de conformidad con la:forma de ejecucion, el plazo de gjecucion vy fas condiciones establecidas en el
anaxo "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS”.

MOTA 1: Los pagos se efectuarén Onicamente previa presentacion y-aprobacién de la siguiente documentacidn por parte
de la interventoria, de conformidad con lo establecido en el contrate v sus anexos.

v Acta parcial de recibo a satisfaccidn suscrita entre fa consultoria y la interventoria.
v Acta parcial de recibo a satisfaccion suscrita entre ia supervision y la interventoria.
v Informe gjecutivo de actividades, que debers inciuir, comeo minimo;

o Inventario de los documentos téenicos entregados, indicande comentarios, salvedades o condiciocnamientos,
segun corresponda, junto con las memorias de responsabjlidad da los profesionales.

Avance porcentual y estado de ejecucion del contrato.

Registre fotografico de las actividades realizadas

Estado actual de elaboracidn de los documentos técnicos que se encuentran en avance para otros cortes.
Estado de los tramites de permisos vy licencias realizados.

Oficios de requerimientos dirigidos a entidades, interventoria y supervisidn, con sus respectivas respuestas,
incluyendo aqueilos recibidos.

Actas de reuniones ordinarias o extraordinarias, debidamente diligenciadas y firmadas.

informe SST certificado por profesional calificado, presentade en medio fisico y magnético (aplica durante ia
etapa de levantamientos y estudios en sitio).

Identificacion de problemas técnicos, jurtdicos, econdmicos o relacionados con terceros.

Todas las actividades exfraordinarias gue deban ser conosidas por la entidad.

Conclusiones y recomendaciones.

Cualguier otra documenta que la entidad considere necesario para la verificacion de la ejecucidn contractual.

0o OO0 0 00000000

v" Cuenta de cobro ¢ factura de venta del contratisia, en formate electrénico.

¥ Planita de némina del perscnal, tanto obligatorio como no obligatorio que este participando directamente en el
proyecto.
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v' Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social de la totalidad del personal, obligatorio y no obligatorio,
del contratista de acuerdo a la planilla anterior.
V' Certificacion de pagos del FIC, incluyendo la metodologia utilizada.

NOTA 2: para efectuarse el pago el contratista debera cumplir con lo establecido en la Resolucion Nro. 185 del 014 142023,
“For la cual se desarrolla el sisterna de facturacion, los proveedores tecnolégicos, se adopfa fa version 1.9 del anexo téenico
de factura electronica de venfa, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electronico, y se dictan otras
disposiciones en materia def sistema de facturacién®, en tas Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se
implements el “PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVES DEL SHF NACION” y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se
implemento el "SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA DEL SHF NACION”, expedidas por el Ministerio de Hacienda y
Credito Publico, en caso de que aplique.

NOTA 3: El supervisor de la interventoria adelantara los tramites de radicacion de facturacion correspondientes para &l
page de las aclividades ejecutadas por el contratista consultor e interventor, en este sentido entregara la documentacion
correspondiente para revision en ef Area de Contratos. -

5.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO

£l supervisor del contrato de interventoria, sera ejercido por el Jefe del Grupo Estudios y Disefios de la Direccién de
infraestructura o quien haga sus veces o con posterioridad designe la Direccién Logistica y Financiera. Durante el plazo de
la ejecucion de la interventoria, el supervisor deberd dar estricto cumplimiento a lo establecido en los Articulos 82
‘Responsabilidad de los interventores”. Articulos 83 “Supervision e interventoria contractual” y Articulos 84 "Facultades y
deberes de los supervisores y los interventores”, de la Ley 1474 de 2011 “Por fa cual se dictan normas ofientadas a forfalecer
los mecanismos de prevencién, investigacion y sancicn de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion
publica” las funciones dispuestas en Ja Resolucién No, 00080 del 15 de enero de 2018 y & lo establecido en el contrato, el
cual presentara informes de supervision mensualmente durante la ejecucion del mismo, sin perjuicio de los que se soliciten
de manera adicional, los informes deberan ser cargados en la plataforma SECOP i, ademas coordinara la constitucion de
fa poliza y suscribira el acta de inicio una vez aprobada.

5.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista estan descritas en el Anexo “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”

5.6. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en e Anexo “OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL".‘ Y
6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del presente proceso se efectuara de forma total, de acuerdo con los criterios de seleccion requeridos en
las "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS”, fos “FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACHON", lo establecido
en el pliego de condiciones y el SECOP i1,

7. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.

De acuerdo con el Manual para la Identificacién y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Confratacion presentado porla
Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo “ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO", se establece Ia
matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratacion, de acuerdo con la clasificacion, probabilidad de
ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y caracteristicas de su
monitorec.

Como quiera que en la ejecucidn de algunos contratos celebrados en vigencias anteriores se han presentado algunos
inconvenientes, la esfimacion del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a acurrir} corresponde a los porcentajes
indicados dentro de la normativa vigente, el manual de contratacion para la Policia Nacional y la necesidad de la Institucién,
los cuales se relacionan en el Anexo “ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS"
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. ESTUDIO DEL SECTOR
1. ANALISIS DE LA DEMANDA

*Se ancuentra relacionade en el formato “Anélisis del Sector y del Mercado', anexo al presente estudio previo.
2. ANALISIS DEL MERCADO
*Se encuentra relacionado en el formato “Andfisis del Sector y del Mercado”, anexo al presente estudio previo..

3. ANALISIS DE LA OFERTA

*Se ancuenira relacionade en e formato "Analisis def Sector y del Mercado”, anexo al presente estudio previe.

INDICADORES FINANCIEROS

*Se encuentra refacionado en el formato “Andlisis del Sector y del Mercado®, anexo al presente estudio previo.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: En este proceso se detalla el anélisis de la estructura de costos para los disefics y estudios”
en el aparie del anexo” Especificaciones Técnicas Minimas”,

COSTOS DE OPORTUNIDAD: en aste proceso esta relacionades con el factor econdmico teniendo en cuenta la favorabilidad de las -
propuestas de acuerde al modelo de contratacion. “

VALORACGION DE BENEFICIOS: el beneficio para la entidad estd representado en la calidad esperada de los estudies y disefios
contemplados en el plazo requerido,

CONDICIONES DEL CONTRATO: son factores importantes las condiciones de ejecucién, forma de pago, plazo de entrega, lugar y sitio
de entrega.

COSTOS INDIRECTOS: los costos indirectos serdn asumidos por ei adjudicatario del contrato resultante del presente estudio previo, como
son: {Pélizas y permisos que deba constitulr, los costos de intermediacion, gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el
proceso de contratacién v la ejecucion del contrato). b

PROCEDENCIA DE 1.OS RECURSOS:

Los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato, tales como: herramientas, equipos, materiales
y mano de obra, perfectaments se puaden conseguir en Golombia o importados, sin que su adquisicidn altere en forma aiguna el fin
contratade.

4, MONEDA PARA CONTRATAR.

L.a contratacion se hard en moneda iegal colombiana {(Pesos colombianosj).)
5. ANALISIS DE PRECIOS

Para realizar el analisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los siguientes aspectos:
Precios referencia SECOP {ofras entidades}

Precios histdricos (antericres contrataciones: Policia Nacional).

Precios de catalogo ¢ portales web.
Precios del mercado {cotizaciones).

;

. * & @

5.1 FRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES) s

*Se encuentra relacionado en el formato “Ansdfisis del Sector y del Mercado”, anexo al presente estudio previo.

5.2 PRECIOS HISTORICOS

*Se encuentra relacionade en el formato "Andlisis del Sectfor y del Mercade”, anexo al presente estudio previo.

5.3 PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB

*Se encuentra relacionado en el formato “Anélisis del Sector y del Mercado®, anexo al presente estudio previé,
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5.4 PRECIOS DE MERCADO

*Se encuentra relacionado en el formato “Anaiisis del Sector v del Mercado”, anexo al presente estudio previo.

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

*Se encuentra relacionado en el formato “Analisis del Sector y del Mercade”, anexe al presente estudio previo.

5.5 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

El valor estimado de la contratacion corresponde a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA LEGAL {$354.839.000.00) INCLUIDO IVA,

Sdrem | miERD ¥ DESASR) VALORUNITARID

ERESUPUESTAL

{05 ESTODIOS ¥

CONTENCION,
FROTECCIGN ¥ MITIGACION DEL RIESGO,
GENERADD POR LA SOCAVACION DEL
RIO PANCITARA EN PREDIS DE La

(=
DIsefos PARA

FORTALECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
CPERACIONAL  ORENTADA A

CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y ESTAGION DE POLICIA L& VEGA ~ CAUCA, 7
! SESURIDAD GIUDADANA A NIVEL | C0OF | INGUUYE PROPUESTAS DE SOLUGION, 1 2028 ! $a94.635.00000 | §354.836.000.00
NACIGNAL ELABORACION  OF  PRESUPUESTO,

C—TSm-D!G’D—}7»201050-1501020-02 £SPECKICACIONES TECNICAS, ANALISIS
OE PRECIOS UMITARIOS, TRAMITE DE
LICENCIAS, PFERMISOS Y DEMAS

ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION
VALOR TOTAL ESTIMADG $354.839.000,00

Mediante comunicacion oficial GS-2026-005208-DILOF del 12/02/28, el Grupo Central de Cuentas de la Direccion Logistica
y Financiera indico que el presente proceso de contratacion estara gravado con ef IVA asi;

“Por regla general todos los productos estan gravados con el impuesto, v sélo estén exentos aquellos que la norma de forma expresa
sefiala, de manera que, si un producto no esta en Ja lista de exenios, entonces estd gravado con IVA. Asi ia cosas, la norma no confempla

gue se encuentren exentos de IVA los servicios objeta de consulta. Por o tanto, estardn gravados con el impuestc a fas ventas a la tarifa
general.”

CPS- 04 JOSE LUIS CHAPARRO D - Vo.Boéi ! Mayor DIEGO A
Estr or Estudio Previo Jefe Grupo.FéEni
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Los documentos seleccionados en Ia siguiente lista, aplican para el proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia cuyo
objeto es la “INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA CONTENCION, PROTECCION Y MITIGACION
DEL RIESGO, GENERADO POR LA SOCAVACION DEL RIC PANCITARA EN PREDIO DE LA ESTACION DE POLICIA
LA VEGA ~— CAUCA. INCLUYE PROPUESTAS DE SOLUCION, ELABORACION DE PRESUPUESTO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TRAMITE DE LICENCIAS, PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION™.

Aplica Anexos

Certificacion de la necesidad

Especificaciones técnicas minimas

Estimacion, tipificacion, asignacion de riesgos y determinacion de garantias
Anadlisis del riesgo vy forma de mitigarle

Obligaciones de |a Policia Nacional

Obligaciones del contratista

Factores de verificacion y ponderacion

Andlisis del sector y del mercado

Aplica Formatos adjuntos al estudio previo
Carta de presentacion de la propuesta

Oferta téenica adicional

Cferta scondmica {PRESUPUESTO)

Apcyo a la industria nacional

Clasificacion proponente extranjerc
-Acuerdo de confidencialidad

Sistema de gesfion de ia seguridad y salud en el trabajo
Compromiso anticorrupcion

Capacidad financiera

Acreditacidon de emprendimientos v empresas de mujeres

Acreditacidn Mipymes

Criterios de desempate

EENE B N BN R ENOORMN

Tratamiento de datos personales
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Experiencia general del proponente
Existencia o no de situacionas de control

Declaracion crigen de recursos

Cenocimiento de las especificaciones y ficha técnica

Otros documentos adjuntos ai Estudio Previo

Comunicacion oficial GS-2026-0052089-DILOF del 12/02/2028, concepta IVA.

Comunicacién oficial GS-2026-006621-DILOF del 26/02/2028, Indicadores financieros,
Comunicacién cficial GS-2028-001032-DIFRA del 11/02/2028, Concepto técnico, juridico y catastrat,
Comunicacién oficial GS-2026-001308-DIFRA del 23/02/2026, Solicitud de cotizacion.
Comunicacion oficial GS-2022-008468-DILOF del 16/03/2028, concepto ambiental.

Certificacién Plan Anual de Adquisiciones Proyectos de Inversién Nro. 019 del 01/01/2028.
Certificado de tradicion

Declaracion expresa del estructurador del estudio previa

Comunicacién oficial GS-2022-018373-DIRAF del 01/06/2022, concepto técnico novedades: concepto técnico
novedades Estacion de Policia La Vega - DECAU

* Certificade TLC 20/03/2026

s & a2 @ ® 0 & 3 3







