
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

1. Fuentes de materiales: A continuación, se describen los materiales a utilizar en la ejecución del 

proyecto, con sus posibles fuentes de abastecimiento y distancias aproximadas de acarreo: 

Material  Fuente/ Proveedor Ubicación (Vereda 

/Municipio) 

Distancia 

TRITURADO, 

ARENA DE 

TRITURACIÓN. 

RECEBO 

NAVARRO 

URREGO Y CIA 

S.A.S. NIT. 

900.348.353- 4 

MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ. CALLE 60 

CON AVENIDA 

GUAVINAL 

PARQUADERO EL 

PAPAGALLO 

(DEPOSITO), CLL 

23 4"- 111 BARRIO 

EL CARMEN 

(OFICINA) 

40.20 KM 

 

2. Disponibilidad: Cada posible proveedor ha sido contactado previamente y ha confirmado la 

disponibilidad suficiente de los materiales para cumplir con los requerimientos del cronograma de 

obra. 

3. Esquema de localización: Se adjunta un esquema con la ubicación del polideportivo y las fuentes 

de suministro, señalando las posibles rutas de acarreo previstas. 

 

Dado en el municipio de Cajamarca Departamento de Tolima, a los seis (06) días del mes de marzo 

2026. 

 

Atentamente,   

 

                                                          
JOHNN HENRY VANEGAS SILVA 

Secretario de Planeación e Infraestructura 
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