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Objetivo del proyecto

Adquisición, renovación e implementación de diferentes 
soluciones tecnológicas para el fortalecimiento de la 
infraestructura, Networking y seguridad de la información para el 
Ministerio de Transporte.



Alcance del proyecto 

Lote 4. Equipos de Networking

• Suministro de las evidencias de activación de licenciamiento y soporte 
contratados.

• Instalación y configuración del servicio NAC en los equipos de la 
entidad.

Lote 6. Cluster Nutanix AOS y PRIMS PRO & Soporte y 
garantía Lenovo Nodos HCI

• Suministro de las evidencias de renovación y activación de las 
licencias y garantías contratadas.

• Activación, instalación, soporte y garantía ofrecidos directamente por 
fábrica.

• Suministro e instalación de repuestos, partes, nuevas versiones de 
software y de firmware siempre que estas sean liberadas por cada 
uno de los fabricantes para los equipos contratados.
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Productos/Servicios

1 Lote 4: Equipos de Networking
Duración: 1 año a partir de recibo a satisfacción.

Especificaciones Seriales Cantidad

1927N-40374

1927N-40383
X690-48x-2q-4c 2

Switch Core

Especificaciones Seriales Cantidad

X440-G2-48p10GE4

1910N-41033 / 1910N-44758 / 1911N-47082 / 
1911N-47181 /  1911N-47188 / 1913N-40605 / 
1913N-40634 / 1913N-40642 / 1913N-40649 / 
1913N-40653 / 1913N-40704 / 1913N-40706 / 
1913N-40707 / 1913N-40716 / 1913N-40723 /  
1913N-40728 / 1913N-40729 / 1913N-40832 / 
1913N-40838 / 1913N-40847 / 1913N-40848 / 
1913N-40909 / 1913N-40965 / 1913N-40969 / 
1913N-40973 / 1913N-41059 / 1913N-41065 / 

1913N-41070                  

28

Equipos de Acceso Sede Gran Estación



Servicios Profesionales

Especificaciones Seriales Cantidad

XIQ-PIL-S-OP-PWP XIQ NAC SW Sub for 1K devices EW 1

97003-S20098
IQ gestión y administración en nube (xtremeCloud IQ Pilot 

SaaS Subscription and PWP SaaS Support)
100

Renovación Software

Especificaciones Seriales Cantidad

210-12t-GE2

1851N-41387 / 1851N-41401 / 1851N-41430 / 1851N-41444 / 1851N-41494 / 
1851N-41495 / 1936N-41326 / 1936N-41342 / 1936N-41348 / 1936N-41358 / 
1936N-41362 / 1936N-41363 /  1936N-41369 / 1936N-41371 / 1936N-41374 / 
1936N-41376 / 1936N-41377 / 1936N-41378 / 1936N-41388 / 1936N-41402 / 
1936N-41429 / 1936N-41434 / 1936N-41436 / 1936N-41438 / 1936N-41439 /  
1936N-41440 / 1936N-41444 / 1936N-41445 / 1936N-41446 / 1936N-41448 / 

1936N-41454 /  1936N-41458

32



Servicios Profesionales

Lote 6: Cluster Nutanix AOS y PRIMS PRO & Soporte y garantía 
Lenovo Nodos HCI
Duración: 1 año a partir de recibo a satisfacción.

2

Especificaciones Seriales Cantidad

Soporte y garantía
 5 nodos Lenovo 

J100R141 / J100R142 / J100R143 / 
J100R144  / J100R145

5

Nodos

Especificaciones Seriales Cantidad

Soporte y garantía 2 switches 
Lenovo 

MM12894 / MM12901 2

Switches

Especificaciones Seriales Cantidad

Licenciamieto, soporte y garantía 
software hiperconvergencia

Nutanix AOS y Prims Pro 1

Renovación Software



Soporte PostVenta

Servicio de Soporte Post Venta “GOLD” que cuenta con los siguientes beneficios:

• Atención telefónica a través de nuestro Service Desk con un SLA de 7x24

• Plataforma de Creación y Gestión de Casos

• Creación de Casos por Correo Electrónico

• Un (1) Mantenimiento preventivo al total de equipos sujetos a la renovación, durante la duración de 
la garantía (LOTE 4)



Expectativas, Temas Relevantes, Apoyo Requerido

 Acta de Inicio: 24 de Julio de 2023

 Información de contactos para coordinar las actividades.

 Desarrollar la línea base del alcance, definición de entregables, definición de
criterios de aceptación y exclusiones.

 Definición de horarios de trabajo para realizar actividades que no afecten las
labores de la entidad.

 Compromiso de todos los involucrados para garantizar el
éxito del proyecto




