ADENDA No. 01
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2026

La gerente de la **E.S.E. CENTRO DE SALUD NUEVO COLÓN**, en ejercicio de sus facultades y términos dispuestos en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y cronograma del proceso se permite publicar **ADENDA** dentro de la **CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2026**, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO AMBULATORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLÓN ",** previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

Tiene como objeto la presente adenda; modificar el cronograma de la **CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2026** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO AMBULATORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLÓN"**. Lo anterior como quiera que, dentro del calendario de la convocatoria pública, en el cronograma se cometió yerro al incluir el día primero (01) de mayo como día hábil, siendo este un festivo.

Que con la única finalidad de garantizar el derecho de libre concurrencia, publicidad, igualdad y legalidad de la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2026, se debe modificar el cronograma del proceso en el siguiente sentido:

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA:

Actividad	**Fecha**	**Lugar**
Publicación del aviso de convocatoria pública	AGOTADO	SECOP II
Publicación Estudios y Documentos Previos	AGOTADO	SECOP II
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	AGOTADO	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	AGOTADO	SECOP II
Presentación de Manifestación de Interés Solicitud de limitación MiPymes	AGOTADO	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	AGOTADO	SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de convocatoria pública	AGOTADO	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	AGOTADO	SECOP II
Plazo para manifestación de interés	AGOTADO	SECOP II
Realización del sorteo en caso que aplique	AGOTADO	SECOP II
Publicación de lista de precalificados en caso que aplique	AGOTADO	SECOP II
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	AGOTADO	SECOP II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	AGOTADO	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	30 de abril de 2026	SECOP II
Fecha de cierre. Presentación de Ofertas	04 de mayo de 2026 hasta las 05:00 PM	SECOP II
Publicación del informe de evaluación	11 de mayo de 2026	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de	11 de mayo de 2026 hasta el 15 de	SECOP II

evaluación	mayo del 2026	
Respuesta a las observaciones al informe de evaluación	11 de mayo de 2026 hasta el 15 de mayo del 2025.	SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Finalizado el termino de respuesta a las observaciones recibidas.	SECOP II
Firma del Contrato	Dentro de los tres (03) días siguientes a la adjudicación	SECOP II
Entrega de garantías	Dentro de los tres (03) días siguientes a la adjudicación	SECOP II
Aprobación de garantías	Día siguiente a la entrega.	SECOP II

La presente adenda hace parte integral de la **CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002-2026,** cuyo objeto es la **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO AMBULATORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLÓN** " y se publicará en el SECOP II para que sea tenida en cuenta por los interesados en participar.

Se deja constancia y se firma en Nuevo Colon a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026.

ZULMA CONSTANZA GAMBA MILA
Gerente E.S.E

Reviso: Orlando Caro, Asesor Jurídico Externo