PRESUPUESTO PMT PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL SECTOR CAJITAS CONDUCE A LA INSPECCIÓN LA SIERRA Y DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE CONDUCE AL SECTOR LOS MANGOS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

						DURACIÓN	4 Meses
						Frentes	2,0

PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	DURACIÓN	VALOR TOTAL
Ayudante (1) AA (paletero)	4,00	$ 1.750.905,00	2,20	100%	4 Meses	$ 61.631.856,00

SEÑALES Y DISPOSITIVOS

ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Sectores de cierre	VALOR TOTAL
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA)	UND	$ 346.830,00	2,0	2	$ 1.387.320,00
SEÑAL VERTICAL SPO-03 (AUXILIAR DE TRANSITO)	UND	$ 399.380,00	2,0	2	$ 1.597.520,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Izquierda)	UND	$ 346.830,00	1,0	2	$ 693.660,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 (Reducción asimétrica de calzada - Derecha)	UND	$ 346.830,00	1,0	2	$ 693.660,00
SEÑAL VERTICAL SR-30 (VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA)	UND	$ 399.380,00	2,0	2	$ 1.597.520,00
SEÑAL VERTICAL SIO-01 (TRABAJO EN LA VIA A 100M)	UND	$ 346.830,00	2,0	2	$ 1.387.320,00
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)	UND	$ 346.830,00	2,0	2	$ 1.387.320,00
DESVIO	UND	$ 346.830,00	1,0	2	$ 693.660,00
BARRICADAS	UND	$ 588.560,00	1,0	2	$ 1.177.120,00
PALETAS PARE-SIGA EN POLIPROPILENO	UND	$ 63.060,00	2,0	2	$ 252.240,00
CONO DE SEÑALIZACION REFLECTIVO 90CM	UND	$ 105.100,00	18,0	2	$ 3.783.600,00
DELINEADOR TUBULAR	UND	$ 57.805,00	50,0	2	$ 5.780.500,00
CINTA DEMARCACION ROLLO 500 M	ROLLO	$ 78.825,00	8,0	2	$ 1.261.200,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	UND	$ 346.830,00	4,0	2	$ 2.774.640,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE					$ 24.467.280,00

TOTAL PMT	$ 86.099.136,00

NOTA 1: Se propone la conformación de dos frentes de obra con dos sectores de intervencion cada uno. La señalizacion y personal son los requeridos para realizar el plan de manejo de transito de cada sector.