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l. Introduccion

De acuerdo a lo contemplado por el Articulo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015 y en la Guia para la Elaboracion de
Estudios del Sector G-EES-02, publicada en el portal Unico de contratacion _www.contratos.gov.co el pasado 30 de
Diciembre de 2.013 modificado el 27 de Febrero de 2.014 y acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia
Compra Eficiente, para los procesos de contratacién directa, se requiere bien sea en los estudios previos o en la
informacion soporte de los mismos, se realice un estudio del sector que en el caso concreto, debe ‘revisar las
condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacién suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a los
proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos del Proceso, siempre
con el proposito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la necesidad de la Entidad
Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia, y buscando promover la competencia”

Con base en lo anterior la Secretaria General realiza el siguiente andlisis del sector teniendo como base el objeto del
contrato y las condiciones de idoneidad y experiencia que conllevan a contratar a una persona natural o juridica que
esta en condiciones de desarrollar el objeto del proceso de contratacion.

Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomé como referente consultas en las siguientes
paginas web:
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Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.contratos.gov.co)

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE (www.dane.gov.co)

SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.qov.co)
RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
Camara de comercio de Bogota http://linea.cch.org.co/descripcionciiu/

Il. Analisis del Mercado®: “Solicitar informacién a los proveedores (informacion sucinta del sector), verificar la idoneidad de los
mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del Proceso”.

MERCADO DEL SOFTWARE

El mercado del software en Colombia viene en un proceso de expansion, segun la revista econémica Dinero sectores
como el desarrollo de la infraestructura tecnoldgica y el aumento progresivo de la conectividad a internet ha favorecido a
la industria de software criolla, una actividad que prevé posicionarse en los préximos afios como uno de los principales
motores del desarrollo colombiano.

El sector Tl nacional presenta un desarrollo positivo y constante, las ventas superan los 13.5 billones de pesos, las
cifras del afio 2017 frente a las del 2015 reflejan un aumento del 40% y el crecimiento promedio de los ultimos seis afios
es del 16.7% anual segun cifras del Observatorio Tl iniciativa del Ministerio de Tecnologias de la Informacién (MinTIC) y
de la Federacién del Software y Tecnologias Informaticas Relacionadas (FEDESOFT).

El reto mas grande para el 2018 de la industria Tl consiste en continuar escalando dentro del sector y mantener la curva
de ascenso por medio de la contratacion de personal calificado en las empresas, la capacitacion y formacién de nuevos
talentos Tl y la gestion de recursos financieros para generar inversion significativa en los nuevos desarrollos nacionales.
FEDESOFT como el gremio de la industria del software nacional trabaja por el fortalecimiento del sector, apoyando de
la mano del gobierno la reduccion de la brecha de talento que segun cifras del Observatorio Tl esta en 45.520
profesionales al 2018, mejora la representatividad de las empresas para lograr un entorno que les permita ser mas
competitivas y establece redes de negocio que permiten posicionar al sector Tl colombiano dentro de mercados
internacionales.

En el 2019 la Federacion del software para continuar apoyando el crecimiento del sector Tl abre sus puertas a los
empresarios y emprendedores Tl que desarrollen aplicaciones; por medio del CAPITULO DE APPS la nueva red de
asociados a FEDESOFT, que promueve el crecimiento y la innovacién basado en las Tl para impactar todos los
sectores econémicos de Colombia y el mundo; agrupandolos, representandolos, y generando o articulando proyectos
que aumenten su competitividad originando un ecosistema que garantice condiciones para el crecimiento empresarial.

Segun palabras de Paola Restrepo Ospina Presidente Ejecutiva de la Federacion: “Estos espacios fomentan el
fortalecimiento y la competitividad de los potenciales nuevos afiliados a través de actividades de transferencia de

! Guia para elaboracion de estudios del sector. Pag. 13 :
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
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conocimientos, conexiones efectivas y acceso a mercados. El CAPITULO DE APPS de FEDESOFT es una oportunidad
de expansion comercial y de respuesta a las necesidades de los empresarios y emprendedores Tl que no se puede
desaprovechar’.

Grafico; Cadena del valor del sector TIC
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CADENA DEL VALOR SOFTWARE

La cadena de valor del sector TIC se destacaba principalmente por la infraestructura que provee el acceso a los
servicios de telecomunicaciones, el auge de contenidos y uso de aplicativos de software especificos donde la industria
Tl, tenia una proporcion pequefia del mercado.

Luego de cinco afios, se observa un sector evolucionado, donde las metas de politica del cuatrenio 2010- 2014 se han
cumplido, y donde aparecen términos como el de Economia Digital e Internet de las Cosas para ofrecer nuevos retos en
el mercado. La evidente transformacidn del sector TIC, hace que hoy su crecimiento no se refleje en la manera como se
mide actualmente dentro del Producto Interno Bruto de Colombia. (Capitulo 2 de este documento).

Por tal razon es importante complementar a la cadena de valor del sector TIC, el componente de la industria de las
plataformas digitales que emerge de la economia digital. (Gréfica 1).

Raul Katz en su publicacion El ecosistema y la economia digital en América Latina, define la economia digital como “el
nuevo contexto industrial, de impacto econdémico y social que es resultado de la adopcién masiva de la TIC". (Katz,
2015, p.5) En consecuencia, hoy la cadena de valor del sector TIC en Colombia se compone de cinco grandes
dimensiones, (1) la infraestructura que soporta la utilizacion de los servicios y productos, (2) la fabricacién y/o venta de
los bienes TIC, (3) la producciéon de los servicios de telecomunicaciones, donde el servicio de Internet comienza a ser el
punto de surgimiento de una nueva industria, (4) la industria de las plataformas digitales. Toda la cadena de valor (ver
grafico) tiene como componente transversal el conjunto de actividades de (5) investigacion, desarrollo e innovacion
necesarias para la continua evolucién del sector.
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DESARROLLO EN LA REGION?

Las nuevas tecnologias han entrado con fuerza en el mercado mundial y nacional, y para estar a la vanguardia e
impulsar a las industrias 4.0 de la region, se llevo a cabo la segunda edicién de Cucuta Digital Valley.

El evento presentd una muestra comercial de 35 estand, con la presencia de marcas como Dell, Hewlett Packard,
empresas locales de softwares, impresiones 3D, realidad virtual, soluciones de seguridad digital y la oferta académica
de las instituciones educativas de la region.

El presidente de la junta directiva del Cluster Nortic, William Trillos, destaco que espacios como Cucuta Digital Valley
permiten que Colombia vea que en la frontera hay una economia digital, la cual tiene la ventaja de no depender de las
carreteras para lograr exportar sus productos, “nuestra ruta de conectividad es el interet”.

El afio pasado, cuatro empresas locales exportaron software, contenidos digitales y BPO (subcontratacion de funciones)
a Estados Unidos y México. Las ventas de software fueron por 420.346 délares, los contenidos digitales produjeron
36.285 dolares y el BPO, 28.950 dolares.

Procolombia destacd que las industrias 4.0 de la region tienen potencial para generar programas empresariales, de
gestion de las relaciones con clientes (CRM), sistema de planificacién de recursos empresariales (ERP), productos de
recursos humanos (RRHH), software de comercio minorista (retail) y para la salud.

La agenda académica de la segunda edicién de Cicuta Digital Valley trato temas como la cibersequridad, la economia
naranja y la creacion de aplicaciones y soluciones tecnol6gicas para los problemas del dia a dia.

DESTACADOS

La empresa Umake busca que nifios y jovenes de 6 a 16 afios aprendan de programacion y robética, a través de los
paquetes de la linea Lego Education.

Fabian Rangel, gerente de Umake, destacé que también tienen cursos de programacién de videojuegos y unos
paquetes que ensefian principios basicos de la ingenieria.

En el marco de la feria, la empresa promocion6 un convenio con la Biblioteca Publica Julio Pérez Ferrero, para ofrecer
talleres gratuitos a los nifios y jovenes cucutefios.

“Las nuevas generaciones en sus empleos deberan tener habilidades en robética y programacion; por eso, buscamos
desarrollar las capacidades que vienen en el futuro del mercado laboral”, aseguré Rangel.

2 https://www.laopinion.com.co/economia/cucuta-expone-su-talento-en-desarrollo-de-tecnologia-
185944#0P
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Otra empresa local que destaco fue Colcrea 3D, quienes crean impresiones en materiales como filamentos y piezas
electrénicas.

El disefio que se pueda crear en el programa, se hara realidad con un proceso de union de materiales que hace la
impresora, incluso protesis.

La empresa Rasi, que lleva siete afios en el mercado, ofrece soluciones digitales (software) para la facturacién
electrénica, inventario, activos fijos, compras, proveedores, némina y contabilidad.

Otro servicio destacado es el chatbot (agente virtual) para atencion al cliente, que funciona las 24 horas y permite a las
empresas reducir costos al no tener que contratar un asesor comercial.

TNS Software ofrece un software con servicios de nube y contabilidad que se puede utilizar a través de la aplicacion,
comprar la licencia o alquilarla mensual y anualmente.

Los asesores comerciales de TNS dijeron que las pymes de la region, asi como las grandes industrias, apuestan cada
vez mas por aplicar soluciones digitales, gracias a que los precios son cada vez mas competitivos y asequibles.

TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG)?

El desarrollo sufrido por los SIG desde sus origenes hasta nuestros dias es enorme. La popularizacion de las
tecnologias y los esfuerzos de desarrollo llevados a cabo por un amplio abanico de ciencias beneficiarias de los SIG,
todos han contribuido a redefinir la disciplina e incorporar elementos impensables entonces. No obstante, los
componentes principales que identifican el nucleo principal de un SIG se mantienen a lo largo de todo ese desarrollo, y
es su aparicion la que define el momento inicial en el que podemos situar el origen de los SIG.

El primer Sistema de Informacién Geogréfica formalmente desarrollado aparece en Canada, al auspicio del
Departamento Federal de Energia y Recursos. Este sistema, denominado CGIS (Canadian Geographical Information
Systems), fue desarrollado a principios de los 60 por Roger Tomlinson, quien dio forma a una herramienta que tenia por
objeto el manejo de los datos del inventario geogréfico canadiense y su andlisis para la gestion del territorio rural. El
desarrollo de Tomlinson es pionero en este campo, y se considera oficialmente como el nacimiento del SIG. Es en este
momento cuando se acufia el término, y Tomlinson es conocido popularmente desde entonces como «el padre del
SIG».

La evolucion de la tecnologia

La tecnologia sobre la que se basan los SIG es clave para entender todo lo relacionado con ellos, especialmente su
evolucién a lo largo del tiempo. Desde los primeros SIG muy lejos del alcance de un usuario medio, hasta las

3 Consulta realizada en el siguiente link: https://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Historia.html
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aplicaciones de escritorio 0 los elementos derivados de los SIG que son de uso habitual hoy en dia, se ha producido un
cambio enorme que, como cabe esperar, es paralelo al que la propia tecnologia ha sufrido.

Tres son los bloques principales del desarrollo informatico con una influencia mas marcada en el campo de los Sistemas
de Informacion Geogréfica [Heywood1998Longman]:

Salidas gréficas. Sin las capacidades de representacién graficas de hoy en dia, puede parecernos imposible el uso de
un SIG, ya que, aunque los procesos de analisis son una parte imprescindible y definitoria del mismo y pueden llevarse
a cabo sin necesidad de visualizacion, esta visualizacion es una herramienta fundamental de un SIG. No obstante, tanto
los primeros ordenadores como las primeras impresoras dedicadas a la impresion de mapas carecian de dichas
capacidades. Como puede verse en la figura 1, las representaciones en esos tiempos se basaban en el uso de
caracteres y no en graficos puramente dichos.

La evolucién de las capacidades gréaficas, intensa desde esos inicios hasta nuestros dias y ain muy activa, ha sido
seguida de cerca por los SIG, que progresivamente van incorporando mejoras tanto en la representacion en pantalla
como en la generacion de mapas impresos.

Almacenamiento y acceso de datos. Desde el inicio, el almacenamiento y acceso de datos ha sido un problema clave en
el cual se han producido grandes avances. Por una parte, los problemas asociados a los grandes volimenes de
informacion. Por otra, los relacionados con la lectura de estos, que ha de realizarse de forma fluida pese a dicho
volumen. A medida que han ido aumentando las capacidades de almacenamiento y lectura, ha ido aumentando
paralelamente el tamafio de los datos manejados, asi como los soportes utilizados para ellos, y esta evolucién paralela
ha de continuar y condicionar la forma que adopten los SIG.

Entrada de datos. Los datos geogréficos utilizados en los primeros afios de los SIG eran datos en papel que se
digitalizaban y almacenaban mecanicamente en tarjetas perforadas en un Unico proceso mecanico. Hoy en dia, y
aunque veremos que las fuentes de datos han sufrido por su parte una gran evolucién, sigue siendo necesaria la
digitalizacién de una gran cantidad de datos. Desde esos sistemas mecanicos de tarjetas hasta los modernos equipos,
la aparicion de scanners de gran precision y técnicas de digitalizacion automaticas, entre otros, ha cambiado
completamente el &mbito de la entrada de datos para su uso en un SIG.

Ademas del avance de estos factores, la evolucidn general de los ordenadores afecta a todos los elementos de software
que se ejecutan sobre ellos. De las grandes computadoras se pasa a los ordenadores personales, y los programas tales
como los SIG realizan también esa transicion de una a otra plataforma.

La elaboracion y andlisis de cartografia se convierte a finales de los afios 80 en una tarea que puede ya llevarse a cabo
en equipos personales (PC) de bajo coste, lejos de las grandes maquinas y equipos dedicados de alto coste.

La evolucion de las técnicas y formulaciones

Los problemas iniciales de los pioneros del SIG eran el desarrollo de los primeros programas — esto es, la mera
implementacién — y los relativos al almacenamiento y codificacién de datos, como ya vimos. Las formulaciones de




Republica de Colombia

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

ANALISIS DEL SECTOR

Version:1

Alcaldia Municipal de
San José de Cucuta

Fecha: AGOSTO 2018

APOYO A LA GESTION GESTION DOCUMENTAL
INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso

PAGINA N2: 7 de 23

estos inicios eran las de la cartografia cuantitativa del momento, ain no muy desarrollada. Una vez que se implementan
los primeros SIG y se suplen las necesidades de analisis y gestion de datos espaciales que motivaron su aparicion,
comienza el proceso de desarrollar nuevas técnicas y planteamientos que permiten ir mas alla en dicho analisis.

La cartografia cuantitativa sufre desde entonces un avance muy notable, arrastrada por las necesidades de los SIG en
su propia evolucidn, y muchas disciplinas cientificas desarrollan nuevas formulaciones que comienzan a tener como
base los Sistemas de Informaciéon Geografica. Algunas de ellas resultan especialmente relevantes y pasan a formar
parte del conjunto habitual de herramientas y elementos de un SIG genérico.

Como indica [Martin1991Routledge] la mayoria de los avances de cierta importancia dentro del mundo de los SIG han
venido motivadas por la necesidad de una utilizacién concreta o por la tecnologia en si, y pocas veces por el desarrollo
puro de una teoria. No obstante, e independientemente de las razones que lo motiven, los SIG han servido como
contexto ideal para dar cuerpo a estas teorias, y su historia debe considerarse de forma pareja.

Antes de que aparecieran los primeros SIG, los trabajos de algunos pioneros establecen bases que més tarde seran de
gran importancia para otros avances. Junto con el ya citado Elements of Cartography de John K.Wright, los trabajos de
lan McHarg anticipan una forma de operar con los datos geograficos que mas adelante va a convertirse en una
constante del trabajo con estos dentro de un SIG. En su libro Design with Nature (1969), McHarg define los elementos
basicos de la superposicion y combinacion de mapas, que, como veremos mas adelante, son los que se aplican tanto
en el andlisis como en la visualizacion de las distintas capas de datos geogréficos en un SIG.

ll. Analisis de la Oferta y Demanda®: “revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion
similares”

[ REVISION DE OTRA CLASE DE PROCESOS DE CONTRATACION SIMILARES ]

ANALISIS HISTORICO DE CONTRATACION DE ESTA CLASE DE SERVICIO
1. DESCRIPCION DE PROCESOS SIMILARES QUE SE HAN EFECTUADO:

ANALISIS HISTORICO
o 27-08-2020 07 de octubre de 2016 - 12 de septiembre de 2016
23 de julio de 2019
FECHA, NUMERO Y TIPO | (0159020 SH-PMC-015-2016 SCPUIC.037.2019 SG-IPMC-046-2016
DE PROCESO Contratacion Directa (Ley | Contratacion Minima IR . Contratacién Minima Cuantia
. Contratacion Minima Cuantia
1150 de 2007) Cuantia
ENTIDAD: SUCRE - ENTIDAD: NORTE DE ENTIDAD: NORTE DE SANTANDER | ENTIDAD: NORTE DE
CONTRALORIA SANTANDER - ALCALDIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CUCUTA | SANTANDER - ALCALDIA
DEPARTAMENTAL DE MUNICIPIO DE CUCUTA MUNICIPIO DE CUCUTA
ENTIDAD; OBJETO SUCRE
.| OBJETO: CONTRATAR  EL
OBJETO: COMPRADELA | OBJETO:  INSTALACION | SERVICIO ~ DE  INSTALACION, | OBJETO:“INSTALACION
ACTUALIZACION DEL CONFIGURACION, CONFIGURACION SOPORTE | CONFIGURACION, SOPORTE
SOFTWARE APOLO ULTRA | SOPORTE DE ANTIVIRUS | CAPACITACION Y RENOVACION DE | DE ANTIVIRUS PARA 500

4 Guia para elaboracién de estudios del sector. Pag. 13 :
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf



https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.alcaldiadecucuta.gov.co/
http://www.alcaldiadecucuta.gov.co/
http://www.alcaldiadecucuta.gov.co/
http://www.alcaldiadecucuta.gov.co/
http://www.alcaldiadecucuta.gov.co/

Republica de Colombia

Alcaldia Municipal de
San José de Cucuta

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE

CONTROL INTERNO Version:1

ANALISIS DEL SECTOR

Fecha: AGOSTO 2018

APOYO A LA GESTION GESTION DOCUMENTAL
INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso
PAGINA N2: 8de 23
VERSION WEB 2020 1.1. PARA 96 EQUIPOS DE | LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 850 | EQUIPOS DE COMPUTO POR
NET- SEGUNDA COMPUTO POR UN ANO. | EQUIPOS POR EL TERMINO DE UN | UNARNO. CAPACITACION DEL
GENERACION PARA LA SEMINARIO DEL USUARIO | ANO PARA LOS EQUIPOS DE | USUARIOFINALEN
CONTRALORIA GENERAL | FINAL EN SEGURIDAD COMPUTO Y SERVIDORES DE LA | SEGURIDAD INFORMATICA.
DEL DEPARTAMENTO DE | INFORMATICA. ADMINISTRACION MUNICIPAL DE | ALISTAMIENTO DEL EQUIPO
SUCRE ALISTAMIENTO DEL | SAN JOSE DE CUCUTA m?l‘\\/:-é\u'g‘STA'-AC'ON DEL
EQUPO  PARA LA
INSTALACION DEL
ANTIVIRUS.
ggf"&g:i:kT\g‘,LOR $ 20,000,000.00 $29,986,000.00 $81.825.000.00 $67,950,000.00
ESTRUCTURA DEL
CONTRATO? TENIENDO | HUBO CAMBIOS HUBO CAMBIOS . HUBO CAMBIOS (cambio
(cambio el lugar de . HUBO CAMBIOS (cambio el o
COMO BASE LOS eiecucion. los ftems (cambio el lugar de luaar de eiecucion. los ftems el lugar de ejecucion, los
SIGUIENTES ) ’ ejecucion, los items de g ) ' items de servicio,

ASPECTOS: OBJETO,
OBLIGACIONES, VALOR,

de servicio, cantidades, el
valor, las obligaciones y el
plazo de ejecucion)

de servicio,
cantidades, el valor,
las obligaciones y el

servicio, cantidades, el
valor, las obligaciones y

cantidades, el valor, las
obligaciones y el plazo de

PLAZO, TIPO DE jazo de ejacucion) el plazo de ejecucion) ejecucion)
PERSONA P jecu
CALIDAD DE LA
PERSONA CON LA QUE , , ,
SE CONTRATO EL PERSONAJURIDICA | PERSONAJURIDICA | peocon 1iminioa x| PERSONAJURIDICA
SERVICIO, OBRA O BIEN | _X_ X X
DENTRO DEL
TIEMPO DE ENTREGA | |ERMINO ?EE&TNOODEL DENTRO DEL TERMINO DENTRO DEL TERMINO
DEL BIEN, OBRA O ES:AOBNLTEFS;\?C(; EN ESTABLECIDO ENEL | ESTABLECIDOENEL ESTABLECIDO EN EL
SERVICIO CONTRATO X. CONTRATO X_ CONTRATO X_
EN PROCESO
LA NECESIDAD DE LA
ENTIDAD ESTATAL FUE
SATISFECHA CON LOS
FRODEEE e EN PROCESO SI_X_ Sl_X_ Sl_X_
CONTRATACION
ANTERIORES?
LAS GARANTIAS
CUBRIERON LAS
NECESIDADES DE LA
ENTIDAD EN CASODE | EN PROCESO Sl X_ Sl X Sl X_
INCUMPIMIENTO

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION DEL MODULO DE CARGUE
DE INFORMACION CATASTRAL VIGENTE, POT INTERACTIVO Y LEGALIZACION DE PREDIOS Y EL
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SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIONES, ANUAL TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO, HOSTING EN LA NUBE Y BACKUP POR UN ANO PARA EL USO TRASVERSAL DE TIC
PARA LA ALCALDIA DE SAN JOSE CUCUTA.

2. MODALIDAD DE SELECCION: Contratacion Directa

3. PLAZO DE EJECUCION: El término de duracion del contrato, es decir el tiempo durante el cual el CONTRATISTA
se compromete a prestar el servicio, sera hasta el 31 de Diciembre de 2020, contados a partir de la suscripcion del
acta de iniciacion.

4. VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000)

5. FORMA DE PAGO: EI Municipio de Cucuta, pagara el valor del contrato de la siguiente manera: contra entrega al
finalizar la ejecucion del contrato; para lo cual el contratista debera presentar la factura y/o cuenta de cobro
correspondiente, certificacién de cumplimiento a satisfaccion por parte de quien se designe como supervisor y los
pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente.
El proponente favorecido, para efectos del pago, debe aportar al Municipio de San José Cucuta el nimero de su
cuenta de ahorros o corriente expedida por la entidad bancaria correspondiente.

La contratacion objeto de la presente invitacion no genera relacion laboral entre EI Municipio de San José de
Cucuta y el contratista, ni con las personas que éste vincule para la ejecucion del contrato.

La necesidad expuesta se satisface mediante la celebracion de un contrato con una persona juridica que tenga
capacidad técnica y operativa, para dar continuidad al servicio de suscripcion anual de los diferentes mddulos
necesarios en la administracion Municipal.

Se hace necesario que el proponente presente indicadores financieros saludables, esto con el fin de garantizar el
cumplimiento del contrato y evitar un posible desequilibrio econémico del mismo.

A continuacion se establecen algunos indicadores de empresas del sector del software:

EMPRESAS DE SOFTWARE LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | COBERTURA DE INTERES | RENTABILIDAD DE PATRIMONIO | RENTABILIDAD DE ACTIVOS
PROCIBERNETICA S.A. 1,37 63,5 36,1 19,2 58
SOFTMANAGEMENT S.A. 1,99 49,6 35 20,8 10,5
INDRA COLOMBIA LTDA 1,54 57,5 304 12,9
INTERKONT SAS 8,57 16,5 8,2 6,8
SONDA SA 1,43 444 39 11,2 6,2
NEWNET SA 2,14 52,3 20,1 6,2
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BITECA SAS 21 347 194,2 39,7 23,2
2SECURE SAS 3,73 64 355 10
M.A. ELECTRONIKA SAS 37 52,2 73 82,6 29,7
SELCOMP INGENIERIA SAS 1,84 368 54 419 20
W2D IT SAS 4,02 245 274,2 21,7 13,7
ALLBREAKER SAS 6,34 247 713 56,4 42,6
PENSEMOS S.A. 23 334 6,5 12,5 94
SISTEMA DE INGENIERIA Y CONSULTORIASAS | 2,67 33,9 134 8,9
PROMEDIO 3,124285 42 66,9333 29,5428 14,7071
MEDIANA 2,22 40,6 73 21,25 10,25
DESVIACION 2,071698 15,027 99,4470 20,5792 10,7258
LIM INFERIOR 1,052587 26,972 -32,5137 8,96368 3,98129
LIM SUPERIOR 5,195984 57,027 166,380 50,1221 254329
INDICADORES SALUDABLES >=1,05 <=57% >=2 >=9% >= 4%

Por lo tanto, el proponente deberia cumplir con los siguientes indicadores:

INDICADORES FINANCIEROS SALUDABLES REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO

INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente/Pasivo Corriente = 1,05 Mayor o igual a 1,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total < 0,57 Menor o igual a 0,57
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Utilidad Operacional/Gastos de intereses = 2 Mayor o igual a 2
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad Operacional/Patrimonio = 0,09 Mayor o igual a 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad Operacional/Activo Total = 0,04 Mayor o igual a 0,04

En virtud de lo anterior, el Municipio de San José de Cucuta en aras de consolidar los principios de contratacion estatal
de eficiencia, economia y eficacia, entre otros, considera altamente conveniente celebrar un contrato con quienes
poseen la capacidad organizacional y los derechos de autor de la plataforma GESSTOR para instalar los mddulos
NUEVO MODULO O MEJORA DE PROCESO Y LIMITE DE BARRIOS y NUEVO MODULO O MEJORA DE
REGULARIZACION Y LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, a la vez renovar EL MODULO DE CARGUE
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DE INFORMACION CATASTRAL VIGENTE, el cual se requiere renovar su actualizacion para el uso transversal de TIC
para la Alcaldia del Municipio San José de Cucuta.

IV. Entorno Internacional 5 “Descripcion si esta modalidad de contratacién esta cubierta o no por los acuerdo
comerciales vigentes”

De acuerdo al “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion — M-MACPC-14’,
contempla en su pagina 9 : “Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacién con las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este analisis en las modalidades de seleccién de contratacidn directa, minima
cuantia o para la enajenacion de bienes del Estado.” (subrayado propio)

V. Marco Regulatorio

Esta de clase de contrato se realiza con base al articulo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, que reza:
Procedimiento para la contratacion directa cuando no exista pluralidad de oferentes.

“Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o
el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor
exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratacion.
(Decreto 1510 de 2013, articulo 80)™

Articulo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificacion la contratacion directa. Entidad Estatal debe sefialar en un acto
administrativo justificacién para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.

4. Ellugar en el cual interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion de servicios profesionales y de
apoyo a la gestién, y para los contratos que tratan los literales (a) y (b) del articulo 1.2.1 del presente decreto. (Decreto
1510 de 2013, articulo 73)

VI. Aspecto Técnico

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en primer lugar la ALCALDIA DE CUCUTA, requiere contar con la empresa
que en el desarrollo de su objeto social logre aplicar e implementar las mejores précticas empresariales socialmente

> https://lwww.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
& Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, pagina 38.
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responsables, con las que aporte al crecimiento humano sostenible y al valor ambiental. Se considera que la empresa
seleccionada en este proceso debe contar con la suficiente experiencia y ademas con la infragstructura organizacional y
el correspondiente soporte legal de funcionamiento exigida para estos casos.

En marco de las condiciones técnicas indicadas de conformidad con las necesidades establecidas tanto para el
Departamento Administrativo de Planeacion Municipal como para la Oficina TIC y teniendo en cuenta que el municipio
se divide en dos componentes:

G=SSTOR [N,

SOLICITADA
y

NUEVO MODULO O MEJORA DE PROCESO Y LIMITE DE BARRIOS

El mddulo que necesidad la Alcaldia debe estar disefiado para dar cumplimiento al ARTICULO 29 Y 30 DEL ACUERDO
083 /2001'Y 022/2020 DEL POT:

Delimitacion Territorial De Barrios Y/O Asentamientos Humanos - Marco legal contenidos en los articulos 029 y 030,
vigente en analogia al acuerdo 022 del 2019, por el articulo 320 (transicion de la norma), Plan de Ordenamiento
Territorial que dice:

Articulo 29. De la delimitacién de barrios, urbanizaciones, conjuntos y asentamientos. Con el fin de delimitar de manera
precisa los barrios, urbanizaciones y conjuntos existentes en el area urbana, la oficina de Planeacién Municipal
procedera a ejecutar un cronograma de trabajo por comunas que permita adelantar el trabajo de campo y la descripcidn
de los linderos de cada uno de estos, proceso en el que estaran directamente involucrados los representantes de la
comunidad, presidentes de las Juntas de Accion Comunal, J.A.L, Asociaciones de Barrios, Ong’s y en general todos los
interesados en vincularse en el proceso de delimitacion. (Corte Constitucional Sentencia C-1189 de 2008).

Articulo 30. De la Resolucion de delimitacion. A partir de la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, los limites de
barrios, urbanizaciones, conjuntos y asentamientos que expida la Oficina de Planeacién Municipal, se haran mediante
Resolucion motivada, la cual consignara el acta de visita al sitio en donde consten los nombres y apellidos, asi como la
identificacion de los participantes en el proceso, los acuerdos logrados en la visita, el plano o croquis de detalle a escala
del barrio, urbanizacion, conjunto o asentamiento, y las caracteristicas particulares del trabajo adelantado, asi como el
(los) nombre(s) del (los) funcionario (s) responsable(s) del mismo. En todo caso, para desarrollar el trabajo, sera
requisito indispensable la presencia de representantes de las juntas de acciéon comunal o comités de trabajo de las
areas circunvecinas, con el fin de garantizar un proceso amplio, participativo y transparente. Las organizaciones civicas
que se vinculen deberan estar debidamente reconocidas y los procesos que se surtan seran a través de mecanismos
democréticos que aseguren la representatividad de los elegidos.

El mddulo permitira al municipio ilustrar un proceso de delimitacidn territorial
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REQUERIMIENTOS DEL MODULO:

A. Formulario de captura donde se especifique el nimero de manzanas, tal como lo muestra la ficha de
caracterizacion de barrios por comunas.

B. La plataforma debe guardar el historico de las resoluciones expedidas, incorporarlas y actualizar los poligonos
de todas las resoluciones de LIMITES que se relacionaron en el diagnéstico anterior. (2012 hasta EL 2020).

C. La plataforma debe operar de manera dinamica la generacion de los poligonos, una vez aprobado este
permitird la expedicion de las resoluciones de manera automatica, cumpliendo las siguientes caracteristicas.

D. La plataforma debe permitir cargar las resoluciones ya expedidas en formato (pdf, word, jpg) por cada poligono
generado.

E. La plataforma permite la generacion de puntos - poligono de coordenadas, y este debe ser capturado una vez
confirmado el poligono y plasmado en la resolucién de los barrios.

F. La plataforma debe reportar en la resolucién la delimitacion del barrio generado.

G. La plataforma debe permitir el listado de mazanas que cubre el poligono aprobado en la resolucion y este debe
listarse en la misma resolucion.

H. La plataforma debe permitir la captura de la firma del director de planeacién.

l. Se requiere que la plataforma permita tres perfiles de usuarios quien elabord, quien reviso y quien aprobo.

J. Se requiere que la plataforma genere el siguiente reporte permitiendo identificar cuales sectores son legales y
cuales informales. Tal como lo muestra la imagen.

K. Se requiere que el modulo cargue el cuadro de caracterizacion de barrios con la clasificacion de barrios por
comunas y que este pueda interoperar con la plataforma y tener datos estadisticos de cuantos barrios, urbanizaciones y
conjuntos hay por comunas, Asentamientos etc.

L. Se requiere que el modulo de visualice y cargue en terreno informacion en dispositivos Tablet y celulares.

M. Se requiere que la plataforma cuente con un submédulo de captura en terreno que permita incluir y clasificar
espacios como: EDIFICACIONES Y ESPACIOS PUBLICOS: parques, plazas, canchas. EQUIPAMIENTOS; Colegios,
Escuelas, Iglesias, CAl, salones comunales, Etc. (Para este punto, solo se requiere la creacion de los campos en la
tabla de atributos de los barrios delimitados y adjuntar la foto capturada en terreno).

NUEVO MODULO O MEJORA DE REGULARIZACION Y LEGALIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

A partir de la LEY 9/1989, DECRETO 564/2006, El Decreto149/2020, 1077/2015, y POT. Acuerdos 083, 089 Y 022/
2001, 2011Y 2019.

Establecen que la legalizacién y regulacion urbanizacién se establece mediante un decreto o licencia de legalizacién
urbanistica, para los barrios y asentamientos previamente regularizados y define:

+ Una estructura predial para los sistemas de espacios publicos y privados.

+ Programas y proyectos prioritarios para el mejoramiento integral de los barrios y asentamientos regularizados
que permita orientar las iniciativas y recursos de la inversién publica y privada, solidaria y comunitaria.

+ Usos del suelo.

+ Normas que consideran las curadurias urbanas en la expedicion de las licencias de urbanizacion, construccion
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reglamentos de propiedad horizontal y para el reconocimiento de las edificaciones.
REQUERIMIENTO DEL MODULO

A Se requiere que el modulo que contemple despliegue de tablas con datos alfanuméricos recolectados,
ubicacion de predios y fotos de las fachadas.

B. Se requiere el cargue de la FICHA SOCIAL (La ficha se entrega ya disefiada) a la plataforma GESSTOR, que
nos permita capturar la informacién a través de dispositivos méviles en terreno con el fin de que la informacién quede
registrada directamente en la plataforma.

C. Cargue de la FICHA HABITABILIDAD (La ficha se entrega ya disefiada) a la plataforma GESSTOR, que nos
permita capturar la informacién a través de dispositivos méviles en terreno con el fin de que la informacion quede
registrada directamente en la plataforma. En el caso de esta ficha se debe incluir el acceso para la incorporacién del
registro fotografico (foto de la fachada de la vivienda — se convierte en el (nico mecanismo para dar cobertura en los
sectores de dificil acceso, senderos o caminos y vias peatonales - Localizacién del predio). Asi mismo requiere de
incluir medidas de los predios frentes y fondos.

D. Cargue de la FICHA VULNERABILIDAD (La ficha se entrega ya disefiada) a la plataforma GESSTOR, que nos
permita capturar la informacién a través de dispositivos moviles en terreno con el fin de que la informacion quede
registrada directamente en la plataforma. (Se debe incluir la localizacién del predio).

E. Se requiere que el modulo contemple PLANIMETRIA: (TOPOGRAFIA, EST HIDROLOGIO, EST.
GEOLOGICO). Para el MODULO de legalizacion; se requiere libre acceso para cargar la informacion de los estudios
antes mencionados. Nos va a permitir incluir las zonas de riesgo, zonas de inundacion y curvas de nivel de barrios
legalizados conforme a las normas legales. (Existen 19 barrios legalizados a los cuales se les debe cargar los planos de
riesgo. Los archivos estan en AutoCAD).

F. Se requiere que el mddulo contemple PLANIMETRIA: (PLANOS URBANISITICOS). Para el MODULO de
legalizacion; se requiere libre acceso para cargar la planimetria urbanistica aprobada por resolucién. (Esto nos va a
permitir cargar planos especificos que van a permitir apoyar los temas de la escrituracion y titulacion).  (Existen 19
barrios legalizados a los cuales se les debe cargar el plano urbanistico. Los archivos estan en AutoCAD).

G. Se requiere que el mddulo contemple el despliegue de una tabla de atributos que nos permita cargar nombre
del barrio legalizado, # resolucién, fecha, cantidad de manzanas, cantidad de predios, poblacién beneficiada, Area
legalizada, etc. (Se suministran las resoluciones para el cargue de la informacién). Para la tabla de atributos, deben
quedar cargados los datos de los 19 barrios legalizados.

H. Se requiere que el médulo de visualice y cargue en terreno informacidn en dispositivos Tablet y celulares.

SERVICIO ANUAL SATH
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s - Soportey
Mantenimiento

D Ley
A - Actualizaciones D Versitn
De Geoprocesamientc de informacion

T - Transferencia de
Conocimiento

H - Hosting en la Nube y Backup.

Soporte y Mantenimiento

Soporte

GEOPROYECCIONES SAS tiene la responsabilidad de prestar atencion telefonica a las solicitudes de mantenimiento a
distancia en el momento que la entidad lo requiera a fin de resolver cualquier duda o requerimiento sobre la plataforma
sus modulos licenciados.

El Mantenimiento a distancia es un servicio que se brinda a la entidad ya sea Asistencia telefonica, Acceso remoto, en
linea, video llamadas, Teleconferencia, correo electronico o chat.

Mantenimiento a distancia en linea

Las actividades de Mantenimiento a Distancia que se generan se realizaran en la ciudad contratada, documentacion de
apoyo, videos instructivos y otras ayudas en linea a través del Geoportal.

Cuando se genere mantenimiento del software, se entregara e incluira documentacion de los cambios generados y
descripcidn de su utilizacion en caso de ser necesario.

Objetivos del servicio de Mantenimiento a distancia:

+ Garantizar la operacion de la plataforma de informacién de forma rapida, oportuna y precisa.

* Incrementar la calidad del mantenimiento que ofrece GEOPROYECCIONES SAS a los usuarios.

« Garantizar atencion oportuna en casos de alguna eventualidad

Actualizacion de Contenido — DATA de informacion.

GEOPROYECCIONES SAS se compromete a realizar el cargue anual de informacion de fuentes estructurales basicas

como la base catastral y POT.
Insumos requeridos
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*R1 Vigente

* R2 Vigente

* Geodatabase Catastral Vigente
* Geodatabase POT Vigente

La administracion Municipal debe gestionar ante el Gestor Catastral la version mas vigente de la base de datos catastral
(R1, R2 y Geodatabase)

ACCESO IMAGENES 360

El procesamiento del registro fotografico, imagenes panoramicas 360 EN LAS ZONAS PERIURBANAS y transformacion
de los DATOS, entregados por el municipio.

TALLERES DE TRANSFERENCIA

Se ha convertido en un eje esencial para el éxito de los procesos de innovacién, transicién y adquisicién de nuevas
tecnologia 0 metodologias; este proceso de trasferencia de conocimientos comprende acciones conjuntas entre
diversos actores y en distintos niveles para el desarrollo, aprovechamiento, uso adecuado, modificacion y difusién de
nuevas tecnologias; la implementacion y puesta en marca de la Plataforma TIC Multipropédsito no es ajena e este
proceso; razén por la cual se debe incluir dentro la definicion, planeacién y puesta en marcha de diferentes talleres de
trasferencia de conocimiento, dirigidos a los usuarios y funcionarios finales de la Plataforma TIC Multipropésito.

Estos Talleres deben ser generados en las diferentes etapas del desarrollo de la Plataforma TIC Multipropdsito e
impartidos por expertos conocedores y gestores del conocimiento, tanto de ambito técnico, como metodologico y
conceptual; se debe tener en cuenta:

v Intensidad: Maximo 10 horas

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Efectuar durante la ejecucién del contrato los Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y ARL,
en los porcentajes correspondientes y dentro del plazo sefialado en el Articulo 3.2.2.1. “Plazos para la
autoliquidacion y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Para fiscales” del
Decreto No. 1990 de 2016.

2. Presentar informe que contenga la descripcién detallada de las actividades ejecutadas de acuerdo con el
objeto del contrato.

3. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato que
realice el supervisor del mismo.

4. Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposicidn, propendiendo en todo caso por su
conservacion y uso adecuado.
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Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de sus actuaciones.

Mantener indemne a la Administracién Municipal de San José de Culcuta de toda reclamacién, demanda,

acciones legales o similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda accién u

omisién de la misma y que con ellas haya ocasionado dafios, lesiones y/o perjuicios a terceros durante la

ejecucion del contrato.

7. Guardar la debida y completa reserva y confidencialidad sobre la informacion y los documentos de que tenga
conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del presente contrato.

8. Actuar con plena eficacia, responsabilidad y buena fe en la ejecucion de las actividades derivadas del presente
contrato, absteniéndose de participar en cualquier actividad o gestién donde se vea involucrado un posible
CONFLICTO DE INTERESES.

9. Constituir a favor de la Entidad, una péliza expedida por una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en

Colombia, figurando como beneficiario EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA y como afianzado(a) EL

CONTRATISTA para garantizar el CUMPLIMIENTO y la CALIDAD del servicio contratado.

oo

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Para alcanzar el objetivo de la contratacion se deben ejecutar
entre ofras las siguientes actividades:

1. Disponer y asignar el personal técnico y profesional necesario y requerido para llevar a cabo el objeto del
contrato de conformidad con el alcance establecido.

2. Llevar a cabo los procesos de contratacion pertinentes que resulten necesarios para cumplir el objeto del
presente contrato cumpliendo a cabalidad las disposiciones y procedimientos del estatuto general de
contratacion que resulten aplicables.

3. Publicar en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica SECOP Il el contrato junto con los respectivos
anexos que asi lo ameriten.

4. Entregar al MUNICIPIO la LICENCIA DE USO ACTUALIZADA de la plataforma.

5. Designar los funcionarios que realice las labores de supervision del presente contrato y haran parte del comité
de seguimiento.

6. Soporte Telefonico, Asesoria Remota, Chat a través de Internet en Horario de Oficina.

7. Desarrollos de acuerdo con la Normatividad Vigente, para garantizar la continuidad de la operacién de los
maédulos ya adquiridos y ajustes de reportes.

8. Instalacion de las mejoras ya desarrolladas en la Ultima version del Software disponible a la fecha, incluye
migracion de las funcionalidades

9. Presentar a la finalizacién del contrato un informe detallado sobre su cumplimiento y ejecucion.

10. Ajustes que requiera el Software para garantizar su correcto funcionamiento.

11. Atencién de incidentes por medio de la mesa de ayuda.

12. Acompafiamiento al usuario en casos nuevos de operacion.

13. Asistencia para la Configuracion, Administracion y operacion de los médulos

14. Labores especificas como: Instalacion, Capacitacion en manejo del Programa, Seguimiento, Migracion de
Informacion y Configuracion

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del contrato EL MUNICIPIO sume las siguientes obligaciones:
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1. Suministrar los recursos necesarios para la ejecucion y desarrollo del presente convenio dentro de los plazos
establecidos.

2. Brindar asistencia, colaboracion y apoyo que requiera EL AREA a través de sus distintas secretarias y oficinas
que resulte necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

3. Designar los funcionarios que considere pertinentes para que hagan parte del comité de seguimiento y
contrato.

4. Designar los funcionarios que realice las labores de supervision del presente contrato y haran parte del comité
de seguimiento.

OBLIGACIONES COMUNES ENTRE LAS PARTES

1. Las partes dispondran sus instalaciones para las actividades relacionadas con la proyectos y para los
resultados de los mismos.

2. Velar por conservar la imagen institucional de las dos entidades.

3. Las partes daran cumplimiento a sus obligaciones con sus propios recursos.

VII. Aspecto Comercial y Analisis de precios

La Secretaria General del Municipio San José de Cucuta, procedio a adelantar consultas en el Portal de Colombia
Compra Eficiente del SECOP (www.colombiacompra.gov.co), para seleccionar aquellos procesos relacionados y
similares con el objeto a contratar a nivel nacional, determinando algunos proponentes que participan de manera activa
en los procesos de contratacion adelantados por las entidades del sector publico.

De otra parte, las empresas relacionadas con el actual objeto de contrato, se encuentran clasificadas de acuerdo
a los codigos CIIU de la plataforma SIREM de la siguiente manera:

MACROSECTOR . . e e AT i
62 Desarrollo de sistemas informéticos (planificacion, analisis, disefio, programacion, pruebas),

consultoria informatica y actividades relacionadasinformatica vy actividades relacionadas.
SECTOR Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacién, anélisis, disefio, programacion,

620 pruebas)
ACEZV(:SAD Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios informéticos

Las empresas relacionadas con el sector reportan su informacion a las Camaras de Comercio y a la Superintendencia
de Sociedades y se encuentran clasificadas de acuerdo al cédigo UNSPSC de la siguiente manera:

| CLASE: | 43232200 Software de gestion de contenidos |



http://www.colombiacompra.gov.co/
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Para determinar el valor del presupuesto oficial se realizaron los siguientes procedimientos:

Revisién en el Portal de contratacion Colombia Compra Eficiente de procesos similares en objeto y cuantia que
entidades estatales hayan realizado anteriormente.

ESTUDIO DE MERCADO
Teniendo en cuenta que la empresa GEOPROYECCIONES S.A.S. es una compafiia a la vanguardia de productos y
servicios tecnoldgicos, que después de un arduo trabajo de especializacidn del recurso humano se ha posicionado como

integrador de soluciones en la tecnologia informética.

Sus servicios tienen alto grado de exclusividad, como los siguientes:

’\. —
b-'
S

Suministro de Cartografia y captura de informacion

Parametrizacion de consultas misionales a nivel web

=y
— ¢ o
V

Procesamiento y modernizacion del componente cartografico
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Lo anterior da la tranquilidad y seguridad de entregar lo mejor a sus clientes, razén por la cual se identifica a éste como
proveedor importante del servicio requerido por la Administracién Municipal, a quien se le solicito la respectiva
cotizacidn o propuesta econdmica, la cual fue objeto de analisis por parte de la Entidad.

DESCRIPCION Valores Incluido IVA 2020

1 Servicio Anual SATH $200.000.000

Médulo de cargue y actualizacion del POT INTERACTIVO

del Municipio de Clcuta $ 50.000.000

Estos precios de los componentes individuales dependen de la contratacion de todos los componentes en
términos de economia de escala en personal y en viajes para los consultores de la empresa. Si algin item no es
contratado deberéa revaluarse y revisarse los precios.

El alcance correspondiente; cualquier adecuacion especifica que se encuentre por fuera del alcance se denomina
customizacion y/o personalizacion y tiene un costo adicional el cual se liquida a la tarifa hora vigente ($140.000
mas IVA), previo un analisis de aplicabilidad de la version actual, y determinaciéon de las modificaciones
necesarias al software, con lo cual se genera un documento llamado Especificacién de Requerimientos.

Si la prestacion de los servicios de actualizacién requiere de mayor dedicacién de tiempo por causas imputables al
CLIENTE, el mismo asumira los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutencion del personal de
GEOPROYECCIONES SAS encargado del proceso que sean necesarios para la culminacién de este y se cobrara
un valor hora adicional el cual se liquida a la tarifa hora vigente ($120.000 mas IVA).

Los items varian de acuerdo a la necesidad del Municipio; los precios varian de acuerdo al tipo de distribuidor si es
mayorista o minorista, el precio del délar y otras variables que pueden afectar en su momento dicho precio.

FORMULA QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO:

Para la realizacion del analisis de mercado se tuvo en cuenta que la firma GEOPROYECCIONES S.AS es
proveedor de la plataforma GESSTOR que funciona en el Municipio y por tanto proveedor del suministro
de garantia y Prestacién el servicio del software.

Para definir el valor estimado del contrato, se tom6 como base la oferta presentada por la firma.

El Municipio ha establecido el presupuesto oficial teniendo en cuenta los precios del mercado, conforme a La cotizacién
ofertada por el proponente.

De esta manera se ha determinado el presupuesto es por el orden de: ($250.000.000) DOSCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS MCTE. El cual se pagara con cargo a los Rubros No. 13230213210 y No 13230217309 con
disponibilidades presupuestales No. 00 3102 de fecha noviembre 30 de 2020 y No 00 3359 de fecha diciembre 23 de
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2020, expedidas por el Subsecretario Area Gestion Financiera de la Secretaria de Hacienda Municipal.

Los cuales incluyen todos los costos directos e indirectos para el cumplimiento por parte del contratista de todas las
obligaciones derivadas del presente negocio juridico.

VIIl. Andlisis de Riesgo

EI MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacién en la ejecucidn
del servicio que limite, retrase o suspenda la ejecucion del Contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con
la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud fisica y mental.
El suceso que prevé el riesgo debera tener relacién directa con la ejecucién del Contrato para que sea asumido como
un riesgo del actual proceso de contratacion.

CLASIFICACION DEL RIESGO:
Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

- Por su procedencia

- Por el momento en que se pueden producir
- Por las causas desde las cuales se produce
- Por las areas que llegue a afectar

Para ElI MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, los riesgos del actual proceso de contratacion se clasificaran segin
su procedencia y momento, sin tener en cuenta las causas y las areas que llegue afectar, toda vez que tal dafio sera
siempre dentro de la ejecucién del contrato.

Riesgos de caracter juridico

Las condiciones juridicas del contrato se encuentran regidas por cuatro areas bien diferenciadas: El régimen de
contratacion estatal, el régimen laboral (Toda vez que el servicio se presta principalmente con recurso humano), el
régimen de salubridad y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificaran los riesgos que detente cada régimen
exceptuando el régimen de impuestos que sera tratado como riesgo de caracter financiero.

Riesgos de caracter financiero

Se consideran como riesgos de caracter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen de
impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los equipos tecnolégicos ofrecidos sean importados, o por
circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual.

Riesgos de caracter técnico

Se consideran riesgos de cardcter técnico, aquellos contemplados por la aplicacién de conocimientos y maquinaria
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especifica para la prestacion del servicio. Estos son: Riesgo humano, riesgo eléctrico, riesgo mecanico, riesgo quimico.
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO
RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

CONVENIENCIA DE LAS GARANTIAS. En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 1150 del 16 de
julio de 2007 y el Decreto 1082 del 2015, tomando en cuenta que se pretende celebrar un contrato, en el que el
contratista debe tener cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que produzcan afectacion al mismo,
de tal manera que retrase o suspenda la ejecucién del mismo, o perjudique en cualquier forma a las partes, a funcionarios,
a terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud fisica y/o mental.

De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo deberd tener relacion directa con la ejecucion del contrato para que
sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion, que vele por la adecuada proteccion de los intereses
patrimoniales del Municipio de Culcuta, y de terceros que pueden verse afectados por lo expuesto y atendiendo a la
naturaleza del objeto del contrato, en este sentido se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes
riesgos en relacion con esta matriz:

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfaccién del MUNICIPIO, una garantia expedida por una Compafiia de
Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas poélizas matrices estén aprobadas por la
Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario EL MUNICIPIO DE CUCUTA y como afianzado el
futuro CONTRATISTA y cubrira los siguientes RIESGOS:

AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Por un valor equivalente al DIEZ Igual a la duracion del mismo y Cuatro (04)
POR CIENTO (10%) del Valor del meses mas, contados a partir de su suscripcion.
Contrato

CALIDAD DEL SERVICIO Por un valor equivalente al DIEZ Igual a la duracion del mismo y Cuatro (04)
POR CIENTO (10%) del Valor del meses mas, contados a partir de su suscripcion.
Contrato

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 10% del valor del contrato Igual a la duracion del mismo y tres (03) afios

SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL mas, contados a partir de su suscripcion.

PERSONAL QUE EL CONTRATISTA EMPLEE

EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

IX. Conclusiones

Con la presentacion de este estudio del sector queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer el Municipio de San
José de Cucuta y su respectivo soporte econdmico, por lo que resulta imprescindible adelantar el correspondiente
proceso de contratacion tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los
compromisos de la Administracién Municipal, por consiguiente se debe adelantar el proceso contractual respectivo y su
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Waldemiro Vera Reyes — Profesional Contratado




